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Entre La Alcaldía Local de Fontibón (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, 

por una parte; y por la otra DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS identificada con NIT 901155561-4, 

representada legalmente por HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ identificado con numero de 

cedula 1061714419 (en adelante el “Consultor”) a través de su representante legal, identificado como 

aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente 

Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución Numero 298 del 12 de noviembre de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación FDLF-CMA-002-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución Numero del 337 del 09 de diciembre 2025 la Entidad adjudicó 
el Contrato al oferente DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS identificada con NIT 901155561-
4. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MALLA 
VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE 
FONTIBÓN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación FDLF-CMA-002-2025, los 
cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 5 meses, contados a partir del previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($594.751.805), 
equivalentes a 417.80 SMLMV para el año de suscripción del Contrato FDLF-CCO-529-2025. 
 
  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1673 de 04 de noviembre de 2025, por valor de 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($594.800.000). 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El pago del contrato se realizará mediante la modalidad de pagos por entregables, de acuerdo con 
el siguiente esquema: 
 

1. Los pagos estarán sujetos a la entrega y aprobación de los productos y/o actividades 
establecidas en el contrato, según el siguiente cronograma: 
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Nota: La proyección de los meses de entrega presentada en la tabla anterior es referencial y no 
constituye un cronograma estricto. Las fechas de pago podrán variar de acuerdo con la presentación 
oportuna de los entregables por parte del consultor y su aprobación por parte de la Entidad, sin que 
esto genere afectación al valor total ni a la distribución porcentual establecida. 
 
● PAGO FINAL del 10% del Valor Total del Contrato, una vez suscrita el Acta de Liquidación la cual 
deberá contar con todas las aprobaciones de las Empresas de Servicios Públicos. 
 
DOCUMENTOS PARA EL PAGO: Para proceder al pago, el CONSULTOR deberá anexar los 
siguientes documentos o certificaciones: 
 
- Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario.  
- Actas de cobro parcial. 
 - Certificación de aprobación de informes mensuales de interventoría hasta el periodo anterior a la 
facturación, igualmente se aclara que para el último pago deben estar aprobados todos los informes 
mensuales y el informe final del contrato.  
- Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el cumplimiento y pago de 
sus obligaciones laborales y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
- El Interventor deberá diligenciar el anexo de Distribución de Costos – FO-GAF-037, el cual deberá 
coincidir con el valor total facturado y discriminando el valor por cada una de las Vías Intermedias o 
locales intervenidas en la Localidad, de acuerdo con el POT. De igual manera, el Interventor está 
obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor del FDLF, una certificación de 
cumplimiento de las obligaciones que contenga de manera detallada el número de personas 
vinculadas al Consorcio, Unión Temporal, firma consultora o sociedad, correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al del informe. Además de presentar dicha certificación, el Interventor debe 
verificar el cumplimiento del contratista de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscales (verificar implica comprobar la realización de dichos pagos a sus 
empleados y/o contratistas). Y todos los demás documentos requeridos por el FDLF en el momento 
de presentación de las cuentas, conforme con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos de la SDG o el que se adopte y el procedimiento para pagos establecido por el área 
financiera del FDLF que los modifiquen o sustituyan. 
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NOTAS: 
 
− -La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el consultor para la firma 
del acta de inicio, no implica que se haya a cordado a precios unitarios, no deben reconocerse 
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida 
cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la propuesta. 
− En el evento que una vez suscrita el acta de inicio del Contrato de Interventoría, según los términos 
del contrato, no se encuentra aprobada la totalidad del equipo de trabajo mínimo requerido (personal, 
alquiler equipo, suministros y otros elementos), el pago mensual se reducirá en la proporción 
equivalente al equipo de trabajo que no haya sido aprobado por el FDLF y por los servicios que no 
se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado 
el cual deberá ser entregado por el consultor para la firma del acta de Inicio, este pago se realiza de 
acuerdo al avance del contrato de obra registrado en las actas menos la reducción mencionada. La 
reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los 
términos del presente contrato. 
− Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se cuenta 
con la totalidad del personal, alquiler equipo, suministros y otros elementos mínimos requeridos 
contractualmente, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo no 
disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto 
desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. este pago se realiza de 
acuerdo al avance del contrato de obra registrado en las actas menos la reducción mencionada. La 
reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los 
términos del presente documento. 
− El valor del presente Contrato corresponde a un precio ofertado por quien resulte adjudicatario 
(que no podrá superar el presupuesto oficial) ofertado por virtud del cual el consultor se obliga a 
ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente 
documento y en los demás documentos del proceso.  
− Dentro del término señalado para efectuar los pagos, el FDLF podrá formular por escrito las 
observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el consultor o interventor. Durante 
el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por el FDLF a los 
documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las 
aclaraciones pertinentes por parte del consultor o interventor, se reanudará dicho plazo.  
− El consultor o interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el valor total 
a pagar, tenga centavos, estos se ajustarán al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente contrato.  
− Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de 
conformidad con las disposiciones que rijan la materia.  
− El FDLF solo adquiere obligaciones con el consultor o interventor y bajo ningún motivo o 
circunstancia efectuará pagos a terceros. − Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería 
Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que 
indique el proponente seleccionado, abierta en una entidad financiera afiliada al Sistema Automático 
de pagos, previos los descuentos de Ley. 
 
Los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC. 
 
Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que 
adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del 
Estatuto Tributario, establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de 
bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), 
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
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anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el pliego de condiciones, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se 
obliga a:  
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente 
con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda 

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).  

3.  Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en 
relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la 
secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.  

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los 
bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el 
estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito 
o fuerza mayor, (cuando aplique).  

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de 
seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla 
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.  

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por 
el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 
familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  

9. Vincular y mantener mínimo el 50% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato 
y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que 
la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.  

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 50% (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad 
económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de 
mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado 
presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente 
contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”.  
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12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 
001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el 
Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las 
personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad”.  

13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas 
con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en 
valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.  

14. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del 
contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).  

15. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la 
ejecución de los contratos de obra, para lo cual deberá: 
 

1. Cumplir con el alcance, etapas y productos establecidos en el presente documento y en el 
anexo técnico del proceso, el cual hace parte del pliego de condiciones y del contrato  

2. El consultor, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del desarrollo de las etapas 
anteriormente señaladas, deberá entregar en medio físico y magnético, en original y copia, 
los productos establecidos en el anexo técnico en base a los lineamientos IDU  

3. Tener en cuenta para la elaboración del estudio las especificaciones técnicas requeridas, 
que se hayan descrito en el anexo técnico  

4. Realizar los estudios objeto del proceso de selección los cuales deberán contener los planos 
detallados y de construcción que se requieran para la adecuada ejecución contractual, así 
mismo incluir los APUs, las cantidades de obra y presupuesto detallado para la ejecución 
del objeto contractual  

5. Cumplir con la entrega de cada uno de los productos del contrato, los cuales se evidencie el 
nivel de avance frente a los estudios y diseños a desarrollar  

6. Desarrollar todos los productos esperados de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos 
en el anexo técnico y toda la normatividad vigente  

7. Cumplir con el cronograma de actividades detallado aprobado por el interventor  
8. Tener disponibilidad para la realización de visitas al sitio del estudio de acuerdo con la 

solicitud presentada por el interventor y/o supervisor 
9. Tener la disponibilidad de profesionales presentados en su propuesta de acuerdo al 

cronograma, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que el interventor y el 
fondo considere  

10. Elaborar los informes técnicos necesarios de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos 
en los pliegos R 

11. ealizar las correcciones y ajustes a los informes presentados, recomendados por el 
interventor  

12. Entregar oportunamente los informes, los cuales deben estar debidamente firmados por los 
profesionales que participen en el estudio y diseño  

13. Obrar con lealtad y buena ge en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones  
14.  Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y producida 

en el desarrollo del objeto del contrato  
15. Pagar los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 

contrate para la realización de los trabajos, así como el pago de impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género establecido por la ley colombiana  
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16. Es de exclusiva responsabilidad del consultor cualquier daño que ocasiones a los inmuebles 
aledaños, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables. Así mismo deberá 
tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental vigentes  

17. Rendir y presentar durante el término de la ejecución del estudio, en caso que se requiera, 
los informes adicionales solicitados por el interventor  

18. Ejecutar el objeto del contrato disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa 
19. Cuando por causas imputables al consultor, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución 

del contrato de consultoría y por ende el contrato de interventoría deberá responder por los 
costos de los honorarios adicionales originados por la prorroga  

20. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general 
de seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.  

21. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al 
sistema en el momento de la liquidación, en el evento que no se hubieren realizado 
totalmente los aportes al sistema de pensiones y salud.  

22. Elaborar las actas de liquidación de los contratos de obra, para efectos de que la entidad 
pueda cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes 
correspondientes.  

23. Remitir al Fondo de Desarrollo Local, una vez finalizado el contrato de consultoría, toda la 
documentación relacionada con el ejercicio de esta.  

24. Las demás establecidas en el anexo técnico 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  

 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello 
haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2) 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 9 de 12 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 

 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
16.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la 
firma del Contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN identificada con el NIT 
899999061 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

TREINTA (30%) del 
valor del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

CINCO (5%) del 
valor del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

20% del valor del 
contrato   
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Característica Condición  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
16.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
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alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se 
presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no 
lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha 
realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años 
siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 
mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de Fontibon y 
el domicilio contractual es FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON, Carrera 99 No. 19 - 
43, Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato en la plataforma SECOP II. El día 10 de noviembre de 
2025. 
 


