

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MESES  | COSTO / UNITARIO | CANTIDAD | DEDICACIÓN | TOTAL CONVENIO | APORTE ICA     | EJECUCION ICA 50% 1er Pago | EJECUCION ICA 50% 2do Pago | SALDO POR EJECUTAR | APORTE CORPISA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Objetivo 1. Determinar el número de palmas y lugares de producción afectados por Rhynchophorus palmarum, Anillo rojo y Porroca en cultivos de coco y chontaduro en predios priorizados de los municipios de Bajo Baudó, San José del Palmar y San José de Tadó en el departamento de Choco. | 1.1 Realizar visitas de evaluación fitosanitaria y acompañamiento técnico para determinar el número de palmas y lugares de producción afectados por las diferentes plagas (Rhynchophorus palmarum, Anillo rojo y Porroca) y del estado del conocimiento del productor frente al manejo de las plagas, con la finalidad de brindar un diagnóstico en campo del estado fitosanitario de la región para la implementación de futuras acciones encaminadas a actividades de Prevención, Vigilancia, Control y Erradicación.  | Coordinador general: Ingeniero agrónomo, con experiencia de mínimo 2 años en coordinación administrativa y financiera de proyectos                                                                                                                                                                               | Coordinación y planificación del cronograma de actividades de acuerdo al cumplimiento de las metas del proyecto, manejo de personal y coordinación de las actividades en general.                                                                                                                                            | 3      | \$ 5.000.000     | 1        | 100%       | \$ 15.000.000  |                |                            |                            |                    | \$ 15.000.000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Técnicos de campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Visitas de evaluación fitosanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | \$ 3.800.000     | 12       | 100%       | \$ 136.800.000 | \$ 136.800.000 | \$ 45.600.000              | \$ 91.200.000              |                    | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Movilidad veredal                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gasolina, pasajes y otros elementos que faciliten la movilidad veredal e intermunicipal                                                                                                                                                                                                                                      | Global | \$ 5.000.000     | 1        | 100%       | \$ 5.000.000   | \$ 5.000.000   | \$ 5.000.000               | \$ -                       |                    | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Movilidad Fluvial                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mantenimiento y adecuación de equipos para movilidad fluvial ICA                                                                                                                                                                                                                                                             | Global | \$ 22.000.000    | 1        | 100%       | \$ 22.000.000  | \$ 22.000.000  |                            | \$ 22.000.000              |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adquisición de Motocicletas                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Motocicletas nuevas con cilindrada no inferior a 125 CC - Tipo Todoterreno                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A    | \$ 11.500.000    | 3        | 100%       | \$ 34.500.000  | \$ 34.500.000  | \$ 33.030.000              |                            | \$ 1.470.000       | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.2 Instalar una red de evaluación (trampas) como estrategia de determinación del estado fitosanitario y mitigación de la diseminación de los individuos de R. palmarum y D. borassi en lugares de producción priorizados de los municipios Bajo Baudó, San José del Palmar y San José de Tadó del departamento de Choco.                                                                                                                                                                                                | Feromona sintética de agregación Rhynchophorol                                                                                                                                                                                                                                                                   | Feromona sintética, atrayente para picudos adultos. Dispensador de tipo membrana permeable. Nombre químico: 2-metil-4hidroxi- Sheptenol.                                                                                                                                                                                     | N/A    | \$ 46.000        | 3740     | 100%       | \$ 172.040.000 | \$ 172.040.000 | \$ 51.612.000              | \$ 120.428.000             |                    | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Insumo para las trampas de control fitosanitario (Deltametri) Bolsa x 200 gramos                                                                                                                                                                                                                                 | Insecticida con ingrediente activo deltametrina 2.5%. (10 gr x trampa) (3 recambio x trampa)                                                                                                                                                                                                                                 | N/A    | \$ 23.000        | 561      | 100%       | \$ 12.903.000  | \$ 12.903.000  | \$ 12.903.000              |                            |                    | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acetato de etilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acetato de etilo fortalecimiento del grado de atracción * Galón (9 ml x trampa)                                                                                                                                                                                                                                              | N/A    | \$ 58.000        | 9,0      | 100%       | \$ 522.000     | \$ 522.000     | \$ 644.683                 |                            |                    | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Insumos varios - trampas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elementos varios para la instalación y manipulación de productos dentro de la labor de trampeo                                                                                                                                                                                                                               | Bolsa  | \$ 3.653.657     | 1,0      | 100%       | \$ 3.653.657   | \$ 3.653.657   |                            | \$ 3.653.657               |                    | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trampa de 5 galones                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trampas elaboradas en recipientes plásticos nuevos de 20 litros. Con dos ventanas laterales de 12 cm de ancho por 8 cm de largo. Las ventanas deben quedar una opuesta a la otra. El área cortada de las ventanas sirve para evitar la entrada del agua al recipiente e impedir la salida de los insectos que estén adentro. | N/A    | \$ 12.000        | 3740     | 100%       | \$ 44.880.000  | \$ 44.880.000  | \$ 44.880.000              |                            |                    | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auxiliar de Campo _ Recorredor trampas                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personal requerido para la instalación y lectura de trampas en los lugares de producción determinados                                                                                                                                                                                                                        | 3      | \$ 2.300.000     | 12       | 100%       | \$ 82.800.000  | \$ 82.800.000  | \$ 50.600.000              | \$ 32.200.000              |                    | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Técnicos en ciencias Ambientales y/o Biológicas                                                                                                                                                                                                                                                                  | Técnicos de apoyo a la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | \$ 3.500.000     | 4        | 100%       | \$ 42.000.000  |                |                            |                            |                    | \$ 42.000.000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Profesional Cartográfico - Ingeniero Catastral, Geodesta, Geógrafo, Topográfico y afines, con experiencia mínima de 1 año en la gestión de información y Tecnologías Geoespaciales, amplio manejo de análisis y edición de información referida a datos espaciales a partir de imágenes satelitales en procesos. | PROFESIONAL - Sistemas de Información Geográfica                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | \$ 7.000.000     | 1        | 100%       | \$ 21.000.000  | \$ 21.000.000  | \$ 14.000.000              | \$ 7.000.000               |                    |                |
| Objetivo 3. Fortalecer las capacidades técnicas de los productores para la identificación, prevención, monitoreo y control de riesgos fitosanitarios en cultivos de coco y chontaduro en los municipios priorizados del departamento del Choco.                                             | 3.1 Efectuar veinte (20) eventos de comunicación del riesgo (dos por cada municipio) de Bajo Baudó, San José del Palmar y San José de Tadó, del departamento de Choco dentro de la red de trampeo de palmas de coco y chontaduro encaminadas a i) aumentar las capacidades de los productores para aplicar técnicas de manejo integrado de plagas, ii) prevenir futuras infestaciones de los diferentes problemas fitosanitarios y iii) ejecutar acciones de intervención según el control oficial aplicable al cultivo. | Eventos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eventos de comunicación del riesgo en Coco y Chontaduro                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evento | \$ 999.000       | 20       | N/A        | \$ 19.980.000  | \$ 19.980.000  |                            | \$ 19.980.000              | \$ -               | \$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capacitador Técnico - Ingeniero agrónomo o Agrónomo, con experiencia de mínimo 1 año en capacitación de cultivos de Coco y/o Chontaduro en la zona.                                                                                                                                                              | Personal Capacitador - Ingeniero Agrónomo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | \$ 6.000.000     | 2        | 100%       | \$ 36.000.000  | \$ 36.000.000  | \$ 24.000.000              | \$ 12.000.000              |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capacitador Social - Profesional en psicología, sociología, antropología o afines; con experiencia mínima de 1 año en proyectos de fomento, gestión del conocimiento o apropiación social del conocimiento en el sector agrícola.                                                                                | Personal Capacitador - Profesional Social                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | \$ 6.000.000     | 2        | 100%       | \$ 36.000.000  | \$ 36.000.000  | \$ 24.000.000              | \$ 12.000.000              | \$ -               |                |

|                                                       |                             |                                         |                                                                              |                       |              |   |      |               |      |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---|------|---------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Actividades<br>administrativas<br>y de<br>seguimiento | Actividades administrativas | Profesional Contable (Contador Público) | Profesional en contaduría pública, con experiencia en ejecución de proyectos | 3                     | \$ 5.000.000 | 1 | 50%  | \$ 7.500.000  |      |                |                |                | \$ 7.500.000   |
|                                                       |                             | Auxiliar administrativo                 | Técnico o tecnólogo en ciencias administrativas                              | 3                     | \$ 2.500.000 | 2 | 100% | \$ 15.000.000 |      |                |                |                | \$ 15.000.000  |
|                                                       | Actividades de seguimiento  | Papelería y oficina                     | Papelería, gastos de servicio y otros                                        | Global                | \$ 6.000.000 | 1 | 100% | \$ 6.000.000  | \$ - |                |                |                | \$ 6.000.000   |
|                                                       |                             | Supervisión                             | Seguimiento y supervisión ICA                                                | Visita de Supervisión | \$ 1.850.000 | 6 | 100% | \$ 11.100.000 |      | \$ 7.306.272   | \$ 3.793.728   |                |                |
|                                                       |                             |                                         |                                                                              |                       |              |   |      |               |      | \$ 724.678.657 | \$ 628.078.657 | 313.575.955,46 | 324.255.385,00 |