
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 0724-2025 
 
Objeto: “CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y DE SUELOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DE PASO DE FAUNA SILVESTRE Y DEL CENTRO 
DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, LOS CUALES 
SERÁN CONSTRUIDOS EN UN PREDIO DE PROPIEDAD DE LA C.R.C. IDENTIFICADO CON 
MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 120-26209, MUNICIPIO DE POPAYÁN”. 
 
Señores:  
AYRSON HERNAN MOLINA NARVAEZ  
C.C: 76.310.888 
Dirección: Calle 73 N # 12 – 112 casa 20  
Popayán, Cauca 
Correo electrónico: ayrsonhernan18@gmail.com  
 
ASUNTO: Aceptación de la oferta presentada para el proceso de mínima cuantía No. CRC-MC-
0051-2025. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Cauca, se complace en informarle que la oferta presentada 
por usted, para “CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y DE SUELOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DE PASO DE FAUNA SILVESTRE Y DEL CENTRO 
DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, LOS CUALES 
SERÁN CONSTRUIDOS EN UN PREDIO DE PROPIEDAD DE LA C.R.C. IDENTIFICADO CON 
MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 120-26209, MUNICIPIO DE POPAYÁN”, ha sido aceptada, 
teniendo en cuenta que cumplió con las condiciones y documentos establecidos en la invitación 
pública del proceso de mínima cuantía. Así mismo, se le informa que para todos los efectos jurídicos 
la presente aceptación junto con la oferta por usted presentada constituye el contrato celebrado y se 
identificará de la siguiente manera:1). -OBJETO: “CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
TOPOGRÁFICOS Y DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DE PASO DE FAUNA 
SILVESTRE Y DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL CAUCA, LOS CUALES SERÁN CONSTRUIDOS EN UN PREDIO DE PROPIEDAD DE LA 
C.R.C. IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 120-26209, MUNICIPIO DE 
POPAYÁN”: El contratista se compromete a prestar el servicio descrito en el Objeto contractual 
sobre los elementos y precios unitarios relacionados a continuación: 
 

PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA 

        

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT VR/UNIT VR/TOTAL 

1 

HOGAR DE PASO Y CENTRO 
DOCUMENTAL 
 
Estudios de suelos para seis (6) unidades 
constructivas independientes, de 
conformidad con lo establecido en el Título 
H de la Norma Colombiana de 
Construcción Sismo Resistente – NSR-10. 
Esta infraestructura estará conformada 
por: i) un área operativa que albergará 
espacios de tenencia, atención, cuidado y 

UND 6 $ 1.900.000 $11.400.000 
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manejo de fauna silvestre; ii) un área 
administrativa de soporte técnico y de 
gestión institucional; iii) una construcción 
tipo garita ubicada en el ingreso del 
predio, concebida como punto de atención 
inicial al ciudadano, debido a que el 
proyecto no se desarrolla adyacente al 
acceso principal; y iv) un área de 
expansión del conocimiento, destinada a 
la educación ambiental y socialización del 
trabajo misional de la Corporación frente 
al rescate y recuperación de fauna. 
Conformada por tres (3) apiques por cada 
unidad constructiva, con equipo mecánico 
hasta 6 metros, con su estudio 
morfológico y estratigráfico del suelo del 
sitio designado que incluye análisis 
granulométrico por tamizado con lavado 
sobre tamiz 200 con determinación del 
límite líquido y plástico de los suelos más 
contenido de humedad, compresión 
inconfinada de muestras de suelos y 
ensayo de corte directo, modalidad CD y 
finalmente informe de estudio de suelos 
que contenga información geológica -
geotecnia de la caracterización  del sitio y 
recomendaciones de cimentación. Incluye 
Transporte de personal y equipos. 
 
Área a intervenir: 1 ht + 150 MT2 

  

HOGAR DE PASO 
 
1. Levantamiento planimétrico y 
altimétrico del predio, colindantes y 
detalles relevantes del lote como: arboles 
prominentes, postes de energía, 
perímetros de construcción, alcantarillas, 
etc. Área a intervenir: 1 ht 
 
2. Coordenadas precisas, cotas en csv, 
txt. Área a intervenir: 1 ht 
 
3. Georreferenciación de dos mojones con 
placa mediante el método Estatico 
diferencial gnss de doble frecuencia. Área 
a intervenir: 1 ht  

 
 
 
 
M2 
 
 
 
 
 
UND 
 
 
 
UND 
  

 
 
 
 
10000 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
  

 
 
 
 
$ 1000 
 
 
 
 
 
$ 400.000 
 
 
 
$ 700.000 
 
 

 
 
 
 
$10.000.000 
 
 
 
 
 
$ 400.000 
 
 
 
$ 1.400.000 
 
 



 

 

Levantamiento topográfico: Se entregará: 
Un plano realizado en AutoCad (planta), 
este dibujo contiene: colindantes, detalles 
relevantes al predio, curvas de nivel etc. 
Se tomará la entrada al lote. Tendrá un 
rotulo con los datos necesarios del predio, 
norte geográfico, escala técnica, el dibujo 
y la letra irán acorde a la escala en 1/2 
pliego. -Carteras topográficas de 
coordenadas precisas -Dos mojones en 
concreto o la incrustación con placas gps1 
y gps 2, para sobre estas realizar la 
georreferenciación. -Un plano en papel y 
un medio magnético. -Informe técnico -
Redacción técnica de linderos -Memorial 
de responsabilidad -Documentos del 
profesional -Reportes de la 
georreferenciación, según el sistema 
Magna Sirgas, coordenadas Gauss 
Kruger origen Oeste u origen único 
nacional ctm12 -Certificado de vigencia 
topógrafo titulado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TOTAL   $23.200.000  

 IVA  $4.408.000 

 VALOR TOTAL  $27.608.000 

 
2.2 REQUISITOS DE ORDEN TECNICO O DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA 

PROPUESTA: 
Para la entrega de productos de la "Consultoría estudios topográficos y de suelos para la 
construcción del hogar de paso de Fauna Silvestre de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, 
el consultor deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
2.2.2 ESTUDIOS DE SUELOS. Un estudio de suelos en Colombia debe contener una exploración 

del subsuelo (con apiques y sondeos) y ensayos de laboratorio para determinar las 
propiedades físicas y químicas del suelo, y finalmente, un análisis e interpretación de la 
información con recomendaciones geotécnicas para la cimentación y construcción.  

 
a) Exploración del Subsuelo (Trabajo de Campo) 

 
Apiques y sondeos: Estudios de suelos para seis (6) unidades constructivas independientes, de 
conformidad con lo establecido en el Título H de la Norma Colombiana de Construcción Sismo 
Resistente – NSR-10. Esta infraestructura estará conformada por: i) un área operativa que albergará 
espacios de tenencia, atención, cuidado y manejo de fauna silvestre; ii) un área administrativa de 
soporte técnico y de gestión institucional; iii) una construcción tipo garita ubicada en el ingreso del 
predio, concebida como punto de atención inicial al ciudadano, debido a que el proyecto no se 
desarrolla adyacente al acceso principal; y iv) un área de expansión del conocimiento, destinada a 
la educación ambiental y socialización del trabajo misional de la Corporación frente al rescate y 
recuperación de fauna. Conformada por tres (3) apiques por cada unidad constructiva, con equipo 
mecánico hasta 6 metros, con su estudio morfológico y estratigráfico del suelo del sitio designado 

https://www.google.com/search?q=exploraci%C3%B3n+del+subsuelo&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAC&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=exploraci%C3%B3n+del+subsuelo&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAC&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=ensayos+de+laboratorio&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAD&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=an%C3%A1lisis+e+interpretaci%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAE&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=an%C3%A1lisis+e+interpretaci%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIARAE&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=Apiques+y+sondeos&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3


 

que incluye análisis granulométrico por tamizado con lavado sobre tamiz 200 con determinación del 
límite líquido y plástico de los suelos más contenido de humedad, compresión inconfinada de 
muestras de suelos y ensayo de corte directo, modalidad CD y finalmente informe de estudio de 
suelos que contenga información geológica -geotecnia de la caracterización  del sitio y 
recomendaciones de cimentación. Incluye Transporte de personal y equipos. 
  
Toma de muestras: Se recolectan muestras alteradas (para identificar el tipo de suelo) y muestras 
inalteradas (en tubo Shelby) para análisis de laboratorio.  
 
Identificación de nivel freático: Se busca determinar la presencia y profundidad del nivel del agua 
subterránea, ya que puede afectar las propiedades del suelo.  
 
b). Ensayos de Laboratorio (Trabajo de Laboratorio) 
 
Análisis físicos y geomecánicos: Se realizan pruebas para determinar parámetros de resistencia del 
suelo, como cohesión, ángulo de fricción interna, y características como la dilatancia.  
 
Análisis químicos: Se evalúan propiedades como el pH, la conductividad eléctrica (que indica 
salinidad) y el contenido de nutrientes disponibles para las plantas.  
 
c). Análisis e Interpretación y Recomendaciones 
 
Perfil estratigráfico: Se elabora un mapa detallado de las capas del suelo encontradas y sus 
características.  
 
Diagnóstico geotécnico: Se realiza una interpretación técnica del comportamiento del terreno para 
identificar posibles problemas como la inestabilidad del suelo o la presencia de agua.  
 
Recomendaciones de cimentación: Basado en la información recopilada, se especifican el tipo de 
cimentación más conveniente, su profundidad y dimensiones, así como otros parámetros 
importantes para el diseño de la obra.  
 
Anexos: Se incluyen planos de localización, anexos con los resultados de los ensayos y perfiles 
estratigráficos.  
 
El informe técnico del estudio de suelos debe ser un documento detallado que presente todos los 
hallazgos del estudio, incluyendo la metodología, los resultados y las recomendaciones. Este informe 
debe estar estructurado de manera clara y lógica con la descripción general del proyecto, resumen 
de la investigación realizada, análisis geotécnico, la capacidad portante del suelo de fundición y 
cimentación basadas en análisis de laboratorio debidamente soportados, las recomendaciones para 
la construcción, tablas de resultados de sondeos, resúmenes de memorias de cálculo y registro 
fotográfico del procedimiento de toma de muestras. 
 
d). Documentos técnicos entregables para los estudios de suelos: 
 

✓ Perfil de suelo: Descripción detallada del perfil del suelo en diferentes capas, incluyendo la 
textura, estructura, color, y contenido de humedad. Incluir presentación en forma de gráficos 
o tablas.  

✓ Mapa de suelos: Mapa georreferenciado que muestre la distribución y características de los 
suelos en el área estudiada. Que incluya diferentes tipos de suelos, zonas de variación y 
áreas con características especiales.  

https://www.google.com/search?q=Diagn%C3%B3stico+geot%C3%A9cnico&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIBxAD&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3
https://www.google.com/search?q=Recomendaciones+de+cimentaci%C3%B3n&sca_esv=a9ffa871a38b3bb6&sxsrf=AE3TifNrvsgXX0FrNI1DNkZK9UY1QZIa2A%3A1758233270186&ei=toLMaMOQC9eXwbkPp_rEkAE&ved=2ahUKEwiv8tqRquOPAxWWTTABHcH9JX4QgK4QegQIBxAG&uact=5&oq=que+debe+contener+un+buen+estudio+de+suelos+en+colombia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiN3F1ZSBkZWJlIGNvbnRlbmVyIHVuIGJ1ZW4gZXN0dWRpbyBkZSBzdWVsb3MgZW4gY29sb21iaWEyBRAhGKABSLV1UABYpXNwAXgBkAEFmAHCAqAB3VSqAQkwLjQ1LjE2LjG4AQPIAQD4AQGYAjigAqtKqAIUwgIGEAAYBxgewgIIEC4YgAQYsQPCAgcQIxgnGOoCwgIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBAcICEBAuGAMYtAIY6gIYjwHYAQHCAhAQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAhUQIxjwBRiABBgnGMkCGIoFGEYY-QHCAgoQABiABBhDGIoFwgItEAAY8AUYgAQYyQIYigUYRhj5ARiXBRiMBRjdBBhGGPkBGPQDGPUDGPYD2AEBwgILEAAYgAQYsQMYigXCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEC4YgATCAgQQABgDwgIGEAAYFhgewgIFECEYnwXCAgQQIRgVwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBRAhGJIDmAML8QW2avjWiIuKT7oGBggBEAEYCpIHBzEuNDIuMTOgB_rtA7IHBzAuNDIuMTO4B6BKwgcJMC4xMi4zOC42yAeLAg&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBcxaTBdBO6hUIvR5PdZvSRVTSCU825LPjEocyZuQ318AIKBayLYoKjkJGMmNmBTb6e3MA6oy67KI0WEpjZOOO_1-5viQs8bEfj8sRVLXY8bM57Q51-lh6Ks2mVuOsTmAFaez0pDVh5CfI-Lw9KBwx-xIRQghqjl7MianGsJWWrqIaOwKNJtsZEcMGKW9Q6GyVEzZX7qaUKoPOD7tWSJrMjkhOyC-C1dVYKQ05msgYSm7rwvwOKWyQmPdqgz8y0FT7kwhfJUvylJ-zFZxA7Qb-e&csui=3


 

✓ Resultados de análisis de laboratorio: Datos cuantitativos obtenidos de análisis químicos y 
físicos del suelo, como pH, nutrientes, textura, y capacidad de retención de agua.  

✓ Recomendaciones de manejo del suelo: Sugerencias basadas en los resultados del estudio 
para el uso adecuado del suelo, incluyendo prácticas agrícolas, construcción o conservación. 

  
3 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS:  
 
Un estudio topográfico en Colombia debe contener la información básica del proyecto, como nombre, 
ubicación y fecha; las características del terreno, que incluyen relieves y accidentes naturales; los 
elementos artificiales presentes, como edificaciones y cercas; la metodología y los equipos utilizados, 
con sus respectivos certificados de calibración; el respaldo y certificaciones del profesional a cargo, 
y entregables como planos y carteras con los datos de campo, todo ello bajo las especificaciones y 
normativas técnicas colombianas vigentes, como la NTC 4611 y las directrices del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  
 
3.1 Elementos que debe incluir un estudio topográfico 
 
Información básica del plano 
Nombre del proyecto. 
Ubicación del proyecto. 
Fecha de elaboración del plano. 
Nombre del profesional o entidad que realiza el estudio, con su respectiva firma y tarjeta profesional.  
 
3.2 Características del terreno, el estudio deberá especificar e identificar los siguientes aspectos:  
 

- Nivel de elevación y depresiones en el terreno. 
- Detalles de accidentes geográficos como valles, colinas, ríos. 
- Identificación y representación de elementos de relieve como taludes, excavaciones y 

canteras. 
- Se realizará la localización del predio y del área proyectada de la sede a construir, los planos 

que representen norte, escala, cuadrícula de coordenadas, cuadro de áreas, abscisas con 
detalle de puntos de inicio, puntos de referencia y amarre utilizados, cuadro de 
convenciones, rótulos, hitos especiales (redes, quebradas, etc.), perfiles de terreno, cuadro 
de convenciones, ubicación de obras de drenaje existentes. El alcance del levantamiento 
topográfico debe contener todos los detalles de importancia existentes en la zona, tales 
como las líneas de paramento en una área definida para el proyecto de influencia de (10000 
M2) , sin dejar atrás si existen la silueta de andenes, separadores, accesos, bermas, bordes 
de vía, ríos, quebradas, cercas, torres de energía, accesorios sobre líneas matrices de redes, 
postes, hidrantes, cajas, válvulas, bancas, cunetas, alcantarillas, señales de tránsito, 
semáforos, armarios, construcciones, áreas de cultivo o producción de material vegetal y 
demás detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y tengan relevancia para 
el desarrollo del proyecto. 

 
3.3 Elementos artificiales presentes, se identificarán los siguientes elementos (si aplica):  
 
Edificaciones, cercas, caminos y líneas eléctricas. 
Elementos de infraestructura y otras alteraciones en el terreno ocasionadas por el ser humano.  
 
3.4 Metodología y herramientas 
 
Descripción de los equipos de topografía utilizados (estaciones totales, GPS, niveles, etc.). 



 

Certificados de calibración de los equipos, emitidos por una entidad externa. 
Método de levantamiento o procesamiento de datos. 
Unidades de medida empleadas: metros para longitud, metros cuadrados para área y grados 
sexagesimales para ángulos.  
 
3.5 Respaldo y certificación 
 
Certificación de la calidad de los datos geográficos según las normas técnicas colombianas, como 
la NTC 5660. 
 
Firma de un profesional idóneo y calificado para la elaboración del estudio.  
 
Igualmente es importante que los sitios donde se realicen apiques y/o perforaciones para el estudio 
de suelos sean debidamente referenciados con placas del levantamiento topográfico. Los detalles 
descritos anteriormente deberán tomarse con estación total y en el informe de topografía que se 
entregue junto con el o los planos elaborados en escalas entre 1:200 y 1:500 debidamente firmados 
por el topógrafo responsable del levantamiento, se deberán entregar los archivos crudos de la 
estación y las carteras topográficas correspondientes. 
 
3.6 Normativas y estándares 
 
Normas técnicas colombianas: Se deben consultar las normas aplicables, como la NTC 4611 para 
metadatos geográficos, y las especificaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  
 
4. Otros parámetros técnicos:  
El contratista seleccionado para el desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar el adelanto de 
actividades de topografía de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
4.1. Levantamiento topográfico planimétrico: es el conjunto de operaciones necesarias para 

obtener los puntos y definir la proyección sobre el plano de comparación.  
 
4.2. Levantamiento topográfico altimétrico: es el conjunto de operaciones necesarias para 

obtener las alturas respecto al plano de comparación. 
 
Las actividades a desarrollar serán: 
 
4.3  Reconocimiento de campo:  Se efectuará un recorrido de inspección en las zonas a intervenir 

para reconocer especialmente su ubicación, alineamientos y demás detalles representativos al 
momento de iniciar los trabajos, de esta manera se podrá apreciar los sitios a los cuales se le 
efectuará topografía especial y otros detalles necesarios para el levantamiento topográfico 
general.   

  
4.4 Amarres: Se parte inicialmente de puntos de amarre del IGAC para geo-referenciar el proyecto, 

se toman los puntos definidos en conjunto con el supervisor, puntos con un GPS de alta precisión 
al inicio y final del proyecto para minimizar los errores potenciales. Se tomarán coordenadas en 
varios puntos de la poligonal principal a todo lo largo, se usarán todos los intermedios para 
verificación de la poligonal.  

 
4.5 Se calcularán las coordenadas de cada uno de los puntos del tramo ajustadas al sistema de 

coordenadas del IGAC Magnas Sirgas y de esta manera dejar geo-referenciado el tramo de 
estudio.   



 

 
4.6 El levantamiento topográfico que se realizará contendrá todos los detalles existentes en la zona, 

tales como las cercas, construcciones aledañas, accesos, bordes de vía, ríos, quebradas, torres 
de energía, postes de energía o alumbrado, redes, bancas, cunetas, alcantarillas, señales de 
tránsito y demás detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia. La topografía deberá 
ser tomada con equipos de precisión, los instrumentos empleados deben estar debidamente 
calibrados y su certificación de calibración vigente. 

 
4.7 Se realizará identificación de los linderos, predios y construcciones del terreno, ubicación de las 

vías, caminos de acceso, drenaje natural, localización de fuentes de material y demás 
características. 

 
4.8 Se entregarán perfiles longitudinales y transversales que muestren las pendientes reales del 

terreno, obras de drenaje existentes, los elementos de contención y demás obras encontradas. 
Abscisado único para cada vía usando el componente geométrico. 

 
4.9 La información capturada en campo será procesada en una computadora personal portátil con 

el programa del fabricante que corresponda al instrumento empleado, adicionalmente CAD para 
realizar los trabajos de gabinete y campo que indiquen los alcances del trabajo. 

 
4.10 Dibujo topográfico: Con el fin de plasmar la información tomada en campo se procederá a 

llevar todos y cada uno de los datos topográficos y detalles del levantamiento a un dibujo en 
planta y perfil (planimetría y altimetría) y de esta manera obtener un modelamiento de terreno 
utilizado para la elaboración del diseño geométrico.   

 
4.11 Carteras de campo y memorias de cálculos: Ejecutado el dibujo topográfico se anexarán 

datos de campo (carteras de planimetría y altimetría) así como datos calculados de cierres 
altimétricos y planimétricos del trabajo levantado topográficamente.   

 
Documentos técnicos entregables para el levantamiento topográfico: 
 
4.2.1 Documentación de campo como carteras topográficas, registros y notas tomadas durante la 

realización del estudio, que incluyan detalles sobre las condiciones del terreno, 
observaciones especiales y cualquier incidencia ocurrida durante el trabajo de campo. Tanto 
de las carteras altimétricas y planimétricas en físico y en medio magnético formato Excel. 

 
4.2.2 Copia de los planos altimétricos y planimétricos con curvas de nivel, secciones transversales 

cuando sea el caso, en físico y en medio magnético AutoCAD. Cuadro de áreas y/o 
volúmenes cuando haya lugar a ellos. Además, los planos topográficos deben contener 
gráficas detalladas del área estudiada, mostrando características como contornos del 
terreno, ubicaciones de estructuras existentes, límites de propiedad, y otras características 
relevantes. En escalas adecuadas para su uso en el proyecto.  

 
4.2.3 Cuadro de resumen de coordenadas. 
 
4.2.4 Como resultado de cada uno de los procedimientos llevados a cabo para la realización de 

las actividades de topografía el contratista entregará un informe que contenga toda la 
información recopilada tanto en campo como la procesada en oficina con sus respectivos 
registros fotográficos. 

 



 

4.2.5 El contratista debe entregar en los productos finales debidamente firmados con la respectiva 
memoria descriptiva del trabajo de campo que incluya registro fotográfico, materialización de 
los mojones referenciado al sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS. (west Colombia). 

 
4.2.6 Modelo digital del terreno (MDT): Representación tridimensional del terreno que permita 

visualizar las elevaciones y la forma del terreno de manera más precisa.  
 
4.2.7 Curvas de nivel: Representaciones en los planos que muestren las variaciones de elevación 

del terreno. Esencial para entender la topografía del área y para la planificación de 
movimientos de tierra y drenaje. 

 
4.2.8 Listados de puntos topográficos: Datos numéricos que incluyan coordenadas, elevaciones y 

otros detalles de los puntos medidos durante el estudio.  
 
4.2.9 Recomendaciones y conclusiones 
Todos los entregables deben cumplir las normas técnicas que regulan cada materia.  
 
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con 
las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas en la invitación pública, y dentro del término 
establecido en el mismo. 2. Presentar en los primeros 5 días de ejecución del contrato un plan de 
trabajo, que incluya el cronograma detallado de actividades del contrato, para revisión y aprobación 
del supervisor del mismo. 3. Organizar y poner a disposición de la ejecución contractual, los recursos 
humanos y técnicos requeridos, ofrecidos y apropiados, para garantizar el desarrollo del contrato 
dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. 4. Emplear sus 
conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo a CRC. 5. Ejercer en todo momento su 
criterio profesional en forma independiente, evitando que influyan elementos distintos de los 
puramente técnicos y económicos. 6. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la 
información y documentos que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su 
terminación y cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la información que conozca con 
ocasión de la ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de 
un tercero. 7. Proporcionar oportunamente al supervisor del contrato la información y documentos 
que le sean requeridos. 8. Entregar al supervisor, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, 
un informe final detallando las actividades ejecutadas, asimismo, relacionar y entregar los archivos 
físicos y magnéticos, que se hubieren generado durante la ejecución del contrato; este informe debe 
ser anexado a la respectiva acta de liquidación.  9. A sus expensas, dotar a su personal, para que 
en las actividades de campo cuente con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, 
tales como casco, botas, gafas protectoras, etc. 10. Usar en debida forma y para los fines 
correspondientes, los documentos e información que se le entreguen para el cumplimiento de sus 
obligaciones, en caso de que se requiera. 11. Participar en las reuniones que sean convocadas por 
parte de la CRC, suministrar la información, documentos de soporte o conceptos, que sean 
requeridos durante el desarrollo del contrato. 12. Para el pago final, el contratista debe presentar los 
soportes de pago de sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (este 
último, si aplica), y del personal a su cargo si lo tuviere. 13. Constituir y mantener vigentes las 
garantías que amparan el contrato por el tiempo pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones 
o modificaciones que se presenten durante la ejecución. 14. Atender los requerimientos realizados 
por el supervisor del contrato, e informar cualquier novedad que se presente durante la ejecución del 
contrato, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias. 15. Obrar con lealtad y buena fe 
en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 16. Ejecutar el presente 
contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual, 
generando información confiable, clara, oportuna y veraz. 17. Asumir los costos por descuentos 
fiscales de ley a que se acoge la contratación con entidades del estado. 18. Presentar informes 



 

técnicos de resultados acorde con programación y cronograma. Se deberá entregar dos (2) copias 
impresas y dos (2) copias en medio digital y magnética, para efecto del seguimiento al desarrollo del 
contrato. El informe deberá incluir el aspecto financiero de la ejecución presupuestal. La entrega de 
cada uno de los productos se hará en medio magnético para revisión de la supervisión y una vez 
aprobados se deberán entregar original impresos y copia digital. 19. Dar estricto y oportuno 
cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (SENA e ICBF), en caso de estar 
obligado a ello. 20. Presentar a la CRC dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, las garantías y demás documentos necesarios legalmente para 
iniciar la ejecución del contrato, conforme a la ley. 21. Las demás que sean necesarias para la debida 
ejecución contractual. 3. OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CAUCA. 1.  Efectuar el pago estipulado en el contrato, una vez sea recibido a satisfacción el servicio 
requerido. 2. Efectuar la Supervisión durante la ejecución del contrato, para su correcta ejecución y 
cabal cumplimiento.  3. Suministrar al Contratista la información necesaria para la ejecución del 
contrato. 4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando 
las recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto. 5. Velar 
porque la ejecución del contrato sea respetuosa de los derechos humanos, en consecuencia, deberá 
informar a los entes de control en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, sobre las 
posibles violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir con ocasión de la ejecución del 
contrato 6. Verificar que el pago al contratista se efectúe oportunamente y conforme a lo acordado y 
con los soportes para ello. 7. Actualizar y revisar los precios, para adoptar las medidas necesarias 
cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico del contrato. 8. El Supervisor 
del contrato deberá velar, hacer seguimiento y control sobre la correcta inversión de los recursos de 
conformidad con las fuentes de financiación y su destinación permitida acorde a las áreas y a los 
montos presupuestales existentes .4) CONTRATISTA: AYRSON HERNAN MOLINA NARVAEZ CC 
No. 76.310.888. 6). DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle 73 N # 12 – 112 casa 20, Popayán, 
Cauca 7). PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 
31 de diciembre del 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución, previa aprobación de la garantía exigida. 8). VALOR: Para los efectos legales y fiscales 
el valor del presente contrato se estima en la suma de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHO MIL PESOS MCTE ($27.608.000) IVA incluido, así como la totalidad de gastos y costos 
directos e indirectos en que deba incurrir el contratista. 9). LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de 
ejecución del contrato será predio de propiedad de la C.R.C. identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 120-26209, municipio de Popayán, departamento del Cauca.10). IMPUTACION 
PRESUPUESTAL: El contrato que se suscriba será con cargo a los certificados de Disponibilidad 
Presupuestal: N°. 1526 del 08 de septiembre de 2025 y 1658 del 26 de septiembre de 2025, 
expedidos por la Subdirección financiera de la Corporación, los cuales se comprometerán de la 
siguiente manera:  
 

CDP Valor a comprometer  

1526 $4.522.000 

1658 $23.086.000 

 
11). – FORMA DE PAGO: La CRC pagará al contratista el valor del presente contrato en un solo 
pago, una vez prestado el servicio y recibidos los bienes a entera satisfacción, es decir previa 
presentación del certificado de cumplimiento expedido por el funcionario encargado de ejercer la 
supervisión, certificado de ingreso a almacén y la presentación de la respectiva cuenta de cobro o 
factura por parte del contratista. El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presente en debida forma y adjuntado la totalidad de los documentos exigidos para tal 



 

efecto, las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Para los 
pagos se deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos: 
 

➢ Factura o cuenta de cobro, según aplique. 
➢ Copias de los documentos que acrediten el pago mensual de sus obligaciones derivadas de 

la vinculación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con 
lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. (Si hay lugar a ello), y la acreditación 
del pago de parafiscales, si aplica. 

➢ Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 
 
A los pagos se les harán los descuentos de ley y el valor del costo estimado del incumplimiento de 
las obligaciones del contrato. El contratista deberá abrir o contar con una cuenta bancaria, en un 
establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí el pago por 
transferencias, y por concepto de la forma de pago del contrato. Para tal efecto, el contratista deberá 
entregar a la CRC un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por 
transferencias. CARGAS ADMINISTRATIVAS: El oferente se hace responsable de las cargas 
administrativas, si a ellas hubiere lugar, y que se generen de la realización del contrato, tales como: 
1) Papelería, fotocopias y demás útiles de oficina que se requieran para la elaboración de la 
propuesta e informes de ejecución. 2) Contratación de personal técnico para la ejecución del 
contrato. 3) Las demás que surjan de la legalización y del desarrollo del objeto contractual. CARGAS 
TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas las 
cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención 
en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya lugar y esté obligado según las disposiciones 
legales vigentes para tal efecto. Una vez adjudicado, el contrato será objeto de pago de estampilla 
de UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por lo que el contratista deberá adelantar los trámites pertinentes 
ante la Subdirección Financiera de la Entidad, para efectos de su liquidación y retención, la cual 
corresponde al1% del valor del pago excluido de IVA, de conformidad con las modificaciones 
introducidas en la Ley 2351 de 2024 y adoptadas por la Ordenanza 059 de 2024 12). GARANTIAS: 
El contratista constituirá a favor de la C.R.C. garantía única en los términos de la ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente 
establecidos en Colombia y preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de 
Popayán. La garantía se constituirá en la misma moneda del contrato. El pago de la prima respectiva 
correrá por cuenta del contratista, así como el de las ampliaciones a que haya lugar. La garantía 
deberá estar firmada por el contratista, deberá ser constituida en forma tal que cubra única y 
exclusivamente los riesgos contemplados para la ejecución del contrato. La garantía deberá estar 
vigente durante toda la vida del contrato, su liquidación, y la prolongación de sus efectos. Tratándose 
de póliza no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Los riesgos que la 
garantía deberá cubrir son: CUMPLIMIENTO: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con vigencia por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. CALIDAD DEL 
SERVICIO: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia por el término 
de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: ésta garantía debe estar vigente por el plazo del 
contrato y tres (3) años más, y su valor debe ser del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. 
PARAGRAFO: Será de cargo de EL CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y 
erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de retraso en pagar 
oportunamente tales gastos, la CRC podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o 
facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor 
de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. 13). SUPERVISION: La supervisión del 
presente contrato estará a cargo de LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS Subdirector Defensa de 
Patrimonio Ambiental o quien haga sus veces, y la SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA o quien haga 



 

sus veces, o quien sea delegado por los subdirectores, quien tendrá las facultades establecidas en 
el Manual de Contratación de la Corporación, así como las establecidas en los artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011, y demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen. 14). 
DOMICILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos que tengan relación con el presente contrato 
se señala el Municipio de Popayán - Cauca, como domicilio contractual. 15). CESIONES Y 
SUBCONTRATOS:  EL CONTRATISTA   no   podrá   ceder   ni   subcontratar   los   derechos   y   
obligaciones   emanadas   del   presente   contrato   en   persona   natural   o |jurídica, nacional   o 
extranjera, sin el consentimiento previo y expreso de EL DEPARTAMENTO, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 16). MULTAS: Se estipulan en el presente 
contrato las siguientes multas: 1.- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a iniciar o no, reanudar las actividades previstas, según sea el caso, en la fecha 
determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables 
al contratista, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 
tres (3%) del valor total del mismo. 2.- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 
afecte el contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. PARÁGRAFO: Las multas antes 
previstas, se harán efectivas conforme a las disposiciones contenidas en la ley 1474 de 2011. 17). 
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento o caducidad, la CRC hará efectiva 
una sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal, para 
efectos de cobrar la cláusula penal se podrá hacer uso de la compensación de sumas o jurisdicción 
coactiva. El contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitución en mora y a la tasación 
proporcional de la pena. 18).- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara, bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incursa en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad conforme al artículo 8º de la ley 80 de 1993. 19). -  CADUCIDAD: LA 
C.R.C podrá declarar la caducidad de este contrato si se presenta alguno de los hechos constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave 
y directa la ejecución del contrato, de acuerdo con el Artículo 18 de la ley 80 de 1993. 20). 
INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: Son aplicables a este 
contrato las disposiciones que se   encuentran   establecidas   en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 
80 de 1993. 21). COFIDENCIALIDAD: El contratista, en virtud de la suscripción del presente contrato 
se compromete a: 1) Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada 
y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la prestación de sus servicios. 
2) Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros 
mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto 
empresarial o comercial. 3) Solicitar previamente y por escrito autorización para cualquier publicación 
relacionada con el tema del contrato, autorización que debe solicitarse ante el Supervisor y/o 
Interventor del contrato presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que 
desea enviar a edición. 4) Informar inmediatamente, al supervisor sobre cualquier hallazgo o 
innovación alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar con la mayor diligencia en la 
documentación y declaración de lo hallado y a mantener sobre todo ello los compromisos de 
confidencialidad requeridos y necesarios. 22).-LIQUIDACION: El Contrato será objeto de liquidación 
de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación, o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se 
entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso. Si el CONTRATISTA no se presentare 
para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo la Gobernación 
del Departamento del Cauca, procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, 



 

el Departamento podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 23). COMPROMISO ANTICORRUPCION: EL 
CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual, y sin perjuicio de su deber de 
cumplir con las leyes colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: No ofrecer, 
prometer, ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en razón o en relación con el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o 
ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o persona particular en relación o 
como consecuencia del mismo y denunciar la irregularidades que advierta el proceso. 24). 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El estudio previo, y la Invitación Pública hacen parte integral del 
presente contrato y la oferta del proponente, por lo tanto, EL CONTRATISTA debe dar cabal 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones establecidas en los mismos para el desarrollo, 
ejecución y entrega a satisfacción de la necesidad de la Entidad. 25).  INDEMNIDAD. EL 
CONTRATISTA se obliga a mantener al CRC indemne de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA. 26). PERSONAL Y EQUIPO 
DEL CONTRATISTA: Puesto que EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato con total 
autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto a la entidad, queda 
entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por EL CONTRATISTA y 
la CRC. Por lo tanto, será de cargo del contratista el reclutamiento, calificación, entrenamiento y 
dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, 
aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el 
cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. EL CONTRATISTA deberá cumplir 
todas las disposiciones legales sobre contratación de personal.  Así mismo, EL CONTRATISTA 
proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato. 27). 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución 
o liquidación del contrato se podrán resolver mediante la aplicación de los mecanismos de solución 
directa de controversias establecidos en la ley.  28). VEEDURÍAS CIUDADANAS: De conformidad 
con lo establecido en la Ley 850 de 18 de noviembre de 2003, la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca – CRC,  procederá a publicar el contrato y los documentos que de éste se deriven, en la 
página del Secop, y adicionalmente informa que el expediente contractual reposa en el Archivo de 
Gestión Jurídica de la CRC, para que la ciudadanía ejerza la vigilancia correspondiente sobre la 
ejecución de los recursos públicos dispuestos para la presente contratación. 29). -
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente contrato para su perfeccionamiento 
requiere de la firma electrónica de las partes en la plataforma del SECOP II, y su ejecución se contará 
a partir de la aprobación de las garantías, previa legalización.  
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