

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO			
	Código: F-PCT-002	Fecha de Aprobación: enero 2024	Versión: 01	PÁGINA 1 de 19

1. ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO

A continuación, se presenta el estudio del sector de conformidad con el **artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015**; La metodología se realiza conforme las directrices estimadas por Colombia Compra Eficiente a través del documento **GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR, (G-EES-02)**.

OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN PROCESO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, PARTICIPACION Y GESTION COMUNITARIA ORIENTAD A LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACION, VALORACION, DOCUMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER”				
CLASIFICACIÓN UNSPC	Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
	93141506	Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos	Servicios Comunitarios y Sociales	Desarrollo y Servicios Sociales	Servicios de Bienestar Social

1.1 MERCADO OBJETO A CONTRATAR

El mercado de servicios en Colombia abarca actividades como el comercio, el transporte, la educación, la salud, el turismo y los servicios profesionales especializados. Dentro de este último grupo se encuentran las actividades de investigación social y cultural, gestión comunitaria, valoración del patrimonio, asesorías técnicas y producción de información especializada, que son fundamentales para el desarrollo territorial y la formulación de políticas públicas. Estas actividades suelen ser prestadas por organizaciones con capacidades interdisciplinarias en antropología, historia, comunicación social, trabajo comunitario, archivística, museología y sistemas de información.

En este contexto, el objeto contractual se ubica en el sector terciario, específicamente en el segmento de servicios profesionales y de investigación aplicada para la identificación, caracterización, valoración y documentación del patrimonio cultural, así como en procesos de participación y gestión comunitaria. Este tipo de servicios no se orienta a la producción de bienes físicos, sino a la generación de conocimiento, la articulación con las comunidades y la producción de insumos técnicos para la protección y organización del inventario cultural municipal. Su ejecución requiere metodologías participativas, trabajo de campo, análisis documental y capacidades técnicas en gestión cultural.

Las entidades que participan en este mercado suelen ser Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), fundaciones culturales, organizaciones comunitarias, universidades, centros de investigación y consultoras especializadas, las cuales adoptan diversas figuras jurídicas y cuentan con equipos interdisciplinarios. Estas organizaciones integran profesionales como antropólogos, sociólogos, gestores culturales, historiadores, comunicadores, pedagogos y expertos en sistematización de información, quienes aportan los conocimientos necesarios para garantizar un proceso riguroso y conforme a lineamientos del Ministerio de Cultura.

En materia de contratación estatal, la normativa permite a las entidades públicas celebrar convenios de asociación con ESAL que acrediten experiencia en investigación, gestión cultural y trabajo comunitario, siempre que tales actividades se enmarquen dentro del ámbito funcional de la entidad estatal. Esta figura jurídica facilita la integración de recursos técnicos,

administrativos y financieros para desarrollar proyectos de interés público, especialmente aquellos orientados a fortalecer la identidad cultural y la participación ciudadana.

Bajo este marco, la Alcaldía de Simacota pretende aunar esfuerzos con una ESAL especializada mediante un convenio de asociación, con el fin de diseñar e implementar un proceso integral de investigación y gestión comunitaria que permita identificar, caracterizar y organizar el inventario del patrimonio cultural del municipio. Este tipo de alianzas se ha consolidado como un instrumento eficaz para promover la colaboración entre actores públicos y privados, optimizar recursos y generar impactos sociales sostenibles en el territorio.

• IDENTIFICACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES OBJETO A CONTRATAR

Para identificar si un proceso de contratación está cubierto por un Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal verifica las reglas de forma consecutiva establecidas en el Manual de Acuerdos Comerciales Internacionales expedido por Colombia compra eficiente:

Regla 1: La Entidad debe verificar que el tratado esté vigente. Si el Acuerdo Comercial no lo está, este no es aplicable al Proceso de Contratación.

Regla 2: La Entidad debe verificar si está incluida en el Acuerdo Comercial (ver Anexos 1, 2 y 3 según orden territorial). Si la Entidad lo está, el Proceso de Contratación, en principio, está cubierto por este y, en consecuencia, es necesario continuar con la siguiente regla. En el evento de que la entidad no esté cubierta por el Acuerdo Comercial, en principio, el Proceso de Contratación no estará cobijado por el mismo y, por tanto, no es necesario continuar con análisis adicional alguno.

Regla 3: Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial, debe verificar que el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación sea igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; en dicho caso, el Proceso de Contratación, en principio, estará cubierto por el Acuerdo Comercial y, en consecuencia, la Entidad deberá observarlo.

Regla 4: Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el valor estimado del Proceso de Contratación es igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones que cobijen al Proceso de Contratación. De acuerdo a la aplicación de las tablas el presente proceso está cubierto por el acuerdo Decisión 439 de 1998 CAN.

Tabla: Verificación de acuerdos comerciales objeto del contrato

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral aplicable SI/NO	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacifico	Chile	SI	NO	-	NO
	Perú	SI	NO	-	NO
Chile		SI	NO	-	NO
Costa Rica		SI	NO	-	NO
Estados AELC		SI	NO	-	NO
Triángulo Norte	El Salvador	NO	NO	-	NO
	Guatemala	SI	SI	-	NO
Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte)		SI	NO	-	NO
Israel		NO	NO	-	NO
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN		SI	SI	-	SI

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO			
	Código: F-PCT-002	Fecha de Aprobación: enero 2024	Versión: 01	PÁGINA 3 de 19

• CONTEXTO ECONÓMICO

-Crecimiento económico-Producto Interno Bruto: Los ciclos económicos representan patrones recurrentes de expansión y contracción en la actividad económica de un país. Una herramienta crucial para evaluar el rendimiento económico es el Producto Interno Bruto (PIB), que proporciona cifras detalladas ofreciendo una visión integral de la salud y dirección de la producción de un país, influyendo en decisiones a nivel empresarial, político, laboral e inversor.

En Colombia en los últimos años la economía ha estado en fases de expansión y contracción, en el año 2020 fue testigo de una contracción económica, al igual que muchos otros países, debido a la pandemia de COVID-19. Las restricciones impuestas para contener la propagación del virus impactaron negativamente en diversos sectores, como el turismo, la hostelería y el comercio, resultando en una cifra negativa para el PIB (-7.2%). En 2021, el país experimentó una breve recuperación a medida que se implementaban medidas para mitigar los efectos de la pandemia y avanzar en la vacunación contra el COVID-19, registrando un crecimiento económico del 10,8%. En el año 2022 el país mostró cifras de estabilización económica, con un reporte de crecimiento del 7.3%. sectores como el comercio, las industrias manufactureras (especialmente en el ámbito textil) y las actividades artísticas y de entretenimiento contribuyeron a este resultado.

En el año 2023 según cifras reportadas por el Dane. La economía presentó signos de desaceleración respecto al año 2022, de acuerdo al informe preliminar el PIB presentó una variación del 0,6% las actividades que presentaron decrecimiento fueron construcción -4,2%, industrias manufactureras -3,5%, Comercio al por mayor y al por menor -2,8. y las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual).

En el año 2024 se registró un crecimiento 1,7% respecto al año 2023p; las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Las actividades que presentaron decrecimiento fueron, Información y comunicaciones -0,8%, Industrias manufactureras -2,7%, Explotación de minas y canteras -5,2%.

Durante el primer semestre de 2025, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 2,4% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el dinamismo de sectores clave de la economía. Entre ellos se destacan el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte, el almacenamiento y los servicios de alojamiento y comida, que crecieron 4,8% y aportaron un punto porcentual a la variación anual. También sobresalió el sector agropecuario, con un incremento de 5,3% que contribuyó con 0,5 puntos porcentuales, al igual que las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y de servicios de los hogares, que tuvieron un notable crecimiento de 11,4% con igual aporte a la variación. En términos trimestrales, ajustados por efecto estacional y calendario, el PIB presentó una variación de 0,5%, destacándose los avances en información y comunicaciones (2,3%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (1,5%) e industrias manufactureras (1,0%).

Para el año 2025, el Banco Mundial proyecta un crecimiento económico de 3% para Colombia y El Banco de la República proyectó un crecimiento económico de 2,9%, resultado que dependerá de la recuperación del consumo y la inversión privada, a medida que se controle la inflación.

Ilustración: Producto Interno Bruto (PIB) , Tasa de crecimiento anual en volumen1 2022-I / 2025pr-II



Fuente:Dane PIB_T

Tabla: Producto Interno Bruto (PIB) Enfoque de la producción Tasas de crecimiento (%) anual en volumen1 por actividad económica 2023p - 2024pr año total

Actividad económica	Tasa de crecimiento anual (%)	
	2023 ^p - 2022	2024 ^{pr} - 2023 ^p
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,7	8,1
Administración pública, defensa, educación y salud ²	5,0	4,2
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ³	10,5	8,1
Comercio al por mayor y al por menor ⁴	-3,6	1,4
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ⁵	2,2	1,9
Construcción	-3,1	1,9
Actividades financieras y de seguros	8,9	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁶	2,0	0,1
Información y comunicaciones	1,8	-0,8
Industrias manufactureras	-2,7	-2,1
Explotación de minas y canteras	2,6	-5,2
Valor agregado bruto	1,1	1,8
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	-2,5	1,1
Producto Interno Bruto	0,7	1,7

Fuente: DANE, PIB

Tendencia precios del mercado : La libre competencia y globalización de mercados ha permitido la diversificación de productos en el mercado por lo que la oferta de bienes está inmersa en un mercado de competencia perfecta en el que ofrecen productos con condiciones técnicas uniformes pero diferenciados en precios, existen factores de negocio que inciden en el precio de comercialización de productos entre los cuales están:

-Según la teoría de precios, el valor de cada producto es un elemento flexible sujeto a modificaciones continuas como respuesta a las condiciones actuales del mercado, las empresas ofertan precios en atención al comportamiento del consumidor, competencia y situación económica actual del país.

-Los valores ofertados dependen del lugar en que se compran entre los canales de distribución destacables en el comercio está la venta a través del importador/distribuidor; venta a través de tiendas y pequeños almacenes, venta a través de grandes superficies o franquicias, venta online; venta directa y venta mediante intermediarios los cuales se dedican a la comercialización de todo tipo de productos.

-Especificaciones técnicas del producto.

-Volumen del pedido.

-Puntos de entrega.

Para estimar una referencia del incremento de los productos se consultó el índice de precios del consumidor (IPC), variación de salario mínimo legal vigente (SMMLV), índice de precios del productor (IPP), indicadores que revelan la tendencia de los precios al momento de la publicación del proceso:

-Variación salario mínimo legal vigente: En 2025, el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en Colombia se fijó en \$1.423.500, con un incremento del 9,5 % respecto al año anterior. El auxilio de transporte se estableció en \$200.000, lo que representa un aumento del 23,4 % frente a 2024. En conjunto, un trabajador que devenga el salario mínimo recibe \$1.623.500 mensuales. Aunque esta medida fortalece el ingreso de los trabajadores con menores remuneraciones, también eleva de manera significativa los costos laborales para las empresas. Con las cargas prestacionales y parafiscales, el costo real por trabajador supera los \$2,4 millones mensuales, encareciendo la operación empresarial y reduciendo los márgenes de rentabilidad, especialmente en los sectores con alta intensidad de mano de obra.

Tabla: Cuadro de costos de personal

Costo mensual para el empleador	
Salario mínimo	\$1.423.500
Subsidio de transporte	\$200.000
Pensión	\$170.820
ARL	\$99.076*
Salud	\$120.998
Caja de compensación	\$56.940
Prima de servicios	\$135.292
Cesantías	\$135.292
Intereses cesantías	\$16.235
Vacaciones	\$59.360
Total costo mensual	\$2.417.511

Salario que recibirá el empleado en 2025 \$1.423.500 + \$200.000 Subsidio de transporte \$1.623.500

-Índice de precios del consumidor IPC: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra cómo ha cambiado la inflación en Colombia en los últimos años y cómo esto afecta el costo de vida, según cifras reportadas; En 2021 la inflación cerró en 5,62 %, en 2022 subió fuertemente a 13,12 %, en 2023 bajó a 9,28 % y en 2024 se moderó a 5,20 %. Para el año 2025, con corte a agosto, la inflación anual está en 5,10 %, lo que significa que sigue siendo más alta que la meta del Banco de la República (3 %).

Los sectores que más han sentido estas variaciones son alimentos y bebidas no alcohólicas, por el impacto de los precios internacionales y el transporte; transporte, por el alza en combustibles y costos logísticos; y servicios públicos como energía y gas, que han tenido incrementos por ajustes tarifarios. También se destacan aumentos en salud y educación, que han crecido por encima del promedio de la inflación. Todo esto se traduce en precios más altos para los hogares y mayores costos de producción para las empresas, lo que mantiene la presión inflacionaria en la economía.

Tabla : Variación de los precios IPC

Año	IPC anual (%)	Sectores con mayores variaciones
2021	5,62 %	Alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, restaurantes y hoteles
2022	13,12 %	Alimentos, combustibles, transporte, vivienda y servicios públicos
2023	9,28 %	Energía eléctrica y gas, alimentos, educación, salud
2024	5,20 %	Educación, salud, transporte, servicios públicos
2025 (ENE-AGO)	5,10 %	Transporte (por combustibles), alimentos, servicios de salud y educación

Fuente:Dane

-Índice de precios del productor IPP: El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador fundamental que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes en las fases iniciales de comercialización. A diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja los precios que pagan los hogares, el IPP se enfoca en los precios a los que los productores venden sus productos, incluyendo tanto la producción nacional como las importaciones. Este índice es crucial para entender la evolución de los costos en la cadena productiva y anticipar posibles presiones inflacionarias que pueden trasladarse al consumidor final.

La tendencia muestra una desaceleración constante del IPP: pasó de 13,5 % en 2021 a menos de 4 % en 2025, lo que indica una menor presión de costos en las fases iniciales de producción. Esto puede favorecer que la inflación al consumidor (IPC) no suba tan rápido, aunque sectores como energía, transporte y alimentos siguen siendo sensibles a factores externos.

Tabla : Variación de los precios IPP

Año	Variación anual del IPP (%)	Comentarios principales
2021	13,5 %	Recuperación post-pandemia y choques internacionales en materias primas.
2022	10,2 %	Impacto de la guerra Rusia-Ucrania, alza en energía y fertilizantes.
2023	8,7 %	Política monetaria restrictiva y menor presión de precios internacionales.
2024	6,3 %	Desaceleración en costos de producción, aunque persisten incrementos en energía y transporte.
2025 (corte agosto)	3,8 %	Menor presión de costos en materias primas e importaciones; estabilidad cambiaria relativa.

Fuente:Dane

1.2 MUESTRA DE PROCESO DE CONTRATACION RELACIONADOS AL OBJETO A CONTRATAR

El presente apartado describe el análisis histórico de procesos de contratación relacionados con el objeto a contratar, tanto en el municipio como en entidades territoriales aledañas. El objetivo principal es identificar y analizar experiencias previas en la contratación de servicios similares en la región. A partir de este análisis, se pretende extraer información relevante sobre las condiciones comerciales pactadas en dichos procesos, con el fin de estructurar de manera eficiente, eficaz y económica el contrato objeto de estudio.

Tabla: Muestra de procesos suscritos por la alcaldía municipal Simacota año 2024.

OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	ID PROCESO	VALOR CONTRATO	SOCIAL CONTRATISTA	URL CONTRATO
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACION COORDINACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS DEPORTIVAS CULTURALES AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES EN EL MARCO DEL DIA DEL CAMPESINO MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	Decreto 092 de 2017	05/30/2024	CA-094-2024	64500000	FUNDACION HULLAS AC MARCANDO LA VIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6200399&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DEL XXXI FESTIVAL FOLCLORICO CULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	Decreto 092 de 2017	10/10/2024	CA-198-2024	87000000	FUNDACION HULLAS AC MARCANDO LA VIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6872472&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACION COORDINACION Y DESARROLLO DEL PRIMER FESTIVAL CULTURAL DEPORTIVO GASTRONOMICO AMBIENTAL RECREATIVO Y AGROPECUARIO DEL BAJO SIMACOTA SECTOR LA ROCHELA MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	Decreto 092 de 2017	06/28/2024	CA-101-2024	185530400	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6323152&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ 2024 POR UNA GENERACIÓN QUE SE LA JUEGA POR LA PAZ	Asociación Pública Privada	04/24/2024	CA-088-2024	5191500	FUNDACION HULLAS AC MARCANDO LA VIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6029630&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y TECNICOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INTEGRACION RECONOCIMIENTO CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION Y PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LAS POLITI	Decreto 092 de 2017	12/19/2024	CA-236-2024	31210250	FUNDACION HULLAS AC MARCANDO LA VIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7227452&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS MUNICIPALES LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y LOS JUEGOS COMUNALES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	Decreto 092 de 2017	08/28/2024	CA-177-2024	80418400	FUNDACION HULLAS AC MARCANDO LA VIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6613812&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS RECREATIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DÍA DE LA NIÑEZ Y DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE SIMACOTA	Decreto 092 de 2017	4/08/2025	CONVENIO DE ASOCIACION No. 101 de 2025	27280000	FUNDACION HULLAS AC MARCANDO LA VIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7931502&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Tabla: Muestra de procesos suscritos por entidades en el departamento de Santander relacionados al objeto del contrato.

OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA	URL CONTRATO
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER	Decreto 092 de 2017	\$ 77.791.000	COOPLABORAL CTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8728472&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 11º DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN A TRAVÉS DE FORTALECIMIENTO	Decreto 092 de 2017	\$ 10.000.000	FUNDACION EDCATIVA INNOVALÁNEA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8575247

CAPACITACIÓN Y Preparación DE LAS PRUEBAS SABER EN CUMPLIMIENTO CON EL PROYECTO BPIN 202400000001009 ES				&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
REALIZAR BRIGADAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD CUIDADORES Y FAMILIAS Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE PROTECCION Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSION SOCIAL DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Decreto 092 de 2017	\$ 75.000.000	CIREC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.8682480 &isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES COMUNITARIAS Y COMUNICATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO	Decreto 092 de 2017	\$ 300.000.000	FUNDACION GEPS - GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.9185896 &isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS Y TURISTICAS QUE PROMUEVAN EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER	Decreto 092 de 2017	\$ 159.472.500	FUNDACIÓN TRADEIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.8513963 &isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ	Decreto 092 de 2017	\$ 49.500.000	FUNDESI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.6964733 &isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS Y TURISTICAS QUE PROMUEVAN EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER	Decreto 092 de 2017	\$ 159.472.500	FUNDACIÓN TRADEIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.6964733 &isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

De la muestra analizada se determina:

- ✓ Las entidades estatales suscriben procesos de contratación para aunar esfuerzos con entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de eventos culturales, deportivos y recreativos , actividades de gestión , consultorías. Estos procesos se publican en la plataforma del Secop . El método de selección del procedimiento depende del aporte del presupuesto oficial estimado:
 - Aporte superior al 30%: Contratación directa sin presentación de ofertas.
 - Aporte inferior al 30%: Contratación con presentación de ofertas.
- ✓ Que las actividades a contratar corresponden a servicios que no están sujetos a estándares de precios y/o tarifas oficiales fijas, por lo cual los valores son variables y se encuentra supeditados a las actividades a ejecutar, perfil requerido, tiempo de ejecución y disponibilidad presupuestal. Las entidades estructuran el presupuesto por el método de precios unitarios incluido el aporte del asociado cuando lo considere necesario.
- ✓ En los convenios de asociación, las entidades no establecen factores de selección, si no criterios para determinar la idoneidad y experiencia que garantice la calidad del servicio, de la muestra las entidades requieren empresas sin ánimo de lucro que su objeto se relaciones al objeto a contratar , acrediten experiencia en el desarrollo de las actividades contempladas dentro del alcance del objeto del contrato y solicitan la presentación hojas de vida y acreditación de ficha técnica en alguna ocasiones establecen parámetros financieros ; Cuando los procesos los estructuran mediante convocatorias públicas , la entidades establecen criterio de evaluación para mejorar de la oferta (ofrecimiento de actividades adicionales , mayor experiencia , mayor aporte).
- ✓ Que la forma de pago establecida es mediante un solo pago o mediante pagos parciales selección que depende de los tiempos de entrega.

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº. 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO			
	Código: F-PCT-002	Fecha de Aprobación: enero 2024	Versión: 01	PÁGINA 9 de 19

- ✓ Que las entidades analizadas algunas entidades solicitan pólizas con los amparos **(I) CUMPLIMIENTO, (II) CALIDAD DEL SERVICIO, (III) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y E INDEMNIZACIONES LABORALES, (IV) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, (V) BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:** para el presente proceso la entidad solicitara garantías basando en la práctica de procesos analizados previo análisis de riesgo.
- ✓ El decreto 092 de 2017 en Colombia establece las normas que rigen la contratación de convenios, es decir, acuerdos de cooperación entre entidades estatales para la ejecución de proyectos o actividades específicas. En términos generales, este decreto establece que la contratación de convenios debe cumplir con los principios de transparencia, eficiencia, economía y responsabilidad, y que debe ser llevada a cabo mediante procedimientos competitivos, en los que se promueva la participación de un número suficiente de oferentes y se garantice la selección de la mejor propuesta.

1.3 OFERTA DE EMPRESAS

En Colombia, el mercado de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) dedicadas a actividades de fomento cultural, fortalecimiento comunitario y promoción social es amplio y heterogéneo, con presencia en todo el territorio nacional. Estas organizaciones desarrollan procesos de investigación social, gestión cultural, participación comunitaria, acompañamiento pedagógico y proyectos orientados al rescate, valoración y protección del patrimonio cultural. Para analizar la oferta disponible en el departamento de Santander, se realizó una verificación en el Portal Único de Contratación – SECOP, donde se evidenciaron múltiples procesos contractuales relacionados con actividades similares al alcance del presente objeto, tales como la caracterización cultural de comunidades, la gestión participativa en territorios rurales, la implementación de proyectos culturales con enfoque comunitario, y la documentación especializada para inventarios culturales y patrimoniales. Esta información confirma que en la región existe un número significativo de ESAL con experiencia en investigación aplicada y trabajo comunitario, lo que demuestra la existencia de un mercado activo y técnicamente competente para ejecutar este tipo de proyectos.

1.4 CONDICIONES COMERCIALES OBJETO A CONTRATAR

Con fundamento en el análisis histórico realizado y condiciones particulares respecto a la necesidad que se pretende satisfacer, se estima las siguientes condiciones comerciales para el proceso a contratar:

-Plazo del contrato: Las actividades a desarrollar, definidas en el contrato, requieren la ejecución de fechas específicas, por lo cual la entidad sin ánimo de lucro deberá ceñirse y ejecutar en tiempos precisos en un plazo de **QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir de la firma del acta de inicio.

-Garantías: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en el marco del contrato, no se solicitará pólizas, ya que se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del historial de contratación de servicios similares en otros municipios evidenciados que algunos municipios no solicitaron pólizas y al realizar el análisis de riesgo se constata que los posibles riesgos presentados durante la ejecución de contrato pueden mitigarse con el debido tratamiento.

-DETERMINACION PRECIO DEL CONTRATO: El presupuesto estimado se determinó por el método de precio unitario, el contratista obtiene una suma fija por cada ítem y es el único responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de materiales, sumado a una cifra que deberá aportar cada una de las entidades sin ánimo de lucro de manera obligatoria.

Para determinar los valores se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

- ✓ Sondeo de precios de mercado.
- ✓ Determinación de las actividades a ejecutar y tiempo de ejecución de las mismas.

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO			
	Código: F-PCT-002	Fecha de Aprobación: enero 2024	Versión: 01	PÁGINA 10 de 19

- ✓ Plazo de ejecución del contrato.
- ✓ Gravámenes y pago de seguridad social.

FORMA DE CALCULAR LOS PRECIOS SOPORTES	<p>El valor establecido en el contrato corresponde a la propuesta presentada por la Entidad Sin Ánimo de Lucro, la cual desglosa los costos necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto. La entidad incorporó además un aporte voluntario destinado a fortalecer la ejecución y garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual. La estimación de los precios se fundamentó en los costos fijos asociados al desplazamiento hacia las zonas donde se realizarán las mesas técnicas, los gastos de transporte logístico y los honorarios del equipo profesional encargado de brindar la asesoría especializada. Estos valores reflejan las condiciones reales del territorio y los requerimientos operativos del proceso, asegurando la viabilidad técnica y financiera de la intervención prevista.</p> <p>Como el ofrecimiento es mayor al 30% del presupuestó oficial el contrato se realizará de manera directa.</p>
---	--

Tabla: Presupuesto oficial estimado

ITEM	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
APORTE ENTIDAD				
Realización de cinco (5) mesas técnicas a todo costo con enfoque territorial, participación ciudadana y criterios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en los sectores del municipio , Guamo , La Rochela , Puente Opón , Casco Urbano y La Llanita , para lo cual se realizarán : -Convocatoria de citación , mediante la gestión con lideres comunitarios. -Gestión y organización donde se desarrollarán cada una de las mesas técnicas. -Entrevistas apoyadas en contenido audiovisual para fortalecer la relatoría de las sesiones. -Construcción de herramientas de cartografía cultural para identificar dinámicas, prácticas y expresiones culturales diferenciadas por sector.	Unidad	5	\$5.400.000	\$27.000.000
Elaboración de un documento que registre cada uno de los datos obtenidos en las mesas de técnicas , y elaboración del listado del patrimonio cultural del municipio. Comprende el procesamiento de la información recolectada en las mesas técnicas y el diseño del Listado de Bienes y Manifestaciones del Patrimonio Cultural del Municipio de Simacota, siguiendo la normatividad y formatos oficiales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.	Global	1	\$2.500.000	\$2.500.000
Elaboración del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial (.PCI) Incluye la identificación, clasificación y documentación de manifestaciones del PCI presentes en el municipio, su registro en fichas técnicas oficiales, y la formulación de recomendaciones preliminares para su salvaguardia. Este producto se alinea con la Política de Patrimonio Cultural y las directrices nacionales para inventarios PCI..	Unidad	1	\$7.500.000	\$7.500.000
Realizar una capacitación de mínimo dos horas , a lideres comunitarios en procesos de investigación y gestión cultural en territorio,	Unidad	1	\$3.000.000	\$3.000.000
VALOR TOTAL				\$ 40.000.000

APORTE ESAL				
ITEM	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
Refrigerios para las cinco (5) mesas técnicas: Suministro de refrigerios en modalidad ración servida en sitio, compuestos por sándwich de jamón y queso doble crema y bebida	Unidad	100	\$10.000	\$1.000.000

individual (jugo de 200 ml o gaseosa personal de 250 ml), empacados en materiales biodegradables. Este aporte garantiza condiciones adecuadas de participación y permanencia de la comunidad en las actividades.				
Diseño profesional con ilustrador, maquetación, edición cartillas pedagógicas, tamaño carta de 20 páginas en papel bond o propallcote de 115 g, que contienen los resultados, análisis y contenidos metodológicos del proceso, destinadas a circulación comunitaria y escenarios educativos. Se deberá entregar 200 Unidades	Global	1	\$4.600.000	\$4.600.000
Diseño profesional con ilustrador ,maquetación, edición e impresión de folleto tipo tríptico , como material divulgativo a color, bajo estándares gráficos institucionales, para socializar el proceso, los hallazgos y los bienes culturales identificados. Se deberá entregar 200 Unidades	Unidad	200	\$2.900.000	\$2.900.000
Auxiliar Administrativo de Apoyo encargado de coordinar actividades del convenio, garantizar la comunicación operativa entre las partes, gestionar documentación y asegurar el adecuado desarrollo de la agenda programática. Este apoyo es esencial para mantener la trazabilidad y el cumplimiento de los compromisos institucionales.	Personal	1	\$2.500.000	\$2.500.000
Producción de video corto tipo documental. Realización de una pieza audiovisual de carácter documental o periodístico que sintetiza el proceso, metodología, resultados y testimonios de la comunidad. El video se producirá con calidad apta para circulación en medios de comunicación regionales, fortaleciendo la visibilización del proyecto y la apropiación social del patrimonio	Unidad	1	\$4.000.000	\$4.000.000
Elaboración de un Anteproyecto para la circulación y difusión de iniciativas culturales y artísticas, para gestión de recursos.	UND	1	\$ 3.000.000	3.000.000
VALOR TOTAL DEL APOORTE EN ESPECIE				\$ 18.000.000

1.5 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA COMO MITIGARO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección.

Tabla: Análisis De Riesgo

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las labores plasmadas en el contrato	Declaratoria de incumplimiento, efectivas sanciones estimadas en el contrato, y efectiva póliza de cumplimiento	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO

2	General	Externo	Contratación	Regulatorios	Que no se presenten la documentación requerida para legalizar el contrato conforme el cronograma de actividades	Declaratoria de incumplimiento, efectivas sanciones estimadas en el contrato	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Suministro de productos o servicios de mala calidad y/o condiciones técnicas diferentes a las solicitadas	No aceptación del producto o servicio y efectiva cláusula de incumplimiento	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
4	General	Interno	Ejecución	Financieros	Cambios en las condiciones y/o obligaciones contractuales después de la firma del contrato	Modificadorio adicional en la minuta contractual previo acuerdo entre las partes	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO
5	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Mora en el pago por parte de la alcaldía	Ilíquidez económica del contratista	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
6	Específico	Interno	Contratación	Financieros	Estimación errónea por parte del contratista y la entidad en el presupuesto estimativo.	Desequilibrio económico del contrato al momento de la ejecución	Posible	Mayor	7	RIESGO ALTO
7	General	Externo	Ejecución	Natural	Desastres naturales que impidan la ejecución del contrato	Retraso o impedimento para la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
8	General	Externo	Contratación	Operacionales	Fraude documental por parte del contratista	Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se demuestre la legitimidad de los documentos	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
9	Específica	Interno	Contratación	Regulatorios	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y/o manifestación de observaciones al proceso contractual	Improbable	Menor	4	RIESGO BAJO

10	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	Requisitos habilitantes que limite la pluralidad de oferentes	Declaratorio desierto el proceso contractual y manifestación de observaciones	Raro	Moderado	4	RIESGO BAJO
11	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Alza de precios o desvalorización de los elementos como consecuencia de cambios económicos bruscos durante la ejecución del contrato	Desequilibrio económico del contrato	Posible	Moderado	5	RIESGO MEDIO
12	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Especificaciones técnicas deficientes sobre los productos o servicios requeridos	Discordancia en la entrega de los productos o servicios	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Inconformidad por la selección del contratista	Observaciones remitidas conforme las inquietudes de los oferentes	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento injustificado del contrato en el término señalado para la ejecución de las actividades	Declaratoria de incumplimiento del contrato y efectivas sanciones estimadas en la minuta del contrato	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO
15	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente y/o enfermedad laboral durante la ejecución del contrato del personal que ejecuta las actividades	El empleador deberá establecer planes de contingencia para la continuidad del servicio en caso de reportar incidentes y deberá indemnizar al empleado	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
16	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en cuenta de cobro	Pago tardío de las cuentas de cobro, iliquidez del contratista	Posible	Insignificante	4	RIESGO BAJO

17	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	Selección del contratista que no cumplan con la idoneidad o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incursión en delitos contra el estado y denuncias por parte de los entes de control o veedores	Raro	Mayor	5	RIESGO MEDIO
18	general	interno	planeación	Regulatorios	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	Detrimiento patrimonial de los recursos del estado	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
19	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes durante la ejecución del que genere afectación a terceros	Investigación hacia el organizador del evento, proveedores de servicios, autoridades locales, participantes del evento a fin de establecer las sanciones previstas en la ley	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
20	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Oferta de productos de mala calidad o que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas por la entidad	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
21	General	Interno	Planeación	Corrupción	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	Detrimiento patrimonial de los recursos del estado	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes del contratista	Desequilibrio económico o pérdida	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO

Tabla: Impacto después de tratamiento

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Entidad	Establecer sanciones y consecuencias a las que se verá expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual y solicitar póliza de cumplimiento	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Antes de suscribir acta de inicio se solicitarán y verificarán la póliza	Una vez
2	Entidad	La entidad establecerá un cronograma para el perfeccionamiento del contrato	Improbable	Menor	4	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Una vez realizado la evaluación de la propuesta se solicitarán cada uno de los documentos para la suscripción del contrato	Una vez
3	Entidad - Conveniente	En la etapa precontractual se solicitará como requisito cumplimiento de la ficha técnica conforme la ley y durante la ejecución se solicitará póliza de cumplimiento	Raro	Insignificante	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Informe de verificación de propuestas e informe de ejecución de actividades	Cada vez que se requiera
4	Entidad- Conveniente	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de todas las eventualidades que se presentan	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NO	Oficina gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificación minuta contractual	Cada vez que se requiera

5	Entidad	Cronograma de pago y póliza de anticipo	raro	Menor	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractuales	Hasta la firma del contrato	Especificación forma de pago minuta contractual	Una vez
6	Entidad- Conveniente	Elaboración del presupuesto conforme los precios cotizados por empresas de la región y se dará traslado a fin de que se ha verificado por los oferentes.	Raro	insignificante	2	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractuales	Hasta la terminación del contrato	Estudio del sector, soporte de cotizaciones	Una vez
7	Contratista	Establecer planes de contingencia para la ejecución del contrato de lo contrario el contrato deberá suspenderse	Raro	Insignificante	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informe de actividades	Cada vez que se requiera
8	Conveniente	Evaluación y traslado de las propuestas presentadas al proceso en mención	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractuales	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos	Una vez
9	Conveniente	La entidad publicará cada uno de los documentos conforme lo establecido por el área jurídica y realizará auditoría interna	Posible	Raro	2	RIESGO BAJO	NO	Oficina Gestora	Etapas precontractuales	Hasta la firma del contrato	Verificación del Secop checklist	Una vez
10	Entidad	El proceso contractual se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos por Colombia compra eficiente y demás normas de la contratación estatal	Raro	insignificante	2	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora	Etapas precontractuales	Informe de evaluación	Atención oportuna a las observaciones presentadas	Cada vez que se requiera

11	Conveniente	Se deberá presentar soportes que acrediten circunstancias no previstas de aumento de precios que alteren el equilibrio económico del contrato	Posible	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista	Etapas precontractuales/ A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la firma del contrato/ Hasta la terminación del contrato	Presentación de oficios que acrediten circunstancias de alteración de precios	Cada vez que se presente la necesidad
12	Entidad-Conveniente	Publicación de las especificaciones técnicas exactas en la invitación pública sujeta a observaciones durante la etapa precontractual	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Estudio previo/Invitación pública	Una vez
13	Entidad	Publicación de la evaluación del proceso y atención oportuna a las observaciones presentadas	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina Gestora-Contratista	Etapas precontractuales	Hasta la firma del contrato	Informe evaluación y publicación	Una vez
14	Entidad	Estipular en el contrato las debidas garantías si se da la ocurrencia de este evento y las sanciones disciplinarias y económicas que deben implementarse	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	NO	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Establecer en la minuta el término señalado para la realización del contrato	Una vez
15	Conveniente - Entidad	Para la ejecución del contrato se establece como obligación el cumplimiento de planes de seguridad y salud en el trabajo, afiliaciones al sistema de salud y pólizas contra terceros	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	SI	Oficina Gestora-Contratista	Durante la ejecución del contrato	Fecha de liquidación	Verificación de cumplimiento en los informes de cuenta de cobro	Una vez
16	Conveniente	La entidad informara los procedimientos para efectuar el cobro	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Firma del contrato	Periodo de ejecución	Presentación de cuenta de cobro	Cada vez que se efectúe un pago

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO			
	Código: F-PCT-002	Fecha de Aprobación: enero 2024	Versión: 01	PÁGINA 18 de 19


17	Entidad	1) La entidad solicitara cada de los documentos legales obligatorios establecidos en la jurisprudencia relativa al contratación estatal 2) Verificación de cumplimiento de los requisitos	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	SI	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Fecha firma del contrato	Acta de verificación de idoneidad	Una vez
18	Entidad	Elaboración y verificación de informe de actividades que acrediten el cumplimiento de las actividades contratadas	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	SI	Oficina Gestora	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	Cada vez que se requiera
19	Entidad- Conveniente	Para la ejecución del contrato la entidad solicitara pólizas de responsabilidad civil extracontractual, requerirá que los trabajos se realicen con protocolo de seguridad y salud en el trabajo y tramitar los permisos para el desarrollo de eventos masivos con todas las autoridades locales	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	SI	Oficina Gestora-Contratista	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria en la verificación de pólizas para el pago de obligaciones	Cada vez que se requiera
20	Conveniente - Contratista	La entidad solicitara aclaración de las ofertas artificialmente bajas cuando lo considere necesario	Raro	Insignificante	1	RIESGO BAJO	SI	Oficina Gestora-Contratista	Etapas precontractual	Hasta la audiencia de adjudicación	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente, La determinación de oferta artificialmente bajas se realizará conforme los parámetros estimados por Colombia Compra eficiente	Cada vez que se requiera
21	Entidad y Conveniente	Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir en la alcaldía para el pago de obligaciones	Raro	Insignificante	1	RIESGO BAJO	SI	Oficina Gestora-Contratista	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	Cada vez que se requiera

 <i>República de Colombia, Departamento Santander Municipio Simacota Nº 890.208.807-0</i>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMACOTA ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO			
	Código: F-PCT-002	Fecha de Aprobación: enero 2024	Versión: 01	PÁGINA 19 de 19

22	Conveniente	Implementar sistema de seguridad en los frentes de trabajo e informar a los entes del control el inicio del proyecto	Raro	Insignificante	1	RIESGO BAJO	NO	Oficina Gestora-Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Establecer frente de seguridad	Cada vez que se requiera
----	-------------	--	------	----------------	---	-------------	----	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Dado en el Municipio de Simacota, en el mes de diciembre de 2025

RICARDO ANDRES GOMEZ CAMACHO
Secretario de Desarrollo Social

	Funcionario / Contratista	Cargo	Firma
Proyecto	Andres Sain Pinzon Fonseca	Asesor externo-Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o Presupuestales (Según Corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del funcionario público que expide el documento.			