Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRERA OCTAVA CARRIL SOLO BÚS Y MIXTO SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA.**	Elaboró:	**MARIO AUGUSTO DUQUE RAMIREZ**
		Fecha:	**10-jul-25**
		Plazo:	**3** **meses**

#	Cargo / Oficio / Gasto		Salario / Honorarios	Unidad	Cantidad	Participación	Valor	Observaciones
1	**COSTOS 1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE APOYO (Con vinculación)**	Cant. pers.						
1,01	Director Interventoría	1	$ 6.840.000	Mes	3	50%	$ 10.260.000	
1,02	Residente de Interventoría	1	$ 4.500.000	Mes	3	100%	$ 13.500.000	
1,03	Profesional de sistemas de calidad	1	$ 3.500.000	Mes	3	30%	$ 3.150.000	
1,04	Profesional SG-SST	1	$ 3.500.000	Mes	3	50%	$ 5.250.000	
1,05	Profesional Ambiental	1	$ 3.500.000	Mes	3	30%	$ 3.150.000	
1,06	Profesional Social	1	$ 3.000.000	Mes	3	30%	$ 2.700.000	
1,08	Inspector de Interventoría	1	$ 3.000.000	Mes	3	100%	$ 9.000.000	
1,07	Secretaria	1	$ 1.600.000	Mes	3	100%	$ 4.800.000	
			A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV) =				$ 51.810.000	
						Factor Multiplicador **FM1**	2,170	
			B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV) - (A × FM1) =				**$ 112.427.700**	
2	**COSTOS 2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	Cant. pers.						
2,01	Especialista en Geotecnia	1	$ 8.140.000	Mes	2	32%	$ 5.209.600	
2,02	Especialista en Pavimentos	1	$ 8.140.000	Mes	2	32%	$ 5.209.600	
2,03	Topógrafo Profesional Tipo C1	1	$ 4.280.000	Mes	3	50%	$ 6.420.000	
2,04	Cadenero 1 Profesional Tipo D1	1	$ 2.740.000	Mes	3	50%	$ 4.110.000	
			C - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS =				$ 20.949.200	
						Factor Multiplicador **FM2**	1,410	
			D - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - (C × FM2) =				**$ 29.538.372**	
3	**COSTOS 3. OTROS COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES**							
3,02	Oficina-Campamento con dotación y equipos (incluye servicios públicos)		$ 2.800.000	Mes	3		$ 8.400.000	Según factura cada mes
3,03	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos		$ 800.000	Mes	3		$ 2.400.000	Según factura cada mes

Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRERA OCTAVA CARRIL SOLO BÚS Y MIXTO SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA.**	Elaboró:	**NATALIA AGUDELO**
		Fecha:	**10-jul-25**
		Plazo:	**3** **meses**

#	Cargo / Oficio / Gasto		Salario / Honorarios	Unidad	Cantidad	Participación	Valor	Observaciones
	E - OTROS COSTOS						$ 10.800.000	
	Factor Multiplicador **FM3**						1,140	
	F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - (E × FM3)						**$ 12.312.000**	
	G - TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA (B + D + F)						**$ 154.278.072**	
	IVA							
	H: IVA =				**G ×**	**19%**	**$ 29.312.834**	
4	**TASAS Y ESTAMPILLAS**							
4,1	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	[1]			**G ×**	2,0%	$ 3.085.561	
4,2	Estampilla Pro Universidad UTP	[2]			**G ×**	1,0%	$ 1.542.781	
4,3	Estampilla Pro Cultura	[3]			**G ×**	1,5%	$ 2.314.171	
4,4	Tasa Pro Deporte	[4]			**G ×**	2,0%	$ 3.085.561	
	I - TOTAL ESTAMPILLAS Y TASAS						**$ 10.028.075**	
	COSTO TOTAL (G + H + I)						**$ 193.618.980**	

Firmado digitalmente por Diana Yaneth Osorio Bernal

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereira

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA, ou=Dirección Operativa de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, ou=Alcaldia de Pereira, email=disenosycontratosdeobras@pereira.gov.co, c=CO

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Secretaría de Infraestructura

MARIO AUGUSTO DUQUE RAMIREZ
Ingeniera Civil - Contratista

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Ingeniero Civil - Contratista

Alcaldía de PEREIRA	PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRERA OCTAVA CARRIL SOLO BÚS Y MIXTO SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA.**	Elaboró:	**NATALIA AGUDELO**
		Fecha:	**10-jul-25**
		Plazo:	**3** **meses**

#	Cargo / Oficio / Gasto	Salario / Honorarios	Unidad	Cantidad	Participación	Valor	Observaciones
	Elaboró					Revisó	

Notas:

[1]	Acuerdo 23 de 2020 artículos 40 a 52	2,0%	si costos antes IVA son mayores a:	30	SMMLV	ó $ 42.705.000	
[2]	Acuerdo 25 de 2018	1,0%					
[3]	Acuerdo 23 de 2020 artículos 28 a 39	1,5%	si costos antes IVA son mayores a:	15	SMMLV	ó $ 21.352.500	
[4]	Acuerdo 14 de 2020	2,0%					