

Señores
ALCALDIA DE PALERMO – HUILA

PROCESO SA-SIP-005-2025 CUYO COMPRA DE CAMIONETA PICKUP 4X4 EUROVIT MODELO 2025 EN ADELANTE PARA POLICIA NACIONAL Y MOTOCICLETAS CONFORME A LAS FICHA TECNICA DE LA POLICIA NACIONAL, INCLUYE COSTO SOAT, MATRICULA Y TRASLADO A LA CIUDAD DE ENTREGA, DEMARCACION AVISO ENSAMBLES INSTITUCIONALES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE PALERMO -DEPARTAMENTO DEL HUILA

Respetados señores

De manera atenta y respetuosa nos permitimos remitir las siguientes observaciones:

1. Plazo de ejecución

El cronograma establece la firma del contrato para el 27 de diciembre de 2025, mientras que el pliego fija como fecha límite de ejecución el 30 de diciembre de 2025. Es decir, menos de dos días hábiles reales para entregar vehículos que requieren:

- Transformación de carrocería
- Instalación de luces, sirenas y perifoneo
- Pintura y marcación institucional
- Alistamiento, trámites y entrega final

Este margen es materialmente inviable y contradice los principios de planeación y responsabilidad. Solicitamos ampliar el plazo de ejecución a mínimo cuatro (4) meses, acorde con los tiempos reales de producción y adecuación.

2. Falta de publicación del Proyecto de Pliego

En SECOP no se encuentra el documento Proyecto de Pliego de Condiciones, pese a que el cronograma señala su publicación. Solo aparece el Estudio Previo. Solicitamos publicar el Proyecto de Pliego para garantizar participación efectiva.

Atentamente,

Equipo de licitaciones EPIA S.A.S

