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DEPENDENCIA QUE POSEE LA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
NECESIDAD: PUBLICAS

FUNCIONARIO HECTOR DANIEL MORALES DEVIA: secretaric de
RESPONSABLE: Infragstructura y Obras Publicas (c).

“SINFRA 035 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION EN GAVIONES PARA PREVENCION Y
PROTECCION DE LA RIBERA DEL RiO MAGDALENA Y DE
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN EL BARRIO EL
OBJETO A CONTRATAR: PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE,
) CUNDINAMARCA." i
MODALIDAD DE SELECCION: SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA ’
FECHA: Noviembre 2025

El presente estudio previo es el soporte para elaborar el proyecto de pliego y el futuro contrato.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION. (Numeral 1° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto
1082 de 2015).

La Alcaldia municipal de Ricaurte, Cundinamarca; tiene como funcién servir y promover el desarrollo
y bienestar de la comunidad Ricaurtefia segun su alcance, en concordancia con los fines del Estado
y los principios normativos consagrados en La Constitucion Politica sefiala en el articulo 2° como

fines del Estado: *Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la_Constitucion; facilitar fa participacién de
todos en las decisiones gue los afectan v en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de

la nacién’.

Los alcaldes Municipales cumplen y hacen cumplir la Gonstitucién y la Ley, tal como lo sefala el
Articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia, como también de dirigir [a accién administrativa
del Municipio, asegura el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios.

El Municipio es considerado como una Entidad Territorial de la division politico-administrativa del
Estado y de las cuales, una de las finalidades del mismo, es velar por el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes de
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y liberiades, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares.

El articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia sefala que a los *(...) municipio como entidad
fundamental de la divisién polftico-administrativa del estado le corresponde prestar los servicios
ptiblicos que determine la ley, construir las obras que demande el progresc local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la pariicipacién comunitaria, el mejoramiento social y cuftural de
sus habitantes y cumplir las demads funciones que le asignen la constitucion y las leyes ({...)". Asi
mismo la Ley 136 de 1994, dispone en su articulo 1 que: (...) ef municipio es la entidad territorial
fundamental de la divisién politico administrativa del estado, con autonomia politica, fiscal y
administrativa, dentro de los limites que le sefialen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respeclivo territorio

(.)"
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El municipio de Ricaurte presenta una problematica asociada a la socavacién y erosién progresiva
de fa margen del rio Magdalena, especialmente en el sector del barrio El Pesebre. Esta situacién
genera riesgo para la estabilidad de la ribera, pérdida de material de suelo y afectaciones directas a
la infraestructura publica y privada del sector, ademas de poner en peligro la seguridad de la
comunidad asentada en la zona.

Durante las temporadas de lluvias y crecientes del rio, se han registrado eventos que han
intensificado el deterioro del talud, incrementando el riesgo de desbordamientps y afectando de
manera significativa la movilidad, las viviendas colindantes y la prestacion de servicios publicos.

Actualmente existen obras de proteccion en muro de gaviones el cual resulta insuficiente para
garantizar la estabilidad de este punto critico, por lo que se requiere-continuar la construccion del
muro de contencién en gaviones, como medida preventiva y correctiva para evitar mayores
afectaciones.

La intervencion propuesta tiene como finalidad prevenir y mitigar los riesgos de inundacion,
socavacion y erosion que afectan la margen del ric Magdalena en el barrio El Pesebre. La
construccion de un muro de contencion en gaviones se constituye en la solucidn técnica mas
adecuada, debido a gque:

Brinda estabilidad estructural frente a las fuerzas hidraulicas.

Disminuye el riesgo de pérdida de vidas humanas y bienes materiales.

Protege la infraestructura publica y privada ubicada en el area de influencia.

Contribuye a la sostenibilidad ambiental, ya que permite la filtracion del agua y se integra
con el entorno natural.

» Evita que el municipio deba incurrir en mayores costos por emergencias futuras.

De igual manera, se requiere la intervencidn pricritaria en la vivienda ubicada en la Calle 2A #14C-
13, Casa 1, en el barrio El Pesebre, donde se identificd una condicion de riesgo por deslizamiento
que compromete la estabilidad del inmueble. Durante la visita de inspeccién ocular y la evaluacion
técnica del drea, se constatd la presencia de inestabilidad en el terrenc adyacente, originada por
procesos continuos de erosion, escorrentia superficial y pérdida progresiva del material del talud.
Estas condiciones han generado un deterioro significativo en la contencién natural del terreno,
incrementando la probabilidad de movimientos de masa que podrian afectar la integridad estructural
de la vivienda y la seguridad de sus ocupantes.

En este sentide, la construccion de un muro de gaviones en la parte posterior de la edificacion se
constituye como una medida necesaria y urgente para mitigar el riesgo existente. Esta solucion
permitira estabilizar el talud, controlar los procesos erosivos y recuperar la capacidad portante del
terreno, brindando una condicién de seguridad adecuada tanto para la vivienda intervenida como
para las aledafas.

Estas condiciones han generado riesgo de deslizamiento y afectacion directa sobre la estructura de
la vivienda, comprometiendo la seguridad de sus ocupantes y Iz estabilidad del terreno circundante.

Por lo anterior, se hace necesaria la construccion de un muro de contencion tipo gavién, disefiado
para retener el terreno natural, mejorar el drenaje superficial y subterraneo, y garantizar la estabilidad
global del talud, reduciendo de manera significativa el riesgo existente.
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La ejecucion de esta obra constituye una medida de mitigacion y prevencion dentro del marco de
gestion del riesgo, que busca preservar la integridad fisica de las personas y profongar la vida util de
la infraestructura habitacional afectada.

Este proyecto se enmarca en la Ley 1523 de 2012 — Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres, que establece la obligacion de los entes territoriales de adoptar medidas de prevencién
y mitigacion frente a amenazas naturales, asi como en las competencias municipales en materia de
ordenamiento territorial y proteccién de la comunidad.

En ese orden de ideas, se hace necesario la inversion de recursos para la construccion de un muro
de contencién en gaviones en la margen dei rio magdalena y en vivienda ubicada en la calle 2 A #
14-C 13 casa 1 en el barrio el pesebre del Municipio de Ricaurte — Cundinamarca. La secretaria de
Infraestructura y Obras publicas tiene como misidn la planeacién, formulacion, direccion y
ejecucion de las politicas, planes y programas para los sectores de obras publicas, vial, de
electrificacion e infraestructura fisica en el municipio, de manera directa o indirecta. El
propésito de la Secretaria de Infraestructura y Obras Plblicas se orienta a la formulacién,
ejecucion y evaluacion de los planes, programas y proyectos en materia de infraestructura
fisica, vial, de espacio publico, de mobiliario y equipamiento municipal; asi como de
mantenimiento, construccion de edificaciones destinadas al servicio publico y demas obras
publicas en el municipio.

En vista de lo anterior, queda evidenciada y descrita la necesidad, razén por la cual es conveniente
y oportune la realizacion de un proceso de seleccion de un contratista a través de la modalidad de
seleccion abreviada de menor cuantia para la ejecucion del siguiente objeto: “SINFRA 035 - OBRAS
DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES PARA PREVENCION Y
PROTECCION DE LA RIBERA DEL RiO MAGDALENA Y DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.”
en cumplimiento del Plan de Desarrollo Denominado “Nuestro Plan es Ricaurte” 2024-2027, Linea
Estratégica: Ricaurte territorio sostenible; meta: obras de infraestructura para la reduccién de riesgo
de desastres, Programa: Gestion del rissgo de desastres y emergencias.

META DEL ; META DEL
SECTOR PRODUCTO INDICADOR META 2025 CUATRIENIO
obras de Qbras de
Ambiente y infragstructura infraestructura
desarrollo para la reduccion | para la reduccién 2 5
sostenible de riesgo de del riesgo de
desastres desastres

Con la construccién de! muro en gaviones en el barrio el pesebre del Municipio de Ricaurte —~
Cundinamarca se lograra cumplir en un 100 % de la meta programada para el afio 2025, y el 40 %
de la meta del cuatrienio, logrando asi beneficiar a 632 habitantes del barrio el pesebre, del Municipio
de Ricaurte — Cundinamarca, lo que presenta una inversion per cédpita de $ 211.030 pesos /
habitanie.

De esta manera queda establecida la necesidad de la futura contratacién, por cuanto se publicara
de manera simultanea el presente estudio previo y el pliego de condiciones donde se estableceran
como minimo las condiciones exigidas deniro de la misma.
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La presente necesidad se encuentra registrada en el plan anual de adquisiciones aprobado
para la vigencia 2025.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (Numeral 2° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

2.1. Objeto a contratar

La Administracion Municipal considera necesario contratar la “SINFRA 035 - OBRAS DE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES PARA PREVENCION Y
PROTECCION DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA Y DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.”

2.2. Alcance

El presente proyecto tiene como alcance la ejecuciéon de las obras necesarias para la construccion
de un muro de contencién en gaviones tipo caja sobre la ladera del rio Magdalena, en el sector
correspondiente al barrio El Pesebre, del municipio, con el propdsito de garantizar la estabilidad del
talud, prevenir procesos de erosidon y socavacidn, y proteger las viviendas, vias y demas
infraestructuras aledafas.

Las obras proyectadas consisten en la continuacion del sistema de contencidn existente, conformado
por muros en gavion previamente construidos y que actualmente se encuentran en buen estado, de
manera gue |la nueva esfructura asegure la continuidad y funcionalidad hidraulica y estructural del
conjunto,

Como resultado del proyecto se obtendra un muro de contencidon en gaviones completamente
funcional y estructuralmente estable, que contribuya a la proteccion de la margen del rio Magdalena,
la mitigacidn del riesgo por deslizamientos y la preservacion del entorne urbano del barrio £l Pesebre.

2.3. Clasificacion UNSPSC

Clasificacion UNSPSC ‘Descripcion
Servicios de apoyo para la construccién 72101500
Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
| infragstructura 214100
| Servicios de instalacion de sistemas de seguridad fisica e industrial 72151700

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
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DE | GENERAL | PARTICULAR
PAGO |
CAPITULO 1: MURO EN GAVIONES PARA VIVIENDA UBIGADA EN EL BARRIO EL
PESEBRE CALLE SEGUNDA A #14-C 13 CASA 1
o EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
RS COMUN SECO A MANO (INGLUYERETIRO | 1o | 4500
b i coprim DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA :
: MENOR DE 5 KM)
CONS RELLENO EN RECEBO COMUN N
2 16.8 COMPACTADO MACANICAMENTE :
! SOBRE-ACARREO MANUAL DE
3 APUT | MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y OTROS)| M3 | 1038
. APU2 | GAVION MALLA PVC M3 | 5350
CAPITULO 2: MURO EN GAVIONES RIBERA RIO MAGDALENA - SECTOR BARRIO EL
PESEBRE
e EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL |
oo COMUN SECO AMANO (INCLUYERETIRO | o | qrscr |
e e DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 50|
: MENOR DE 5 KM)
CONS RELLENO EN RECEBO COMUN e LewZ5i)
2 16.8 COMPACTADO MACANICAMENTE :
SOBRE-ACARREO MANUAL DE
3 APUT | MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y OTROS) | ™3 | 30870
4 APU 2 GAVION MALLA PVC M3 220.00

El contratista debe tener en cuenta las condiciones del contrato a celebrar y su modalidad de
seleccion donde se recomienda que el servicio sea prestado por Persona Natural y/o Juridica, que
pueda prestar los servicios de suministro e instalacién, con las caracteristicas aqui descritas, para
poder ejecutar el contrato dentro del tiempo estimado y de conformidad con las instrucciones que
imparta el supervisor del mismo.

3.1. Ohligaciones de las partes

3.1.1.0bligaciones Generales del Contratista
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del proceso y de las

establecidas en estudio de mercado, vigente durante la ejecuciéon del contrato, el Contratista se
obliga a:
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Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior al veinte 20% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién
del contrato. En todo caso, el cinco 5% de la mano de obra no calificada de [a region seran
mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de fa regién a aquellos domiciliados
por al menos el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del procese, en el municipic o
los municipios donde se ejecutara ef confrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal det departamento
en donde se desarrolia el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante |a realizacién de actuaciones dirigidas a lograr [a destinacién minima
del personal para la ejecucion del contrato.

Destinar a la gjecucion del contrato, en un porcentaje det cinco 5% , la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, aduitos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom ¢ gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
manienerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El supervisor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentard la documentacion respectiva que acredite la condicion
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato.
El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor dentro de los cinco (5)
dias siguientes contados a partir de Acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanguera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2, 17 del Decreto 1082 de 20150 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en
pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificaciéon de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
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10.
11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinade por
la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarroltar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

Garantizar la calidad de ios bienes y servicios prestados, de acuerde con el Anexo Técnico, &l
Pliege de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar & conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaracicnes de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una moedificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de preponer o celebrar el contrato.

Comunicarie a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar Ia ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del conirato debera observar las leyes y los regfamentos relativos a Saiud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o0 acuerdos de accicnistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial ¢ financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
s0cios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y amhientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombhia © en el exiranjero en conira de cualguiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

Firmar el acta de liquidacién en el plazo indicado por [as leyes pertinentes.

l.a entidad, una vez ajudicado el proceso de contratacién y de conformidad con los ofrecimientos
adicionales presentados por el contratista, adicionara en caso que aplique , en la minuta
contractual, obligaciones relativas al cumplimiento de criterios ambientales y sociales, asi como
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las relacionadas con factores de calidad, Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
e Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros .

3.1.2.0bligaciones Especificas del Contratista

1. Ejecutar la obra de conformidad con el estudio previo y Especificaciones Particulares y

Generales de Obra.

Garantizar las condiciones faborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a

su cargo.

Asegurar la adquisicion y utilizacién de materiales de Optima calidad.

Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad adecuada;

Garantizar las condiciones técnicas

Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades;

Asumir total responsabilidad por cualquier dafio o perjuicio que se derive de la ejecucién de

la obra

Poner a disposicion del contrato el personal minimo requerido solicitado.

Poner a disposicion del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas adecuadas

para la obra a realizar. El MUNICIPIO, a través del supervisor, se reserva el derecho de

rechazar aquellos equipos, maguinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas,
insuficientes o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un
obstaculo para el buen desarrollo de la obra.

10. Facilitar al MUNICIPIO la supervisién & inspeccién de los trabajos, la cual se realizara a
través del supervisor delegado para tal finaiidad.

11. Retirar, reparar o reconstruir toda obra o item rechazado por la supervision, En los frentes
de trabajo el contratista debe garantizar simultaneamente el equipo, herramientas, recurso
humano, materiales y todo lo necesario para el buen desarrofto en la construccion de la obra.

12. El contratista debera suministrar, con la anticipacion debida de conformidad con los
requerimientos de la supervision, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos
que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, elementos
y accesorios cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas, todeo lo cual sera por
cuenta del contratista. Cuando el material o elementos sean rechazados por la Supervisién
Municipal, el Contratista a su costa, debera retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata y bajo
las condiciones exigidas. Las aprobaciones por parte de la Supervisién a los materiales no
exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo
tanto, éste deberd reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se
cifian a las especificaciones; ) ’

13. Cuando a juicio de Ia supervision el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin
la experiencia necesaria, el Confratista procedera a contratar el personal que haga falta y la
mano de obra calificada que se requiera, sin ninglin costo para el Municipio de Ricaurte.

14. Todas las instrucciones y notificaciones que ia supervision del municipio de Ricaurte le
imparta al representante del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo
modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista tendran la misma
validez y comprometen al contratista.

15. Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que
utilice en |la cbra y presentar a la supervisién copia de dichos contratos. Ademas, debera
entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las
planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las respectivas
cédulas de ciudadania.

M
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16. Presentar periddicamente los informes (final}) a la Administracion Municipal dirigidos al

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.
28.

29.

30.

supervisor designado por el Municipio, los cuales deben contemplar el avance de obra, las
novedades, las soluciones brindadas a ellos, seguridad social e industrial del personal a su
cargo, como todas las recomendaciones que sean pertinentes incluida la atencion a las
diversas reclamaciones que presente la comunidad,;

El contratista debera entregar paz y salvos o documentos que certifiquen que no presenta
deudas por concepto de dafios o trabajos realizados por empresas prestadoras de servicios
publicos a las cuales se haya afectado durante la ejecucion de las obras.

Llevar Bitacora de cbra detallada, en 1a cual se registre el estado del tiempo, el personal
utilizado, relacién de equipos y demas informacién relevante.

Presentar planos récord en medio magnético y dos (2) originales fisicos luego de terminadas
las obras y antes de liquidar el contrato, aprobados por las empresas de servicios publicos
que se intervengan y/o cuando apligue, pero siempre asegurando que se recopilara la
informacién de las redes y espacios intervenidos

Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con
la invitacion publica, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del
contrato de obra y la propuesta presentada, aunque ello no exime ai contratista que los
incremente de acuerdo con la necesidad de la obra en su momento requerido segin el
avance de esta.

Contar con los procedimientos, equipos y la disposicion de medidas que considere
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contfractual.
Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicién de materiales
sabrantes de demoliciones ¢ de las labores de limpieza; estos materiales deberan ser
transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el
supervisor.

Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos
establecidos segln la documentacion, los Planos y Estudios técnicos.

Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su
oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Presentar los soportes al supervisor, quien podra rechazar los suministros que no cumplan
con las especificaciones técnicas.

Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente
gjecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracion distinta a la que se hubiere demandado
contractualmente la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, los planos y deméas condiciones del contrato.

Hacer demolicion, remocién y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier
otra accién que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de
obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la supervision.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccién contra cualquier dario o deterioro
que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.

Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccién competente y emplear
personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de trabajo de
conformidad con lo establecido la invitacién publica y en el contrato respectivo.

Realizar reuniones con la supervision del Municipio por lo menos una (1) vez durante la
ejecucion del proyecto, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas
gue documenten el estado de este.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en
las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y
suscribir las actas correspondientes.
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3.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.
Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resclver aquellas que
fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con la supervision los problemas
que puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato de obra.

E! contratista debera dotar y exigir a sus frabajadores dependientes e independientes con
los que se ejecute la obra, el uso de chalecos, cascos, botas y, en general, toda dotacién y
medios que permitan prevenir accidentes laborales y que garanticen el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
intferponga en contra de la Entidad alguna accién administrativa, policial o judicial, o
requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que
guarden relacion con la celebracién, ejecucion o liquidacién del contrato de obra.

Presentar informes mensuales e informe final de la ejecucién de sus actividades, e informes
técnicos en caso de requerirse, asi:

> Informe técnico: Cuando la supervisién lo requiera o segun la periodicidad y los
estandares establecidos, el contratista presentara informes técnicos, de calidad y de
pruebas de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacién sobre el
desarrollo de tos trabajos.

> Informe final: el contratista entregara a la supervision, al terminar los trabajos, un informe
final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

. Aspectos contractuales relevantes.

. Breve descripcion de los trabajos.

. Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

. Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).
Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas
empleadas.

. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y
soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentarcn durante el
desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

. Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).

. Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

) Cronograima final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este.

. Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

o Relacién de paz y salvos, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacién con las obligaciones del contratista.

. Indicar los plazos y montos asegurados de las pélizas de garantla ¢ garantias
bancarias, segln sea el caso.

. Informe Salud Ocupacional; Presentar mensualmente los informes relacionados

con Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo.

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento
del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente
sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del contrato. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y (nico
responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones coniractuales y
laborales (convencionales o legales) aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo
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del presente contrato. En consecuencia, a EL MUNICIPIO no le corresponde ninguna
obligacion de tal naturaleza y no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

38. Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales
conforme a las leyes vigentes.

39. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesicnales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar.

40. Establecer como Unico canal de comunicacion entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA,
el supervisor designado por EL MUNICIPIO para el contrato.

41. Responder por los dafios y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen
al MUNICIPIO o a terceros en la ejecucion de la obra contratada.

42. Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucién de la obra conforme a las
especificaciones y por la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el
codigo civil; en consecuencia las fallas que se presenten, bien sea por mala construccién,
defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas, seran
subsanadas a costa de EL CONTRATISTA, iniciando las reparaciones correspondientes
dentro del término de ocho (8) dias calendario, contados a partir de la notificacién hecha por
EL MUNICIPIO. Sino lo hiciere, EL MUNICIPIO las efectuara y formulara AL CONTRATISTA
el cobro correspondiente para su pago, aceptando este desde ahora la liquidacion efectuada
para ello. En caso de negarse EL CONTRATISTA a cancelar el valor presentado, EL
MUNICIPIO informaré a la Compafiia de Seguros este hecho y solicitara su pago con cargo
a la garantia de estabilidad o de cumplimiento del contrato, seglin sea el caso, sin perjuicio
de que EL MUNICIPIO retenga el pago de las cuentas formuladas por EL CONTRATISTA,
hasta tante atienda a las exigencias agui pactadas.

3.1.3.0bligaciones del Municipio

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, lo cual sera
verificado por el supervisor de este contrato.

Adelantar las gestiones necesarias para €l reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias,
para lo cual los supervisores del presente contrato daran aviso oportuno al MUNICIPIO, sobre la
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafos que sufran en
desarrollo o con ocasion del presente contrato.

Repetir contra los servidores publicos, el CONTRATISTA ¢ terceros, por las indemnizaciones que
deban pagar, como consecuencia del presente contrato.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccién de los derechos derivados de la
presente contratacion y sancién para quien los vulnere.

Supervisar el desarrolio y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos
e informacién que soportan la labor del CONTRATISTA.

Facilitar al contratista las condiciones (suministro de internacién, documentacion y
deméas elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma
finalidad.

. Verificar y controlar la calidad de los servicios contratados, asegurando el cumplimiento
de los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los estudios
previos y en la invitacién.
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9. Asignar un supervisor a través del cual MUNICIPIO DE RICAURTE, quien mantendra la
interlocucion permanente y directa con el interlocutor designado por EL CONTRATISTA.

10. Brindar la informacién y documentacién que requiera el contratista para el adecuado
desarrollo y cumplimiento de su objetivo.

11. Realizar los pagos al CONTRATISTA en la forma y términos pactados, sujetos a las
disponibilidades presupuestales.

12. Constituir el registro presupuestal necesario para cumplir con sus obligaciones.

13. Verificar que las obras se ejecuten en el lugar y plazo estipulado. La entrega de la obra
debera ser verificados por el supervisor el contrato.

14. Verificar que el contratista cumpla con Jos protocolos de bioseguridad.

SUPERVISION DEL CONTRATO:

La Vigilancia, Control y Supervision de la ejecucion del Contrato de SERVICIOS gue se llegare a
suscribir, estara a cargo de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS de la
Alcaldia Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), quien debera verificar que el contrato se desarrolle
de acuerdo con las especificaciones, alcances y normas sefaladas, sin que ello releve al contratista
de su responsabilidad.

El supervisor tendra ademas de las anteriores obligaciones, las siguientes:

* Velar por el cumplimiento del contrato.

* Verificar que el contratista cumpla con la entrega de los elementos segln las especificaciones del
estudio previo e invitacidn,

* Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que
estime conveniente.

+» Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento.

+ Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales y en especial, las
obligaciones contraidas.

+ De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados cuando a
ello haya lugar mediante certificacién suscrita por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal,
acompanada de la respectiva planilla de pago, antes de realizar cuaiquier pago y verificar que se
establezca una correcta relacién entre el monte cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas

Los supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo ef cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

3.2. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion es de DOS
(2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos
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de perfeccionamiento y legalizacién del contrato. Se entiende que el contrato se encuentra legalizado
una vez se haya perfeccionado, se imparta el correspondiente registro presupuestal, se aprueben
las garantias exigidas en el estudio previo y como consecuencia en el presente proceso.

3.3. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su gjecucion

El contratista debe verificar |a relacion de licencias en especial las ambientales el Decreto numero
2041 del 15 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el cual se
reglamenta el Titulo Vill de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" en los articulos octavo y
noveno establece los proyectos, obras o actividades que son objeto de solicitud de licencia
ambiental, dentro de los cuales no esta contemplado el proyecto at que actualmente se esta haciendo
referencia.

4. LA MODALIDAD DE SELEQCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS. (Numeral 3° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de
2015).

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la
Constitucién Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, contenido en
las Leyes 80 de 1983 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen
ylo complementen y al Pliego de Condiciones.

El Articulo Segundo de la Ley 1150 de 2007 modificatoria de la Ley 80 de 1993, por medio de la cual
se introducen medidas para la eficiencia y transparencia, sefiala que la escogencia del proveedor se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de Licitacion Plblica, Seleccion Abreviada,
Concurso de Méritos y Contratacion Directa y Minima Cuantia.

En cuanto a la Licitacion Plblica indica ia Ley 1150 de 2007, que la escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del mismo articulo.

De conformidad con lo establecido en el inciso final del literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la
Ley 1150 de 2007, la contratacién de menor cuantia de la alcaldia de Ricaurte para el afio 2025 sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales, es decir, $398580000, en consecuencia, tenido en
cuenta la cuantia del objeto a contratar, aunado a la naturaleza y alcance del objeto del contrato, se
adelantara la seleccion del contratista a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA.

Adicional a lo anterior, cabe precisar que el presente proceso de seleccion se adelantara bajo los
presupuestos de la Ley 1882 de 2010 “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacién piblica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan ofras
disposiciones.”, modificada por la Ley 2022 de 2020 y Resolucion 463 de 2024 *For la cual se adopta
la version -3- de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia
de obra publica de infraestructura de transporte y se deroga la Resolucién 241 de 2020"

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. (Numeral 4° del
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

Se tiene que para la ejecucion del objetc a convenir se fij6 un presupuesto por valor de
DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN
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PESOS M/CTE. ($ 206,286,901,00) tal como se observa en los ESTUDIOS DEL SECTOR Y/O
ESTUDIOS DE MERCADO, con el valor de |a lista de precios ICCU 2025 y precios del mercado por
cotizaciones de la zona, correspondientes que hacen parte integral del presente proceso de
seleccion, discriminando los precios unitarios y totales de los items a ejecutar conforme la necesidad
del servicio a realizar asfi:

PRESUPUESTO OFICIAL

SINFRA 035 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES PARA PREVENCION Y
PROTECCION DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA, SECTOR BARRIO EL PESEBRE 'DEL MUNICIPIO DE

RICAURTE - CUNDINAMARCA

rem | ESPECIFICACI
N° | DE ONES DESCRIPCION UND. | GANT! UNITARIG | VALOR TOTAL
PAGO | GENE | PART!
RAL | CULAR
CAPITULO 1: MURO EN GAVIONES PARA VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL PESEBRE CALLE SEGUNDA A #14-
C 13 CASA 1 !
VIAS EXCAVACIONES VARIAS EN T ’
213 MATERIAL COMUN SECO A MANO |
T | 6004 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 3500 |8 88,871.00 | $3,110,485.00
P) A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
CONS RELLENQ EN RECEBO COMUN
2 | 168 COMPACTADO MACANICAMENTE M3 | 350 |5157,862.00 $552,517.00
SOBRE-ACARREC MANUAL DE
3 APU1 | MATERIALES (PIEDRA, RECEBOY | M3 | 103.55 |$ 76.254.00 | $7,896.102.00
OTROS) ,
4 APU 2 | GAVION MALLA PVC M3 | §3.50 554828100 | §29,333.034.00
Subtotal $ 40,892,138.00 |
CAPITULO 2: MURO EN GAVIONES RIBERA RO MAGDALENA - SECTOR BARRIO EL PESEBRE
VIAS EXCAVAGIONES VARIAS EN
213 MATERIAL COMUN SECO A MANO
' | (6004 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 115.50 | $88,871.00 | §10,264,601.0
P) A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
CONS RELLENO EN RECEBO COMUN
2 | CMPAG TAT I A A TE M3 | 69.00 |$157,862.00 | $10,892,478.00
SOBRE.ACARREO MANUAL DE :
3 APU 1 | MATERIALES (PIEDRA, RECEBOY | M3 | 309.70 |$ 76,254.00 | $23,615.864.00
OTROS)
4 APU 2 | GAVION MALLA PVC M3 | 220.00 | $548,281.00 | $ 120.621,820.00
Subtotal $ 165,394,763.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 206,286,901.00

| VALOR TOTAL

$ 206,286,901.00
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\.':I:I)c;rrAd; :A‘?‘?ijebe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE |
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superiora 5 se
aproximara por exceso al niimero entero siguiente del peso y cuando Ia ADMINISTRAC A= 0%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximaré por defecto al ION ¢
numero entero del peso.
NOTA 3: El A.LLU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 1%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL ALU AlU= 36%

Que el Municipic de Ricaurte tiene previsto cubrir la ejecucion del objeto, con recursos del
presupuesto de gastos de esta Entidad de ia vigencia 2025, conforme al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N0.2025001625 del 12 de Noviembre del 2025, con cargo a los siguientes rubros:

Destinacién del gasto (marque con una X)

Funcionamiento

Inversién X

Fuente de los recursos: *Sl [*NO VALOR
1.Presupuesto General de la Nacién - PGN X

2.Sistema General de Participaciones - SGP X

2.1.Participacion para educacion X

2.2 Participacion para salud X

2.3.Participacion para proposito general X

2.3.1. Deporte y recreacion X

2.3.2. Cultura X

2.3.3. Propésito general libre Inversién X $ 59.162.650,00
2.3.4. Proposito- general libre destinacion municipios X

categorias 4,5, vy 6

2.4. Asignaciones Especiales X

2.4.1. Resguardos indigenas X

2.4.2. Programas de alimentacion escolar X

2.4.3. Municipios de la ribera del rio Magdalena X $97.124.282,09
2.5. Agua potable y saneamiento basico X

2.6. Atencidn integral de la primera infancia (saldos) X

3.Sistema General de Regalias - SGR X

4.Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones) X $ 49.999.968,91
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5.Recursos de Crédito ‘ X
6.0tros Recursos {(Especie, Privados, Cooperacion, ‘ X
Propios Entidades Auténomas)

TOTAL $ 206.286.901,09

Tabla No 1. Fuente de los recursos SECOP Il
5.1. Forma de pago

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 85% del valor del
contrato. El 5% restante del valor del confrato se pagara contra liquidacién del contrato.

Dentro de los 90 dias siguientes a la terminacidn de las actividades, previa presentacion de la cuenta
de cobro y/o factura, acta de recibo final, inforrme del contratista, informe del supervisor del contrato
y [a acreditacién de encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral
y aportes parafiscales del contratista y de! personal propuesto.

Los pagos que el municipio se compromete a efectuar quedan sujetos al programa anual
mensualizado de caja (PAC), de acuerdo con las normas legales vigentes.

Nota 1: Requisitos Para Pago

Informe del contratista.

Registro fotogréfico medio fisico y magnético que evidencia el cumplimiento del objeio
contractual.

Formato suscrito por quien recibe la obra y avalado por el supervisor.

Pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales del contratista.
Factura o cuenta de cobro con ef lleno de los requisitos fegales.

Acta de recibo final del contrato junto con las memorias de cantidades efecutadas.

Nota 2: Corresponde al oferente adjudicatario, pagar todos los derechos, fasas, impuestos
nacionales y departamentales y fas contribuciones que se causen en el desarroflo y ejecucién del
contrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptara asumir el pago de los impuestos que
fe correspondan al contralista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o contratista.
Fara todos los efectos, se considerara que en el valor de la oferfa se encuentran incluidas las sumas
que deben ser pagadas por concepto de impuestos.

6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos Habilitantes de conformidad con los sefialado en pliego de
condiciones o documento base y dentro del término sefialado en el cronograma del mismo, por lo
que los oferentes deberan cumplir con lo establecido en dicho documento y anexar los soportes
documentales que acompafian la propuesta presentada, lo anterior en tanto el proceso contractual
se integra por todos y cada uno de los documentos que son publicados por la entidad.
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Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales ¢ juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en [a informacién contenida en el RUP y los
documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

7. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto Plfnfaje
maximo
Oferta econdmica 49,5
Factor de calidad 30
| Apoyo a la industria nacional 20
| Emprendimientos y |
‘ 2 0,25 ,
‘ empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

La descripcion de las condiciones requeridas para otorgar el puntaje por cada uno de los conceptos
mencionados, se encuentran descritas en el documento base ¢ pliego de condiciones el cual debera
ser consultado por los oferentes a efecios de acreditar [o que corresponda.

8. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Numeral 6° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decretc 1082 de 2015).

La Matriz 3 - RiesgosiError! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que
se pueden presentar durante ta ejecucién del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos,
la consecuencia de su ccurrencia, a quién se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia
y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.
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Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacion, de manera que el Proponente debe tener en cuenta
el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones
y asuncion de riesgos que emanan del contrato.

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda
la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucién completa de las obras de conformidad con el contrate ni le dara
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
haturaleza.

9. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esté cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decision
439 de la Secretarfa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN){La Entidad deberé establecer los
acuerdos comerciales que apliguen de acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos
comerciales en procesos de contratacion y el documento denominado Valores a partir de los cuales
son aplicables los Acuerdos Comerciales (Umbrales)" que se encuentre vigente y se debe modificar
cuando el Estado colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerde Comerciall:

Excepcion | Proceso de Contratacién

Entidad Estatal

| Acuerdo Comercial incluida Umbral aplicable cubierto
Alianza Chile Sl NO NO NO
Pacifico Peru Sl NO NO NO
Canada NO NO NO - NO
Chile Sl NO NO NO
| Corea NO NO NO NO
 Costa Rica SI NO NO NO
| Estados Unidos NO NO NO NC
| Estados AELC Sl NO NO NO .
México NO NO NO NO |
| Israel Si NO NO NO
i El Salvador Sl NC Sl NO
| Triangulo Norte Guatemala Sl NO Sl NO
Honduras NO NO NO NO
| Unién Europea St NO NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

10. LAS GARANTIAS

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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El Proponente debe presentar con fa propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisidn en el texto de |la garantia presentada seré susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado de! informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega
de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracferisticas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase | 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i)
patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.

Aseguradol | \NICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1 |

| beneficiario ‘
| MmO Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos ‘
P sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. ‘

| 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha

originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Diez por ciento {10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de

Asegurado seleccién.

+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

' razon social y tipo societario que figura en el cerlificado de existencia y

representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

solo con su sigla, a2 no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

+ Para los proponentes plurales: la garantfa debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma..

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de fa oferta.

10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
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10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades, (i) patrimenio auténomo, (iii)) Garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato vy el pago de las
multas y de la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la
liquidacion del
contrato

10% del valor total
del contrato

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la

Plazo del contrato
y tres (3) afios
mas.

5% del valor total del
contrato.

gjecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccidn

10 % del valor total
del contrato

Plazo del contrato
y cinco (5) afios
mas.

Tomador .

Para |las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de aiguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn
temporal o consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio). la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
| de la poliza

Numero y afio del contrato
Objeto detl contrato
Firma del representante legal del contratista
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Caracteristica Condicion

“|* En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor, Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de
adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicion
o prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la cbra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructives, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los iérminos que la entidad le sefale en la comunicacidn escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de |a garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicic de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargoe del contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la enfrega o terminacion de las
reparaciones.

10.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica’ Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1 y el
Asegurados .
Contratista
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
Tomador o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
] y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
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Caracteristica Condicién

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén sccial, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el coniratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor 200 SMMLYV
Vigencia Igual al pericdo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT
890.680.059-1
Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista © subcontratistas
Amparos autorizado§: cuando dicha autorizaciéon se requiera. Ei seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
» Numero y afio del contrato
Informacién » Objeto del contrato
necesaria dentro Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centaves, los valores deben aproximarse al mayor.

Ej. Cumplimiento si €l valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
det valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la perdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.
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11, RECOMENDACIONES

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas, en atencién a lo
anteriormente expuesto, y contando el Municipio de Ricaurte con los recursos econémicos
dispuesios en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad, de la vigencia de 2025 es
viable, conveniente y oportuno adetantar el proceso de Minima cuantia y contrato respectivos para
satisfacer la necesidad aqui determinada.

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir
con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del
Municipio de Ricaurte, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respective y su

perfeccionamiento.
o\

Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (c)

Funcionario responsable,

Anexo: - Registro fofografico def estado actual,
- Esquema de localizacion y dreas a intervenir del proyecto
- Presupuesto oficial,

Proyeqtd: Ing. William Avila T W
Coniratista asesor — Secrefarla de vctura y Obras Pablicas.






