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Entre el MARÍA ANGÉLICA DUARTE RIVAS mayor de edad, vecino de la ciudad Neiva, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.075.224.421 expedida en la ciudad de Neiva – Huila obrando 
en nombre y en representación del Municipio de Neiva, en su condición de jefe de la Oficina de 
Contratación nombrada mediante nombrada mediante Decreto número 0062 del cinco (05) de enero 
de dos mil veinticuatro (2024) y posesionada mediante Acta número 313 del veintitrés (23) de octubre 
de dos mil veinticuatro (2024) debidamente delegada para contratar, de conformidad con lo expuesto 
en el Decreto 682 de 2014, modificado por el Decreto 0134 de 2016 y este a su vez modificado por 
el Decreto 0085 de 2024, quien en adelante se denominará la Entidad, por una parte; y, por la otra, 
[incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de 
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que por medio de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas:: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA DE NEIVA - 
HUILA”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de MNSILPOP007-2025, los 
cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CUATRO (04) MESES, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($1.455.564.902°° MCTE.) incluidos los impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar, 
equivalentes a 1.022,52 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se 
discrimina de la siguiente manera: 
 
INCLUIR OFERTA ECONÓMICA 
 

ESTAMPILLAS E IMPUESTOS 
 

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de 
impuestos tanto del orden nacional como territorial, como por ejemplo, en el caso del municipio de 
Neiva, los valores por concepto de estampillas en virtud de lo establecido en el Acuerdo 028 de 
2018 “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA”, Acuerdo 021 de 2020 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA” y el Acuerdo 013 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL 
ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”; valor 
que puede oscilar dependiendo del valor del contrato y cuyo valor por dicho concepto puede estar 
entre el 2% y 6% del valor total del contrato, a saber: 
 

ACUERDO 028 DE 2018 

 

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024. 

ESTAMPILLA ARTÍCULO PORCENTAJE 
MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL 

CUAL SE GENERA EL TRIBUTO 
VALOR QUE APLICA EN 2025 

PRO CULTURA 195 

 

0,5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

ANTES DE IVA 

 

APLICA PARA TODO TIPO DE 

CONTRATO CUYA CUANTÍA SEA 

SUPERIOR A 65 SMMLV 

APLICA CUANDO EL VALOR 

SEA IGUAL O MAYOR A 

$92.527.500 

PRO USCO 233 

 

1 INCISO: CONSTITUYE HECHO 

GENERADOR DE LA PRESENTE 

ESTAMPILLA LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONTRATOS Y/O CONVENIOS, 

ÓRDENES DE TRABAJO, ÓRDENES DE 

SERVICIO, DE COMPRA Y CUALQUIER 

OTRO ACTO QUE SEA ASIMILABLE A 

CONTRATO QUE CELEBRE EL 

MUNICIPIO DE NEIVA, O CON LAS 

ENTIDADES Y/O DEPENDENCIAS 

DESCRITAS EN EL PARÁGRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 228 DEL 

PRESENTE ESTATUTO, CON CUANTÍA 

SUPERIORA LOS QUINCE (15) SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES LEGALES 

VIGENTES. 

 

2.INCISO: ASÍ MISMO, PARA LA 

PRESENTE ESTAMPILLA CONSTITUYE 

HECHO GENERADOR, LOS REMATES DE 

BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES QUE 

ADELANTE EL MUNICIPIO DE NEIVA, SUS 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, A 

PARTIR DE SEIS (6) SALARIOS MÍNIMOS 

APLICA PARA TODO TIPO DE 

CONTRATO CUYA CUANTÍA SEA 

SUPERIOR A 15 SMMLV 

EN LOS HECHOS 

GENERADORES DEL INCISO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 

233 (HECHO GENERADOR) 

LA TARIFA SERÁ DEL CERO 

PUNTO CINCO POR CIENTO 

(0.5%) SOBRE LA BASE 

GRAVABLE 

CORRESPONDIENTE. 

 

B) EN LOS HECHOS 

GENERADORES DEL INCISO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 

233 (HECHO GENERADOR) 

LA TARIFA SERÁ DEL UNO 

POR CIENTO (1%) SOBRE LA 

BASE GRAVABLE 

CORRESPONDIENTE. 
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MENSUALES LEGALES VIGENTES. 

ADULTO 

MAYOR 
214 

 

2% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

ANTES DE IVA 

 

APLICA PARA TODO TIPO DE 

CONTRATO Y CUANTÍA 

APLICA CUANDO EL VALOR 

SEA IGUAL O MAYOR A $1 

ACUERDO 021 DE 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 

013 DE 2024. 

ESTAMPILLA ARTÍCULO PORCENTAJE 
MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DEL 

CUAL SE GENERA EL TRIBUTO 
VALOR QUE APLICA EN 2025 

PRO DEPORTE 1 

DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR 

TOTAL DE CADA CONTRATO Y SUS 

ADICIONES SIN INCLUIR EL IVA U OTROS 

GRAVÁMENES. 

APLICA PARA TODO TIPO DE 

CONTRATO Y CUANTÍA 

APLICA CUANDO EL VALOR 

SEA IGUAL O MAYOR A $1 

EXENCIÓN 

 

ESTÁN EXENTOS DE LA TASA PRO 

DEPORTE Y RECREACIÓN LOS 

CONVENIOS Y CONTRATOS DE 

CONDICIONES UNIFORMES DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SUSCRITOS CON PERSONAS 

NATURALES, EDUCATIVOS, Y LOS QUE 

TIENEN QUE VER CON EL 

REFINANCIAMIENTO Y EL SERVICIO DE 

LA DEUDA PÚBLICA. 

 

ARTICULO 410. TARIFA. Las tarifas aplicables a efectos de liquidar la contribución sobre contrato 
de obra pública serán la que se relacionan a continuación:  
 

HECHO GRAVADO TARIFA 

La suscripción de contratos de obra pública y sus adiciones con los organismos y entidades del 
Municipio de Neiva y/o sus entidades descentralizadas, Empresas de Economía Mixta, Unidades 
Administrativas Especiales y demás Entidades  del orden Municipal con o sin Personería Jurídica pero 
en cualquier caso que cumplan función de entidad estatal en los términos de la Ley 80 de 1993, al 
Concejo Municipal, la Contraloría, La Personería  

5% Sobre el valor total del contrato y sus 
respectivas adiciones. 

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o 
fluvial, puentes aéreos, marítimos o fluviales 

2.5 por mil del valor total del recaudo bruto 
que genere la respectiva concesión. 

  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal: 
  

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

GASTO RUBRO RECURSO No. CDP 

INVERSIÓN 2.3.2.02.02.005 

1492 – 1.3.3.6.03 – R.B. 
SGP – PROPOSITO 

GENERAL – PROPOSITO 
GENERAL LIBRE 

INVERSIÓN 

2025.CEN.01.003877 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

SERVICIOS DE INSTALACIONES  

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio de Neiva, pagará al contratista seleccionado de la siguiente manera:  
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PAGOS PARCIALES: El Municipio pagará al Contratista el valor del Contrato por el sistema de 
precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el Interventor, de acuerdo 
con el avance de obra de la siguiente forma: 1. Primer acta parcial al cincuenta por ciento (50%) de 
avance de obra; 2. Segunda acta parcial por el cuarenta por ciento (40%) del valor contratado al 
noventa por ciento (90%) de avance de obra. 
 
PAGO FINAL: El pago final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a la 
terminación y liquidación del Contrato de Obra, acompañado del certificado de cumplimiento a 
satisfacción expedido por el Interventor, y la actualización del amparo de estabilidad de la obra.  
 
Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente estudio, y sin 
superar el valor total del presupuesto estimado. 
 
Para el cobro de cada acta parcial, el contratista debe acreditar que el avance financiero es igual al 
avance físico en obra, el cual debe ser aprobado por el interventor.  
 
Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas;  
en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema 
de Seguridad Social, el Municipio podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de 
dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. 
 
Nota 2: Para los pagos, el Contratista deberá aportar un informe, aprobado por el Interventor, que 
contenga, según aplique, como mínimo: 
 
1. Tabla de contenido; 

 
2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar; 

 
3. Porcentaje de ejecución física a la fecha; 

 
4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; 

 
5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 

 
6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica; 

 
7. Vigencia de las garantías del contrato de obra; 

 
8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y 

parafiscales, si estuviera obligado a ello; 
 

9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 
 

10. La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la 
obra; 

 
11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra; 

 
12. Amortización del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso 

de que se hayan causado; 
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13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor; y 

 
14. El valor para pagar con el acta de liquidación del contrato de obra (informe final). 
 
Nota 3: Para el pago final, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 
1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes 

parciales, aprobado por el Interventor; 
 

2. El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de 
Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 

 
3. El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidación unilateral, 

copia del acto administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre en firme; 
 

4. Original de la bitácora de obra; 
 

5. Los demás previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor. 
 
Nota 4: Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado 
por el Interventor, cuyo valor corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de obra 
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.  
 
Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos 
requeridos para ello, serán responsabilidad del Contratista, y no tendrá derecho al reconocimiento 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
Nota 6: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.  
 
Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.  
 
Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a 
presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por 
la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.  
 
Nota 9: Así, la facturación sea electrónica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la 
documentación del cobro de la obligación dineraria (Factura / Informe de Gestión / Acta de 
satisfacción / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser 
adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al veinte por ciento (20%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 

a la ejecución del contrato. En todo caso, el siete por ciento (7%) de la mano de obra no 

calificada de la región serán mujeres. 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del 5% a la provisión de bienes o servicios 

por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 

de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 

hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 

de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 

otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 

pena del incumplimiento contractual.  

 

El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 

estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición 

de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que 

participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 

probarse ante el Interventor dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de 

la firma del acta de inicio.  

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
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aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 

pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 

conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 

inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 

en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por 

la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 

de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
 
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
 
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).   
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14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

 
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 

iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 

de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 

conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 

adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

 

20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 

 

21. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 

de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.   

22. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

 
23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 

actividades:  
 

a. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 

instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

b. Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 

con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

 

c. Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 

alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales 

a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 10 de 26 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o 

algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

24. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
25. Se determina que para el reconocimiento de los costos de administración e imprevistos el 

CONTRATISTA deberá aportar los respectivos soportes de generación e inversión de estos, 

para que puedan ser reconocidos y pagados por la entidad. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 
a) El Contratista comunicará al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos 

eximentes de responsabilidad dentro de los tres (03) días contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes 
sobre su acontecimiento.  
 

b) La Entidad Estatal por medio del interventor del contrato informará dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

 
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 

verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de 
que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante 
la ejecución del proyecto.  

 
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 

para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

FACTOR TÉCNICO: Para ejecutar el contrato de obra pública, el CONTRATISTA deberá tener en 

cuenta las especificaciones técnicas del proyecto y las demás aplicables según la vigencia de las 
mismas, tal como queda definido en el presupuesto, los diseños, planos, métodos y procedimientos 

constructivos y los análisis de precios unitarios, documentos que hacen parte del Proyecto el cual, 
se encuentra debidamente aprobado y viabilizado; todos estos documentos, hacen parte integral del 
presente estudio y documento previo. 

 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir la siguiente normatividad:  
 
1. Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 del 

19 de marzo de 2010, 1997 y decretos reglamentarios.  

 

2. Para la ejecución del contrato se exigirá el cumplimiento de la siguiente normatividad:  

 

● Resoluciones 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014, particulares que pudieran resultar para 

cada proyecto. 
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● Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

Público encargado de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA otras disposiciones. 

 

● Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo sostenible. 

 

● Resolución No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guía de Manejo Ambiental.  

 

● Decreto 798 del 11 de marzo de 2010. 

 

● NTC 4695 del 24 de noviembre de 1999 sobre accesibilidad de las personas al medio físico. 

señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano. 

 

● NTC 5600-1 del 12 de septiembre de 2018 sobre equipamiento de las áreas de juego y 

superficies. parte 1: requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.  

 

● NTC 6047 del 11 de diciembre de 2013 sobre accesibilidad al medio físico.  

 

● NTC 4279 del 23 de febrero de 2005 sobre accesibilidad de las personas al medio físico. 

edificios. espacios urbanos y rurales. vías de circulación peatonales horizontales. NTC 4774 

del 22 de marzo de 2006 sobre accesibilidad de las personas al medio físico. espacios 

urbanos y rurales. cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos 

subterráneo.  

 

● NTC 4143 del 21 de octubre de 2009 sobre accesibilidad de las personas al medio físico. 

edificios y espacios urbanos. rampas fijas adecuadas y básicas.  

 

● NTC 4145 del 21 de noviembre de 2012 sobre accesibilidad de las personas al medio físico. 

edificios y espacios urbanos y rurales. escaleras.  

 

● NTC 5610 del 15 de agosto de 2018 sobre accesibilidad al medio físico. señalización 

podotáctil. 

 

● NTC 4144 del 23 de febrero de 2005 sobre accesibilidad de las personas al medio físico. 

edificios, espacios urbanos y rurales. señalización. 

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa 

planeación de esta, aplicando buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el 
entorno natural en el que se desarrollan. El Contratista preverá y asumirá en sus costos los ensayos 

y las mediciones según las especificaciones técnicas de construcción y las normas anteriormente 
mencionadas, con el fin de asegurar la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos 
naturales. 

 

SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN: Serán a cargo del 

Contratista todos los costos requeridos para implementar la señalización y las vallas de Información. 
 

El Contratista deberá mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 

nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo 
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de tránsito, actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en las normas 

técnicas. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el 
Contratista. Las vallas deberán mantenerse en buen estado durante la ejecución del contrato, 
debiendo repintarse cada vez que presenten algún grado de deterioro, lo cual será requerido por la 

Interventoría, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría de 
Infraestructura revisará la situación, y la respuesta será acatada por el Contratista. 

 
MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 

desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios 

para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor de carreteras 
haciendo uso de las autorizaciones temporales (artículo 116 de Ley 685 de 2001) y/o adquirirlos a 

proveedores debidamente legalizados. Igualmente, el Contratista deberá́ cumplir a cabalidad con las 
normas legales y reglamentarias del Código de Minas y las normas especiales vigentes para uso y 
aprovechamiento del recurso en zonas de titulación colectiva para minorías étnicas, para adelantar 

el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán 
cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, 

servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los 
materiales. 

 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 

obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 

destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá́ realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems 
de pago de las obras de qué trata la presente licitación pública. El Contratista se obliga a conseguir 

oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras 
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 

El Municipio no aceptará ningún reclamo del Contratista, por costos, plazos, falta o escasez de 
materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los 

eventos contemplados en este numeral. 
 

EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA: Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el 

sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las 
cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, 

transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotación junto 
con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas 

de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo 
ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el 

cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de 
recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su 

intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 

 
Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 

cuales serán ejecutados los trabajos, así ́ como de los riesgos previsibles de la obra, pues su 

desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores 
reclamaciones al Municipio. 

 
EQUIPO: El Contratista deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el 

equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos 

que requiera la ejecución del proyecto, condiciones técnico - mecánicas, características y tecnología, 
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para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo 

tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los 
precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos. 
 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, los proponentes aceptan que 
estarán a su cargo dentro de la administración del contrato todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, así como dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervención de 
recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRACTUAL: 
 
1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y 

hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo 
caso, el Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos 
requeridos para cumplir con el objeto contractual. 
 

2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidirá con el Interventor sobre los 
aspectos técnicos relacionados con la ejecución del Contrato. 

 
3. Obtener la aprobación del Interventor con antelación al cambio de profesionales o técnicos 

requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.  

 
4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. 

 
5. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la 
ejecución de la obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios 
también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas. 

 
6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 

la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con 
ocasión del contrato. 

 
7. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra 

que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios.  
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2. Disponer de los elementos necesarios que deberán estar disponibles para trabajar de en el frente 
de obra que se requiere para la ejecución de las actividades contratadas. 

 
3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término 

señalado en la programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

 
4. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del 

objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y 
que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare 
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la 
Secretaría de Vías e Infraestructura revisará la situación, y la respuesta será acatada por el 
Contratista. 

 
5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 

requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se requieran. 

 
6. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su 

responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean 
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al 
Departamento por estos hechos.  

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

1. El contratista deberá realizar validación de las carteras topográficas del espacio a intervenir, 

definiendo claramente las áreas blandas y duras, para determinar las áreas propias de ejecución, 

teniendo en cuenta los cortes transversales, curvas de niveles, cotas, según el diseño 

arquitectónico y las cantidades de obra dispuestas para el mismo. 

2. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será de carácter 

obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar 

los trabajos. 

 

3. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario si se 

presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo de estas 

será por cuenta del contratista. 

 

4. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e 

inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan 

afectar los trabajos a realizar. 

 

5. El contratista debe realizar el trámite correspondiente a los permisos y licencias, si aplica (el 

PMT Plan de Manejo de Tráfico, PMA Plan de Manejo Ambiental y licencias ambientales) a que 

hubiere lugar para la correcta ejecución de la obra. 

 

6. El material que suministre para la instalación y/o manufactura de concretos, y las demás 

actividades descritas en el presupuesto y especificaciones técnicas, debe contar con el 

certificado de calidad del producto, el cual debe ser validado por la interventoría.  
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7. Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los 

planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar para la 

aprobación del Interventor. 

 

8. Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se 

hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. 

 

9. El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del 

Interventor. 

 

10. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a las 

especificaciones, planos y anexos. 

 

11. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los 

trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos. 

 

12. El proponente adjudicatario deberá entregar certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde 

conste que el contratista tiene documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos los 

estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo al número de trabajadores y nivel de 

riesgo; ó Registro de la Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal y 

Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-

SST (adjuntar licencia SST y certificado del curso) 

 

13. Entregar a la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los documentos del 

proceso contractual. 

 

14. Garantizar buenas prácticas y procedimientos adecuados de construcción y protección de las 

obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. 

Así mismo deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles 

aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas 

existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 

cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.  

 

15. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el 

cambio de materiales, procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que 

este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.  

 

16. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y 

demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá 

responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

 

17. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las 

relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia 

de la obra y planes de manejo tráfico. 
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18. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado 

establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.  

 

19. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las 

licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará 

al Municipio, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta 

documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Infraestructura o el 

Interventor. 

 

20. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para 

el desarrollo del Contrato. 

 

21. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados 

con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, el Municipio o la comunidad. 

 

22. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de 

iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de estas.  

 

23. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 

requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales 

como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, 

excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.  

 

24. Retirar los materiales sobrantes (Los cuales deben ser dispuestos en el sitio autorizado para 

este fin por la Autoridad Ambiental) y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 

limpieza. 

 

25. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención donde se ejecute la obra.  

 

26. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la 

ejecución de las obras contratadas.  

 

27. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 

defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del 

término de la garantía de estabilidad de la obra.  

 

28. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el 

Municipio, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 

cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual. 

 

29. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en 

relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en 

las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la 

dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal 

utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
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30. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso 

contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las 

especificaciones técnicas, someterá las modificaciones junto con los estudios correspondientes 

y justificaciones a revisión del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetará a las 

especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procederá a realizar los ajustes técnicos, 

los cuales constarán en acta. En todo caso, el contratista deberá ceñirse a la normatividad 

vigente aplicable. 

 

31. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de 

los personales de obra, vecinos y terceros; lo anterior en cumplimiento al Plan de Manejo de 

Trafico PMT, el cual deberá ser remitido a la Interventoría dentro de los (05) días siguientes a la 

adjudicación del contrato.  

 

32. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o 

más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento 

Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 

de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 

1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del 

Ministerio del Trabajo. En todo caso, el contratista deberá dar aplicación a la normatividad 

vigente aplicable. 

 

33. Entregar al Interventor dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato, como 

requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo 

(Incluye procesos constructivos y especificaciones técnicas); (ii) Listado del personal que se 

empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) 

Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en 

la obra. El Plan de Manejo Ambiental PMA y Plan de Manejo de Trafico PMT.  

 

34. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el 

Municipio o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas 

en los documentos del proceso contractual. 

 

35. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución 

de sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista deberá notificar al interventor por lo menos 

con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar 

interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo 

tales interferencias, para lo cual deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las 

interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las 

obras.  

 

36. Presentar los planos récord de la misma y cada uno de los capítulos del proyecto. 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 
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1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el Interventor 

o de los organismos de control. 

 

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para 
los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor. 

 
3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de 
manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra. 

 
4. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente 

los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que 
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado 
y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, manejo de 
tráfico, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación 
diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El 
responsable de mantener al día este diario será el residente de obra. 

 
5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de 

entrega final de obra y el acta de liquidación. 

 

6. Realizar los informes mensuales de obra, remitidos a la interventoría, informando los avances 

físico y financiero del contrato, las actividades ejecutadas, seguimiento al plan de calidad 

propuesto por contratista, inconvenientes presentados en el periodo, registro fotográfico, planes 

complementarios como social, Seguridad y salud en el trabajo, ambiental, de manejo de tráfico, 

y demás que sea requerido en el informe mensual.  

 

7. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensione y 
especificaciones que serán suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la 
cual se deberá desmontar dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de 
recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta 
de liquidación. El costo de la obligación será asumido por el Contratista. 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS:  
 
1. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá 

constar en acta. 
 
Nota: La aprobación por parte del MUNICIPIO de algún procedimiento o método utilizado por 
el Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte del 
MUNICIPIO. El Contratista es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 

2. Los definidos en la normativa vigente.  
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
 

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del Contrato. 

 
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula de 

pago del Contrato. 
 

5. Exigir al Constructor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
 

6. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto. 
 

7. Cancelar al contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones 
contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto. 
 

8. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan 
con las condiciones de calidad ofrecidas por el interventor. 
 

9. Adelantar las acciones conducentes en caso de daños y perjuicios con ocasión del contrato. 
 

10. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas, financieras existentes al momento de la suscripción del 
contrato 
 

11. Suministrar oportunamente la información que requiere el Contratista para el cumplimento de 
sus obligaciones contractuales. 
 

12. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecución del objeto del Contrato, de 
conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de 
condiciones del proceso de contratación. 
 

13. Aprobar la garantía única constituida por el contratista conforme al proceso contractual. 
 

14. Liquidar el contrato. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

EL contratista mantendrá indemne al Municipio de Neiva, de reclamos, pleito, quejas, demandas, 
acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes 
de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 
o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a DIEZ (10) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 10% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato, causará multas equivalentes a DIEZ (10) SMMLV por cada día de incumplimiento. La 
imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible 
de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente 
a la Entidad Estatal. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a DIEZ (10) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento 
base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a DIEZ (10) SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 
%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a DIEZ (10) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
  
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a DIEZ (10) SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a 5 % del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. 
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 1 % 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
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contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
10. Por el incumplimiento del cronograma de ejecución de obra se impondrá una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
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Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
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Característica Condición  

de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Neiva, identificado con NIT. 891.180.009 – 1 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

Amparo Vigencia 
Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% del valor 
del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

10% del valor 
del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 

suscripción del                        
Acta de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la Entidad 

20% del valor 
total del 
contrato 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes 

Termino de duración del 
contrato y un (1) años más, 

contados a partir del 
cumplimiento de los 

requisitos de ejecución y de 
legalización. 

10% del valor 
total del 
contrato 

 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de CINCO (05) AÑOS contados a partir de la fecha 
del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891180009-1 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
No debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea 
menor o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891.180.009 – 1. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (04) MESES.  
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Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 
CUATRO (04) MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su 
liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Parque Principal del 
Centro Poblado de San Antonio de Anaconia, Corregimiento de Vegalarga, zona rural Municipio de 
Neiva y el domicilio contractual es la ciudad de Neiva – Huila. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de 
suscripción] 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


