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ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR

AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA
SOBRE LA VIA 25ACCO1 HIGUERONES - FLORENCIA - ESMERALDAS - LOS ALPES - SECTOR EL ROSARIO - MUNICIPIO
DE FLORENCIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA.

1. IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La seleccion del Organismo de Accién Comunal se realizard de manera directa, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el
convenio que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto administrativo
por medio de la cual se justifica la contratacidn directa.

Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los 1000 S.M.M.L.V, monto al que asciende
la menor cuantia de la Entidad Estatal durante el presente afio, de conformidad con el literal b) del articulo
2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007.

2.- ANALISIS DEL SECTOR.
2.1 Aspectos generales.

La via que se pretende intervenir es fundamental para la movilidad de la comunidad y el transporte de productos
agropecuarios. La adecuacion se le realizara a sobre la via 25ACCO1, Higuerones - Florencia-Esmeraldas-Los Alpes,
Corregimiento del Rosario, del PR19+026 al PR19+526, en el municipio de Florencia, Departamento del Cauca.
plantea la construccién de una placa huella con el fin de llenar la necesidad de mejorar las condiciones de acceso,

especialmente en tramos criticos donde la topografia y las condiciones climéticas, como las lluvias, afectan
significativamente la transitabilidad.

Ademds, la falta de infraestructura vial adecuada dificulta el acceso a servicios basicos como salud y educacion,
afectando la calidad de vida de los habitantes de |a vereda.

La construccion de la placa huella en este tramo critico representa una oportunidad para fortalecer la
conectividad de la vereda, optimizar el transporte de bienes y mejorar la seguridad vial. Esta intervencidn
no solo facilitard el trénsito de vehiculos, motocicletas y mulares, sino también contribuir4 a la dinamizacién
de la economia local, permitiendo una mejor integracién con los mercados municipales y regionales.

Asimismo, esta obra favorecerd el acceso de la comunidad a servicios esenciales, promoviendo el
desarrollo sostenible de la vereda. La consolidacién de infraestructura vial en zonas rurales es un elemento
clave para reducir la brecha entre el campo y la ciudad, fortaleciendo las capacidades comunitarias %
mejorando l|as condiciones de vida de la poblacién. En resumen, este proyecto no solo mejorara la
movilidad, sino que también impulsaré el desarrollo econdmico y social de los municipios conectados por
esta importante via, beneficiando a sus habitantes y sentando las bases para un futuro mas préspero.
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2.2. Andlisis de la Contratacién de los Organismos de Accién Comunal en el SECOP.

La Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de
Contratacién PUblica — Colombia Compra Eficiente expidid el documento «Andlisis de la Contratacidn de
los Organismos de Accién Comunal en el SECOP», en el que analizd la contratacién efectuada por esos
organismos, dentro del sistema de compra publica, utilizando como fuente de informacién el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica =SECOP |y II-, entre agosto del 2018 hasta agosto del 2022, De
esta forma, se extrajeron los procesos adjudicados en el periodo de tiempo indicado, cuyo adjudicatorio
encerrara en el nombre la palabra «Junta de Accién Comunal» y -todas sus variaciones-. Al respecto, se
obtuvo el resultado de mds de 10.000 procesos de contratacién, de la forma que se sefiala a continuacién

Numero de procesos celebrados
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Ahora bien, para analizar el comportamiento contractual de las Juntas de Accién Comunal en el sistema
de compras publicas, se tomd una muestra aleatoria de 294 procesos suscritos entre las entidades
publicas y las juntas de accién comunal, adelantados por medio de las plataformas del SECOP |y II, en el
periodo de tiempo comprendido entre julio de 2021 — agosto de 2022. Estos procesos representaron un
presupuesto oficial contratado por valor de SCOP 7.135.000.00015.

En relacién con los procesos, el estudio determind los siguientes elementos: a) las diez (10] entidades
publicas que mas contratos celebraron con organismos de accidn comunal, b) aportes y ubicaciones de
las organizaciones comunales, ¢) modalidades de contratacidon, d) comportamiento en la etapa de
ejecucion contractual, e) contratacidn por sectores, y f) obligaciones de los sectores. A continuacion, se
desarrollaran cada una de estas variables.

a) Las diez [10] Entidades que mas celebraron contratos con organismos de accién comunal

De la muestra aleatoria de doscientos noventa y cuatro (294) procesos, estos fueron suscritos por noventa
y dos (92) entidades publicas. Las diez (10) entidades que destinaron mayor cantidad de recursos para
celebrar contratos con las organizaciones comunales, —en su orden- son las siguientes: i)

- FONDECUN (Cundinamarca), ii) Gobernacién de Caldas, iii) Alcaldia de Puerto Asis (Putumayo), iv)
Alcaldia de Popayan (Cauca), v) Alcaldia de Guarne (Antioquial, vi) Gobernacidn de Boyaca, vii) Alcaldia de
Girdn (Santander), viii) alcaldia de Campamento (Antioquia], ix) Alcaldia de Sardinata (Norte de Santander)
y x) Alcaldia de Carolina del Principe (Antioquia]. En la siguiente tabla se discrimina el nimero de procesos
celebrados por las entidades sefialadas, y el presupuesto del convenio:

Entidad : . Nimero de F}é;upuesto del
procesocs : convenio
FONDECUN (Cundinamarca) B 29§ 1161310958
GOBERNACION DE CALDAS (Caldas B e e
ALCALDIA DE PUERTO ASIS (Putumayo) | 20| $  393.508.578
ALCALDIA DE POPAYAN (Cauca) 1 23| §  379.479.986
GOBERNACION DE BOYACA (Boyacd) o118 354.413.820
ALCALDIA DE GUARNE (Antioquia) ' 18 248.130.539
 ALCALDIA DE GIRON SANTANDER (Santander) | 7S 217.276855
ALCALDIA DE CAMPAMENTO {Antioquia) =% 6 S  140.437.843
| ALCALDIA DE SARDINATA (N. Santander) | 8 |$ 131200000
ALCALDIA DE CAROLINA DEL PRINCIPE (Antioquia) | 6] % 115815000

Como se aprecia, FONDECUM suscribié veintinueve (29) convenios, que ascienden a un presupuesto de
mil ciento sesenta y un millones tres diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($1.161.310.959)
m/cte, donde cada proyecto contratado con organizaciones fue de cuarenta millones de pesos ($
40.000.000) m/cte aproximadamente.
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b) Aportes y ubicaciones de las organizaciones comunales

Del total del presupuesto comprometido en los contratos, las organizaciones comunales aportaron un

estimado del 5% en especie, del valor total de los convenios, que corresponde a trescientos ochenta y

nueve millonesisetecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuentay pesos ($389.748.852) m/cte, Este

aporte se ve discriminado en mano de obra y logistica, entre otras actividades:

Presupuesto total 7.525.498.539

Prasuguento aportado por L JAC I 5389.748.852

Graéfica 2
Presupueste aportado por las JAC y por las entidades

En cuanto a la ubicacién de la organizacion comunal se evidencid que el 89% son rurales, es decir, estdn
ubicadas en veredas, el 9% son urbanas, y en el 2% no se pudo verificar por falta de informacion:

Ubicacién identificada ; 8 de procesos Porcentaje

__NO ESTA CLARO
_ URBANA

Tabla 06
Ubicacion identificada de las JAC

c) Modalidad de Contratacién en las Organizaciones comunales

Modalidad de contratacién

™

® Contratacksn Dlrecta

@ Minima Coantia

Grafica 3
Modalidades de contratacion de los procesos revisados
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De los doscientos noventa y cuatro (294) procesos analizados, el 99% se realizaron bajo la modalidad de
contratacion a través de un tipo especial de contratacién cuyo objetivo consiste en la celebracion de
convenios solidarios. La minima cuantia solo representa el 1% tal como se presenta a continuacion:

d) Contratacién por sectores

Los cinco (5) sectores que maés se contrataron por parte de las organizaciones comunales, se pueden
observar en la siguiente gréfica, donde resulta relevante destacar que la mayoria de los convenios se
suscriben para ejecutar obras de infraestructura de transporte (mantenimiento de via terciaria,
construccion de placa huella, construccién de puentes colgantes en madera, y rocerfa). Adicionalmente,
otros convenios se relacionan con el sector infraestructura social, agua potable y saneamiento basico,
otros son de caracter ambiental y algunos relacionados con la reactivacién econdmica a partir de la
pandemia por COVID-18.

Saneamiento Ambiental; 6 Reactivaci
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Grafica 05
Sectores del total de convenios revisados
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saneamiento b
por la pandem

a informacién precedente, de la muestra de 294 procesos: i) 212 corresponden al sector

ra de transporte, ii) 22 al sector de infraestructura social, iil) 13 al sector de agua potable y

sico, iv) 6 al sector ambiental, y v) 4 a se relacionan con la reactivacion econdmica del pafs,
ia del COVID-19.

Teniendo en clenta que muchas de las obras ejecutadas por las organizaciones comunales pueden

encontrarse in

[ ersas dentro del marco de los documentos tipo de los diferentes sectores vigentes, se

verificé tal informacién y se concluye que del 100% de procesos revisados; el 78%, es decir, 230 obras
pueden categorizarse dentro de la matriz de experiencia de cada uno de los documentos tipo de los
sectores de infraestructura de transporte, social y saneamiento basico y agua potable, mientras que el
28% restante corresponde a obras y actividades de otro tipo, como se puede apreciar en el siguiente

grafico:

¢En cuales sectores vigentes se puede
implementar ?

® Infraestructura de transporte 202
ﬂl(lllhe\il«-1’1\l' a sodal 25
@ Saneamiento basico ¥ agua 14
potable
Graflca 06
Sectores que se encuentran vigentes ios documentos tipo y los pudieren implementor

Finalmente, en relacion con el informe «Analisis de la Contratacidon de los Organismos de Accidon Comunal en
el SECOP», desarrollado por la Subdireccién de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico de la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra, debe destacarse que en este se recomienda

«La creacion de

una minuta de convenio solidario propia del régimen del articulo 95 de la Ley 2166 de 2021,

para ejecutar obras con las organizaciones comunales, por lo que se considera de gran relevancia como

apoyo en el pro

ceso contractual y en ese mismo sentido crear un glosario donde se defina los diferentes

significados de palabras mencionadas en el convenio».

2.3 Importancid Econdémica.

La construccion de placa huella en la via 25ACCO1, Higuerones - Florencia-Esmeraldas-Los Alpes, Corregimiento del
9+026 al PR19+526, en el municipio de Florencia, Departamento del Cauca, representa una

Rosario, del PR

intervencion clave para mejorar la conectividad rural y fortalecer el desarrollo econdmico local.

Ademds, dinamizard el comercio local al permitir un flujo mas eficiente de bienes y servicios, abriendo
ara pequefios negocios. Durante la ejecucion del proyecto, se generard empleo temporal al

oportunidades
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priorizar la contratacién de mano de obra local, lo que aportara ingresos adicionales a las familias. Asimismo, una
via en mejores condiciones atraerda nuevas inversiones y proyectos productivos, impulsando el desarrollo

econdmico a largo plazo.
2.3.1. Generacién de Empleoy Fortalecimiento Comunitario

La ejecucidn de la obra generara empleo directo e indirecto para los habitantes de la via 25ACCO1,
Higuerones - Florencia-Esmeraldas-Los Alpes, Corregimiento del Rosario, del PR19+026 al PR19+526, en
el municipio de Florencia, priorizando la contratacién de mano de obralocal y promoviendo la participacidn
de la comunidad en el mejoramiento de su infraestructura vial.

Esto no solo aportard ingresos adicionales a las familias, sino que también fortalecerd las capacidades
tecnicas de los residentes. Ademds, a través del trabajo conjunto entre el Departamento del Cauca y la
Junta De Acciéon Comunal De El Rosario, Municipio de Florencia (Cauca); se consolidardn modelos de
autogestion y corresponsabilidad en el mantenimiento de la via, fomentando el sentido de pertenencia y
garantizando la sostenibilidad del proyecto. En resumen, esta intervencién no solo mejorard la
infraestructura vial, sino que también fortalecerd la economia local y la organizacién comunitaria,
promoviendo un desarrollo integral y sostenible en la via 25ACC01, Higuerones - Florencia-Esmeraldas-Los
Alpes, Corregimiento del Rosario, del PR19+026 al PR19+526, en el municipio de Florencia,

2.3.2. Mejoramiento de la Movilidad y Comercializacién de Productos

La adecuacion del tramo con placa huella facilitara el transito de motocicletas y vehiculos de carga liviana,
optimizando el transporte de productos agropecuarios y reduciendo costos logisticos para los productores
locales.

Se espera una mayor integracion de la comunidad a los circuitos comerciales municipales y regionales,
favoreciendo la comercializacion de bienes y servicios agricolas.

Desarrollo Ruraly Accesibilidad

La mejora en la infraestructura vial incrementaré el acceso a servicios basicos, educaciény salud para la
poblacién residente en la via 25ACCO1, Higuerones - Florencia-Esmeraldas-Los Alpes, Corregimiento del
Rosario, del PR19+026 al PR19+526, en el municipio de Florencia, contribuyendo a su bienestar social y
econdémico.

Se potenciard el uso de la via para actividades productivasy de transporte, facilitando la movilidad segura
de los habitantes y reduciendo los tiempos de desplazamiento

2.3.3. Sostenibilidad y Desarrollo Territorial

La valorizacién del territorio mediante infraestructura vial incentivaré futuras inversiones en proyectos
productivos y comunitarios, mejorando las condiciones para el crecimiento econdmico de la vereda.

La intervencion vial contribuird a la sostenibilidad del sector, evitando la erosién y el deterioro acelerado
del camino, garantizando su funcionalidad a largo plazo.

Con este proyecto, los municipios beneficiados por la via 25ACC01, Higuerones - Florencia-Esmeraldas-
Los Alpes, Corregimiento del Rosario, del PR19+026 al PR19+526, en el municipio de Florencia, en el
municipio de Florencia, fortalecen su infraestructura, promoviendo un desarrollo econdmico basado en
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la conectividad, la sostenibilidad y el bienestar comunitario.

2.4 Importancia Social.

El impacto del proyecto no solo se limita a la economia, sino que también fortalece la estructura social de
la comunidad mediante los siguientes beneficios:

2.4.1. Mejora e‘E la Calidad de Vida

La generacidn t{e empleo y nuevas oportunidades econémicas aumentard el bienestar de las familias de
la vereda, reduciendo la migracion hacia centros urbanos en busca de sustento.
Elaccesoa ing?esos alternativos permitird mejorar condiciones de vivienda, educacion y salud.

2.4.2. Participacién Comunitaria y Fortalecimiento del Tejido Social

La ejecucién del proyecto através de laJunta de accién comunal de el Rosario fomenta el liderazgo local y |a
toma de decisi$nes colectivas en beneficio del desarrollo de la vereda.

|
Aspectos Ambi%ntales.

El mantenimiebto vial por medio de la construccién de la placa huella responde a lineamientos
normativos en materia ambiental, garantizando que la intervencidn en la infraestructura vial se realice
bajo principios de sostenibilidad y conservacion del entorno. Entre las principales disposiciones aplicables
se incluyen:

e Ley 99 de 1993, que establece los principios generales de la politica ambiental en Colombia,
promoviendo la sostenibilidad en proyectos de infraestructura.

e Ley 1523 de 2012, que regula la gestion del riesgo de desastres y establece medidas de
prevencion en proyectos de desarrollo territorial.

e Decreto 1076 de 2015, que compila la normativa ambiental sobre uso del suelo,
licencias ambientales y conservacion de recursos naturales,

e Plan Naci‘:onal de Turismo Sostenible, que fomenta el desarrollo de infraestructura compatible con
la proteccion ambiental y el uso racional del territorio.

e Plan depErtamentaI de Desarrollo “LA FUERZA DEL PUEBLO" 2024-2027, que incluye estrategias
de infraestructura vial sostenible para mejorar la conectividad rural y fortalecer la calidad de
vida de |a poblacién.

En este contexto, el convenio solidario contribuye al mejoramiento de la movilidad en el tramo Florencia-
Los Alpes, garaptizando una infraestructura que respalde el desarrollo econdmico local y la sostenibilidad
ambiental del territorio.

3.- CONTEXTO DEMOGRAFICO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD
A. CONTEXTO DEMOGRAFICO.
Segun datos recolectados por el Departamento Nacional de Planeacién utilizando fuentes oficiales que,
en su mayoria, se recogen a partir de registros administrativos, por el DANE de 2023 y a través de

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
[ Cédigo | CCE-EICPADI47 | Versién | 1]
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poblacion el municipio de Florencia (Cauca) cuenta con una poblacidn estimada de 5.303 habitantes. Es
un municipio ubicado al sur del departamento del Cauca, 2 176 km por carretera de Popayan. La
distribucidn poblacional presenta predominio rural (resto) frente a la cabecera municipal, de acuerdo con
la informacidn censal y las series de proyeccion del DANE. En cuanto a su organizacion territorial, ademas
de la cabecera, el municipio administra los centros poblados de El Rosario y Marsella, con sus respectivas
veredas. Segun informacidn relacionada para el departamento la mayor parte de los habitantes estan
ubicados en la zona rural debido a su vocacion agricola de origenes campesinos, indigenas y Afros. Un
21,06 % pertenece a la poblacion indigena con un total de 308.455 personas; un 16,75% pertenece a la
poblacion negra, mulata o afrocolombiana con un total de 245.183 personas; poblacidn raizal enun 0.01%
con un total de 93 personas; poblacién rom con un 0.00% y un total de 39 personas; poblacién Palenquera
representada con 0.01% vy un total de 86 personas.

= Poblacion Urbana

= Poblaciéon Rural

Rural 3362 63.4%
Urbana 1941 36.6%

Divisién administrativa del municipio de Florencia

[ Cadigo | CCE-EICP-IDI47 | Version | 1 |
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Composicién poblacional del municipio de Florencia

HOMBRES MUJERES CO_MUNI,DA‘DE.S  COMUNIDADES RESTO
: : INDIGENAS ~AFRO
2.710-51,1% 2.593-48,5% 5-0,10% 4- 0,08% 5.294- 89.92%
Poblacién urbana Poblacién Rural
1.228-23.2% 4.075-76.8 %
Total Poblacién: 5303
Porcentaje de poblacién municipal del total departamento: 0.35 %

Fuente: Proyecciones de Poblacion DANE- ANO 2018,
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

B. ECONOMIAY ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

Segun la informacién del DANE (proyecciones municipales con base en el CNPV-2018) y el Plan de Desarrollo
Municipal de Florencia 2024-2027, la economia del municipio se caracteriza por el predominio del sector
agropecuario (con cultivos como café, platano y yuca, entre otros), mientras que en la cabecera municipal tienen
mayor peso las actividades de servicios —comercio local, administracion publica, educacidn, salud y otros servicios
sociales—. En 2023 la caficultura local reporto 1.074 ha sembradas y una produccion estimada de 117.000 sacos,
lo que confirma la centralidad del campo en la base productiva municipal.

Las poblaciones|rurales del municipio de Florencia — Cauca enfrentan desafios socioecondmicos que inciden en su
calidad de vida y desarrollo. A continuacidn, puntos clave ajustados al contexto local:

e Nivel sotioecondmico. La estructura del Sisbén muestra un peso mayoritario de hogares en grupos
Ay B (vulnerables y pobres), lo que sugiere restricciones de ingreso y necesidad de focalizacién 5/

!ﬁerd[go | CCE-EICP-IDI-47 | Versién 11|
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social: A1-A5 (2.921 personas), B1-B7 (3.376), C1-C18 (502), D1-D21 (101), para un total de 6.887

registrados en 2024.

e (Caracteristicas demograficas. De acuerdo con las proyecciones municipales del DANE, Florencia es un
municipio de baja escala poblacional con cabecera pequefia y predominio rural, lo que implica demanda
dispersa de servicios y retos de cobertura territorial. (Serie municipal por drea, 2018-2042).

e Economia informal y agricola. La economia rural se apoya en pequefias unidades productivas y jornales
agricolas; destacan café (principal rengldn), platano y yuca (2021: 925 t de café, 186 t de platano, 240 t de
yuca), ademas de frutales y hortalizas. La caficultura generé en 2023 un valor de cosecha cercano a $21.000
millones y alrededor de 800 empleos agricolas.

e Urbanizacién y servicios. La cabecera concentra comercio y servicios, mientras que el resto rural
evidencia rezagos en infraestructura: por ejemplo, la cobertura eléctrica rural era 73,89% en 2021,
y se han priorizado mejoras de alumbrado publico y expansidn de redes en veredas.

e Condiciones laborales. La base productiva de pequefios productores y asociaciones —con
programas de extensién rural, mercados campesinos y apoyo a poscosecha— refleja una
estructura ocupacional con ingresos variables y dependencia de ciclos agricolas, lo que demanda
fortalecimiento de encadenamientos y acceso a mercados.

e Florencia combina una cabecera de servicios con un entorno rural agricola que requiere inversién en
infraestructura basica y productividad (asociatividad, valor agregado y comercializacién) para elevar
ingresos y reducir vulnerabilidades sociales.

a) Infraestructuray Servicios Basicos

Un factor comin en Florencia — Cauca es la baja presencia de empresas e industria poco establecida (el propio
plan sefiala que la actividad industrial es incipiente), lo que limita la generacién de empleo formal. Esta situacion
se asocia, entre otros aspectos, a rezagos en vias terciarias y conectividad: aungque se han construido 8.394
metros de placa huella y se realizan mantenimientos, la comunidad sigue priorizando terminar tramos
aperturados, ampliar alcantarillas y programar mantenimiento rutinario y periédico de la red rural. Las veredas
dependen de la cabecera para servicios basicos; en varias zonas rurales el acceso a agua potable sigue siendo
limitado y existen déficits de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, por lo que el municipio programé
optimizar acueductos urbanos y veredales, construir unidades sanitarias y PTAR rurales. En energia, hay avances
(expansion de redes, conexion de viviendas y unidades fotovoltaicas), pero persisten brechas en el resto rural. En
comunicaciones, la penetracion de banda ancha es 19,08%, con zonas digitales en la cabecera y centros
poblados; aun asi, el propio plan reconoce lugares e instituciones sin acceso estable. Como contexto

demografico para la planeacion, se recomienda usar las proyecciones municipales del DANE (2018-2042) para
Florencia por cabecera y resto.

Educacion y Salud:
Segun el DANE (CNPV-2018 y series de proyeccién municipal), Florencia es un municipio de escala

poblacional pequefia y con predominio rural; en este contexto, los indicadores educativos més recientes
muestran rezagos en la culminacién de la educacién media. En 2022 la cobertura neta fue de 87,65% en ¢
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secundaria y apenas 46,78% en media, con desercion total de 4,15% (6,34% en secundaria), lo que ayuda
a explicar que muchos jovenes no transiten a educacion terciaria y terminen vinculdndose a oficios de baja

calificacién y jo
municipio. Adic
y adolescentes
recomienda for
De igual forma
dispersion pob
Occidente (baj

rnales de ingresc irregular. Para 2024 se reportarcn 908 estudiantes matriculados en el
onalmente, el propio Plan de Desarrollo advierte riesgos de reclutamiento de nifias, nifios
en el territorio, con impactos sobre la seguridad v las trayectorias educativas, por lo que
talecer acciones de prevencion y retencién escolar.

el acceso a servicios de salud en las zonas rurales enfrenta limitaciones asociadas a la
acional y a la oferta disponible: el municipio opera con la red publica de la E.S.E. Sur
a y mediana complejidad) y, aunque presta consulta programada por convenios, la

administracién reconoce la necesidad de ampliar agendas de especialidades y mejorar la oportunidad en
la atencion. En %023, el 94% de las personas afiliadas pertenecian al régimen subsidiado (5.601 usuarios),
frente a 263 del contributivo y 114 de regimenes especiales, lo que evidencia alta vulnerabilidad
socioeconémici y dependencia del subsidio estatal para el acceso efectivo.

b) Cultural‘y Tradiciones:

Florencia es re&onocida por una fuerte identidad cultural ligada a la musica tradicional del suroccidente.
Histéricamente han tenido presencia la banda municipal y la chirimia, y la vida cultural se articula con celebraciones
religiosas como |a Semana Santa vy la fiesta de la Virgen de los Dolores, considerada patrona del municipio. Estas
expresiones han mantenido viva una herencia sonora y devocional que cohesiona a la comunidad florenciana.

El municipio cuenta con espacios publicos para la formacién y circulacidn artistica: Casa de la Cultura en la cabecera
y en el corregimiento de Marsella, ademas de salones culturales en varias veredas (Las Palmas, San Francisco, El
Mirador, El Rosario, Yunguilla, El Campo, El Placer, Las Cuchillas, Angosturas, Campamento, entre otras). Estos
equipamientos se usan para talleres, presentaciones y encuentros comunitarios, y sirven de escenario para las
fiestas patronales y actividades culturales locales.

Junto con la musica, Florencia conserva expresiones artesanales y précticas tradicionales que refuerzan su caracter
comunitario, entre las que destacan los tejidos y artesanias en paja toquilla (iraca) y en corteza de platano, asi como
la cocina tradici#nal, que se integran a las festividades y a la dindmica cultural cotidiana del municipio.

c) Acceso [a Programas y Apoyos Gubernamentales:

En Florencia el acceso a apoyos para el sector rural se articula, primero, a través del Servicio PUblico de Extensidn
Agropecuaria del PDEA Cauca 2024-2027, un instrumento cuatrienal que define programas, metas e inversién para
atender productores con cofinanciacién Nacién—-Departamento—Municipio; el documento oficial del PDEA describe
este alcance y |a programacién de atencién durante el cuatrienio. A nivel municipal, el Plan de Desarrollo 2024—
2027 incorpora el Programa 8: Agricultura y Desarrollo Rural, con metas concretas como productores atendidos
con extensién (de 200 a 400), capacitaciones en inclusion financiera (100 personas), CTel agropecuaria (60
personas) y apoyo a comercializacion via mercados campesinos, ferias y asociatividad; ademds, el plan registra uso
del SGR como fL‘Elente para proyectos agro y de comercializacion. De forma complementaria, la Gobernacion del
Cauca ha anuncrado recursos departamentales para extensién en lineas como aguacate, quinua, hortofruticola,
cacaoy bovino doble propésito, a los que pueden postularse productores del municipio en articulacién con el PDEA.
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4. ANALISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC

El andlisis del sector revela un impacto significativo al integrar a las Juntas de Accidn Comunal, Juntas de
Accidn Local, poblacién civil, ediles y rectores de Instituciones Educativas en la planificacion, ejecucion y
seguimiento del presupuesto participativo. Este enfoque fortalece la gobernanza local, promoviendo
mayor transparencia y rendicién de cuentas. Las asambleas comunitarias, donde se explica el proceso,
informan sobre el presupuesto disponible y detallan los tipos de obras proyectadas, resultan cruciales
para asegurar que los recursos se destinen a las necesidades prioritarias de la comunidad.

En este contexto, los convenios solidarios desempefian un papel crucial al establecer una
corresponsabilidad entre la administracién municipal y las comunidades en la ejecucién de obras. Estos
acuerdos no solo optimizan la gestion de recursos, sino que también fomentan un sentido de pertenencia y
responsabilidad entre los miembros de la comunidad. Al participar directamente en la ejecucién de
proyectos, las comunidades se involucran més profundamente en el proceso, incrementando asi la
transparencia y fortaleciendo los valores de compromiso y responsabilidad.

La integracion de las Juntas de Accién Comunal, Juntas de Accidn Local, poblacién civil, ediles y rectores
de Instituciones Educativas en el presupuesto participativo no solo mejora la eficiencia y efectividad de la
gestion publica, sino que también fortalece la democracia local. Este enfoque inclusivo asegura que las
decisiones se basen en una comprensién profunda de las necesidades comunitarias, promoviendo un
desarrollo mas equitativo y sostenible. Los convenios solidarios, al fomentar la corresponsabilidad vy Iz
propiedad comunitaria de los proyectos, son fundamentales para maximizar el impacto positivo en las
poblaciones involucradas.

La junta de accién comunal cuenta con su documentacion al dia, por lo que en aras de propiciar la
participacion de la comunidad en la ejecucion de las obras publicas, se ha propendido por suscribir
convenios solidarios con las juntas de accidén comunal del Municipio.

Para el caso en concreto La Junta de Accién Comunal de El Rosario cuenta con personeria juridica No 001013 del 4
de julio de 1975 identificada con NIT No 901.178.670-8, ubicada en el Municipio de Florencia, Cauca. El OAC
acredita tener capacidad juridica para adquirir derechos y obligaciones, de igual manera cuenta con su
documentacion al dia, por lo que se ha propendido por celebrar convenio solidario entre el OACy el Departamento
del Cauca, en aras de propiciar la participacién en la ejecucidn de las obras publicas con el fin de contribuir al

cumplimiento de los fines estatales y el desarrollo socio econédmico de la comunidad.

EXPERIENCIA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ROSARIO

La Junta de Accion Comunal de El Rosario, anteriormente ha celebrado convenios solidarios, con los siguientes, lo

cual demuestra que cuenta con experiencia en la ejecucién de convenios solidarios con el objeto relacionado.

No de CONVENIO PROCESO CUANTIA
2261-2024 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y $144.832.160
FINANCIEROS PARA LA REHABILITACION DE SITIOS CRITICOS
AFECTADOS POR FENOMENQOS NATURALES EN LA VIA 25ACCO1
DESDE SALIDA DE FLORENCIA HASTA EL ROSARIO MUNICIPIO DE
FLORENCIA. EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

“REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES EN EL

5. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Para garantizar el cumplimiento del convenio y demas obligaciones del mismo, la JUNTA DE ACCION
COMUNAL debera constituir a favor del DEPARTAMENTO por intermedio de una compafifa de seguros

una pdliza Unica de garantia que cubra los siguientes amparos:

5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC deberd presentar la garantia de
cumplimiento itn original a la Entidad Estatal dentro de los cinco
partir de la firma del convenio y requerird la aprobacién de la Entidad Estatal. Esta garantia tendré las

siguientes caracteristicas:

(5) dias habiles siguientes contados a

Condicién
Caracterfstica
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: () Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (I1) Patrimonio auténomo, (1) Garantia Bancaria.
Asegurado/ ) s
o Departamento del Cauca identificada con NIT 891.580.016 - 8
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del Hasta la El valor debera ser
convenio y el pago de las liquidacién  del equivalente al diez
multas y la cldusula penal convenio por ciento (10%) del
pecuniaria que se le valor

Impongan Total, del convenio.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del El valor deberd ser
sociales legales e | convenioy tres equivalente al cinco
indemnizaciones laborales del | (3) afios més. por ciento (5%) del
personal que el OAC haya de valor total del
utilizar en el territorio nacional convenio.

para la ejecucion del

Convenio

Estabilidad y calidad de las obras | Plazo cinco (5) afios | El valor deberd ser

ejecutadas entregadas a | contados a partir de | equivalente al diez

satisfaccion la fecha del acta de | por ciento (10%) del
recibo valor
final de la obra total del convenio

]
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Tomador ® Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo de Organizacién de Accién Comunal que figure en el documento que
certifique la existencia y representacidn legal expedida por autoridad competente.

® No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes o asociados del OAC.

Informacién @ Numeroy afio del convenio

nece:s_arla dentrode @ Objeto del convenio

la pdliza )
® Firma del representante legal del OAC
@

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

El Organismo de Accion Comunal (OAC) esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad Estatal, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del convenio. El no restablecimiento de la garantia por
parte del OAC o su no adicién o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Convenio
y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

5.1 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El OAC serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes
utilizados en la construccién. EI OAC se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.14. Del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. EIOAC procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad Estatal le sefiale en |z
comunicacion escrita que le enviaré al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
OACnorealiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad Estatal podra hacer efectiva Iz
garantia de estabilidad estipulada en el Convenio. Asi mismo, el OAC sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia. Si las
reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad Estatal, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
Estatal podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del OAC mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El OAC debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
Estatal con las siguientes caracteristicas:
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Clase Contrat de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Departamento Del Cauca identificada con NIT 891.580.016 — 8 y el 0AC

®  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén sacial y
tipo de Organizacién de Accién Comunal que figure en el documento que certifique
la existencia y representacién legal expedida por autoridad competente.

Tomador ® No se aceptan garantfas a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes o asociados del OAC.

Doscientos (200) SMMLV segun lo establece en su articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto
Valor 1082 de 2015,

Vigencia Igual al periodo de ejecucidon del convenio.

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Cauca identificado con NIT 891.580.016 - 8

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del OAC o sus contratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3¢ del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

®  Numeroy afio del convenio

Informacién necesaria | ®  Objeto del convenio

dentro de la pdliza ®  Firma del representante legal del OAC

®  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad Estatal, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias,|coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no seran admisibles.

El OAC deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
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6. ESTUDIO DE MERCADO

Para la definicion de las actividades a ejecutar, asi como la estimacion del presupuesto necesario, el equipo
técnico de la oficina de planeacion elabord un presupuesto detallado. Este incluye un anélisis de precios
unitarios, el calculo de costos asociados a la administracidn y la utilidad requerida, ademés de un desglose
exhaustivo de |as actividades a desarrollar. Todo ello, ajustado a las necesidades especificas del proyecto y
en consonancia con las normativas vigentes.

Respecto a los recursos, es importante aclarar que los mismos provienen de las obras de interés general
para un sector que la comunidad prioriza por medio de recursos propios. Este es un instrumento de
gestidn publica mediante el cual la comunidad discute y decide en qué invertir un porcentaje de los
recursos o fondos publicos de inversién de libre destinacién, formula los proyectos, efecttia seguimiento
para su inclusién y aprobacién en el presupuesto anual y vigila su ejecucién.

Bajo ese orden, de conformidad con el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021, las entidades podran celebrar
directamente convenios solidarios con los érganos de acciéon comunal con el fin de ejecutar obras hasta
por la menor cuantia asignada para el Departamento del Cauca, la cual corresponde para el afio 2025 en
la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.423.500.000,00).

ASPECTOS DE TIPO TECNICO.
Sector que Suple |a necesidad.

La via donde se pretenden llevar a cabo la construccion de placa huella corresponde a la via 25ACCO1,
Higuerones - Florencia-Esmeraldas-Los Alpes, Corregimiento del Rosario, del PR19+026 al PR19+526, en
el, en el municipio de Florencia.

ALCANCE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ROSARIO,
MUNICIPIO DE FLORENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

La construccion de la placa huella, refiere a la elaboracién, transporte e instalacién, de acuerdo con los

lineamientos, establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales expedida por el INVIAS.

Objeto a Contratar:

AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA
SOBRE LA ViA 25ACCO1 HIGUERONES - FLORENCIA - ESMERALDAS - LOS ALPES - SECTOR EL ROSARIO - MUNICIPIO
DE FLORENCIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL

CAUCA.

Modalidad de Contratacién.

Enel presente asunto se utilizara lamodalidad de convenio solidario entre el DEPARTAMENTO DEL
CAUCAY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ROSARIO.
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Condiciones y especificaciones técnicas.

Para suministrar de manera adecuada la necesidad del presente proceso, el futuro contratista a nivel
técnico deberd observar los lineamientos técnicos establecidos en los estudios previos y anexos técnicos

del proceso (sif

xistieren).

|
ANALISIS DE LA ?FERTA

Para el presentejestudio del sector que nos compete refiere al sector secundario o sector manufacturero,
haciendo énfasis dentro de este en el subsector de la construccion.
1. CONSTRUCCION PLACA HUELLA UND | ML
ITEM
N° DE ACTIVIDAD UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO
i | Excavaciones varias en material comun seco M3 1000 S 26.224 | S 26.224.302
Relleno para estructuras con material
1,2 aranular Tipo $BG Clase A. M3 1300 S 130636 | § 169.827.288
1,3 | | Formaleta M2 600 S 74.265| S 44,558,940
1 1,4 Concreto Resistencia 21 MPa M3 135 S 635.176 | S 85.748.825
1,5 Concreto de 17MPa M3 81 S 546.198 | $ 44.242.040
1,6 Piedra M3 54 S 95.000| S 5.130.000
1,7 Acero de Refuerzo Kg 16200 5 9.604 | § 155.577.105
1,8 Cunetas en concreto simple ML 1000 S 217.433 | $ 217.433.000
1,9 | | Bordillo de concreto ML 1000 S 206.812 | S 206.812.000
I SUBTOTAL PLACA HUELLA $  955.553.500
13. TRANSPORTE UND M3-KM
ey VALOR CANTIDAD POR M3-
N°® DE ACTIVIDAD UND VALOR TOTAL
UNITARIO KM
PAGO
2 | 132 Transporte de Agregados pétreos M3-KM | $1.800 66700 $ 120.060.000
SUBTOTAL TRANSPORTE $ 120.060.000
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.075.613.500
ADMINISTRACION 7% $ 75.292.945
VALOR CDP $ 1.150,906.445
APORTE DE LA COMUNIDAD $3,226.841

| VALOR TOTAL DEL PROYECTO

$1.154.133.286
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VALOR TOTAL CONVENIO

MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($631.814.697,00)

TOTAL, APORTE DEL DEPARTAMENTO

MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($1.150.906.445,00)

VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 3.226.841,00)

6.1. Estudio de la demanda

El estudio de la demanda se realizd analizando antecedentes de adquisicidn de elementos con
caracteristicas similares a los que en la actualidad se requieren, para ello se analizan procesos de la Entidad
y de otras Entidades publicas a nivel nacional. Para ello se realizé una consulta en la pagina de la
contratacion publica Colombia compra eficiente www.colombiacompra.gov.co para verificar un histérico
de precios encontrando los siguientes resultados.

6.2 Historico del Departamento.

El Departamento del Cauca, ha realizado este tipo de convenios mediante procesos de contratacién directa,
y los pagos se han realizado mediante pagos parciales, con la entrega de las obras y el recibido a
satisfaccién del interventor y/o supervisor del Departamento.

Los oferentes que le han suministrado este tipo de elementos al Departamento no han sido multadosy se
ha cumplido con los requisitos establecidos por la entidad contratante.

Por la categoria del servicio a contratar y similitud con la contratacidn adelantada, se encontraron los
siguientes procesos publicados en SECOP I

ENTIDAD PROCESO CUANTIA

GOBERNACION DEL CAUCA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED $286,000,000.00
VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CON PARTICIPACION
COMUNITARIA EN ALIANZA CON LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA Y LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS: EL HOGAR,
PUEBLILLO ALTO, SANTA ELENA, CAJAMARCA, BARRIO PLATEADO, EL PORVENIR,
SANTA BARBARA, TUNEL BAJO

GOBERNACION DEL CAUCA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | $217,137,563.80
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CON PARTICIPACION COMUNITARIA EN
ALIANZA CON LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LAS JUNTAS
DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS CLARETE, LA CLARIDAD, LA REJOYA, EL
PARAISO, SANTA ROSA, PARCELACION SAN IGNACIO, BAIO CHARCO
GOBERNACION DEL CAUCA  |AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTQ DE LA RED VIAL | $201,000,000.00
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CON PARTICIPACION COMUNITARIA EN
ALIANZA CON LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LAS JUNTAS
DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DANUBIO, LOS CERRILOS, SAN RAFAEL,
BAJO GUALIMBIO, PARCELACION SANTA BARBARA, LA CALERA, LAS MERCEDES.
GOBERNACION DELCAUCA  |AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIERQOS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EL MUNICIPIO DE SOTARA Y LA JUNTA DE $178.484.299
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ACCION COMUNAL EL CRUCERQ PARA ADELANTAR A TRAVES DE TRABAIO
COMUNITARIO, LAS LABORES NECESARIAS PARA SU PRESERVACION Y
CONSERVACION RUTINARIA DE LAS VIAS INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL DEL CAUCA; 25CC12-1 CRUCE EL LLANO - LOS ROBLES - RIO
BLANCO - PARAMO DE BARBILLAS — PANCITARA - LA ZANJA (CRUCE RUTA 25CC15),
TRAMO PUENTE EL GUINEAL - PUENTE LAS CHISAS; 25CC12 TIMBIO - PAISPAMBA -
SAN PEDRO - CRUCERO EL LLANO - CRUCE RUTA 25CC15 A LA SIERRA, TRAMO
CRISTALARES - PAISPAMBA — YERBAS BUENAS; 25CC14 POPAYAN - CRUCERO —
CHIRIBIO - PIEDRA LEGN - EL TREBOL (CRUCE RUTA 2002), TRAMO LOS DOS
BRAZOS- PIEDRA LEON

GOBERNACION DEL CAUCA  (AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EL MUNICIPIO DE BALBOA Y LA
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA PARA
ADELANTAR A TRAVES DE TRABAIO COMUNITARIO, LAS LABORES NECESARIAS
PARA SU PRESERVACION Y CONSERVACION RUTINARIA DE LAS VIAS INCLUIDAS EN
EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA; 1202 EL ESTRECHO - BALBOA-
ARGELIA - EL PLATEADO, TRAMO PUENTE LA BARCA - CERRO CAALIFORNIA $120.575.852
(VEREDA LA FLORESTA); 12CC02 GUADUALITO (CRUCE RUTA 25CC03) -
MAMACONDE; 25CC06 ESTANQUILLO (CRUCE RUTA 25CC03) - LA FONDA - LAS
TALLAS - GUADUALITO (CRUCE RUTA 25CC03), TRAMO ZANJON HONDO -
GUADUALITO (CRUCE RUTA 25CC03)
6.3 Presupuesto Oficial
DESCRIPCION CDP S| APLICA VALOR
APORTE DEL DEPARTAMENTO 7115 < | MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($1.150.906.445)
APORTE LA JUNTA DE ACCION N/A TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
COMUNAL DE EL ROSARIO CUARENTA'Y UN PESOS M/CTE (S 3.226.841)
VALOR TOTAL: MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.154.133.286)

6.4 Plazo de Ejé

Se establece co
de los requisito
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FUENTES DE IN
a. Fuentes de In

Las fuentes de
mediante cotiz
particular de es

acucion.,

mo plazo de ejecucion del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2025 previo cumplimiento

de perfeccionamiento y ejecucion del convenio en el SECOP I

ORMACION

formacidn Primarias

informacidn primarias corresponden a la investigacién de campo que se desarrolle

aciones, entrevistas y encuestas. Para este tipo de fuente de informacidon en el caso
te estudio, no se realizd visita a alguna empresa de la muestra.
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b. Fuentes de Informacién Secundarias

Las fuentes de informacion secundaria corresponden a toda la informacién escrita existente. Para el
presente estudio, se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:

. http://www.secop.gov.co

SIREM. Superintendencia de Sociedades
http://www.dane.com.co
http://www.colombiacompraeficiente.gov.co
http://www.mintrabajo.gov.co
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/19001
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