PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PARA LA ESTABILIZACION, PROTECCION DE LA ORILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

AGOSTO DE 2025

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA | VALOR TOTAL | $ 14,491,492,079 | 14,491,492,079 | 14,491,492,079 | 11,560,610,063

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	ETAPAS	FASE	SUB FASE	CAPITULOS
ETAPA	1.00	ETAPA 1 OBRAS DE BIOINGENIERIA					2,930,882,016			
FASE	1.01.01	BIOINGENIERIA DEMOLICIONES Y PRELIMINARES				$ 298,925,873		298,925,873		
FASE	1.01.02	BIOINGENIERIA RECONFIGURACION DE LA ORILLA				$ 1,200,585,675		1,200,585,675		
FASE	1.01.03	BIOINGENIERIA ENROCADO				$ 1,323,650,018		1,323,650,018		
FASE	1.01.04	SIEMBRA DE ESPECIES ARBOREAS CON INDUCCION DE RAICES				$ 107,720,450		107,720,450		
FASE	1.01.05	TRATAMIENTO ESTABILIZACION ORILLA RIO (HEXAPODOS)				$ 0		0		
ETAPA	2.00	ETAPA 2 FASE OBRAS DE URBANISMO					11,560,610,063			
FASE	2.01	FASE 1 PLAZOLETA						1,599,836,338		
CAPITULO	2.01.01	OBRAS CIVILES FASE 1 PLAZOLETA				$ 1,262,450,639				1,262,450,639
CAPITULO	2.01.02	RED DE AGUA POTABLE FASE 1 PLAZOLETA				$ 9,518,062				9,518,062
CAPITULO	2.01.03	RED DE AGUAS LLUVIAS FASE 1 PLAZOLETA				$ 75,338,394				75,338,394
CAPITULO	2.01.04	REDES ELECTRICAS FASE 1 PLAZOLETA				$ 252,529,243				252,529,243
FASE	2.02	FASE 2 SENDERO CICLORUTA VIAS Y ANDENES						3,326,211,284		
CAPITULO	2.02.01	VIA FASE 2				$ 1,543,674,173				1,543,674,173
CAPITULO	2.02.02	ANDEN DE LA VIA FASE 2				$ 152,514,596				152,514,596
CAPITULO	2.02.03	GRAMOQUIN ANDEN VIAS FASE 2				$ 247,533,596				247,533,596
CAPITULO	2.02.04	CICLOBANDA FASE 2				$ 446,529,817				446,529,817
CAPITULO	2.02.05	SENDERO PEATONAL FASE 2				$ 848,974,203				848,974,203
CAPITULO	2.02.06	GRAMOQUIN ANDEN SENDERO FASE 2				$ 70,793,428				70,793,428
CAPITULO	2.02.07	RED DE AGUA POTABLE FASE 2				$ 16,191,471				16,191,471
FASE	2.03	FASE 3 ZONA PASIVA						413,865,561		
CAPITULO	2.03.01	OBRAS CIVILES FASE 3 ZONA PASIVA				$ 304,460,110				304,460,110
CAPITULO	2.03.02	REDES ELECTRICAS FASE 3 ZONA PASIVA				$ 109,405,451				109,405,451
FASE	2.04	FASE 4 MODULOS Y GRADERIAS						5,373,996,414		
SUB FASE		ZONA MODULOS							2,852,375,649	
CAPITULO	2.04.01	PRELIMINARES FASE 4 MODULOS				$ 47,854,341				47,854,341
CAPITULO	2.04.02	CIMENTACION FASE 4 MODULOS				$ 366,891,355				366,891,355
CAPITULO	2.04.03	ESTRUCTURA FASE 4 MODULOS				$ 1,099,340,265				1,099,340,265
CAPITULO	2.04.04	CUBIERTAS Y MAMPOSTERIA FASE 4 MODULOS				$ 276,395,494				276,395,494
CAPITULO	2.04.05	INSTALACIONES SANITARIAS FASE 4 MODULOS				$ 30,937,853				30,937,853
CAPITULO	2.04.06	INSTALACIONES HIDRAULICAS FASE 4 MODULOS				$ 11,352,628				11,352,628
CAPITULO	2.04.07	PISOS FASE 4 MODULOS				$ 75,572,682				75,572,682
CAPITULO	2.04.08	ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS FASE 4 MODULOS				$ 18,242,644				18,242,644
CAPITULO	2.04.09	CARPINTERIA METALICA FASE 4 MODULOS				$ 178,500,909				178,500,909
CAPITULO	2.04.10	SALIDAS DE TOMACORRIENTE FASE 4 MODULOS				$ 74,692,646				74,692,646
CAPITULO	2.04.11	CONTROL DE ILUMINACION FASE 4 MODULOS				$ 23,203,344				23,203,344
CAPITULO	2.04.12	REDES ELECTRICAS EXTERNAS FASE 4 MODULOS				$ 8,738,588				8,738,588
CAPITULO	2.04.13	SISTEMA DE GENERACION FOTOVOLTAICA FASE 4 MODULOS				$ 87,504,754				87,504,754
CAPITULO	2.04.14	ALUMBRADO PUBLICO LOCALES FASE 4 MODULOS				$ 132,131,050				132,131,050
CAPITULO	2.04.15	OBRAS EXTERIORES FASE 4 MODULOS				$ 421,017,096				421,017,096
SUB FASE		ZONA GRADERIA FASE 4							2,521,620,765	
CAPITULO	2.04.16	OBRA CIVIL FASE 4 GRADERIAS				$ 1,849,890,467				1,849,890,467
CAPITULO	2.04.17	RED DE AGUA POTABLE FASE 4 GRADERIAS				$ 7,202,046				7,202,046
CAPITULO	2.04.18	RED DE AGUAS LLUVIAS FASE 4 GRADERIAS				$ 340,729,354				340,729,354
CAPITULO	2.04.19	REDES ELECTRICAS FASE 4 GRADERIAS				$ 323,798,898				323,798,898

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PARA LA ESTABILIZACION, PROTECCION DE LA ORILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

AGOSTO DE 2025

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA | VALOR TOTAL | $ 14,491,492,079 | 14,491,492,079 | 14,491,492,079 | 11,560,610,063

GRUPO	*ITEM*	*DESCRIPCIÓN*	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	*ETAPAS*	*FASE*	*SUB FASE*	*CAPITULOS*
FASE	**2.05**	**FASE 5 PARQUEADEROS**						**846,700,466.00**		
CAPITULO	**2.05.01**	**OBRAS CIVILES FASE 5 PARQUEADEROS**				**$ 768,558,426**				**768,558,426**
CAPITULO	**2.05.02**	**REDES ELECTRICAS FASE 5 PARQUEADERO**				**$ 78,142,040**				**78,142,040**
TOTAL		**VALOR TOTAL COSTO DIRECTO =**				**$ 14,491,492,079**	**14,491,492,079**	**14,491,492,079**		**11,560,610,063**