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CONTRATO DE INTERVENTORIA CD-065-2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -
EDESAN E INGERKON S.A.S.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, DE LA
OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
OBJETO “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA
DE LA CULTURA JOAQUIN EMILIO "EL ZURDO TABARES" DEL MUNICIPIO DE
BARBOSA”- BPIN 2025050790003, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE REGALIAS”.
CONTRATANTE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS NIT. 901.858.304-5
CONTRATISTA INGERKON S.A.S. NIT. 900.993.736-7
PLAZO EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE

OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO. EN TODO CASO, SU VIGENCIA DEPENDERA DEL
CONTRATO N° 1P-014-2025

CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL

VALOR: SETECIENTOS TREINTA'Y CINCO PESOS M.L. ($401.632.735,00)
LUGAR DE Lugar de ejecucidn: La ejecucion del objeto contractual se llevara a cabo en el area
EJECUCION: urbana del Municipio de Barbosa- Antioquia

6.435911171405 482, -

75.32853122883 563, -

Segun los planos de localizacion del proyecto de inversion identificado con BPIN
2025050790003, que se adjunta al presente y hace parte integral del mismo.

Entre los suscritos a saber, KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadania N° 1.037.946.795,
como Gerente General, quien actlia en nombre y Representacion Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
- EDESAN-, con NIT 901.858.304-5, y que para los efectos del presente contrato se denominara la CONTRATANTE de una
parte, y de la otra parte, INGERKON S.A.S., identificada con NIT 900.993.736-7, representada legalmente por JHON
JAIRO BETANCUR CASTRO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania N° 10.282.833, quien se denominara
EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato de interventoria, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Los contratos que celebre LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS (en adelante -
EDESAN E.I.C.E -), se sujetaran a las disposiciones del derecho privado en materia contractual, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, la
contratacion de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS- EDESAN E.I.C.E -, debera someterse a los principios de la
funcion administrativa y de gestion fiscal contemplados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica. 1. En justificacion a el
articulo 8 del decreto 040 de 2024, se regula que en desarrollo de su objeto social la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN
CARLOS”- “EDESAN E.I.C.E”-puede realizar todas las acciones y actividades directa o indirectamente relacionadas con su
objeto y en particular las funciones y facultades basicas que se encuentran alli estipuladas. 2. En virtud de la designacién como
entidad ejecutora del proyecto de inversion, asi como la responsable de contratar la interventoria mediante Resolucion
2988 del 25 de noviembre de 2025 expedida por el Municipio de Barbosa y el decreto No. 172 del 01 de diciembre de
2025 expedido por el Municipio de Barbosa, cuyo objetivo fundamental es “LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JOAQUIN
EMILIO "EL ZURDO TABARES" DEL MUNICIPIO DE BARBOSA”- BPIN 2025050790003, CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS”, e identificada la necesidad de no contar con el suficiente recurso humano calificado
para ejecutar el objeto la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, hace una invitacion dlrecta a part|C|par para la
eJecumon de las actividades proplas que permltan para dar cumpllmlento al referldo contrato. 3. Quegen '
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4. Que, en consideracidn de lo anterior, las partes acuerdan que el contrato se regira por las siguientes clausulas: PRIMERO.
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, DE LA OBRA
PUBLICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION ‘REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JOAQUIN EMILIO "EL ZURDO TABARES" DEL MUNICIPIO DE
BARBOSA™ BPIN 2025050790003, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS’. PARAGRAFO
PRIMERO: Localizacién La ejecucion del objeto contractual se llevaré a cabo en el area urbana del Municipio de Barbosa-
Antioquia: 6.435911171405 482, - 75.32853122883 563, - Segun los planos de localizacion del proyecto de inversion
identificado con BPIN 2025050790003, que se adjunta al presente y hace parte integral del mismo. SEGUNDO. PLAZO: El
plazo para la ejecucion del presente contrato ser& de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de inicio. en todo caso, su vigencia dependera del contrato N°IP-014-2025. TERCERO. OBLIGACIONES GENERALES: a.
DE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-: 1. Ejercer una supervision técnica y administrativa, a
los contratos suscritos para la ejecucidn del proyecto, para verificar su buena calidad y pertinencia con las actividades
encomendadas en el marco del presente contrato. 2. Realizar el pago oportuno a los proveedores de los bienes y/o
servicios contratados en ejecucion del presente proceso de contratacion. 3. Requerir al contratista ejecutor la entrega de los
bienes y/o servicios conforme al plazo pactado en el Contrato, y segun las condiciones del anexo técnico. 4. Garantizar en
todos los procesos de contratacion y ejecucion contractual, el equilibrio econémico, tanto de los subcontratistas como de los
recursos del proyecto. 5. Llevar a cabo las reclamaciones a los contratistas y/o aseguradora sobre incumplimiento, cuando estos
presenten deficiencias en la oportunidad que legalmente se tenga para ellos, de conformidad con sus procedimientos. 6.
Liquidar oportunamente los contratos susctritos con terceros en que se requiera, de acuerdo con el reglamento de contratacion de
la empresa y expedicion de certificaciones a peticion de los interesados, y de los proveedores de bienes y servicios. 7. Atender
las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecucion del objeto contractual. 8. Recomendar la suspension de
las labores cuando no se cumplan las caracteristicas, especificaciones descritas en el anexo técnico. 9. Hacer cumplir al
contratista ejecutor cuando corresponda, con las normas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, asi como la entrega
de elementos de proteccion personal de acuerdo con el nivel de riesgo de las actividades. 10. Suscribir las correspondientes
actas de inicio y liquidacion del contrato. 11. Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento
del objeto contractual. 12. Exigir en las garantias necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, estableciendo también
como beneficiario al Municipio de Barbosa y EDESAN. Exigir el cumplimiento de las obligaciones especificas del ejecutor
del proyecto de acuerdo con lo plasmado en los estudios previos y anexo técnico. 13. Realizar por escrito cualquier
requerimiento, reclamacion, sugerencia, comentario 0 demas que considere pertinente para la debida ejecucién del objeto
contractual, a la Entidad, a través del Supervisor del Contrato. 14. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del
Contrato y segln lo establecido los estudios previos y anexo técnico, adheridos al presente proceso. b. DEL
CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: 1. Realizar las actividades necesarias para la “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INVERSION “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA
CULTURA JOAQUIN EMILIO "EL ZURDO TABARES" DEL MUNICIPIO DE BARBOSA”- BPIN 2025050790003, CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS”. de conformidad con las condiciones técnicas del proyecto de
inversion debidamente aprobado. 2. Cumplir a cabalidad con el objeto y alcance del contrato, asi como con todas las exigencias,
requisitos y especificaciones técnicas detalladas en las condiciones de contratacidn del proceso, sus anexos y el contrato que
se derive. 3. Cumplir con las obligaciones de afiliacion al sistema integral de seguridad social y parafiscales exigidos, en
cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en su articulo 50 y demas normas complementarias. En caso de tener personal a
cargo, igualmente el contratista debera acreditar a -EDESAN- la afiliacion y pago mensual del régimen de seguridad social, en
salud, pensiones, ARL y parafiscales del mismo. 4. Facilitar la labor de LA SUPERVISION dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen. 5. Informar oportunamente cuando exista 0 sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley. 6. Comunicar oportunamente a LA SUPERVISION del
contrato, las circunstancias precontractuales o las que surjan en la ejecucion del contrato que puedan afectar el objeto de éste, el
correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a traves de aquella, las posibles
soluciones. 7. Guardar absoluta reserva de la informacion que conozca debido al desarrollo del objeto contractual.
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8. Mantener las garantias suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las condiciones de contratacion, en el contrato

ylo las legalmente establecidas en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011) y normas concordantes. De igual manera
realizar la actualizacion de las garantias cuando quiera que se realiza alguna modificacion al mismo o se disminuyan con
ocasion del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con ocasion de adiciones u otros. 9. Suscribir acta de liquidacion
del contrato, previo a la aprobacion de los requisitos estipulados por -EDESAN-, con los respectivos vistos buenos o
aprobaciones. 10. Presentar la programacion de ejecucion del proyecto en cumplimiento del plazo de ejecucion contractual. 11.
Atender en forma permanente y personal la direccion de las actividades objeto de contratacion y mantener personal idéneo para
la ejecucion de actividades. 12. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecucion del Contrato. 13. Correr con todos los
costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas, deberd cancelar los impuestos y contribuciones que se
causen o llegaren a causar en la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos. 14. Acatar las
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA SUPERVISION, de manera general, obrar
con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos. 15. Realizar la ejecucion de las actividades
contratadas bajo su absoluta responsabilidad, cuenta y riesgo, con sus propios medios, organizacion y con la colaboracion
del personal que libremente determine, personal que estara a su cargo exclusivamente. 16. Pagar el precio por el alquiler de
equipos, elementos, oficinas y demas servicios que requiera para ejecutar los trabajos objeto del Contrato. 17. Realizar a tiempo
los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA SUPERVISION y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en
cuenta durante la ejecucion del Contrato. 18. Presentar oportunamente para revision, aprobacion y observaciones de LA
SUPERVISION, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de las actividades realizadas en ejecucion del objeto
del presente Contrato, todos en medio magnético editable. 19. Presentar INFORMES DE AVANCE, en los cuales se detalle
las actividades realizadas en periodo correspondiente, asi como la demds informacion relevante del avance del contrato. 20.
Velar porque en cada una de las zonas de trabajo lleve la informacién diaria de actividades. 21. Realizar comités técnicos de
acuerdo a la necesidad que se presente donde se expongan los avances pormenorizados de las actividades, los cambios que
puedan generarse, se tomen decisiones, las cuales deberan ser aprobadas por LA SUPERVISION. 22. Anexar una vez finalizado
el contrato y en un plazo no superior al sefialado para la elaboracion del acta de liquidacion, es decir, cuatro (4) meses, los
documentos por medio de los cuales se soporta la ejecucion de la totalidad de los recursos del contrato acorde a los lineamientos
de la Entidad contratante. Estos soportes deberdn contener, como minimo, los documentos sefialados tanto en los estudios
previos, como en el contrato. 23. Contestar toda comunicacion que LA SUPERVISION le remita respecto a la ejecucion de las
actividades. 24. No suspender la ejecucidn de las actividades contratadas, sin autorizacion escrita de LA SUPERVISION. 25. No
celebrar subcontratos sin el previo visto bueno de -EDESAN-. 26. Para los fines relacionados con las normas referentes al control
y prevencion del Riesgo de lavado de activos y de la financiacion del terrorismo, contenidas en la circular basica juridica emitida
por la superintendencia bancaria (hoy superintendencia financiera de Colombia) y las demas que en el futuro la adicionen o
modifiquen, el contratista se obliga a entregar informacién veraz y verificable, suministrando la totalidad de los soportes
documentales e informacion exigidos por LA CONTRATANTE al momento de la vinculacion y durante el desarrollo del presente
Contrato. 27. Garantizar el registro fotografico, entregando como soporte de terminacion el comparativo ANTES-DESPUES de las
actividades. 28. Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del contrato y los que ocasionen para poder iniciar su
ejecucion si a ello hubiere lugar. 29. Garantizar el manejo claro, eficiente y transparente de los recursos. 30. Establecer y
mantener mecanismos de comunicacion y coordinacion con EDESAN E.I.C.E. y el Municipio y atender a los llamados que
realice la entidad para una eficaz ejecucion del objeto convenido. 31. EI CONTRATISTA no podra ceder a ningdn titulo, total ni
parcialmente la ejecucion del contrato, salvo previa autorizacién expresa de la EDESAN E.I.C.E. 32. Las demas que se
desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual. ¢c. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. El
contratista deberé realizar la interventoria, técnica, administrativa, legal y financiera al contrato IP-014-2025, para ejecutar
las obras y demas actividades conexas necesarias para realizar el “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JOAQUIN EMILIO "EL ZURDO TABARES" DEL MUNICIPIO DE
BARBOSA’- BPIN 2025050790003, CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS” El presupuesto general
del mismo y la documentacién soporte del proyecto con su correspondiente MGA, que se adjunta al presente y hace parte integral
del mismo. El contratista debera realizar la interventoria, técnica, administrativa, legal y financiera al contrato I1P-014-2025, y velar
por el cabal cumplimiento de la ejecucion de actividades necesarias, el presupuesto general del mismoy Ia documentauon soporte
del proyecto con su correspondiente MGA, que se adjunta al presente y hace parte mtegral deI MiSMOsy " —
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ESPECIFICACIONES DEL ALCANCE DEL CONTRATO IP-014-2025: En la ejecucion de los trabajos que son materia de este
contrato, es decir, la obra publica de rehabilitacion y mejoramiento de la casa de la cultura, el contratista debera garantizar
que ejecutard la obra segun las especificaciones, y/o detalles suministrados por EDESAN todo en observancia de los
lineamientos del Proyecto aprobado viabilizado segun Resolucion 2988 del 25 de noviembre de 2025 expedida por el
Municipio de Barbosa y el decreto No. 172 del 01 de diciembre de 2025 expedido por el Municipio de Barbosa, donde emiti6
concepto de viabilidad favorable frente al proyecto de inversion, ademas del presupuesto general del mismo y la
documentacion soporte del proyecto el cual se adjunta al presente y hace parte integral del mismo. Solo se modificaran las
especificaciones en caso de encontrarlas convenientes y se sometera dichas variaciones a la revision de las partes; si estas
no se aprueban el contratista se sujetara a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se
procedera al cambio, y los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendran con el
contratista y se firmara el acta por las partes. PARAGRAFO PRIMERO: ESPECIFICACIONES DEL ALCANCE DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA: El presente objeto incluye todos los profesionales descritos con su seguridad social y salarios conforme a
porcentaje de dedicacion establecidos, también incluye todos los costos derivados de impuesto que se causen en ocasion del
futuro contrato, asi mismo se debe tener en cuenta costos administrativos (transportes, alquiler de equipos, oficina,
comunicaciones, pélizas y demas que afectan el valor del contrato). PARAGRAFO SEGUNDO: ESPECIFICACIONES
TECNICAS: Se refiere a las actividades de tipo técnico, administrativo, legal y financiero que asumira en esencia, la Interventoria
durante el desarrollo de la ejecucion de obras del contrato IP-014-2025, donde debe garantizar el cabal cumplimiento del objeto
contractual, bajo las condiciones técnicas que se describen a continuacion: a. REQUISITOS DEL PERSONAL DE
(INTERVENTORIA) Todos los profesionales y/o tecndlogos exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, la capacidad,
formacion y experiencia acorde a las actividades a realizar, es responsabilidad del proponente considerar que el personal
relacionado en el ANEXO N°5 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO garantice el cumplimiento efectivo del proyecto, Todo el
personal descrito sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, no obstante, en caso de necesitar personal
adicional al minimo requerido para la entrega de productos a desarrollar durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA
deberd garantizar la presencia de estos, sin que llegare a generar costos adicionales para la parte CONTRATANTE. b.
FUNCIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE LAINTERVENTORIA: 1. El contratista deberé realizar
el manejo operativo y técnico para llevar a cabo la ejecucion del objeto contractual, para dar cumplimiento estricto al
objeto, alcance y especificaciones técnicas del contrato, asegurando el cumplimiento de las obligaciones pactadas y
lograr el alcance del contrato garantizando que la obra se ejecutaré segun las especificaciones y lineamientos del Proyecto
aprobado e identificado con el cddigo BPIN 2025050790003 , y/o detalles suministrados por el Municipio de Barbosa y
EDESAN. 2. Conocer el estado y demas caracteristicas de los inmuebles a intervenir con el fin de identificar las condiciones
para la ejecucion de las actividades. 3. Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos,
especificaciones y lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el codigo BPIN 2025050790003, y/o detalles
suministrados por EDESAN, en cumplimiento de la propuesta técnico-econdmica presentada. 4. Realizar la representacion
ante las diferentes entidades, relacionadas con las obras y trabajos a ejecutar, para dar cumplimiento a las obligaciones
especificaciones y lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el cddigo BPIN 2025050790003, y/o detalles
suministrados por EDESAN. 5. Solicitar a EDESAN E.I.C.E. la informacién que considere necesaria para cumplir las finalidades
delineadas en el objeto del contrato, para el cumplimiento del mismo. 6. Previamente a la iniciacion del proyecto, la Interventoria
debera estar enterada completa y detalladamente de las condiciones contractuales, de las propuesta y demas documentos
anexos al contrato de obra CD-065-2025, y debera verificar que el mismo este acorde a las especificaciones y lineamientos
del Proyecto aprobado e identificado con el cédigo BPIN 2025050790003, y/o detalles suministrados por EDESAN, sumado
a ello debe garantizar el cumplimiento de las Normas y especificaciones que son las aplicables en el Contrato de obras y de las
demas normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del proyecto, revision de planos, cantidades de obras y
presentacion de ajustes de disefio necesarios. 7. Revision y ajuste de los disefios, y especificaciones técnicas de los items de
obra y suministros incluidos en el alcance del contrato de obra IP-014-2025, revisién de la programacion de las obras
contratadas, y recomendacion de los ajustes y modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto. 8. Suscribir
el acta de iniciacion del contrato, las de suspension, reiniciacion y recibo parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea
el caso y el acta de liquidacion del contrato dentro del término que se acuerde o en su defecto al que sefiala la Ley, verificando
en cada caso las circunstancias de hecho y de derecho que las soportan. 9. Controlar el oportuno suministro de todos los
materiales, herramientas, equipos y demas elementos necesarios para el desarrollo del objeto delcontratosdesobra,lP-014-

2025, y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos .
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10. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trdmite para la obtencion de los derechos de explotacion de
las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran, en caso de ser necesario. 11. Inspeccionar y
controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalacion y de la obra ejecutada, mediante el andlisis de los
ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las
calidades exigidas. 12. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construccion, materiales, herramientas,
plantas e instalaciones y deméas elementos que se suministren para las obras. 13. Dar recomendaciones e impartir
instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de obray de las
normas de disefio y seguridad apropiadas en cada caso. 14. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de
ejecucion de obras y de suministros presentados por los contratistas, recomendar a EDESAN su aceptacion y/o rechazo y
llevar el control de su cumplimiento e informar a las entidades sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten
dentro de los plazos estipulados. 15. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos
técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de
cambios sustanciales a los planos o especificaciones del proyecto, junto con el concepto respectivo a EDESAN. 16. Efectuar
oportunamente una revision minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas con las que estan incluidas en los
contratos y en caso de discrepancia solicitar a EDESAN y a los contratistas las modificaciones requeridas. 17. Ordenar la
suspension o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones
de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecucion. 18. Coordinar la elaboracién de las actas de avance de las
obras ejecutadas por los contratistas, interviniendo directamente en la medicién y archivar las memorias y documentos que
sirven de base para la elaboracién de dichas actas, las que serén suscritas conjuntamente con el contratista. 19. Someter
oportunamente a consideracion de EDESAN la debida sustentacion aspectos tales como: modificaciones al proyecto y a las
especificaciones, sefialando las razones técnicas del caso; cambios de disefio; recomendaciones sobre la aplicacion de multas;
las prérrogas del plazo y ampliacion del valor del Contrato, o cualquier modificacién necesaria para el cabal cumplimiento del
contrato. 20. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras complementarias no
previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor de los
contratos. 21. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecucion de los diferentes trabajos adelantados por
el contratista. 22. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y estipulado en
los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adicion del equipo necesario en su debida oportunidad. 23.
Controlar el avance de las obras de acuerdo con los programas y las recomendaciones de las especificaciones de construccion,
efectuar las evaluaciones periodicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y
con la debida sustentacion, solicitar la aplicacion de las sanciones a que haya lugar. 24. Mantener actualizado los planos con las
modificaciones que se hayan introducido durante la ejecucion, para obtener los planos completos de lo construido y
entregarlos a EDESAN. cuando éste los solicite y en el momento de la liquidacion de los contratos. 25. Elaborar y suscribir con
los contratistas y en conjunto con EDESAN las actas de recibo final de las obras. 26. Preparar los documentos de su
competencia para la liquidacion del Contrato, de acuerdo con las normas vigentes. 27. Velar por el cumplimiento de Las
obligaciones Laborales que se generen en relacién con el contrato suscrito. 28. Estudiar y analizar reclamaciones que presente el
contratista y hacer Las recomendaciones a que haya lugar. 29. Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasion de la
ejecucion del contrato. 30. Exigir al contratista los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo del objeto
y obligaciones estipuladas en las clausulas contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir situaciones
relacionadas con la ejecucion de los contratos para el logro de los resultados propuestos. 31. Si el contratista no se presentaa la
liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma elaborara el acto administrativo motivado para
practicar la liquidacion en forma unilateral, dicho acto sera revisado en sus aspectos juridicos por EDESAN previamente a la firma
del mismo. 32. Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecucién del contrato con la finalidad de integrar un expediente con los
respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso contractual. 33. Ejercer seguimiento
permanente sobre el cumplimiento en la obtencién por parte del contratista de obra de los permisos, concesiones, autorizaciones
o licencias ambientales a que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad de
mantener indemne a EDESAN de las medidas y sanciones por su no cumplimiento. 34. La interventoria debera evaluar la
documentacion presentada por el contratista de obra ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente, para el trdmite de Ios - permisos, autorizaciones, Plan de

Gestion Ambiental o demas licencias ambientales a que haya lugar.
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¢. FUNCIONES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORIA: 1. Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra,
acorde a la vigencia fiscal, registros presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos. 2. Comprobar que el contratista de
obra cuente de manera permanente con los recursos financieros necesarios para la ejecucion idénea del contrato. 3. Llevar un
constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto, ademas de emitir los reportes oportunos a EDESAN, cada que
sean requeridos. 4. Revisar y tramitar ante EDESAN las solicitudes de pago al contratista de obra, dentro del plazo establecido en
el contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos y obras requeridas contractualmente. 5. Llevar registro cronoldgico de
los pagos generados por EDESAN a favor del contratista de obra, los cuales deben contar con los respectivos soportes. 6. Antes
de efectuar cualquier modificacién en el contrato hacerse un balance econdémico del mismo y presentarse a EDESAN, en el
cual se justifique la viabilidad de la modificacion. 7. Revisar y verificar la adecuada presentacion y contenido de las cuentas
de cobro que el contratista de obra presente a EDESAN. d. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO: a. Velar porque
durante la ejecucion de las actividades, los materiales o procedimientos que utilice el contratista de obra no deberan afectar
adversamente otros elementos de la infraestructura existente. b. Velar porque el contratista de obra cumpla con el presupuesto,
los estudios y disefios del proyecto, en observancia de los lineamientos del Proyecto aprobado e identificado con el
cédigo BPIN 2025050790003, el presupuesto general del mismo y la documentacién soporte del proyecto con su
correspondiente MGA, ademas de velar que el contratista de obra cumpla con lo siguiente: 1. El contratista de obra
debera aportar todas las herramientas, implementos mecéanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta
ejecucion de la obra. 2. Seran de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua, energia, teléfono y/o demés que
sean necesarios para la ejecucion de las obras. 3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente
aprobados por la Interventoria mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion, ésta podré ordenar por cuenta
del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones. 4. Seran por cuenta del
Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por la Interventoria. 5. Tan pronto se
hayan terminado las obras y antes de que se efectle la liquidacion final del Contrato, el Contratista debera por su cuenta y
riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 6. Haran
parte ademas de estas especificaciones la Resolucién 004100 del 2004 del Ministerio de Transporte, las relacionadas con la
gestion ambiental, la seguridad y salud en el trabajo. 7. EI Contratista se responsabilizar por la proteccion y conservacion de
las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva, La reparacion de dafios si los hubiera, correran por cuenta del
Contratista y se hara a satisfaccion de la Interventoria. 8. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de
obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el
cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 9. Cuando por descuido, imprevision,
negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren dafios a terceros, éste sera el directo responsable de ellos. 10.
En la construccién y acabados de las obras, el MUNICIPIO seré exigente y por lo tanto, el Contratista utilizara materiales
de primera calidad y mano de obra altamente calificada. 11. EDESAN se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier
trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 12. Las cantidades de obra del item cuya
unidad de medida sea fraccionable se aproximaran a un decimal. 13. Seran por cuenta del Contratista el suministro de elementos
de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la
Interventoria exija. Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a
seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana. Sera condicién para control de personal que en el casco se coloque el
logotipo del Contratista y el nimero asignado al trabajador. 14. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones
marcas 0 nombre de fabricas o fabricantes se deben entender que tal mencion se hace como referencia para fijar la calidad del
material deseado. El contratista de obra puede presentar el nombre de otros productos para la aprobacién de la Interventoria,
siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas
especificaciones. Esto no implicara variacién en precios unitarios. 15. Para iniciacion de cualquier actividad el Contratista
debera ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoria 16.
Vigilancia: Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los
elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra. 17. Durante la ejecucion del contrato se realizaran
las retenciones y/o deducciones correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones estableudas por Ias dlferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales. — .
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CUARTO. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS. Que, de conformidad con el articulo 8 del decreto 040 de 2024, se regula que en desarrollo de su
objeto social la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS"- “EDESAN E.I.C.E™-puede realizar todas las acciones y
actividades directa o indirectamente relacionadas con su objeto y en particular las funciones y facultades basicas que se
encuentran alli estipuladas. Que, el articulo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la ley 1474 de 2011,
sobre el régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado sefiala que las mismas: “... estaran sometidas
al estatuto general de contratacion de la administracion publica, con excepcion de aquella que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en
el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econdémicas y comerciales, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la presente ley. Se exceptuan los contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran
por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. De conformidad con lo anteriormente expuesto, LA
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, se rige por su manual de contratacién interno, Acuerdo 001 del 10
de agosto de 2024 y Acuerdo 003 del 07 de noviembre de 2024, el tltimo, por medio de la cual se modificé el manual inicialmente
establecido. Aunado a lo anterior, dentro de la modificacion al manual de contratacion de la entidad se estima como modalidad
de contratacion, la contratacion directa, contemplada en el “articulo 31 en los numerales 4y 5, que establecen “...(...)4. Los que
se realicen con personas publicas o privadas cuando LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E
tenga calidad de contratista. 5. Cuando el presupuesto sea inferior a QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (500 SMLMV). QUINTO. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. El presupuesto oficial
previsto para el objeto de esta contratacion es de CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L. ($401.632.735,00). PARAGRAFO. APROPIACION PRESUPUESTAL:
Para la ejecucion del presente contrato se cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2225 del 4 de diciembre
del 2025. SEXTO. FORMA DE PAGO O DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: La EMPRESA DE DESARROLLO DE
SAN CARLOS - EDESAN realizara los desembolsos de la siguiente forma: i. Mediante desembolsos correspondientes a
actas parciales de ejecucion, de acuerdo a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial y propuesta, previo
informe de avance y ejecucion de las metas planteadas en el proyecto y respectivo informe de supervision e interventoria en [os
cuales se cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, junto con la constancia del pago de aportes
a seguridad social asi como parafiscales, en los términos sefialados para el efecto en la normatividad vigente en la materia.
li. EIl CONTRATISTA deberd’informar y dejar constancia por medio de un certificado a la EMPRESA DE DESARROLLO DE
SAN CARLOS - EDESAN de la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o
transferidos electronicamente, los pagos que por este concepto le efectle la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN
CARLOS - EDESAN. PARAGRAFO PRIMERO: FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO: i. Las actas de avance que se
alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas por la supervisidn e interventoria deberan ser presentadas y radicadas
teniendo en cuenta las indicaciones emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, acompafiadas
de la respectiva facturacion electrénica, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas
en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al periodo de su elaboracion, y en ella constara
el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del funcionario responsable. ii. EI CONTRATISTA debera informar y dejar constancia por medio de un certificado a la
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN de la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su
nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectie la
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN. En caso de que el proponente sea extranjero, la facturacion para
el presente contratado debe presentarse en pesos colombianos. Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la
publicacion de las cuentas de cobro en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP Il), previa autorizacion por
parte del supervisor, en caso de aplicar. lii. Los pagos de las cuentas de cobro o facturas se realizaran (inicamente a la cuenta
bancaria en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual deberd estar debidamente registrada para la
transferencia de fondos. En caso tal que se autorice un pago a terceros por par te del contratista, la EDESAN establecera los
documentos 0 requisitos que se exigiran para autorizar la cesién del pago, los cuales deberan ser cumplidos por el
contratista. SEPTIMO. CESION Y SUBCONTRATACION: LA CONTRATISTA no podra ceder o subcontratar los
derechos y obligaciones que adquiere con el perfeccionamiento del presente contrato, solo podra hacerlo SI medla autonzamon
escrita de LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN-. J— R
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OCTAVO. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION: GARANTIA UNICA: El contratista debera constituir garantia Gnica de cumplimiento expedida por
compafiias de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos previsibles en la ejecucion del
presente contrato estas deberan ser a favor de entidades plblicas con régimen privado de contratacion cuyo beneficiario y
asegurado es la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 901.858.304-5 Y MUNICIPIO DE
BARBOSA NIT 890.980.445-7.

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato y de las obligaciones surgidas, incluyendo en
ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a La Entidad de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las Veinte  por  ciento
R . f - p Por el plazo del contrato vy
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su . (20%), del valor del
oy . : cuatro (4) meses mas.
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista contrato.
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan
pactado en el contrato garantizado
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios Veinte  por  ciento
, ) - o : Por el plazo del contrato y
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista N . (20%), del valor del
) s o e . tres (3) afios mas.
derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para contrato.
la ejecucion del contrato amparado.
Calidad del servicio. El amparo de Calidad del servicio cubrira a La Entidad
de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con . .
- S . . . Veinte por ciento
posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven de i) la mala calidad | Por el plazo del contrato y un
P o T (20%), del valor del
0 insuficiencia de los productos entregados con ocasion de un contrato de | (1) afio mas.
) i’ : - : contrato.
consultoria o de ii) la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta
las condiciones pactadas en el contrato.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista debera constituir garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual,
expedida por compafiias de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos previsibles en la e jecucion
del presente contrato, estas deberan ser a favor de entidades publicas con régimen privado de contratacion cuyo beneficiario y asegurado
es la “‘EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 901.858.304-5, Y MUNICIPIO DE BARBOSA NIT
890.980.445-7, y demas terceros afectados”:

Amparo Vigencia Valor Asegurado
A través de un amparo
Cobertura de la responsabilidad civil extracontractual. Este amparo debe auténomo, contenido en
proteger a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la | Por el plazo de | una pdliza anexa y en una

responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u | ejecucion del contrato. | cuantia no inferior a
omisiones de su contratista. cuatrocientos (200)
SMMLV.

Paragrafo primero: El contratista debera mantener vigente las garantias con sus respectivas coberturas y montos, y seran de su
cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de su constitucién. La Empresa de Desarrollo de San Carlos -
EDESAN- podré solicitar a la aseguradora la prorroga o modificacion de las pélizas a cargo del contratista, cuando éste se
negare a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a €l adeudadas. NOVENO. SUPERVISION La ejecucion del contrato
contara con una supervision que serd ejercida por LA GERENCIA; o quien este deS|gne ,-_, 3 Juimient
control y vigilancia del cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por ELGONTRATISTA e
aJustes 0 modificaciones a los aspectos técnicos del objeto de este nec arios para la correcta eJecumon deI contrato
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PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlleva las responsabilidades previstas
enlaley. PARAGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, se reserva la facultad
de remover o nombrar a otros Supervisores cuando lo considere pertinente. DECIMO. VINCULO LABORAL: LA EMPRESA
DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN- no adquiere ningln vinculo de caracter laboral o similar, con EL
CONTRATISTA. DECIMO PRIMERO. CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato podra darse por terminado, por
las siguientes causas: Por el cumplimiento del presente contrato. Por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de
cualquiera de las partes. Por vencimiento del plazo. DECIMO SEGUNDO. DOCUMENTOS ANEXOS: La idoneidad y experiencia
relacionada directamente con el area de qué trata el presente proceso; se tiene como Requisitos los siguientes: -Oferta econdémica
dirigida a LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS, esté debidamente firmada por el representante legal de la persona
juridica. -Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por Camara de Comercio con vigencia no mayor a treinta
(30) dias, donde la persona juridica acredita el tiempo minimo de constitucién de un (01) afio, acredita la experiencia en bienes
y servicios afines al presente objeto contractual. -Fotocopia de la cédula del representante legal. -Copia del RUT. -Certificados
Procuraduria y Contraloria de la entidad y el representante legal - Verificacion de antecedentes penales del representante
legal (Policia Nacional). -Certificado de registro Nacional de Medidas correctivas del representante legal (RNMC). -Certificado de
Delitos Sexuales -Certificado o documento idéneo que constate el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social
(Parafiscales) Cumplimiento de ley 789 del 2012, Anexos debidamente diligenciados. —Hoja de vida, Matricula profesional,
Certificados de estudio y experiencia de acuerdo con lo requerido de cada uno de los profesionales que conforman el equipo
minimo de trabajo para el cumplimiento del contrato (INTERVENTORIA). -Invitacion directa y sus anexos. - el presupuesto general
y la documentacion soporte del proyecto con su correspondiente MGA -Los demas documentos que se ocasionen por la ejecucion
del presente contrato. DECIMO TERCERO. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del Contrato se hara de comdn
acuerdo entre EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN- Y EL CONTRATISTA, las personas
acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de
liquidacion, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento de los 4 meses previstos para la liquidacion bilateral. Si
vencido el plazo antes establecido no se ha realizado la liquidacion EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-
liquidara en cualquier tiempo dentro de 2 afios de conformidad con la Ley 1150 de 2007. DECIMO CUARTO. INDEMNIDAD: Es
obligacion del CONTRATISTA de mantener indemne a La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- de
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones de LA CONTRATISTA con ocasion del
presente contrato. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA-, seré responsable por la vinculacion del personal que requiera para dar
cumplimiento al objeto del presente Contrato, todo lo cual realiza en su propio nombre y riesgo. DECIMO QUINTO.
LEGALIZACION: Serén dé cuenta del CONTRATISTA los gastos de legalizacion del presente contrato.

Para constancia se firma en Medellin, el 11 de diciembre del 2025.
EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

I-Sovo éancuy
KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ JHON JAIRO BETANCUR CASTRO

GERENTE -EDESAN- Representante Legal INGERKON S.A.S.




