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ANTIOQUENO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°OP024-2025

CONTRATANTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUENO -
AMUNORTE

CONTRATISTA: CORPORACION AFROPROGRESO NIT 811.046.428-9

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL

ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS BPIN
2025051500002.

VALOR: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (%
599.976.906)

PLAZO DE EJECUCION:  SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL
ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos ANDRES EMILIO LONDONO SANCHE?Z, identificado con cedula de ciudadania
71.421.993 de Armenia -Antioquia. mayor de edad, identificado como aparece al pie de su
respectiva firma, domiciliado en la misma ciudad de Medellin, actuando en nombre de gerente y
representante legal de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUENO, y quién
para los efectos del presente documento se denominard EL CONTRATANTE, por una parte, y por
la, otra LUIS OVIDIO CORDOBA MARTINEZ con cedula de ciudadania N°4.805.716 actuando en
nombre Y Representacién Legal de LA CORPORACION AFRO PROGRESO DIEGO LUIS
CORDOBA y quién para los efectos del presente documento se denominara el CONTRATISTA,
hemos acordado celebrar el presente Contrato, que se regira por las clausulas que a continuacion
se indican previas las siguientes consideraciones generales: A) Que la Asociacion de Municipios
del Norte Antioquefio — AMUNORTE, es una persona juridica de Derecho Publico, denominada
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUIA AMUNORTE, cuyo régimen juridico
se encuentra regulado en el Decreto Ley 1333 de 1986 y la Ley 136 de 1994, articulo 49 y ss. B)
Que la Asociacion Municipios del Norte Antioquefio AMUNORTE, fue constituida mediante la
Escritura Publica No. 1647 de noviembre 08 de 2001 de la Notaria Sexta del Circulo Notarial de
Medellin, y de acuerdo a sus Estatutos, tiene por objeto fundamental promover el progreso y
desarrollo integral de los MUNICIPIOS y comunidades de la region, para desarrollar este objetivo,
ademas de lo que se permite, podra: suscribir convenios y contratos con los Municipios y/o con

cualquier otra persona juridica o natural, tanto de obra publica, consultoria, disefios, concesion,
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suministros y demas modalidades contractuales vigentes en la actualidad. C) Que las partes
intervinientes acuerdan suscribir el presente contrato, D) Que aplicando el estatuto de contratacién
de LA ASOCIACION se procede a aplicar la tipologia de CONTRATACION E) Que la contratacion
mediante este sistema es una de las modalidades de contratacion contempladas en el manual de

contratacion de LA ASOCIACION, por lo cual las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar el contrato de obra
plblica para la CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
BPIN 2025051500002.

CLAUSULA SEGUNDA: LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS. Las obras objeto del presente

contrato se desarrollara en el Municipio de Carolina del principe, Antioquia.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Seran obligaciones del
CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto del contrato y con cada una de las actividades y especificaciones
técnicas descritas para el desarrollo de este.

2. El suministro, transporte e instalacion de los elementos, debe realizarse conforme con las
especificaciones técnicas

3. Ejecutar directa o indirectamente las obras con los recursos provenientes del contrato a
suscribirse, conforme al procedimiento establecido en las normas legales y reglamentarias
vigentes
Tramitar las actas de entrega de las obras.
Acreditar el pago de los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud,
pensiones Yy riesgos laborales y de los aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, mediante los soportes y la certificacion suscrita por el representante legal,
la cual se presentara con cada pago, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la
Ley 789 del 2002, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes, tanto de las personas
contratadas para la ejecucién del contrato , como las de AMUNORTE.

6. Elaborar un informe mensual de avance, en el cual se debe presentar el resumen de la
ejecucion fisica y financiera remitido a la supervision del municipio.

7. cumplir con las normas de seguridad industrial y de sefalizacién y movimiento de

magquinaria.
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8. Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecucion del objeto
contractual.

9. Participar en las reuniones de seguimiento o acompafamiento concertada con el
supervisor y/o interventor designado por el MUNICIPIO.

10. Mantener indemne al CONTRATANTE y al MUNICIPIO frente a cualquier reclamacién no
atribuible al contratante y al Municipio que resultare del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, o que esté relacionado con el objeto del contrato.

11. garantizar que el personal del que disponga para la ejecucion del objeto del contrato, no
presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en
alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

12. Llevar una carpeta del proyecto, la cual debe contener toda la informacion del mismo que
dé cuenta de todas las etapas del proyecto.

13. Cumplir con las disposiciones legales en materia ambiental asociadas a ejecucion del
contrato.

14. Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del
objeto contractual, incluyendo las pertinentes en el contrato suscrito entre EL MUNICIPIO
y EL CONTRATANTE.

15. Programar con plena autonomia técnica y administrativa las actividades que debe
desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, siendo la Unica responsable de la
ejecucion del proyecto.

16. Llevar a cabo el presente proyecto, dando cumplimiento a las etapas estipuladas, con los
recursos entregados, aplicando toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa
indispensable, para la correcta y eficiente ejecuciéon de las actividades programadas.

17. Abstenerse de divulgar la informaciéon que pueda llegar a conocer con ocasion de la
ejecucion de este Contrato, a personal no autorizado por el CONTRATANTE vy el
MUNICIPIO y a terceros en general, manteniendo reserva sobre la informacion que
legalmente amerite ese trato, que le sea suministrada para el desarrollo o con objeto del
contrato.

18. Solicitar AL CONTRATANTE la informacién que considere necesaria para cumplir las
finalidades trazadas en el objeto del Contrato.

19. Realizar las gestiones dentro de la oportunidad legal o en su defecto, en la sefialada por
el MUNICIPIO Y EL CONTRATANTE.

20. Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente Contrato y los que
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ocasionen para poder iniciar su ejecucion si a ello hubiere lugar.

21. Encontrarse a paz y salvo por concepto de prestaciones sociales y parafiscales durante la
ejecucion del Contrato.

22. Acreditar la idoneidad necesaria para la ejecucion del Contrato, mediante la presentaciéon
de los documentos que demuestren los conocimientos y experiencia en la materia del
objeto contractual.

23. Presentar los documentos dentro del término establecido y cumplir con los requisitos de
orden técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para iniciar el contrato.

24. Realizar un buen manejo de los recursos entregados para la ejecucion del objeto del
Contrato, los cuales no podran ser destinados para ningun fin diferente al establecido en
el Contrato y por lo tanto deberan ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so
pena de hacer efectiva la péliza de cumplimiento y dar por terminado el Contrato.

25. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones; no
acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

26. Allegar las garantias exigidas en el presente Contrato para efectos de legalizacién del
mismo.

27. EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos, u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause
perjuicios a la alcaldia, la asociacién o a terceros.

28. Cumplir con todos los requisitos pre y pos contractuales.

29. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

30. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

31. Cumplir los protocolos de bioseguridad.

32. Dentro de los cinco (5) dias siguientes al inicio de la ejecucion del Contrato, se debera
remitir las hojas de vida del personal profesional, la relacion del equipo minimo necesario
y el programa del proyecto.

33. Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de prestaciones sociales
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del personal vinculado por el CONTRATISTA para el proyecto, cuya relacion debera
constar por escrito mediante los contratos a que haya lugar.

34. Entregar en el tiempo solicitado informacién del proyecto a la entidad, supervision y los
Entes de control.

35. Ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefaladas en los documentos del proceso de contratacion y la propuesta los cuales hacen
parte integral del presente contrato. Suministrar un informe mensual del avance, el cual
contenga: Descripcion general del Contrato, estado y porcentaje de avance y pago,
situacion critica y accion correctiva, mayores cantidades de obra, obras extras o
adicionales y/o modificaciones y conclusiones.

36. El contratista mantendra una coordinacién permanente de sus actividades con el
supervisor del contrato del Municipio de Carolina del principe, Antioquia.

37. El contratista debe contar con los profesionales y las exigencias del municipio de
Alejandria.

38. Las demas que expresen en el presupuesto adheridos al presente contrato.

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5° de la ley 80 de 1993
y demas normas concordantes y los pactados en el presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga

especialmente a cumplir con las condiciones técnicas exigidas que se describen en el presupuesto.

Ademas, se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones especificas:

1) Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas y demas exigencias suministradas por
el municipio de Carolina del principe el cual hace parte integral del proyecto y de este
contrato. 2) Entregar al supervisor del contrato un informe de avance sobre la ejecucion de
las actividades que se vayan realizando. 3) Acatar las recomendaciones emanadas de los
informes de supervisibn e implementar inmediatamente los planes de accion y de
mejoramiento que se requieran. 4) Informar oportunamente al Contratante cuando exista o
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion Politica de Colombia o en la Ley. 5) Estar disponible para atender los
requerimientos que sobre el objeto contractual determine la entidad contratante, dentro del
plazo del contrato. 6) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social
y aportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y

demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y
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liquidacion del Contrato. 7) Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de
obra necesarios para la ejecucion de las actividades descritas en el Contrato. 8) Cumplir con
las buenas practicas de la ingenieria. 9) El contratista debera cumplir con todos los
protocolos y exigencias planteadas en el proyecto a contratar. 10) Se deja claridad que el
personal contratado por el contratista para la ejecucion de la obra no tiene vincul6 laboral ni
contractual con AMUNORTE por tanto como asociacion quedamos exonerados de toda

responsabilidad que sobrevenga de la ejecucién del mismo.

CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. el valor del presente contrato es la suma de
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SEIS PESOS ($599.976.906) discriminado tal cual y como se relaciona a

continuacion y segun presupuesto del proyecto relacionado a continuacion:

UNIDA | CANTIDA VR
ITEM DESCRIPCION D D UNITARIO VR TOTAL
1 LUMINARIAS _ _
11 INSTALACION DE
' LUMINARIAS - -
Suministro e
instalacion de $
1.1.1 luminaria microled UNIDAD 613,00 607.095.42 $ 372.149.492,46
35W-57887 con ' ’
fotocontrol IP65
Suministro e
instalacion de $
1.1.2 Fotocelda 3NC32A UNIDAD 613,00 57.599.18 $ 35.308.297,34
105-305V A3 IP65
Suministro e
instalacion de $
1.1.5 Luminaria solar UNIDAD 25,00 2.571.482.20 $ 64.287.055,00
Microled
Suministro e
instalacion de $
116 Pilastros Fibra de UNIDAD 5,00 1.647.336,04 $ 8.236.680,20
Vidrio de 8 Metros
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VALOR
DE
COSTOS
DIRECTO $ 479.981.525,00
S DE
OBRA
COSTO
TOTAL
AlU 25% $ 119.995.381
ADMINISTRACION 20% $ 95.996.305
UTILIDAD 5% $ 23.999.076
TOTAL, PRESUPUESTO $ 599.976.906

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: - El valor pactado en la anterior clausula sera pagado
de la siguiente manera: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA: El valor del contrato de la
siguiente forma: mediante acta o actas parciales de pago por labor de acuerdo al porcentaje de
avance del contrato, el pago final se dara luego que se haya llevado a feliz término la liquidacion del
contrato. Estas actas deberan ser elaboradas por el contratista, revisadas, concertadas y aprobadas
por el Coordinador del proyecto y el supervisor del contrato, para cada pago debe acreditar
encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes a la Seguridad Social, durante la vigencia de
ejecucion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO Los pagos sefialados en la presente clausula
gquedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de la obligacién
de que trata el articulo 50 de la ley 789 de 2002. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA
solo podra facturar cuando el municipio de sistema general de regalias realice el pago AL
CONTRATANTE vy la tesorera del contratante contara con tres dias habiles para realizar el pago al

Contratista.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

CLAUSULA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL. Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion del

contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del

Edificio Torre Nuevo Centro la Alpujarra. Carrera 55 N°40? - 20. Oficina 406.
Medellin-Antioquia Teléfono: (604) 5574355
correo electrénico: amunorte@gmail.com

NIT 811.030.395-4
Caodigo Postal 050015 a



mailto:amunorte@gmail.com

OP024-2025 AMU/-‘\(fo}fE

ANTIOQUENO

plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién. En este caso EL CONTRATISTA
prorrogara la vigencia de la garantia Gnica por un término igual al de la suspensién. En el acta de
suspension se expondran los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacién del
CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantia Unica por un término igual al de la

suspension y se fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra.

CLAUSULA OCTAVA: CONTRATOS ADICIONALES. Salvo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
Articulo 16, sobre modificacion unilateral, cuando haya necesidad de introducir modificaciones en
el disefio, planos o especificaciones que varien esencialmente el plan de trabajo o se pacten
mayores cantidades de obra o la ejecucién de obras no especificadas en el contrato pero
comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido, se
suscribird un contrato adicional cuyo valor no podra exceder la cifra resultante de sumar la mitad de
la cuantia originalmente pactada, expresada ésta en salarios minimos legales mensuales. Los
contratos adicionales relacionados con el valor y el plazo quedaran perfeccionados una vez
suscritos estos y requieren para su ejecucion el registro presupuestal, cuando se trate de adiciones
en valor; y la aprobacién de la adicién y/o prérroga de la garantia Unica de cumplimiento. Cuando
se trate de contratos adicionales para modificar el valor por un nimero mayor de items de los
inicialmente pactados o por la inclusién de unos nuevos, estos se establecerdn de comun acuerdo
entre las partes, tomando como base para su analisis las condiciones generales del mercado al
momento de pactarse el contrato adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio econémico del
mismo, tanto para tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos, etc. Sera
requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecucién del contrato adicional, su
perfeccionamiento, adicion y/o prorroga de la garantia Unica y aprobacion de la misma y ademas el
pago de los impuestos respectivos. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA, no podra
apartarse de los planos y especificaciones técnicas, que hacen parte del presente contrato, sin
autorizacion escrita de LA ASOCIACION y concepto previo del interventor. Si el CONTRATISTA,
pretermite lo aqui establecido no solo perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificacién de los planos y
especificaciones, sino que se hara responsable de los dafios que cause a LA ASOCIACION o a
terceros, en razon de su infraccion. PARAGRAFO SEGUNDO: Cualquier reclamo que el
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 6rdenes dadas por LA ASOCIACION,
deberd hacerse por escrito debidamente fundamentado dentro de los diez (10) dias hébiles

siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dard derecho al
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CONTRATISTA a suspender las obras y deber& continuar ejecutandolas, salvo que reciba de LA
ASOCIACION una orden diferente.

CLAUSULA NOVENA: VINCULACION DE PERSONAL, PRESTACIONES Y VINCULACION AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES Y PAGO DE APORTES
PARAFISCALES. El CONTRATISTA es el unico responsable por la vinculacién de personal para
la ejecucion del contrato la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que LA
ASOCIACION adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde a el
CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantias, prestaciones sociales, indemnizaciones,
afiliacion de todos los trabajadores que laboren en su ejecucion al Sistema de Seguridad Social, y
al pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, y Caja de Compensaciéon Familiar) a que haya lugar.
LA ASOCIACION verificara por medio de la Interventoria del Contrato lo establecido en esta
Clausula.

CLAUSULA DECIMA: CESION. EL CONTRATISTA sélo podra ceder el presente contrato con
previa autorizacion escrita de LA ASOCIACION.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA sélo podra subcontratar
todo aquello que no implique la ejecucién de todo el objeto del presente contrato, con autorizacion
previa y escrita de LA ASOCIACION. En el texto de los subcontratos autorizados se dejara
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y
bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA ASOCIACION podra ordenar la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista
tengan derecho a reclamar indemnizacion de perjuicios 0 a instaurar acciones contra LA
ASOCIACION por esta causa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INTERVENTORIA. LA ASOCIACION verificara la ejecucion y
cumplimiento de los trabajos y actividades de EL CONTRATISTA por medio de interventor
contratado por LA ASOCIACION o por personal de la entidad con el perfil idéneo para desarrollar
la actividad de supervisor. Este no podrd exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones o deberes contractuales; tampoco podra sin autorizacion escrita previa de LA
ASOCIACION ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del
contrato, ni efectuar ninguna modificacion de la concepcion del disefio de las obras contratadas. El
interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retnan las condiciones exigidas

en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y
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modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento.
Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor,
LA ASOCIACION podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos
gque estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a
que haya lugar. PARAGRAFO: Es entendido que la supervision, coordinacion, revision y
fiscalizacién que de los trabajos que haga el interventor no exime al CONTRATISTA ni en todo ni
en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la Ley y con lo previsto en el contrato,
por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma.
Corresponde al interventor la coordinacion, fiscalizacion y revision de la ejecucién de la obra, para
gue ésta se desarrolle de conformidad con lo previsto en el contrato, para lo cual EL CONTRATISTA
deberd acatarlas integralmente.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIAS. El contratista debera constituir las siguientes
garantias en donde LOS BENEFICIARIOS SON LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE
ANTIOQUENO AMUNORTE, v como_beneficiario_adicional al MUNICIPIO DE_CAROLINA DEL

PRINCIPE como beneficiarios en cada una de las garantias solicitadas:

AMPARO CUANTIA VIGENCIA

Cumplimiento Diez por ciento (10%) del | El plazo del contrato y Seis (6)
valor del contrato meses mas.

Calidad de los servicios Diez por ciento (10%) del | El plazo del contrato y Seis (6)
valor del contrato meses Mmas

Salarios, prestaciones | Cinco por ciento (5%) del | Igual al plazo del contrato y

sociales valor del contrato tres (3) aflos mas

Estabilidad y calidad de la | Diez por ciento (10%) del | Cinco (5) afios contados a

obra valor del contrato partir de la fecha de recibo de

obra
Buen manejo y correcta | Cien por ciento (100%) del | Igual al plazo del contrato
inversion del anticipo valor del anticipo

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION

UNILATERALES. Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren
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necesaria la interpretacion, modificacion y terminacién unilaterales de éste, se dara aplicacion a lo

dispuesto en el cédigo civil y el cddigo de comercio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CUIDADO DE LAS OBRAS. Desde la suscripcion del acta de
iniciacion de la obra hasta la entrega final de la misma, EL CONTRATISTA asumira a entera
responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca dafio o pérdida o desperfecto de las obras o
de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberé repararlas y reponerlas a su costa, de manera que,
a su entrega definitiva a LA ASOCIACION, las obras estén en buenas condiciones y estado, de
conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro
del mismo término la sefializacion y mantenimiento del transito en el sector contratado son obligaciones
a cargo de EL CONTRATISTA, quien sera responsable por los perjuicios causados a terceros o a LA

ASOCIACION por falta de sefializacion o por deficiencia de ella.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las
obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el
presente documento a LA ASOCIACION para efectuar la tasacion y cobro, previo requerimiento, de
multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen
del 10% del valor total del mismo. La liquidacién de las multas la efectuara el supervisor en las actas
parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la obra, segin sea el momento en que se
ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final,
segun sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente 0 no sean
pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte de EL CONTRATISTA, se incluiran en la
liquidacién efectuada, la cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la
garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informard a la Camara de
Comercio. PARAGRAFO. a) Por no acatar las 6rdenes de la Interventoria para que se corrijan defectos
observados en la obra por el uso de materiales inadecuados, o para que se tomen las medidas de
seguridad necesarias para la prevencion de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5 x 1.000) del
valor del contrato dejado de ejecutar por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado
a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenla las demas atribuciones del
municipio, establecidas en el pliego de condiciones. b) Por cambios en los planos o especificaciones,
sin previa autorizacién del municipio, el dos por ciento (2%) del valor del contrato dejado de ejecutar,
lo cual no exonera al CONTRATISTA de la obligacion de realizar la obra segun lo estipulado en el

contrato. c) Por cada dia de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1 x 1.000) del valor del
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contrato. d) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidacién del contrato, dentro del plazo
establecido para el efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del
valor del contrato. En este caso, LA ASOCIACION elaborara la liquidacion de oficio. €) Por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1 x 1.000) del
valor del contrato. f) Por suspension de los trabajos sin causa justificada o por causa imputable a EL
CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones del trabajo demoren, cada una
mas del uno por ciento (1%) del plazo total de ejecucién del contrato, se podra aplicar una medida de
apremio provisional de uno y medio por diez mil 0,015%, por cada dia calendario que demore en iniciar
o reiniciar las obras. Si EL CONTRATISTA no paga este sobrecosto se podra hacer efectiva la garantia
de cumplimiento por el respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su cobro. g) Por no pagar
los salarios y las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecucién del contrato, segun los
valores cotizados en la propuesta, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podra aplicar una
medida de apremio provisional de cien mil pesos m.l. $100,000.00, independientemente del nimero
de trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada dia calendario de retraso, hasta tanto se
dé cumplimiento. h) Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por la
Interventoria. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos, materiales o equipos que no hayan sido
aprobados por la Interventoria para su utilizacion, éste podra incurrir en una medida de apremio
provisional de un 1 SMLMV, por cada ocurrencia de este hecho, ademas del retiro correspondiente de
los mismos y su reemplazo por materiales aprobados por la Interventoria. ) Por no tener el personal
(exigido como minimo o personal clave para la ejecucién del contrato) que cumpla con los requisitos
exigidos en el numeral 4.5.5 de este pliego. Cuando pasados cinco (5) dias calendario del inicio de la
ejecucion del contrato no se cuente con el personal (exigido como minimo o personal clave para la
ejecucién del contrato) y los requisitos exigidos en el pliego de condiciones o cuando se presente una
falta y no sea reemplazado dentro de los cinco (5) dias calendario, LA ASOCIACION podré aplicar una
medida de apremio provisional de cuatro por diez mil 0,04%, del valor del contrato, por cada dia que
demore el cumplimiento de este requisito. j) Por incumplimiento en el uso de la dotacion de equipos de
seguridad al personal. EL CONTRATISTA podra ser sancionado con una multa equivalente a un 1
SMLMV al momento de su comunicacién, por cada dia calendario que pase sin que todo el personal
utilizado en los trabajos cuente con casco de seguridad, mono gafas, tapa oidos, botas con puntera

reforzada, arnés para trabajo en altura, y demas exigidos por la Interventoria.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Si se llegare a suceder el

evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, debera pagar a
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titulo de clausula penal pecuniaria, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, el que se podra cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el
cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de

cumplimiento, constituido a través de la garantia Unica.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. Previo requerimiento por escrito
a EL CONTRATISTA, LA ASOCIACION declarara la caducidad o el incumplimiento del contrato
mediante acto administrativo debidamente motivado o por el procedimiento establecido en la ley
1474 de 2011, lo dara por terminado y ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre si
se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA
gque afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacién, conforme a lo estipulado en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de
alguna de las causales establecidas en el Articulo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias
previstas en el inciso ultimo del Articulo 5° de la Ley 80 de 1993, y el Articulo 86 de la Ley 42 de
1993, y demas normas que las modifiquen, adicionen o complementen. En caso de que LA
ASOCIACION decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptara las medidas de control e
intervencion necesarias, que garanticen la ejecucion del objeto contratado. La declaratoria de
caducidad no impedird que la entidad contratante tome posesion de la obra o continué
inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro
CONTRATISTA, a quien a su vez se le podra declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La
declaracion de la caducidad no daréa lugar a indemnizacion de EL CONTRATISTA, quien se hara
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Pulblica. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de
incumplimiento. PARAGRAFO: Cuando durante la ejecucion del Contrato a la fecha de su
liquidacion se observe la persistencia del incumplimiento de EL CONTRATISTA frente a sus
obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e ICBF), por cuatro meses LA ASOCIACION dara aplicacion a la clausula
excepcional de caducidad administrativa de conformidad con lo establecido en el Articulo 1 de la
Ley 828 de 2003 que modifica el Paragrafo 2 del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato se
liquidard de comun acuerdo entre las partes, representadas por EL CONTRATISTAy el interventor

del contrato, al cumplimiento de su objeto, o a més tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes,
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contados a partir de la fecha de la extincion de la vigencia del contrato o de la expedicion del acto
administrativo que ordene su terminacién. También en esta etapa las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacién constaran los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacién se exigira a EL CONTRATISTA
la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato para avalar las obligaciones
que deba cumplir con posterioridad a la extincion del mismo. Vencido dicho término de no haberse

llegado a un acuerdo la ASOCIACION lo podra liquidar de forma unilateral.

CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION UNILATERAL. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la
liquidacion o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo
establecido en la clausula anterior, serd practicada directa y unilateralmente por la entidad y se

adoptard por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Para la liquidacion debera recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del
contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relaciéon
de todos los pagos hechos a EL CONTRATISTA. 4. Estar vigente la garantia Unica de cumplimiento.
En dicha acta se dejara constancia de: 1. Entrega de las obras por parte de EL CONTRATISTA y
del recibo a satisfaccion por parte de LA ASOCIACION. 2. Las reformas en el plazo y precios si las
hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores. 4. NUmero de actas parciales de recibo
de obra 5. Cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en el pago de los aportes sefialados en
la clausula décima del presente contrato. Si EL CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato
en el término de quince (15) dias calendario contado a partir de la ocurrencia del evento que dé
lugar a la liquidacion, LA ASOCIACION procedera a efectuarla de oficio. El interventor suscribira el

acta de liquidacion del contrato correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
CONTRATISTA, afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripcién
del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
y demas prohibiciones previstas para contratar en la Constitucion Politica, en el cddigo civil, en el
codigo de comercio; la Ley 104 de 1993, Articulo 83, Ley 42 de 1993, Articulo 85, y demas

disposiciones vigentes.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante
de este contrato los siguientes documentos: a) La propuesta entregada por EL CONTRATISTA; b)
Todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. ¢) Todos los documentos que

hacen parte del pliego de condiciones.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el
objeto y la contraprestacion y éste se eleve a escrito. Para la ejecucion se requiere: 1. Aprobacion
de la garantia Unica de cumplimiento. 2. La existencia de la disponibilidad presupuestal

correspondientes y ademas requiere el registro presupuestal

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Las divergencias que surjan
con ocasion del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se
solucionaran, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un Tribunal
de Arbitramento constituido para el efecto por la camara de comercio de la jurisdiccion del municipio,

cuyos costos seran asumidos por igual tanto por LA ASOCIACION como por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PAGO DE APORTES. EL CONTRATISTA se obliga a realizar los
pagos al sistema de salud y seguridad social, paz y salvo indispensable para la liquidacion final del
contrato, de conformidad con la Ley 21 de 1982 y el Decreto 2375 de 1974.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: GASTOS, TASAS E IMPUESTOS DEL CONTRATO. Todos
los gastos tasas e impuestos consagrados en el estatuto Tributario Municipal, nacional o
departamental seran asumidos por EL CONTRATISTA y descontados en el momento del pago, por

parte del Secretario de Hacienda.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MANIFESTACION ESPECIAL. EL CONTRATISTA manifiesta
gue los precios aqui pactados se encuentran ajustados al mercado, si llegase a comprobarse
sobrefacturacion, sobrecostos o sobre precios, este respondera civil, penal y fiscalmente y estara

dispuesto a reembolsar la suma de este sobrecosto si se presentare.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: NOTIFICACIONES. Edificio Torre Nuevo Centro la Alpujarra.
Carrera 55 No 40a - 20. Oficina 406. Tel: 5574355. Email: amunorte@gmail.com

CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. En el presente contrato se entiende pactada la clausula

de indemnidad a favor de LA ASOCIACION que la deje a salvo de eventuales responsabilidades
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por demandas que puedan presentarse por empleados, contratistas o subcontratistas con ocasion

de dafios o perjuicios derivados de la celebracién del presente contrato.
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Contratante Contratista
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