
 

 

Fecha de elaboración de la solicitud: 28 de      Noviembre de 2025 

Dependencia: Secretaría de Planeación 

Estudio Previo No: CMC2025-274 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
1.1 QUÉ SE NECESITA Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Administración Municipal de Anorí, en el marco del Plan de Desarrollo “Hagámoslo Juntos” 2024–
2027, ha definido como prioridad el mejoramiento integral de la calidad de vida de sus habitantes, a 
través de intervenciones estratégicas que den respuesta efectiva a sus necesidades más sentidas. 
 
En este sentido, se ha identificado que el déficit de vivienda en el Departamento ha contribuido a 
aumentar la brecha de injusticia e inequidad en nuestro territorio tanto urbano como rural. Como 
parte de la corresponsabilidad que demanda la ejecución de proyectos de vivienda de interés social 
y prioritario, la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA como entidad de orden departamental 
encargada de ejecutar la política de vivienda en el Departamento, busca brindar respuesta articulada 
y especializada que permita la ejecución de proyectos de vivienda y gestionando recursos para 
atender de manera priorizada a grupos poblacionales más vulnerables,  entre los cuales se destacan 
las familias asentadas en zonas de alto riesgo, la población afectada por el conflicto armado que se 
reconocen como actores del posconflicto, las familias de menores ingresos y la población en 
situación de discapacidad, además de la focalización que se establezca desde el municipio de Anorí 
 
El déficit habitacional en el Departamento ha profundizado las brechas de injusticia y desigualdad, 
tanto en contextos urbanos como rurales. En respuesta a este desafío, la Empresa de Vivienda de 
Antioquia – VIVA, como entidad encargada de ejecutar la política departamental de vivienda, se 
compromete a liderar acciones articuladas y especializadas que faciliten la ejecución de proyectos 
de vivienda de interés social y prioritario. 
 
VIVA enfoca sus esfuerzos en atender poblaciones vulnerables como: 
 
● Familias ubicadas en zonas de alto riesgo 
● Hogares afectados por el conflicto armado y reconocidos como actores del posconflicto 
● Familias de bajos ingresos 
● Personas en situación de discapacidad 
● Grupos focalizados por el municipio de Anorí 

 
El Municipio de Anorí, como entidad territorial de categoría sexta, presenta limitaciones técnicas y 
operativas para desarrollar directamente estudios especializados, entre ellos los estudios de suelos 
y geotécnicos que se requieren como insumo obligatorio para la formulación y posterior 
construcción de proyectos de vivienda rural. Por tal razón, VIVA asumirá la estructuración del 
proyecto de vivienda rural nueva en el predio La Manga, vereda Villa Fátima, pero es indispensable 
que el Municipio aporte un estudio de suelos específico del terreno, técnicamente sólido y 
realizado por un profesional idóneo. 
 
 
 



 

En consecuencia, se requiere contratar, mediante la modalidad de mínima cuantía, un contrato de 
consultoría cuyo objeto será: 
 
“CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE SUELOS S PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE 27 VIVIENDAS NUEVAS RURALES EN EL PREDIO LA MANGA, VEREDA VILLA FÁTIMA 
DEL MUNICIPIO DE ANORÍ.” 
 
Este estudio deberá permitir: 

• Analizar las condiciones geotécnicas del suelo del predio La Manga, donde se proyecta la 
construcción de 27 viviendas nuevas rurales. 

• Determinar la capacidad portante del terreno y parámetros de diseño geotécnico. 

• Identificar factores que puedan comprometer la estabilidad de las edificaciones (taludes, 
riesgo de deslizamiento, nivel freático, erosión, expansividad, etc.). 

• Emitir recomendaciones técnicas para el diseño de cimentaciones, movimientos de tierra, 
drenajes y demás aspectos que garanticen la seguridad estructural y funcional de las futuras 
viviendas, en concordancia con la NSR-10 y la normativa vigente en materia sismo–
resistente. 

 
El estudio de suelos se convierte en un insumo crítico para que VIVA y el Municipio puedan formular, 
respaldar técnicamente y ejecutar el proyecto de vivienda nueva rural en el predio La Manga, 
priorizando familias vulnerables, en situación de pobreza, afectadas por el conflicto armado o 
asentadas en zonas de alto riesgo, en coherencia con la política de vivienda departamental y 
nacional. 
 
El Municipio de Anorí, en su calidad de entidad territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa, tiene como finalidad el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población en su territorio, de conformidad con los artículos 2, 209 y 311 de la Constitución Política 
de 1991, que establecen los fines esenciales del Estado, la función administrativa al servicio de los 
intereses generales y el papel fundamental del municipio en la prestación de servicios, construcción 
de obras y ordenamiento del desarrollo territorial. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, consagra como fines 
esenciales del estado: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 
 
De igual manera, el Artículo 209 de la Constitución Política establece que: “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 
 
Así mismo, en el Artículo 311 se menciona que “al Municipio, como entidad fundamental de la división 
político administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 
 



 

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 
1551 de 2012, deben concretar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y 
programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento 
continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. Por tal razón, con el presente 
proceso se pretende garantizar mejores condiciones de vida para la población, por lo cual debe 
ejecutarse, de conformidad con las especificaciones técnicas, lo cual redunda en beneficio de la 
comunidad y del mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Además, el Artículo 3°de la Ley 80 de 1993 establece como fines de la Contratación Estatal que: 
“(...) los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de 
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)”. 
 
A través del Plan de Desarrollo “Hagámoslo juntos”, la administración municipal se propone 
materializar estos propósitos, mediante ejes estratégicos dirigidos al bienestar social, desarrollo 
económico, sostenibilidad, gobernanza, seguridad y convivencia, de los que se desprenden 
programas y proyectos, tendientes a recuperar las condiciones del municipio para el sostenimiento 
de la vida, tanto de los habitantes ancestrales,  como de los que llegan al municipio, dentro de una 
dinámica de resiliencia del territorio. 
 
Sobre el derecho a la vivienda, la constitución política de Colombia, en su artículo 51 indica que 
todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda. 
 
Mediante la ley 2079 de 2021 “establecen las disposiciones en materia de vivienda y hábitat, y 
reconocer la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado que diseñe y adopte 
normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la 
política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos. La política pública de hábitat y vivienda, 
a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, diseñará los instrumentos técnicos, 
administrativos, jurídicos y financieros que se consideren necesarios para la asesoría e 
implementación de programas y proyectos habitacionales que contemplen de manera integral la 
producción de vivienda en las modalidades de adquisición, de vivienda, construcción de vivienda de 
interés social y prioritaria,  mejoramiento de vivienda y entornos rurales dignos, orientados a la 
generación de la oferta requerida para satisfacer los requerimientos del país. 
 
El municipio de Anorí pretende contratar los diseños arquitectónicos y estructurales para adelantar 
la construcción de 27 viviendas en zona rural, para personas de bajos recursos y brindar de esta 
manera una mejor calidad de vida a toda la población. 
 
El Municipio de Anorí, cuenta con una población rural de 10.541 habitantes y 7.444 habitantes en el 
área urbana de acuerdo con la base de datos del SISBEN, de los cuales un alto porcentaje 
pertenecen a los estratos 1 y 2, con bajos recursos económicos, muchos de ellos en situación de 
desplazamiento o con algún tipo de violación de derechos humanos por parte de los grupos armados 
al margen de la Ley. 
 



 

Además, para la elaboración de este proceso se tuvo en cuenta su contribución a la consecución de 
las metas de objetivos de desarrollo sostenible, encontrando que le apunta a las metas del objetivo 
número 1; puesto que la administración municipal busca con este proceso dignificar las condiciones 
de las viviendas de la población más pobre de la localidad, acorde con lo siguiente: 
 

 1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas 
en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior 
a 1,25 dólares al día. 
 
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza 
en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 
 
 
Busca reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás 
forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Este proceso contribuye a: 
 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición. 
 
 

 
Actualmente, el Municipio de Anorí requiere contratar estudio de suelos para adelantar la 
construcción de 27 viviendas en zona rural. El proyecto consiste en que las familias beneficiarias, 
garanticen la legalidad de la propiedad en cuanto a la disposición de terreno y el municipio de Anorí, 
propenderá con la ejecución de la obra en cuanto a la construcción de las viviendas.  
 
Se pretende realizar la variabilidad topográfica, geotécnica, cabida y dimensiones de cada lote es 
preciso realizar varios diseños acordes para abordar de manera adecuada y precisa la construcción 
de cada vivienda.  
 
Con estos diseños se pretende aplicar un sistema constructivo que permita flexibilizar los espacios 
hacia el interior de la vivienda, asegurando adaptación de componentes estructurales con un mínimo 
de modificaciones según las necesidades de los ocupantes de la vivienda. Por lo tanto, poder brindar 
el mejoramiento de la calidad de vida de las familias seleccionadas son una prioridad para el 
cumplimiento del plan de desarrollo municipal.  
 
Una de las funciones de la administración Municipal es proporcionar mecanismos que permitan 
reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, mediante el aumento de subsidios, del 
financiamiento a la demanda y la promoción de la oferta y el suelo urbanizable en el territorio. 
 
Todo lo anterior encaminado a que la Administración Municipal pueda cumplir con sus objetivos y 
fines, los cuales se encuentran enmarcados por la Constitución Política, las normas que rigen la 
función de las Entidades Territoriales, y el Plan de Desarrollo “Hagámoslo juntos” 2024-2027.  
 
La selección y posterior contratación de un proveedor permitirá y garantizará la ejecución, desarrollo 
y la entrega efectiva de todos los artículos detallados en el presente proceso de contratación, 



 

logrando con esto, el óptimo cumplimiento de las labores y funciones administrativas, así como la 
efectiva atención de las necesidades de las personas que se acercan a la oficina de planeación 
beneficiada del presente servicio.  
 
Por otro lado, es deber de las entidades estatales realizar estudios previos para describir la 
necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al 
programa de gobierno y/o plan de desarrollo, del beneficio que obtendrá la comunidad y del 
cumplimiento de los fines estatales. 
 
Es por todo lo anterior que, el Municipio de Anorí con base en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 
y Decreto 1082 de 2015 requiere celebrar un Convenio Interadministrativo con un proveedor idóneo 
que garantice el cumplimiento del objeto contractual. 
 
1.1.1 UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO O EL 
PLAN DE DESARROLLO 
Es por lo anterior que la Secretaría de planeación pretende celebrar este contrato para dar 
cumplimiento a la Constitución Nacional y a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
Ley 1523 de 2012 y el Plan de Desarrollo Municipal “Hagámoslo juntos” 2024-2027, en la Línea 
Estratégica 1: “Bienestar Social”, Programa:  Vivienda y Hábitat dignos; indicadores de Bienestar: 
déficit cualitativo de Vivienda(%) y Déficit Cuantitativo de Vivienda (%); Indicadores de producto: 
Vivienda de Interés Social construidas en sitio propio y las demás disposiciones legales vigentes en 
materia. 
 
El estudio de suelos requerido constituye un insumo técnico obligatorio para avanzar en la 
formulación, financiación y ejecución del proyecto de vivienda rural en el predio La Manga, 
contribuyendo de manera directa al logro de las metas e indicadores definidos en el Plan de 
Desarrollo. 
 
1.2 COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO. 
En ejercicio de las facultades y deberes legales establecidas en la Constitución Política, ley 136 de 
1994 actualizada en la ley 1551 de 2012 y demás decretos reglamentarios, le corresponde al 
REPRESENTANTE LEGAL del ente territorial del Municipio de Anorí realizar las operaciones 
necesarias y celebrar los contratos, acuerdos y convenios que requieran para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y funciones misionales de la entidad. 
 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1 OBJETO 
CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE SUELOS S PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE 27 VIVIENDAS NUEVAS RURALES EN EL PREDIO LA MANGA, VEREDA VILLA FÁTIMA 
DEL MUNICIPIO DE ANORÍ. 
 
2.2 ALCANCE 
El contratista deberá realizar un estudio de suelos con aplicabilidad para el diseño de 
cimentaciones en viga y zapata destinadas a 27 viviendas rurales proyectadas en el predio La 
Manga, vereda Villa Fátima del municipio de Anorí, soportadas en columnas y muros cargueros. 
Como mínimo, el estudio comprenderá las siguientes actividades y productos: 
 
1. Información geológica de la zona 
2. Trabajo de campo 



 

 
3. Resultados de los ensayos de laboratorio y de campo 
4. Análisis de la información 
5. Propuesta de cimentación para las viviendas 
6. Recomendaciones constructivas 
7. Memorias de cálculo 

 
El resultado de todas estas actividades deberá consolidarse en un informe técnico de estudio de 
suelos, firmado por profesional competente, que sirva como insumo técnico para el diseño y 
construcción del proyecto de vivienda nueva rural en el predio La Manga. 
 
Por las razones expuestas anteriormente se hace necesario suscribir un contrato de consultoría a 
través de un proceso de mínima cuantía, con una persona natural o jurídica que cuente con la 
capacidad de proveer a la administración municipal los diseños arquitectónicos y estructurales 
requeridos dentro del plazo señalado en el presente estudio previo. Lo anterior dando cumplimiento 
a lo contemplado en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, el Municipio de Anorí busca contar con herramientas e insumos para el correcto 
funcionamiento de la Administración pública y para la consecución de los fines esenciales del Estado. 
 
2.3 ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS: 
 
2.3.1 IDONEIDAD DEL PROVEEDOR  
Podrán participar en el proceso de contratación sólo aquellos proponentes cuyo objeto social esté 
relacionado directamente con el bien o servicio requerido por la Administración Municipal. Lo anterior 
aplica para cada uno de los integrantes de Uniones Temporales, Consorcios u otras formas de 
asociación. 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 
 
Un. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
2.3.2 EXPERIENCIA 
 
Experiencia demostrable en estudio geotécnico de suelos, caracterización, capacidad portante 
y recomendaciones para construcción de vivienda y unidades sanitarias nueva rural bajo la 
modalidad de columnas y muros cargueros. (Anexar 2 certificados). 
 
Esta experiencia deberá acreditarse mediante certificados expedidos por los contratantes, en los 
cuales conste como mínimo: objeto, valor, fecha de ejecución, porcentaje de avance y resultado 
(recibido a satisfacción). 
 

3. REQUISITOS 
Se debe crear un índice donde se aporten los documentos en el orden descrito, donde conste el 
número de página en el que está y debe estar debidamente foliado y rotulado. 
 



 

TIPO DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

  
  
  
  
  
JURÍDICO 
  
  

Carta de presentación de la propuesta. Diligenciar formato 

Acta de conformación de la Unión Temporal, 
Consorcios u otra 

  
En caso de aplicar 

Autorización de la junta o asamblea de socios En caso de aplicar 

Certificación del pago de parafiscales y aportes 
a la  seguridad social 

Formato diligenciado y firmado 

Certificación Responsabilidad Fiscal 
En caso de presentarse como persona jurídica, 
deberá aportar el certificado tanto de la persona 
jurídica como de su representante legal, en caso 
de presentarse como unión temporal o 
consorcio deberá presentar certificado de cada 
una de las personas que componen el mismo, 
así como de su representante legal  

Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Certificado de no sanciones o incumplimientos Diligenciar formato 

Certificado       de    medidas 
Correctivas 

Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Certificados antecedentes judiciales Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
  
En caso de presentarse como persona jurídica, 
deberá aportar el certificado tanto de la persona 
jurídica como de su representante legal, en caso 
de presentarse como unión temporal o 
consorcio deberá presentar certificado de cada 
una de las personas que componen el mismo, 
así como de su representante legal  

Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Certificado de Existencia y Representación 
Legal o matricula mercantil, cuya actividad 
económica debe tener relación directa con el 
objeto del contrato. 

  
Fecha de expedición inferior a 30 
días 

Fotocopia Registro Único Tributario (RUT), cuya 
actividad económica debe tener relación directa 
con el objeto del contrato. 

  
Aportar copia legible, actualizado 
2024 

Certificado de Inhabilidades e 
Incompatibilidades 

Formato diligenciado y firmado 



 

Fotocopia cédula ciudadanía  representante 
legal 

Aportar copia legible 

Compromiso Anticorrupción Formato diligenciado y firmado 

Certificado Bancario Aportarlo con fecha de expedición 
no mayor a 30 días. 

Paz y salvo Municipal 
  
En caso de presentarse como persona jurídica, 
deberá aportar el certificado tanto de la persona 
jurídica como de su representante legal, en caso 
de presentarse como unión temporal o 
consorcio deberá presentar certificado de cada 
una de las personas que componen el mismo, 
así como de su representante legal 

 
 
 
Aportarlo con fecha de expedición 
no mayor a 30 días. 

  
  
TÉCNICO 

Propuesta económica donde se especifique el 
valor definitivo a ofertar por unidad y valor total 
de la propuesta teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución. El valor debe ser en letras y números. 

Formato diligenciado y firmado 
 

  
 
Cumplimiento de especificaciones técnicas 

 
 
Formato diligenciado y firmado 
 
 

EXPERIENCIA Experiencia demostrable en estudio 
geotécnico de suelos, caracterización, 
capacidad portante y recomendaciones para 
construcción de vivienda y unidades sanitarias 
nueva rural bajo la modalidad de columnas y 
muros cargueros. (Anexar 2 certificados). 

 
Aportarlo de acuerdo con el 
numeral 4.5 de la invitación 

 
 
4. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC 
Según lo Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para el Comercio Electrónico (UNSPSC 
de Naciones Unidas), a continuación, se identifican los servicios a adquirir según el tercer nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios:  
 

TABLA CLASIFICACIÓN UNSPSC 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN  

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
4.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

ARTÍCULO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 



 

estudios de suelo con aplicabilidad de 
cimentación en viga y zapata para viviendas 

en columnas y muros cargueros, para 27 
viviendas en zona rural. 

Unidad 1 

 
El Contratista seleccionado en desarrollo del objeto contractual, Realizar estudios de suelo con 
aplicabilidad de cimentación en viga y zapata para viviendas en columnas y muros cargueros, para 
27 viviendas en zona rural. 
 
1. Información geológica de la zona 

• Levantamiento y presentación de la información geológica general y local del área de 
estudio, incluyendo descripción de unidades litológicas, geomorfología, condiciones 
hidrogeológicas y posibles fenómenos geodinámicos que puedan afectar la estabilidad 
de las futuras edificaciones. 
 

2. Trabajo de campo 

• Reconocimiento detallado de la zona de implantación de las viviendas, con registro de 
las condiciones topográficas, drenajes, taludes naturales o artificiales y accesos. 

• Registro fotográfico georreferenciado de los puntos y sectores representativos del área 
de estudio. 

• Ejecución, registro y descripción de los sondeos, calicatas y/o ensayos in situ que se 
requieran para caracterizar el subsuelo, dejando consignados en campo los estratos 
encontrados, profundidades, presencia de nivel freático u otras condiciones relevantes. 
 

3. Resultados de los ensayos de laboratorio y de campo 

• Presentación ordenada de los resultados de los ensayos realizados en laboratorio y de 
los ensayos de campo, necesarios para la caracterización geotécnica de los materiales 
(identificación de suelos, propiedades físicas y mecánicas, y demás parámetros que el 
consultor considere pertinentes para el diseño de las cimentaciones). 
 

4. Análisis de la información 

• Integración y análisis de la información geológica, de campo y de laboratorio para la 
definición del modelo geotécnico del terreno. 

• Determinación de los parámetros de diseño requeridos (capacidad portante admisible, 
asentamientos estimados, condiciones de estabilidad, influencia del nivel freático, etc.) 
para el tipo de cimentación previsto. 
 

5. Propuesta de cimentación para las viviendas 

• Formulación de la propuesta de cimentación en vigas y zapatas para las 27 viviendas 
proyectadas, indicando tipo de zapatas, dimensiones de referencia, profundidades de 
apoyo, presiones admisibles y criterios de distribución de cargas en columnas y muros 
cargueros. 

• Señalamiento de restricciones o condicionantes constructivos derivados de las 
características del suelo. 
 

6. Recomendaciones constructivas 



 

• Recomendaciones técnicas para la ejecución de excavaciones, cortes y rellenos, 
compactación, control de humedad, manejo de materiales y disposición de excedentes. 

• Recomendaciones para el manejo de drenajes superficiales y subterráneos que 
disminuyan el riesgo de inestabilidad o pérdida de capacidad portante. 

• Sugerencias para el manejo de taludes y conformación de plataformas o terrazas donde 
se implanten las viviendas. 
 

7. Memorias de cálculo 

• Presentación de las memorias de cálculo que soporten los parámetros y la propuesta de 
cimentación, incluyendo los métodos utilizados, hipótesis de carga, factores de 
seguridad, verificaciones de capacidad portante y asentamientos, u otros análisis 
geotécnicos que se requieran. 

 
5. TIPO DE CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR 
Contrato de consultoría. 
 
6. OBLIGACIONES 
 
6.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 

indemnizaciones que le correspondan directamente o respecto del personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente.  

2. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto, 
alcance y especificaciones técnicas del contrato de conformidad con lo requerido por 
el contratante. 

3. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 
cuando sea requerida por el contratante o su interventor/supervisor, adicionalmente a 
los informes que regularmente deba presentar. 

4. Facilitar la labor de interventoría/supervisión, dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen. 

5. El contratista está obligado a guardar absoluta reserva de la información que en la 
ejecución de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución y aún 
después de la finalización del plazo. Cualquier suministro de información que se realice 
para propósitos no autorizados por parte del contratista será sancionado de acuerdo 
al régimen legal vigente, sin perjuicio de los perjuicios que por estos actos se lleguen 
a causar a la entidad y/o a terceros. 

6. El contratista asume especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que 
le lleguen a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles, penales o 
de cualquier otro tipo que del hecho se puedan predicar. 

7. Los elementos que se produzcan en razón o durante la ejecución del presente contrato 
serán propiedad exclusiva del Municipio de Anorí, esto comprende los derechos 
patrimoniales de autor, por lo que el Municipio de Anorí es el propietario de los mismos 
y podrá utilizarlos, modificarlos, difundirlos sin que por ello le deba reconocimiento 
alguno al contratista. 



 

8. Realizar máximo dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 

9. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, certificado de pago del último periodo 
de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal a su cargo 
utilizado para la ejecución del contrato. 

10. Presentar las facturas correspondientes a los cobros por los suministros y las 
actividades realizadas durante la ejecución del contrato. 

11. Acatar las recomendaciones del interventor o supervisor del contrato para la correcta 
y adecuada ejecución del objeto contractual. 

12. Garantizar que la prestación del servicio cumpla con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a las órdenes que emite el supervisor del contrato. 

13. Informar por escrito al supervisor del contrato, quejas, dudas, reclamaciones que 
puedan surgir durante la ejecución del objeto contractual. 

14. Informar al Municipio de Anorí un número de cuenta bancaria de ahorros o corriente 
para el respectivo pago del contrato. 

15. Las demás inherentes al objeto contractual. 
 
6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Elaborar y entregar el estudio de suelos y geotécnico del predio La Manga, con el alcance 

mínimo definido en el numeral 2.2 del presente estudio previo. 
2. Garantizar que el estudio se realice conforme a las normas técnicas vigentes (NSR-10, normas 

ICONTEC aplicables y buenas prácticas geotécnicas). 
3. Entregar el informe geotécnico en medio físico y digital, debidamente firmado por el profesional 

responsable. 
4. Incorporar en el informe todas las memorias, planos, resultados de ensayos de laboratorio y 

recomendaciones necesarias para el diseño y construcción de las viviendas rurales. 
5. Realizar los ajustes y aclaraciones que solicite el supervisor del contrato cuando resulten 

necesarios para la correcta interpretación del estudio. 
6. Efectuar la totalidad de las actividades que se requieran para la entrega de toda aquella 

información gráfica, numérica y escrita necesaria para que la construcción de los abastos pueda 
ser ejecutada correcta y completamente.  

7. Entregar en medio magnético o digital la carpeta con todos los estudios, y presupuestos 
contratados en formato .jpg .pdf .dwg .xml .xlsx según aplique. Adicionalmente, los planos se 
deberán entregar en medio físico. 

8. Todos los productos entregados deben contener la firma de los ingenieros consultores que 
avalan cada documento. 

9. Entregar a satisfacción del supervisor, todos los productos y servicios requeridos, cumpliendo 
con las condiciones de calidad especificadas por el Municipio. En caso de que, por razones que 
le sean atribuibles, la calidad no sea en todo o en parte la esperada, éste deberá efectuar los 
cambios, modificaciones y/o adiciones que se necesiten para que se alcancen los niveles 
contractuales garantizados a su propio costo y gasto.   

10. El contratista deberá correr con todos los gastos directos e indirectos que se causen con ocasión 
del cumplimiento del contrato, sin que para ello se aumente valor alguno al Municipio de Anorí. 

11. Sostener el equipo técnico necesario para la correcta ejecución del contrato. 
12. Actualizar las pólizas toda vez que sea necesario. 
13. Velar por el cabal cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social y aportes 

parafiscales.  
14. Las demás inherentes al objeto contractual. 



 

 
6.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE -MUNICIPIO:  
 
1. Expedir el certificado de Registro Presupuestal del contrato. 
2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y oportunidad previstas en el mismo. 
3. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de 

ejecución y demás condiciones establecidas. 
4. Prestar toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del contrato. 
5. Suministrar al CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del objeto contractual. 
6. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente 

contrato. 
7. Preparar los informes, acompañar la ejecución y liquidar el contrato.  
 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA 
 
El lugar de ejecución del contrato será el Municipio de Anorí, Antioquia, específicamente el predio 
La Manga, vereda Villa Fátima, y las instalaciones de la Secretaría de Planeación para entrega de 
productos, reuniones de seguimiento y socializaciones técnicas.  
 
8. PLAZO 
 
El plazo para la ejecución del presente contrato es de quince (15) días calendario una vez firmada 
el acta de inicio. 
 
9. SUPERVISIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y lo indicado en la Ley 1474 
de 2011, teniendo en cuenta el tipo, extensión del contrato, los recursos aportados y de las 
obligaciones contraídas, el Municipio de Anorí realizará seguimiento y control al Contrato mediante: 
 
Supervisión con personal de planta que podrá contar con apoyo a través de personal contratado por 
servicios. El presente contrato será supervisado por el secretario Planeación, José David Londoño 
Mesa, o quien haga sus veces, quien tendrá a su cargo: a) todas las funciones de seguimiento sobre 
la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las prestaciones recíprocas, b) pronunciarse sobre las 
cuentas de cobro para el pago. c) informar sobre hechos o circunstancias que puedan formar parte 
de actos de corrupción que configuren una conducta punible o que pongan en riesgo el cumplimiento 
del objeto contractual o se presente dicho incumplimiento. 
 
10. ANALISIS DEL SECTOR 
Se anexa documento. 
 
11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VARIABLES DEL CÁLCULO   
11.1 PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Para el presente contrato se asignará un presupuesto oficial de DIECISIETE MILLONES  DE PESOS 
($17.000.000) M/CTE. 
 
11.2 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO  
El presupuesto estimado para el contrato ya ampliamente descrito se estima en la suma de 
DIECISIETE MILLONES  DE PESOS ($17.000.000) M/CTE. Cifra que fue calculada teniendo en 



 

cuenta los conocimientos, experiencia, calidad del servicio a recibir por parte del contratista, para la 
realización del objeto contractual. Además, los gastos de legalización del contrato, como son los 
impuestos nacionales, departamentales, municipales y las garantías a que haya lugar, así como el 
pago de la seguridad social integral; gastos estos que debe asumir el contratista. Esta cifra además 
aduce al análisis del mercado efectuado por el Municipio de Anorí realizado con miras al desarrollo 
del presente proceso. 
 
El municipio de Anorí pagará el total del contrato en un solo pago, previa presentación de las facturas, 
informe técnico completo, y la certificación del supervisor de haber recibido el objeto a entera a 
satisfacción, con los respectivos soportes de pago del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 y artículo 41 de la Ley 80,  
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 y previa cuenta de cobro y/o facturas legalizadas por el 
contratista. 
 
El contratista, deberá informar al municipio de Anorí, la cuenta (corriente o de ahorros), abierta a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este 
concepto le efectúe el contratante.  
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el municipio de Anorí, con la suscripción del 
contrato, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo 
aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora 
por cualquier concepto. 
 
De las facturas o cuentas que se originen en el presente CONTRATO, al CONTRATISTA se le harán 
las deducciones establecidas por la Ley.  
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, debe presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 
o sustituyan. 
  
11.3 PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  
 
El Municipio de Anorí, verificara el pago de la seguridad social y aporte a parafiscales acorde a la ley 
1150 de 2007, articulo 23 parágrafo 1 en todo caso para las prestaciones de servicio el IBC será del 
40% del valor total del contrato, para los demás contratos se procederá con la verificación de los 
aportes según la Resolución 209 de 2020 emitida por la UGPP o en caso de encontrar justificación 
en el artículo 107 del Estatuto Tributario, el Proveedor deberá aportar el balance y respectivo 
certificado expedido por el contador público idóneo donde justifique legalmente que el aporte debe 
ser por un monto inferior.  
 
11.4 DESCUENTOS Y RETENCIONES  
 
El Municipio de Anorí conforme al Acuerdo Municipal 023 del 17 de diciembre de 2021 “estatuto 
tributario” realizará los descuentos correspondientes a “estampillas” y demás descuentos 
autorizados por Ley, en este sentido, conforme a la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 666 de 
2001, descontará la estampilla pro- cultura que para el caso del Municipio de Anorí y atendiendo a 
la modalidad del contrato corresponde al 1,5% del valor contratado, también descontará la estampilla 
pro – hospitales públicos, la cual se encuentra autorizada por la Ordenanza Departamental 62 del 
19 de diciembre de 2014 y corresponde al 1% del valor contratado, adicional a lo anterior, el Municipio 



 

de Anorí descontará la estampilla Pro – bienestar del adulto mayor, la cual se encuentra autorizada 
por la Ley 687 de 2001,  la Ley 1276 de 2006 y la Ley 1850 de 2017,  de conformidad al Acuerdo 
Municipal 013 del 21 de diciembre de 2019, corresponde al 4% del valor contratado, adicional a las 
anteriores estampillas el Municipio de Anorí realizará la retención por estampilla pro deporte y 
recreación, la cual equivale al 2,5% del valor del contrato,  así como las demás establecidas en la 
Ley, Ordenanzas y/o Acuerdos Municipales y le sean aplicables.  
 
Adicional a los descuentos por estampillas, el Municipio de Anorí, generará descuentos al contratista 
por concepto de Retención de Industria y Comercio ICA o RETEICA, el cual, atendiendo al objeto 
contractual, corresponde al 0,70% del valor contratado, finalmente se realizarán descuentos por 
concepto de “compras generales”, descuento que será del 2,5% del valor contratado para 
declarantes de renta y del 3,5% del valor contratado para no declarantes de renta, además de 
retenciones y deducciones determinadas por la ley como RETEIVA.  
 
12. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y 
NÚMERO DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTO 
 

 
13. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD. 
 
Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección de acuerdo con lo dispuesto en 
el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011, la modalidad contractual aplicable al presente proceso es la mínima cuantía. 
El Municipio de Anorí, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos de 
Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, debe realizar procedimientos de selección 
objetiva, haciendo efectivos los principios de la función pública. 
 Dicha modalidad está reglamentada por lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, y en particular 
por lo definido en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 y las demás directrices impartidas por 
Colombia Compra Eficiente como entidad reguladora de la contratación. 
 
14. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
Se anexa matriz de riesgos. 
 
15. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO 
El Municipio de Anorí al realizar el análisis de los riesgos determinó que deberán ser asumidos por 
quienes en ellos se señala, en la MATRIZ DE RIESGOS que aparece como adjunto.  
Con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podrán establecer multas para apremiar el 
cumplimiento, así mismo se considera pertinente establecer la cláusula penal como sanción y 
estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
finalmente, en caso de que se materialice un riesgo para mitigar el impacto o consecuencias de éste 
se considera pertinente la implementación de los mecanismos de cobertura establecidos en la ley. 
 
16. MECANISMOS DE COBERTURA QUE AMPARAN EL CONTRATO 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BANCO DE 
PROYECTOS 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

VALOR FECHA 

2.3.2.01.01.001.01.0
9 

2024050400027 00414 $17.000.000 04/07/025 



 

Con el fin de mantener indemne a la Entidad frente a eventuales daños, el contratista otorgará como 
mecanismo de cobertura del riesgo la constitución de Póliza de Seguros, Patrimonio Autónomo o 
Garantía bancaria a primer requerimiento a favor de entidades estatales que garantice el 
cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones legales o contractuales cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo aquí señalado. 
El Municipio de Anorí verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado de 
acuerdo con lo establecido en las normas sobre la materia y en todo caso deberá contener las 
siguientes coberturas:  
 
 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Vigencia del CONTRATO y 
6 meses más (término 
estimado para la 
liquidación) 

10% del valor del 
CONTRATO. 

Calidad de los bienes y/o servicios Vigencia del CONTRATO y 
6 meses más (término 
estimado para la 
liquidación) 

10% del valor del 
CONTRATO 

 
Adicional a los anteriores amparos el proveedor estará obligado a garantizar la INDEMNIDAD, por 
lo tanto, EL PROVEEDOR mantendrá indemne al Municipio de Anorí contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que EL 
PROVEEDOR no asuma debida y oportunamente la defensa del Municipio, este podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita a EL PROVEEDOR y este pagara todos los gastos en que 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere, EL MUNICIPIO tendrá derecho a descontar 
el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al PROVEEDOR por razón de los 
trabajos motivo del contrato.  
 
También se debe tener que en toda contratación pública en el Municipio de Anorí operará la 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total, defectuoso o parcial de las 
obligaciones a cargo de EL PROVEEDOR, éste (a) pagará al Municipio de Anorí a título de tasación 
anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. En el 
evento que los perjuicios superen el valor estimado en esta cláusula, El Municipio de Anorí 
adelantará las acciones pertinentes para lograr su cobro imputando el valor pagado a dichos 
perjuicios. Lo dispuesto en la presente cláusula también podrá ser aplicado en el evento en que en 
cualquier momento de ejecución del contrato el monto de la totalidad de las multas sucesivas 
impuestas por El Municipio de Anorí iguale al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de imposición y cobro, se aplicarán las disposiciones 
establecidas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
MULTAS: Las multas se impondrán unilateralmente mediante acto administrativo, cuando el 
proveedor incumpla parcialmente cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, para lo cual 
el proveedor autoriza expresamente al MUNICIPIO DE ANORÍ a descontar el valor de la multa de 
cualquier suma que el Municipio le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato cuando estas hayan sido pactadas. Si esto no fuere posible 
se procederá al cobro de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. El 



 

valor de las multas será proporcional al valor del contrato y a los perjuicios que sufra el Municipio de 
Anorí, sin exceder del cinco por mil (5x1000) del valor total del contrato cada vez que se impongan. 
 
En ningún caso la aplicación de la multa será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera 
de las obligaciones del proveedor adquiridas en virtud del contrato, so pena de que se le inicie un 
nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos, además, los perjuicios que el 
contratista le cause al MUNICIPIO DE ANORI, podrán hacerse efectivos en forma separada.  
 
18. MIPYME 
En cumplimiento de los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4., del Decreto 1082 de 
2015, modificados por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, y de lo preceptuado en el artículo 30 
de la Ley 2069 de 2020, se indican los presupuestos y requisitos necesarios para limitar el presente 
proceso de selección a la participación de MiPymes: 
 
 Según el artículo 2.2.1.2.4.2.4. para la acreditación de requisitos para participar en convocatorias 
limitadas, la MiPyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por sí mismo 
si se trata de una persona natural o por un contador, y si se trata de una persona jurídica por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador, si está obligado a tenerlo, en el cual conste que su 
calidad de MiPyme y el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 
 
En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de MiPymes, 
consorcios o uniones temporales formados únicamente por MiPymes. 
 
Esta convocatoria se limitará a las MiPyme del ámbito departamental de Antioquia, el cual 
corresponde al departamento de la ejecución del contrato, cada MiPyme deberá acreditar su 
domicilio con los documentos indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. para la acreditación de requisitos 
para participar en convocatorias limitadas. 
 
Atendiendo a la cuantía del presente proceso de selección, se limitará la convocatoria MiPyme 
(Micro, Pequeña Empresa y Mediana Empresa), siempre y cuando se verifiquen los siguientes 
requisitos: 
 

1.  Se hayan recibido dentro el término indicado en el cronograma del presente proceso de 
selección mínimo dos (2) solicitudes para limitar la convocatoria exclusivamente a Mipymes 
colombianas. 

2.  Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de las Mipymes que realizaron 
dicha solicitud. 

3.  La solicitud para limitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse  dentro del término 
establecido en el cronograma, acreditando la condición de Mipymes a través de la 
presentación de una certificación expedida por sí mismo o el contador público o por el 
representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal condición y 
su tamaño empresarial (micro, pequeña o mediana empresa), además, deberá presentar el 
certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para 
acreditar su antigüedad. Sin perjuicio de poder presentar el RUP para acreditar tal condición. 

4.  Las Mipymes que realicen dicha solicitud deben tener un objeto social relacionado con el 
objeto del presente proceso contractual, el cual les permita ejecutar el contrato. 

5.  Deberá, en cualquier caso, garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y 
económicas requeridas en la contratación.  

 



 

Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador público o revisor fiscal, según 
corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional y anexar certificado de 
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe 
estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición). 
La presente limitación aplica, en el entendido que el presupuesto oficial es inferior de ciento 
veinticinco mil dólares (US $125. 000.00) de los Estados Unidos de América, liquidados con la tasa 
de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
19. ANEXOS 
 
De conformidad con el proceso de selección descrito en el estudio previo, como anexos al estudio 
previo y al proceso de contratación dependiendo de sus etapas se aportan (marcados con X):  
 

SÍ N/A Descripción del anexo 

X  Análisis del sector  

X  Análisis de riesgos  

X  Ficha técnica y estudio de costos 
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