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ANÁLISIS DEL SECTOR1. 
 
La Alcaldía de Cúcuta, por medio de la Secretaria de Gobierno, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones vigentes 
en materia de contratación estatal, y en desarrollo del principio de planeación, procede a realizar 
el ANÁLISIS DEL SECTOR para desarrollar un Proceso de Contratación bajo la modalidad de 
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, que tendrá por 2025D-220 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS NECESARIOS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LAS OFICINAS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN PRO 
DEL FORTALECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en donde se estipula que es deber 
de las Entidades Estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para 
conocer el sector, para lo cual se analiza la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley de contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y específicamente en el Decreto 1082 de 2015, según sus artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 
debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.   
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal 
debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la 
invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor 
del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico 
respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 

 
1 Decreto 1510 del 2013. Artículo  15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa 

de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. 
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comercial. La Entidad estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica fórmulas 
financieras para verificar los requisitos habilitantes”. 
 

Para el desarrollo del presente estudio se sigue la estructura del Análisis Económico de Sector del 
documento Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, publicado por Colombia 
Compra Eficiente para establecer la situación actualizada del sector, desde el análisis del mercado, 
de la demanda y de la oferta. 
 
Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas 
en las siguientes páginas web: 
 

• Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.gov.co) 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
• RUES: Registro Único Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

• Cámara de comercio de Bogotá http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
• Cámara de comercio de Cúcuta https://www.cccucuta.org.co/ 

 
 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD. 
 

Los estudios previos son la etapa fundamental para el desarrollo de los diferentes procesos 
contractuales y que los mismos deben estar soportados sobre los hechos reales de las 
necesidades, pero especialmente deben acoger los lineamientos legales establecidos por la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015.  

En la constitución política, al tenor del artículo 2°, determina como fines esenciales del estado, 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En ese mismo sentido, la Constitución 
dispone en el artículo 311 que “al municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
(...) ordenar el desarrollo de su territorio, promover (...) el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes (...)”. Desde lo normativo, el ejercicio de esta función compete a los Concejos 
municipales, en atención a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 313 superior, que consagra 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
http://www.cccucuta.org.co/
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como obligación de éstos “reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
su cargo”; por su parte, desde lo administrativo, le corresponde hacerlo a los Alcaldes 
municipales, a quienes al tenor del numeral 3 del artículo 315 constitucional, les corresponde 
“asegurar (...) la prestación de los servicios a su cargo” y estos a su vez, y a la luz del artículo 
12 de la Ley 80 de 1993, faculta a los jefes y representantes legales de las entidades estatales 
la delegación para contratar. 

Que, la Ley 80 de 1993, en su artículo 3 establece: “(…) Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan 
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines (…)”. 

A su vez el artículo 209 de la constitución señala que la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno     que se 
ejercerá en los términos que señale la ley. 

El Municipio de San José de Cúcuta, en su rol de primer respondiente y garante de los derechos 
en el territorio, opera el Sistema Local de Acceso a la Justicia y la Convivencia Ciudadana. Este 
sistema incluye, entre otras, las Inspecciones de Policía, las Comisarías de Familia y las Casas 
de Justicia, las cuales fungen como la puerta de entrada de la ciudadanía, y en especial de la 
población en riesgo (víctimas de violencia intrafamiliar, conflictos vecinales, vulneraciones de 
derechos humanos), al aparataje estatal. 

Actualmente, las dependencias físicas que albergan estos servicios presentan deficiencias 
significativas en su infraestructura, equipamiento tecnológico y mobiliario. Estas carencias no 
solo generan condiciones de trabajo inadecuadas para los funcionarios, sino que, de forma más 
crítica, constituyen barreras de acceso para los ciudadanos: 

1. Infraestructura Inadecuada: Falta de espacios dignos, carencia de áreas de atención 
privada para víctimas (revictimización), obsolescencia de redes eléctricas y de datos, y 
condiciones de accesibilidad limitadas. 
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2. Dotación Insuficiente: Mobiliario (sillas, escritorios, sistemas de archivo) en mal estado o 
inexistente, lo cual retrasa la atención y afecta la custodia de expedientes. 

3. Brecha Tecnológica: Equipos de cómputo obsoletos, falta de impresoras y conectividad 
deficiente, impidiendo la interoperabilidad, el registro oportuno de casos y la celeridad procesal 
que exigen leyes como la 906 de 2004 o la 1448 de 2011. 

Esta situación precaria impide que la Administración Municipal cumpla a cabalidad con sus 
obligaciones misionales, afectando la prestación de un servicio público esencial y la protección 
efectiva de los derechos de la población más vulnerable. 

Alineación con los Planes de Desarrollo y Proyectos de Inversión:  

La presente contratación no es una iniciativa aislada, sino que constituye el vehículo de 
ejecución material de los objetivos trazados en la planeación estratégica de la entidad, 
debidamente viabilizados y financiados a través de proyectos de inversión pública registrados 
en la Metodología General Ajustada (MGA) y con código BPIN. 

Esta necesidad se articula directamente con los siguientes proyectos: 

1. BPIN 2024540010128: "Construcción de un territorio de paz y promotor de derechos 
humanos del municipio de San José De Cúcuta". 

2. BPIN 2024540010129: "Adecuación y mejoramiento de las diferentes sedes de la 
administración municipal para fortalecer las capacidades institucionales para la resolución de 
conflictos, el acceso a la justicia y la convivencia ciudadana". 

3. BPIN 2024540010125: "Protección de la Población en Riesgo del municipio de San José De 
Cúcuta". 

Estos proyectos, cuyas fichas MGA forman parte integral del presente análisis, establecen como 
productos la adecuación y dotación de inspecciones, comisarías, casas de justicia y centros de 
convivencia. El contrato proyectado es, por tanto, la herramienta de gestión indispensable para 
materializar dichos productos y alcanzar los indicadores de bienestar y fortalecimiento 
institucional definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Conveniencia: 
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Resulta altamente conveniente para el Municipio adelantar este proceso de contratación por las 
siguientes razones: 

• Eficiencia Administrativa: Se unifican en un solo proceso contractual los componentes de 
"Estudios y Diseños", "Adecuación (Obra Civil)" y "Dotación (Suministro)". Esto garantiza la 
integralidad de la solución, evita la duplicidad de esfuerzos contractuales y asegura la 
compatibilidad técnica entre los componentes. Contratar por separado los diseños, la obra y el 
mobiliario generaría mayores costos, plazos extendidos y riesgos en la coordinación. 

• Dignificación del Servicio: La intervención directa sobre la infraestructura y la dotación 
impacta positivamente la percepción ciudadana sobre la justicia, generando confianza y 
promoviendo el uso de los mecanismos formales de resolución de conflictos. 

• Cumplimiento de Fines Misionales: Es la vía idónea para dotar a la entidad de las 
herramientas mínimas necesarias para cumplir con su mandato constitucional y legal de 
protección a la población en riesgo. 

Oportunidad: 

La contratación es oportuna y prioritaria dado que: 

• Disponibilidad Presupuestal: Se cuenta con la disponibilidad de recursos debidamente 
autorizados y apropiados a través de los proyectos de inversión BPIN mencionados, asegurando 
el flujo financiero para la ejecución. 

• Necesidad Inaplazable: El deterioro actual de las sedes es progresivo. Dilatar la intervención 
no solo incrementaría los costos futuros de reparación (por mayor deterioro), sino que 
perpetuaría las barreras de acceso a la justicia, con el riesgo latente de suspensiones en el 
servicio o la vulneración de derechos fundamentales de los usuarios. 

• Respuesta a la Demanda Ciudadana: La actual administración ha priorizado el 
fortalecimiento del acceso a la justicia como pilar de la convivencia y la paz territorial. Este es 
el momento idóneo para ejecutar las acciones que materialicen dicha priorización. 

Para subsanar la necesidad descrita, el futuro contratista deberá, bajo un solo objeto integral, 
ejecutar los siguientes componentes, cuyos detalles, cantidades y especificaciones mínimas se 
encuentran en los anexos técnicos (Presupuestos, APU y Hojas de Cálculo): 
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1. Componente 1: Estudios y Diseños: 

o Levantamiento del estado actual de las sedes a intervenir (Ej. La Libertad, Chapinero, etc.). 

o Elaboración de diseños arquitectónicos, estructurales (si aplica), eléctricos, hidrosanitarios y de 
datos, cumpliendo con la normatividad vigente (NSR-10, RETIE, NTC 6047 de accesibilidad, 
etc.). 

o Estos diseños son el insumo esencial para la correcta ejecución de la adecuación. 

2. Componente 2: Adecuación (Obra Civil): 

o Ejecución de las obras de adecuación física conforme a los diseños aprobados. 

o Incluye, según los anexos técnicos, actividades como: desmontes, resanes, obra en sistema 
liviano (Drywall), puntos eléctricos regulados y normales, puntos de datos certificados, drenajes 
para A/C, pintura y acabados generales. 

3. Componente 3: Dotación (Suministro e Instalación): 

o Suministro e instalación del equipamiento necesario para la operación funcional de las sedes. 

o Mobiliario: Incluye, entre otros, escritorios, sillas (gerenciales, interlocutoras, para mesa de 
juntas), tándems de espera y archivos rodantes. 

o Tecnología: Incluye computadores, impresoras, televisores y traductores (según anexo PPTO 
SUMINISTRO.csv). 

o Climatización: Suministro e instalación de aires acondicionados tipo mini split. 

La contratación de los estudios, diseños, adecuación y dotación de las dependencias del Sistema 
Local de Acceso a la Justicia es indispensable, conveniente y oportuna. Responde a una 
necesidad real y actual que afecta la prestación de un servicio público esencial, se encuentra 
alineada con el Plan de Desarrollo y los proyectos de inversión BPIN, y su ejecución integral 
garantiza la eficiencia en el uso de los recursos públicos, todo ello con el fin último de proteger 
a la población en riesgo y construir un territorio de paz en San José de Cúcuta. 

En virtud de lo anterior se requiere de la intervención a través de un contrato llave en mano, 
que permita la ejecución de todas las actividades priorizadas por la entidad, impactará 
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positivamente el uso de los recursos públicos, pues mejora la eficacia y eficiencia de estos y 
garantiza que las sedes de las Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia, continue 
prestando sus servicios y ofrezcan a la ciudadanía espacios dignos de atención.  

La definición de la necesidad de la presente contratación se encuentra determinada a través de 
la programación general establecida en el Plan de adquisiciones del año 2025, quedando 
debidamente establecido por la Secretaría de Gobierno, así las cosas, se tiene planeado ejecutar 
durante la presente vigencia fiscal. 

La Secretaría de Gobierno dando cumplimiento al Plan de Desarrollo “Cúcuta Perseverante 
Segura y Productiva” radicó ante el Banco de Proyectos que administra Planeación el 
proyecto denominado Adecuación Ampliación Remodelación Restauración yo Mantenimiento del 
cementerio central del municipio de San José De Cúcuta, como se detalla:  
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Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la Secretaría de Gobierno Municipal, 
se encuentra justificada la necesidad toda vez que se requiere contratar el proceso que tiene 
por objeto:2025D-220 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS ELECTRÓNICOS NECESARIOS PARA 
MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE HACEN PARTE DEL 
SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN PRO DEL FORTALECIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; se requiere adelantar un proceso de selección 
abreviada que permita garantizar el referido servicio. 
 
 
 
 
 



  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
Fecha: Agosto 2018 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 PAGINA Nº 11 de 150 

 

 

 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta 

República de Colombia 

A continuación, mostraremos en imágenes la situación actual del centro de convivencia y la 
casa de justicia. 
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ESTADO ACTUAL COMISARIA CUIDARTE DE LA LIBERTAD OFICINA 205. 
 

2. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD. 
 
La Entidad requiere adelantar un proceso a través de la plataforma del SECOP II, que tiene como 
finalidad la elección del contratista mediante la MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA, la cual se puede satisfacer mediante la celebración de un contrato de obra.  
 
Así las cosas, el presente proceso contractual, por su naturaleza y cuantía se ajustará a las 
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disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el literal 2 del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 del 2021, normatividad que consagra 
los procedimientos que deben observarse en el trámite contractual.  
 
Conforme a lo anterior, el presente proceso de selección, así como el contrato que de él se 
derive, están sujetos a lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas que lo reglamentan, modifican o 
adicionan. 
 
Seguidamente mostraremos la adecuación propuesta por el equipo de la secretaria de Gobierno: 
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3. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS – CODIGOS UNSPSC: 
 
La Alcaldía de Cúcuta, por medio de la Secretaria de Gobierno, utilizara el documento: “GUÍA 
PARA LA CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, V.14.080.”, para explicar el sistema de 
clasificación que permite codificar productos y servicios de forma clara ya que, se basa en 
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estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. 
La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español. 
 
Tengamos en cuenta que el UNSPSC es The United Nations Standard Products and Services 
Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, que es una 
metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada 
en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica.  
 
Recordemos que la UNSPSC tiene cuatro niveles: “Segmento”, “Familia”, “Clase”, “Producto”. En 
el Plan de Adquisiciones de la entidad estatal, por lo tanto, debemos codificar cada bien y servicio 
mínimo a Nivel 3 o de “Clase”, dependiendo de las características del producto y de la información 
adicional que le vamos suministrar a los proveedores. 
 

 
Para identificar los productos necesarios para satisfacer la necesidad de este SELECCION 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, que tendrá por objeto: 2025D-220 ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS 
ELECTRÓNICOS NECESARIOS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 
OFICINAS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN PRO DEL 
FORTALECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, La Alcaldía de 
Cúcuta, por medio de la Secretaria de Gobierno, CLASIFICA los productos. 
 
En virtud de los requisitos contenidos en el Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Circular 
Externa No. 12 del 5 de mayo de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, 
el objeto del contrato se clasifica mediante la Codificación establecida en el Clasificador de Bienes 
y Servicios en su cuarto nivel, así: 
 

SEGMENTO FAMLIA CLASE PRODUCTO 

72 10 29 721029 

Servicios de 
consultoría 

Servicios de 
consultoría en alta 

dirección 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
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construcciones e 
instalaciones 

construcciones e 
instalaciones 

72 10 33 721033 

Servicios de 
consultoría 

Servicios de 
consultoría en alta 

dirección 

Servicios de 
consultoría en alta 

dirección 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

72 15 15 721515 

Servicios de 
consultoría 

Servicios de 

mantenimiento y 
construcción de comercio 

especial 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

81 10 15 811015 

Servicios profesionales 
de ingeniería 

Servicios profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería civil Ingeniería civil 

56 5610 561017 56101703 

Muebles, Mobiliario y 

Decoración 
Muebles de alojamiento Muebles de oficina Escritorios 

56 5610 561017 56101708 

Muebles, Mobiliario y 
Decoración 

Muebles de alojamiento Muebles de oficina Archivadores móviles 

56 5611 561121 56112103 

Muebles, Mobiliario y 

Decoración 

Muebles comerciales e 

industriales 
Asientos Sillas para visitantes 

56 5611 561121 56112104 

Muebles, Mobiliario y 
Decoración 

Muebles comerciales e 
industriales 

Asientos Sillas para ejecutivos 

43 4321 432115 43211507 

Difusión de Tecnologías 

de Información y 

Telecomunicaciones 

Equipo informático y 
accesorios 

Computadores 
Computadores de 

escritorio 

43 4321 432121 43212104 

Difusión de Tecnologías 

de Información y 

Telecomunicaciones 

Equipo informático y 
accesorios 

Impresoras de 
computador 

Impresoras de inyección 
de tinta 

43 4321 432121 43212105 
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Difusión de Tecnologías 
de Información y 

Telecomunicaciones 

Equipo informático y 

accesorios 

Impresoras de 

computador 
Impresoras láser 

43 4321 432117 43211711 

Difusión de Tecnologías 
de Información y 

Telecomunicaciones 

Equipo informático y 

accesorios 

Dispositivos informáticos 

de entrada de datos 
Escáneres 

52 5216 521615 52161502 

Artículos Domésticos, 

Suministros y Productos 
Electrónicos de 

Consumo  

Electrónica de consumo Equipos audiovisuales 
Reproductor de casetes 

o grabadora 

52 5216 521615 52161505 

Artículos Domésticos, 
Suministros y Productos 

Electrónicos de 
Consumo  

Electrónica de consumo Equipos audiovisuales Televisores 

52 5216 521615 52161502 

Artículos Domésticos, 

Suministros y Productos 
Electrónicos de 

Consumo  

Electrónica de consumo Equipos audiovisuales 
Reproductor de casetes 

o grabadora 

 
 

4. ANALISIS ECONOMICO. 
 

El DANE2 calcula el PIB3 en Colombia, como una medida del valor agregado que se genera en la 
economía en un año, y lo calcula a través de dos metodologías. La primera, es agregando la 
oferta de bienes y servicios que se genera en la economía y la segunda, como se gastan los 
recursos asociados con la producción de bienes y servicios de esa economía. 

En la primera metodología observamos toda la información de la estructura productiva del país 
para poder definir como el sector agropecuario, sector manufacturero, el sector de servicios y el 

 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, 

procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales en Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del 
Estado Colombiano, con más de 50 años de experiencia 
3 Producto Interno Bruto 
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sector público, generaron bienes y servicios que tiene un valor al año en la economía, se agregan, 
se ajustan por exportaciones, se incluye negativamente las importaciones y los impuestos, 
obteniéndose el resultado del PIB. 

El PIB visto desde el enfoque de la producción, es posible desagregarlo por ramas de 
actividad económica para analizar sus desempeños o aportes al crecimiento económico del país. 

Las 12 agrupaciones de las actividades económicas son: 

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
2. Explotación de minas y canteras. 
3. Industrias manufactureras. 
4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental. 

5. Construcción. 
6. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 
7. Información y comunicaciones. 
8. Actividades financieras y de seguros. 
9. Actividades inmobiliarias. 

10. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y 
de apoyo. 

11. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. 

12. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio. 

 

Por lo anterior, el DANE define el PIB como: “la representación del resultado final de la actividad 
productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor 
agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos 
primarios distribuidos por las unidades de producción residentes.” 

Así arrancarán desde enero los siete fundamentales macroeconómicos para 2025. 
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PIB e inflación mejorarán para el año 2025. Según analistas, si bien en líneas generales hay 
optimismo, se debe cuidar la regla fiscal. 

Más allá de un “trámite”, por el ideal de “rapidez” en que van pasando los días del calendario, lo 
cierto es que el último bimestre del año es mucho más que una fecha específica. 

Los meses de noviembre y diciembre son fundamentales en la planificación de las empresas, ya 
que suelen ser utilizados para presupuestar las cuentas del próximo año, al menos, entre el corto 
y mediano plazo. 

Para generar estos pronósticos, las empresas suelen basar sus análisis en los fundamentales 
macroeconómicos, aquellos indicadores que pueden medir realmente cómo se está comportando 
la economía. 

Para este ejercicio de análisis, se tomaron en cuenta indicadores como el Índice de Precios al 
Consumidor; la tasa de desempleo; PIB; déficit fiscal; petróleo; remesas y deuda. Estos han sido 
protagonistas a lo largo de este año, por la polémica generada alrededor de su evolución anual y 
las propuestas de reformas sociales del Gobierno Nacional que impactaron para bien o para mal. 

 

Tomando la encuesta de octubre de Citibank, donde ya se consolidan los pronósticos concretos 
para el próximo año, los analistas esperan un crecimiento promedio de 1,7% en 2024, un 
incremento de ocho puntos básicos frente a la medición del mes inmediatamente anterior. 

 

Hay tres entidades económicas que prevén un incremento del PIB sobre 3%, lo que se conoce 
como el potencial del repunte de la economía nacional, según los expertos. Estas expectativas 
corresponden a las firmas Acciones y Valores (3%); Asobancaria (3,20%) y Colfondos (3,50%). 

Muy cerca se encuentran Scotiabank Colpatria (2,90%) y Grupo Bolívar (2,90%), y le siguen Bbva, 
Moody’s Analytics, Alianza Valores, todas con el mismo pronóstico de 2,80%. Por otro lado, con 
2,20%, la expectativa más baja es de Fiduoccidente. 

 

¿Qué tanto se espera un mejor incremento del PIB para el próximo 2025? 
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Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en Foro LR 'Hay país, perspectivas económicas a 2050", el 
Ministro Ricardo Bonilla aseguró que la inflación para este año puede terminar en 5,3%. 

A diferencia de lo que podrá ocurrir este año, con un crecimiento económico cercano a 2%, para 
los analistas el próximo 2025 puede ser un año de un repunte mayor en la economía, toda vez 
que se consolidaron las apuestas de reducción de la inflación y de la tasa de interés. 

 

 

“La economía crecería entre 2,5% y 3% (...) Entre los riesgos bajistas se encuentran una menor 
inversión pública”, aseguró Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa. 

Estas son las expectativas de analistas económicos para el IPC del país. 
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La inflación fue uno de los protagonistas de la opinión pública en 2024, con una senda de 
reducción constante y los continuos llamados de parte del presidente Gustavo Petro y hasta 
empresarios en acelerar la reducción de tasas de interés como respuesta. 

 

“Esperamos que el IPC siga a la baja el próximo año y llegue al rango meta del Banco de la 
República puntual de 3,69%”, aseguró frente al tema Wilson Tovar, gerente de investigaciones 
económicas de Acciones y Valores. 

Estas son las previsiones de los analistas para el petróleo en 2025. 

En paralelo a los signos de estabilización mostrados este año, los analistas prevén que el precio 
del petróleo rondará entre US$70 y US$80, pero esta estabilidad podrá verse alterada por los 
factores geopolíticos. 
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“La combinación de una desaceleración en China y cambios estructurales hacia fuentes de energía 
alternativas sugiere que el mercado del petróleo enfrentará desafíos continuos en los próximos 
años”, aseguró al respecto Andrés Abadía, analista para Pantheon. 

Tasa de desempleo se mantendrá en doble dígito para el próximo año. 

Las expectativas de los analistas para la tasa de desempleo en el país no cambian mucho frente 
a este año. 
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Para 2025 los expertos prevén que el indicador se mantendrá a doble dígito, considerando los 
retos que surgen de la reactivación económica, ya que, ante los recortes fiscales del Gobierno, el 
sector privado debe jalonar la creación de puestos de trabajo. Diego Camacho, economista senior 
de Credicorp Capital, prevé que el dato esté cercano a 10% en 2025. 

La recepción de las remesas dependerá del resultado de las elecciones de EE.UU. 

Hay dos posturas claras entre los analistas. Por un lado, coinciden en que la recepción de remesas 
marcará un nuevo récord sobre US$10.000 millones este año y, por el otro, que este fenómeno 
podría verse comprometido en 2025 como consecuencia de las elecciones presidenciales de 
noviembre en este país. 
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LA INFLACIÓN DE COLOMBIA SIGUE A LA BAJA Y EN DICIEMBRE DE 2024 EL IPC FUE 
DE 5,2%. 

 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, revelará en la tarde de este jueves 
el dato de inflación de 2024, el cual servirá de base para definir la situación económica de los 
primeros meses de 2025. 

El dato de índice de Precios al Consumidor marcará lo que vendrá en materia económica para el 
país. Esta es la base para los aumentos que hace el Estado en distintos sectores económicos. 

Como es costumbre, los analistas hicieron sus estimaciones y aseguran que el dato del IPC para 
el cierre de 2024 se mantendrá por arriba de 5%. 
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LA INFLACIÓN QUE ESPERAN LOS ANALISTAS EN 2025 

Ya hacen sus proyecciones para 2025 y esperan que el dato de inflación se mantenga la tendencia 
bajista, de hecho la mayoría apuesta que esta cifra cierre el año nuevo por debajo de la línea de 
4%. 

Por ejemplo, Davivienda proyecta que el IPC cierre 2025 en 3,5%, siendo una de las proyecciones 
más bajas entre los analistas, en contraste, Bancolombia estima que la inflación baje hasta 4,3%. 

“La inflación continuará bajando, cerrando 2024 en 5,0%, alcanzando un mínimo de 3,6%, aunque 
con posibles riesgos al alza en el segundo semestre”, estiman desde Corficolombiana. 

DÓLAR EN COLOMBIA VOLVIÓ A UBICARSE POR DEBAJO DE $4.300 DESPUÉS DE TRES 
MESES. 

El viernes 18 de octubre, con un cierre de $4.272,40, fue el último día que el dólar marcó valores 
de referencia por debajo de $4.300. 



  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
Fecha: Agosto 2018 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 PAGINA Nº 58 de 150 

 

 

 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta 

República de Colombia 

 

El dólar en Colombia bajó $14 este martes, 14 de enero, respecto al cierre del lunes ($4.306) y 
terminó las negociaciones en $4.292, de acuerdo con los datos de Set-FX suministrados por 
Credicorp Capital, un valor que no se registraba desde la tercera semana de octubre de 2024. 

El viernes 18 de octubre, con un cierre de $4.272,40, fue el último día que el dólar marcó valores 
de referencia por debajo de $4.300 antes de comenzar a repuntar. 

La jornada de este martes, la divisa mostró comportamientos volátiles en las primeras horas antes 
de marcar una curva descendente. Sin embargo, el valor mínimo ($4.288,02) se registró a las 
8:30 de la mañana, hora Colombia. 

La moneda también alcanzó un precio máximo de $4.314 minutos antes del cierre, con lo que el 
promedio del día se ubicó en $4.299,92. 

Un informe del Banco Itaú destaca que los positivos indicadores económicos en Estados Unidos 
mantienen la tendencia de fortaleza del dólar frente a otras monedas del mundo. De hecho, 
anticipan que se moverá a máximos que no se veían desde 2022. 

ASÍ SE NEGOCIÓ EL DÓLAR EN COLOMBIA ESTE MARTES: 

Los precios del petróleo continúan registrando pérdidas a pesar de las sanciones estadounidenses 
a las exportaciones petroleras rusas y debido a las preocupaciones por las interrupciones del 
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suministro. A la 1:00 p.m., hora Colombia, el Brent se cotizaba en US$80,14 por barril (-1,07 %) 
y el WTI en US$76,55 el barril (-0,97 %). 

En Estados Unidos, el índice de precios al productor aumentó un 0,2 % en diciembre respecto al 
mes anterior, una cifra inferior a las estimaciones de los analistas encuestados por Bloomberg 
(0,4 %), tras una caída en los costos de los alimentos y por cuenta de la estabilidad en el precio 
de los servicios. 

En Colombia, el Índice de Confianza Sectorial (ICS), se ubicó en 40 puntos para diciembre de 
2024 tras aumentar un 29,3 % respecto al mes anterior y un 25 % en comparación con el mismo 
mes en 2023, rompiendo así la tendencia negativa de las últimas cuatro mediciones. 

CIERRE DE TES 

•Los TES de 2026 finalizaron en 9,266 %, mientras que el cierre previo fue de 9,270 %. 

•Los TES de 2028 cerraron en 10,440 %, mientras que el dato anterior fue de 10,470 %. 

•Los TES de 2033 terminaron en 11,568 % y la jornada previa finalizaron en 11,560 %. 

•Los TES de 2050 cerraron en 12,351 % y la jornada previa terminaron en 12,421 %. 
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5. ASPECTOS TECNICOS. 
 

PRESUPUESTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA COMUNA 8 
 

1,00 PRELIMINARES    

1,01 Localizacion y replanteo  m2 72,41   

1,02 Diagnostico de red electrica actual y rediseño de la red electrica ( con la distribucion nueva de cargas) und 1,00   

1,03 Desmonte punto electrico para luminaria y de luminarias led existentes en mal estado  und 24,00   

1,04 Desconexion a red de toma corrientes con sus respectivos puntos electricos  und 15,00   

1,05 
desmonte de cielo raso en pvc  ( incluye desmonte de estructura, colgantes y demas elementos necesarios 
para su correcto retiro) 

m2 72,41   

1,06 demolicion de muro para regatas, excavaciones ( ancho promedio de 50 cm) ml 74,34   

1,07 demolicion de piso y/o muro en concreto y/o tableta de gres  y/o ceramica m2 72,41   

2,00 INSTALACIONES ELECTRICAS    

2,01 suministro e instalacion de tablero trifasico 24 - 36 circuitos con totalizador incluye breaker  und 1,00   

2,02 
suministro e instalacion de luminaria led cuadrada 42w ( incluye marco y demas elementos para su correcta 
instalacion) 

und 21,00   

2,03 
suministro y construccion de punto electrico especial 110 v , incluye toma corriente ( para enchufes, 
neveras, equipos) 

und 24,00   

2,04 
Suministro y tendido de ducto emt y/o sch40 1/2" ( incluye curvas, uniones, grapas y demas elementos 
necesarios para su correcta instalacion) 

ml 38,34   

2,05 suministro y construccion punto electrico A.A, 220v, hasta 2400 , salida 20 A und 2,00   

2,06 
aire acondicionado 12 mil btu tipo inverter ( incluye tuberia, cableado, base y/o estructura para vaporizador 
y unidad y cualquier otro elementos necesario para su correcto funcionamieto) 

und 2,00   

2,07 red pvc 1/2" , 3/4" y/o 1" ml 74,34   

3,00 MORTEROS, INSTALACIONES HIDROSANITARIA E IMPERMEABILIZACION    

3,01 punto de desague para aire acondicionado en pvc 3/4" und 2,00   

3,02 pañete de muros impermeabilizado 1:4 m2 83,42   

3,03 mortero de nivelacion e=0,04  m2 72,41   

4,00 ACABADOS Y PINTURA    

4,01 pasta para muros  m2 83,42   

4,02 
suministro e instalacion de cielo razo en DRYWALL ( incluye , estructura metalicas, templetes y demas 
elementos necesarios para su correcta instalacion) 

m2 72,41   

4,03 
reparacion y mantenimiento de puertas de oficina ( incluye pintura, cambio de cerradura deterioradas, 
bisagras y cualquiero otro elemento necesario para su correcto funcinamiento) 

und 2,00   

4,04 suministro de materiales y aplicación de tres (3) o mas manos de pintura vinilica para muros tipo 1 m2 83,42   
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4,05 enchape ceramico para piso y/o muro m2 72,41   

4,06 muro en superboard 2 caras e=0,10 m2 64,24   

5,00 OTRAS ACTIVIDADES, ASEO FINAL    

5,01 aseo y limpieza general de obra ( incluye limpieza de vidrios, divisiones de oficinas entre otros) m2 72,41   

5,02 retiro de escombros y/o materia sobrante m3 13,28   

 
 
 

2 MOBILIARIO      

2,01 
ESCRITORIO LINEAL DE  DIMENSIONES 0.60X1.20 M  CON SUPERFICIE EN  MELAMINA DECORATIVA DE 25 
MM , CANTO RIGIDO,FALDA Y PEDESTALES METALICOS  ENTUBERIA  DE 2X2 . INCLUYE ARCHIVADOR 2X1 

METALIO  CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA . 
UND  1,00 

2,02 

ESCRITORIO EN L  DE  DIMENSIONES  1.50 MX1.50 M , M  CON SUPERFICIE EN  MELAMINA DECORATIVA DE 
25 MM , CANTO RIGIDO , FALDA Y PEDESTALES METALICOS EN TUBERIA DE  DE 2X2 . CON ARCHIVADOR 
2X1 METALICO  CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA .INCCLUYE MAMPARA EN VIDRIO  CON 

ABRAZADERAS. 

UND  1,00 

2,03 
MUEBLE PARA IMPRESORA DE 0.80 ANCHO POR 0.60M DE LARGO Y 0.75 M DE ALTURA EN MELAMINA 

DECORATIVA RH  DE  25 MM Y 15 MM ,   CON SUPERFICIE , PUERTA ABATIBLE Y UN ENTREPAÑO INTERNO  . 
UND  1,00 

2,04 
MESA DE JUNTAS PARA DIEZ PERSONAS DE DIMENCIONES 1.20 ANCHO X4 MS DE LARGO , CON SUPERFICIE 
EN MELAMINA DE 25 MMM , BASE CON TRAVESAÑOS  Y PATAS METALICA. CON VIGA PASACABLES  INCLUYE 

DOS GROMETT DE CONEXIÓN . 
UND  1,00 

2,05 MUEBLE  DE TV DE 50 "  CON  CON GABETA EN MELAMINA DECORATIVA DE 15 MM  UND  1,00 
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2,06 

ARCHIVO  RODANTE   MECANICO TRIPLE :  DOS CARROS FIJOS +2 CARROS MOVILES  Y UNA PUERTA 
METALICA CON CERRADURA  , FRENTES Y LATERALES EN LAMINA COULD ROLLED    CON SU RESPECTIVOS 
BOLANTES Y MANIJAS Y VISORES .ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA  COLOR A DEFINIR   ALTURA 

DEL ARCHIVADOR 2.40 M , ALTURA DEL ESTANTE 2.10 MT CON  BANDEJA 6 BANDEJAS  METALICAS . 

UND  1,00 

2,07 
SILLA OPERATIVA:   CON ESPALDAR EN MALLA  Y ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO COLOR NEFRO N BASE 

CROMADA  CON RODACHINES EN NYLON ,BRAZOS , MECANISMO BASCULANTE CON UN BLOQUE DE 
POSICION A 90 GRADOS  Y GRADUACION DE ALTURA DEL ASIENTO 

UND  1,00 

2,08 
SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN MALLA POLIESTER Y ASIENTO EN  ESPUMA DENSIDAD 26, TAPIZADO 

EN PAÑO, ESTRUCTURA DE 4 PATAS METALICAS  EN TUBO REDONDO  CROMADO , BRAZOS FIJOS 
INYECTADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON TAPONRS  ANTIDESLIZABTES . 

 
UND  

1,00 

2,09 
SILLA PARA MESA DE JUNTAS  CON ESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA , BASE  CROMADA , 

CON RODACHINES EN NYLON Y BRAZOS FIJOS  
UND  1,00 

2,10 
TANDEM  AEROPUERTO : DE CUATRO PUESTOS   EN LAMINA PERFORADA CAL 20,  COLOR GRIS ,  SOPORTES 

, PATAS Y BRAZOS CROMADOS , VIGA CENTRAL EN TUBERIA DE 3X 1 1/2 INCLUYE NIVELADORES DE 
SUPERFICIE Y TRAVESAÑOS  METALICOS .  

UND  1,00 

3 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO     

3,1 AIRE ACONDICIONADO 24. 000 BTU MINI SPLIT MODELO WIN INVERTER CON KIT TUBERIA DE 3 METROS UND  1,00 

3,2 AIRE ACONDICIONADO 36. 000 BTU MINI SPLIT MODELO WIN INVERTER CON KIT TUBERIA DE 3 METROS UND  1,00 
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3,3 

ARCHIVO RODANTE MECANICO COMPUESTO POR : 2 CARROS FIJO DOBLES ( FRENTE 0,40 M, ALTO :2,40 M 
Y FONDO 2.0 MTS).ELABORADO EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16" 3 CARROS MOVILES DOBLES ( FRENTE 0,90 M , 
ALTO 2,40 M Y FONDO 2.0M).ELABORADO EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16". RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO D=3 

1/2"X2.5 " ESTANTES DE 8 ENTREPAÑOS . 
1 PUERTA METALICA CON CHAPA Y MANIJA 10 VISORES 4 TAPAS LATERALES DE 1.05 DE ANCHO X 2.60 M DE 
ALTO RIELES : 8.60 MTS LINEALES DE RIEL. ELABORADOS EN ANGULO DE 1"X3/16". TODOS LOS ACABADOS 

CON PINTURA ELECTROSTATICA COLORES A ELEGIR 

UND 1,00 

3,4 4 FRENTES METALICOS , 3 CADENAS PARA MECANISMOS , 6 PERILLAS Y ,7 MTS DE RIEL . UND 1,00 
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ESCRITORIO LINEAL, CON MEDIDAS DE 1,20*0,60 M X 0,75M DE ALTO. ESTRUCTURA: ESTRUCTURA EN 
FORMA DE U INVERTIDA ELABORADA EN TUBERÍA METÁLICA CUADRADA DE 2" X 2”, DIMENSIONES DE 
0.56MTS DE ANCHO * 0.70 MTS DE ALTO, INCLUYE NIVELADORES DE PISO GRADUABLES PARA ALTURA 

INYECTADOS EN PVC, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. SUPERFICIE DE 
TRABAJO: SUPERFICIE DE TRABAJO CON DIMENSIONES DE 1.20 MTS * 0.60 MTS, SUPERFICIE EN MDP RH 

DE 25MM DE ESPESOR RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON MELAMINA DECORATIVA REF CHANTILLY. LOS 
BORDES ESTÁN PROTEGIDOS CON TAPACANTOS EN PVC RÍGIDO DE 2 MM DEL MISMO MATERIAL DE LA 
SUPERFICIE CON ANCHO IGUAL AL ESPESOR DE LA SUPERFICIE. CON TAPA PASA CABLE EN PVC, CON 

DIÁMETRO DE 2” ½. ARCHIVADOR : ARCHIVADOR CON MEDIDAS DE ALTO DE 0,70 M, FONDO DE 0,50 M Y 
ANCHO DE 0,38 M, CONSTA DE 2 GAVETAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 0,38M DE ANCHO X 0,15M DE ALTO X 
0,4M DE PROFUNDIDAD Y 1 GAVETA CARPETERA EN LA PARTE INFERIOR DE 0,38M DE ANCHO X 0,33M DE 

ALTO X 0,4M PROFUNDIDAD, ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 23 CON CORREDERAS 
EXPANSIBLES, CERROJO DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES EN LA PRIMERA GAVETA, NIVELADORES 5/16´ 

MATERIAL PROPILENO, RESORTE ACERADO, TORNILLOS 7/16´ Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA 
COLOR NEGRO. FALDÓN: FALDÓN ORGANIZADOR DE CABLES EN LA PARTE INFERIOR CON DOS EJES 

INTERNOS PARA PASO DEENERGÍA Y RED, CON MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO* 0.28 MTS ALTO * 5 CM DE 
GROSOR, ELABORADORA EN LÁMINA COLD ROLLER CALIBRE 23, CON MICROPERFORADO EN LA PARTE 

FRONTAL ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. TAPA CABLES: ACCESORIO TAPA CABLES 
EN ACERO ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLER CALIBRE 23, CON DIMENSIONES 1.10 METROS DE ANCHO 

* 0.15 MTS DE ALTO, CON DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ENCAJE EN EL FALDÓN. 

UND 1,00 



  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
Fecha: Agosto 2018 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 PAGINA Nº 65 de 150 

 

 

 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta 

República de Colombia 

3,6 

SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA ESPALDAR: INYECTADO EN POLIPROPILENO, TAPIZADO EN MALLA NYLON 
DE ALTA RESISTENCIA SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD. BRAZOS EN 

POLIPROPILENO, REGULABLES EN ALTURA O 3D REGULABLES EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y ÁNGULO. 
ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA LAMINADA DE 6 CM, DENSIDAD 26. MECANISMO BASCULANTE Y 

SYNCRO CON 4 POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO 
NEGRO CON ELEVACIÓN A GAS. BASE NYLON 64 CM. RUEDAS NYLON 60 MM 

UND 1,00 

3,7 

SILLAS AUXILIAR INTERLOCUTORA REF. ISOCELES ESPALDAR INYECTADO MICROPERFORADO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO, SUJECIÓN POR TORNILLO. ESPALDAR INTERNO 

TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA. ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 
COLOR NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA A ELEGIR 2CM ESPUMA Y 3CM DENSIDAD, ASIENTO INFERIOR 

TIPO COBERTOR. 4 PATAS EN TUBO CR REDONDO 22MM CALIBRE 16 CROMADA O EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA NEGRA Y TAPONES ANTIDESLIZANTES. 

UND 1,00 
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MINI PC CORPORATIVO -PROCESADOR 13620H, UP 4.9GHZ, 10 NUCLEOS - 12 HILOS, 24MB DE CACHE. 
ARQUITECTURA 64 BITS. - DISCO DURO SSD 512GB M.2 PCIE. - FRECUENCIA DE GRAFICOS UHD GRAPHICS 

FOR 13TH GEN 1,5 GHZ - MEMORIA RAM 16GB DDR4-3200 MHZ, SODIMM - TARJETA LAN INTEGRADA 
GIGABIT ETHERNET,10/100/1000 CONECTOR RJ45. - TARJETA DE WIFI TARJETA DE RED INALAMBRICA PCIE 
802.11 AX 2X2, BLUETOOTH 5.0. - TARJETA DE SONIDO INTEGRADO 6-CHANNEL HD AUDIO - PARLANTES 2 
INTEGRADOS EN EL MONITOR, SONIDO ESTÉREO. - PUERTO USB 9 USB (USB 2.0 TIPO A, USB 3.0, 1 USB-
TIPO C) EN CUALQUIER DISTRIBUCION. -CONECTORES 1 HDMI, 1 DISPLAY PORT. 1RJ45, 2 PUERTOS DE 

AUDIO 3.5MM (LINE OUT//MIC IN) MONITOR DE 27" MONITOR LED FHD 1920*1080, 165HZ PANEL 
ANTIREFLEJO, BASE DE ALTURA AJUSTABLE.TECLADO USB EN ESPAÑOL DISTRIBUCIÓN LATINOAMERICANA 
MOUSE USB ÓPTICO DOS BOTONESREQUISITO DE SOFTWARE DE OFICINA INSTALADO Y LICENCIADO: • 
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO, VERSIÓN ORIGINAL Y ACTUALIZADA DE WINDOWS 11 PRO (64 

BITS). LICENCIA OFICIAL (OEM O RETAIL), ASOCIADA DIRECTAMENTE AL EQUIPO ENTREGADO. ACTIVACIÓN 
REALIZADA Y COMPROBABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE VALIDACIÓN DE MICROSOFT. COMPATIBLE CON 

ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD Y SOPORTE TÉCNICO OFICIAL. • SUITE OFIMÁTICA: MICROSOFT OFFICE 
MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL (2019, 2021 O VERSIÓN SUPERIOR). LICENCIA PERPETUA (VITALICIA), 

NO SUJETA A RENOVACIÓN NI SUSCRIPCIÓN (SE EXCLUYEN VERSIONES OFFICE 365) INCLUYE COMO 
MÍNIMO LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: WORD, EXCEL, POWERPOINT Y OUTLOOK. ACTIVACIÓN VÁLIDA Y 

PERMANENTE, ASOCIADA AL EQUIPO ENTREGADO 

UND 1,00 



  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
Fecha: Agosto 2018 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 PAGINA Nº 67 de 150 

 

 

 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta 

República de Colombia 

3,9 

ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS SENSOR: SENSOR DE IMAGEN 
DE CONTACTO A COLOR (CIS) RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1.200 DPI 

INTERPOLADA PROFUNDIDAD DEL BIT DE COLOR: RGB: 30 BITS DE ENTRADA/24 BITS DE SALIDA 
CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER: CARRO FIJO Y DOCUMENTO EN MOVIMIENTO MÁXIMA SUPERFICIE DE 

DIGITALIZACIÓN: MÍNIMO: 5,1 CM X 5,1 CM (2" X 2") MÁXIMO: 21,6 CM X 609,6 CM (8,5" X 240") A 200 DPI 
MÁXIMO: 21,6 CM X 546,1 CM (8,5" X 215") A 300 DPI FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES VELOCIDAD 
DE ESCANEO: BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALA DE GRISES, 300 DPI Y 300 DPI: 35 PPM (SIMPLEX)/70 IPM 

(DÚPLEX)1 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: CAPACIDAD: 50 PÁGINAS CICLO DIARIO DE 
TRABAJO: HASTA 4.000 PÁGINAS² KIT PARA RODILLO: 200.000 CICLOS PESO DEL PAPEL: 27 G/M² – 413 
G/M² DETECCIÓN DE DOBLE ALIMENTACIÓN: SÍ GENERAL: SISTEMAS DE OPERACIÓN: WINDOWS® 10, 
WINDOWS® 8/8.1, WINDOWS® 7 MAC OS X® 10.10.X – MAC OS® 10.15.X EL SOFTWARE REQUIERE 

CONEXIÓN A INTERNET PARA DESCARGAR E INSTALAR HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 10% - 80% (SIN 
CONDENSACIÓN) TEMPERATURA DE USO: FUNCIONAMIENTO: 5 ºC A 35 ºC (41 ºF A 95 ºF) DIMENSIONES: 

16,8 CM X 29,5 CM X 17,5 CM (6,6" X 11,6" X 6,9") (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) PESO: 3,7 K  

UND 1,00 
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IMPRESORA: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES (CMYK), SIN 
CALENTAMIENTO, CON CABEZAL DE PRECISIÓN.RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 4.800 X 1.200 DPI EN 
PAPEL COMPATIBLE.VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 33 PPM EN NEGRO Y 20 PPM EN COLOR 
(MODO BORRADOR, A4/CARTA).VELOCIDAD ISO DE IMPRESIÓN: 15 PPM EN NEGRO Y 8 PPM EN COLOR 

(MODO ESTÁNDAR).TIEMPO DE SALIDA DE PRIMERA PÁGINA (ISO): 9 SEGUNDOS EN NEGRO Y 15 
SEGUNDOS EN COLOR.FUNCIONES DE COPIADO VELOCIDAD ISO DE COPIADO: 10,8 COPIAS POR MINUTO 

EN NEGRO Y 5,5 EN COLOR.RESOLUCIÓN MÁXIMA: 300 X 600 DPI (CAMA PLANA) / 300 X 300 DPI 
(ALIMENTADOR AUTOMÁTICO ADF).TAMAÑO MÁXIMO DE COPIADO: OFICIO (ADF).FUNCIONES DE 

ESCANEOTIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS (CIS) A COLOR.ÁREA MÁXIMA DE 
ESCANEO: 216 × 297 MM (CAMA PLANA) / 216 × 355,66 MM (ADF).RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 X 2.400 
DPI.PROFUNDIDAD DE COLOR:COLOR: 48 BITS ENTRADA / 24 BITS SALIDA.ESCALA DE GRISES: 16 BITS 

ENTRADA / 8 BITS SALIDA.BLANCO Y NEGRO: 16 BITS ENTRADA / 1 BIT SALIDA.VELOCIDAD DE ESCANEO: 
12 S (B/N), 29 S (COLOR).CONECTIVIDAD Y RED CONEXIONES DISPONIBLES:USB DE ALTA VELOCIDAD 
(COMPATIBLE CON USB 2.0).ETHERNET 10/100.WI-FI 4 (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT.PROTOCOLOS DE 
IMPRESIÓN EN RED: LPD, IPP, PORT9100, WSD.PROTOCOLOS DE GESTIÓN DE RED: SNMP, HTTP, DHCP, 
ENTRE OTROS.SEGURIDAD INALÁMBRICA: WEP (64/128 BITS), WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE CON CIFRADO 

AES.COMPATIBILIDAD Y SOFTWARE COMPATIBILIDAD: WINDOWS SERVER 2003 O SUPERIOR, MACOS 10.9.5 
O SUPERIOR.IMPRESIÓN MÓVIL Y REMOTA: COMPATIBLE CON SERVICIOS DE IMPRESIÓNDESDE 
DISPOSITIVOS MÓVILES Y EN LA NUBE (IOS, ANDROID, CHROMEBOOK).SOFTWARE DISPONIBLE: 

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN Y ESCANEO, UTILIDADES DE FAX Y APLICACIONES PARA GESTIÓN DE 
IMÁGENES Y DOCUMENTOS.MANEJO DE PAPEL TAMAÑO MÁXIMO DE IMPRESIÓN: 215,9 MM X 1.200 

MM.TIPOS DE PAPEL SOPORTADO: NORMAL, FOTOGRÁFICO, MATE, SOBRES.TAMAÑOS DE PAPEL 
ADMITIDOS: A4, CARTA, OFICIO, MÉXICO-OFICIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, FOTOGRAFÍAS (VARIOS 

TAMAÑOS), SOBRES, TAMAÑOS PERSONALIZADOS.CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN:ALIMENTACIÓN TRASERA: 
HASTA 100 HOJAS.ADF: HASTA 30 HOJAS (CARTA), HASTA 10 HOJAS (OFICIO).OTRAS ESPECIFICACIONES 
PANTALLA: LCD A COLOR DE 1,44 PULGADAS PARA OPERACIÓN DIRECTA.DIMENSIONES:ABIERTA: 37,5 CM 
(ANCHO) X 57,8 CM (PROFUNDIDAD) X 25,3 CM (ALTO).CERRADA: 37,5 CM X 34,7 CM X 23,7 CM.PESO: 5,2 

KG 

UND 1,00 
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WEBCAM FULL HD 1080P RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO: 1080P/30 FPS (1920 X 1080 PÍXELES) TIPO DE 
RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO: 30FPS RESOLUCIÓN DE IMAGEN DE LA CÁMARA: 2 MPX CON MICRÓFONO: 
SÍ INTERFACES: USB-A 3.0, USB-C FUNCIONES: AUTO-FOCO, CONTROLES DE IMAGEN, CORRECCIÓN DE LUZ, 
LUZ INDICADORA, MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO, SENSOR CON TECNOLOGÍA INFRARROJA ES 
APTA PARA VIDEOCONFERENCIA: SÍ SISTEMAS OPERATIVOS MÍNIMOS REQUERIDOS: CHROME OS, GOOGLE 
CHROMEBOOK 29.0.1547.70, WINDOWS 7, MACOS 10.7 CUADROS MÁXIMOS POR SEGUNDO: 30 FPS ZOOM: 

5X TIPO DE LENTE DE LA WEBCAM: LENTE DE 4 ELEMENTOS ANTIRREFLECTANTE DISPOSITIVOS 
RECOMENDADOS: NOTEBOOK, PC DE ESCRITORIO ACCESORIOS INCLUIDOS: CLIP, MANUAL DE USUARIO, 

MONTAJE EN 
TRÍPODE, TAPA DE PRIVACIDAD APLICACIONES COMPATIBLES: BLUEJEANS, CISCO WEBEX, CORTANA, FUZE, 

GOTOMEETING, GOOGLE MEET, LIFESIZE, MICROSOFT DIRECTSHOW, MICROSOFT TEAMS, PEXIP, 
RINGCENTRAL VIDEO, SKYPE FOR BUSINESS, VIDYO, WINDOWS HELLO, ZOOM TIPO DE SENSOR: 4K 
ÁNGULO DE VISIÓN: 90° ES PLUG AND PLAY: SÍ ES GAMER: NO ES PORTÁTIL: SÍ CON MODO MANOS 

LIBRES: NO CON NFC: NO CON TAPA DE LENTE: SÍ CON LUZ LED: SÍ LARGO DEL CABLE: 1,5 M 
PROFUNDIDAD: 2,7 CM ANCHO: 10,2 CM ALTURA: 2,7 CM PESO: 63 G  

UND 1,00 

3,12 

DIADEMA ESTEREO, DIMENSIONES ALTURA: 162 MM ANCHURA: 144 MM PROFUNDIDAD: 46 MM PESO: 0,074 
KG LONGITUD DEL CABLE: 2,35 M ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO DE MICRÓFONO: UNIDIRECCIONAL 

SENSIBILIDAD (AUDÍFONO): 32 OHMIOS 
SENSIBILIDAD (AUDÍFONO): 100 DB +/- 3 DB SENSIBILIDAD (MICRÓFONO): -58 DBV/ΜBAR, -38 DBV/PA +/- 

4 DB RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDÍFONOS): 20 HZ - 20 KHZ RESPUESTA DE FRECUENCIA 
(MICRÓFONO): 100 HZ - 16 KHZ REQUISITOS DEL SISTEMA WINDOWS®, MACOS O CHROMEOS™ Y 

APLICACIONES DE LLAMADAS POPULARES. CERTIFICACIÓN WORKS WITH 
CHROMEBOOK™. UNA TOMA DE 3,5 MM  

UND 1,00 
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UPS CAPACIDAD NOMINAL: 750 VA / 360 W. 
TENSIÓN DE ENTRADA: 110 V AC. 
RANGO DE OPERACIÓN DE ENTRADA: 80–145 V AC. 
FRECUENCIA DE ENTRADA: 60 HZ. 
TENSIÓN DE SALIDA: 110–120 V AC. 
FRECUENCIA DE SALIDA (MODO BATERÍA): 60 HZ ± 1 HZ. 
TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 6 MILISEGUNDOS. 
TIPO DE ONDA EN MODO BATERÍA: SENOIDAL MODIFICADA. 
BATERÍA 
TIPO Y CANTIDAD: 1 BATERÍA INTERNA DE 12 V / 7 AH. 
TIEMPO DE CARGA: APROXIMADAMENTE 6 HORAS AL 90% DE CAPACIDAD. 
INDICADORES Y ALARMAS 
INDICADORES LED: 
VERDE: MODO AC (ENERGÍA COMERCIAL). 
ROJO INTERMITENTE: MODO BATERÍA. 
ALARMAS AUDIBLES: 
CADA 6 SEGUNDOS: MODO BATERÍA ACTIVO. 
CADA SEGUNDO: BATERÍA BAJA. 
DOS VECES POR SEGUNDO: SOBRECARGA. 
SONIDO CONTINUO: FALLA. 
PROTECCIÓN 
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, DESCARGA PROFUNDA, Y 
FLUCTUACIONES DE VOLTAJE. 
INCLUYE PROTECCIÓN EN PUERTOS DE RED RJ45 Y CONEXIÓN USB. 
CONDICIONES AMBIENTALES 
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0–40°C (SIN CONDENSACIÓN). 
HUMEDAD RELATIVA: 0–90% (SIN CONDENSACIÓN). 
NIVEL DE RUIDO: < 40 DB A 1 METRO DE DISTANCIA. 
DIMENSIONES Y PESO 
DIMENSIONES: 335 MM (LARGO) × 87 MM (ANCHO) × 143 MM (ALTO). 
PESO APROXIMADO: 5,4 KG.                                 
CONECTIVIDAD Y SALIDAS 
TOMAS DE SALIDA: 6 EN TOTAL (4 CON RESPALDO POR BATERÍA + 2 TIPO 
BYPASS). 
CONECTIVIDAD ADICIONAL: PUERTO USB Y RJ45 PARA PROTECCIÓN DE DATOS. 
LONGITUD DE CABLE DE CONEXIÓN: 1 METRO 

UND 1,00 

3,14 
COMBOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE TANQUE AUXILIAR (CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK) MÍNIMO 

100 ML POR COLOR 
UND 1,00 
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GRABADORA DE VOZ DIGITAL PORTÁTIL.DIMENSIONES: 38,3 MM (ANCHO) × 114,1 MM (ALTO) × 19,3 MM 
(PROFUNDIDAD).PESO: 74 GRAMOS (CON BATERÍAS INCLUIDAS).ALIMENTACIÓN: FUNCIONA CON 2 

BATERÍAS TIPO AAA (INCLUIDAS).MEMORIA INTERNA: 4 GB, CON CAPACIDAD PARA HASTA 5.000 ARCHIVOS 
(199POR CARPETA).GRABACIÓNFORMATOS DE GRABACIÓN: MP3 Y LPCM (LINEAL PCM).DURACIÓN MÁXIMA 
DE GRABACIÓN:LPCM 44,1 KHZ/16 BITS: HASTA 5 H 20 MIN.MP3 192 KBPS: HASTA 39 H 45 MIN.MP3 128 

KBPS: HASTA 59 H 35 MIN.MP3 48 KBPS MONOAURAL: HASTA 159 HORAS.RESPUESTA EN FRECUENCIA:LPCM 
Y MP3 A 192 KBPS: 50 HZ – 20.000 HZ.MP3 A 128 KBPS: HASTA 16.000 HZ.MICRÓFONO: ESTÉREO 
INCORPORADO.FUNCIONES DE MEJORA DE GRABACIÓN:FILTRO DE CORTE BAJO.REDUCCIÓN DE 
RUIDO.GRABACIÓN OPTIMIZADA DE VOZ.ACTIVACIÓN POR VOZ (VOR).SELECCIÓN DE ESCENA DE 

GRABACIÓN (SCENE SELECT).FUNCIONES DE CONTROL:MONITOR DE GRABACIÓN EN TIEMPO 
REAL.REPETICIÓN A-B.CONTROL DIGITAL DE VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN.REALCE DIGITAL DE 

VOZ.DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y BÚSQUEDA FÁCIL.REPRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOSFORMATOS 
COMPATIBLES PARA REPRODUCCIÓN: MP3, WMA, AAC-LC Y LPCM.INTERFAZ DE CONEXIÓN: USB DE ALTA 

VELOCIDAD PARA TRANSFERENCIA DEARCHIVOS A PC.TERMINALES ADICIONALES:ENTRADA DE MICRÓFONO 
EXTERNO (ESTÉREO).SALIDA PARA AUDÍFONOS (ESTÉREO).FUNCIONES DE ARCHIVO:BORRADO, COPIA, 

MOVIMIENTO Y MARCADO DE PISTAS.PROTECCIÓN CONTRA BORRADO.CAMBIO DE NOMBRE Y CREACIÓN DE 
CARPETAS (REQUIERE PC).DURACIÓN DE LA BATERÍAGRABACIÓN CONTINUA ESTIMADA:LPCM 44,1 KHZ: 

HASTA 40 HORAS.MP3 192 KBPS: HASTA 55 HORAS.MP3 128 KBPS: HASTA 57 HORAS.MP3 48 KBPS 
MONOAURAL: HASTA 62 HORAS.OTROSIDIOMAS DEL MENÚ: ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, 

ITALIANO, RUSO,TURCO, COREANO, CHINO TRADICIONAL Y SIMPLIFICADO.PANTALLA LCD: SIN 
RETROILUMINACIÓN. 

UND 1,00 
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3,16 

TELEVISOR TIPO DE PANTALLA: LED DE RETROILUMINACIÓN DIRECTA. 
TAMAÑO DE PANTALLA: 50 PULGADAS (127 CM). 

RESOLUCIÓN MÁXIMA: ULTRA HD 4K (3840 × 2160 PÍXELES). 
SISTEMA OPERATIVO: PLATAFORMA SMART TV BASADA EN GOOGLE TV. 
ASISTENTE DE VOZ INTEGRADO: COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT. 

SINTONIZADOR DIGITAL TERRESTRE: INCLUYE TDT. 
AUDIO Y VIDEO 

TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN: HDR10 PARA MEJORA DE 
CONTRASTE Y PROFUNDIDAD. 

POTENCIA DE AUDIO: 20 W RMS (2 × 10 W), CON ALTAVOCES CÚBICOS DE ALTA 
FIDELIDAD. 

POTENCIADOR DE CONTRASTE: INCLUIDO, PARA MEJORAR LA VISUALIZACIÓN 
EN ESCENAS OSCURAS O BRILLANTES. 

CONECTIVIDAD 
WI-FI INTEGRADO: SÍ. 

BLUETOOTH: SÍ. 
PUERTO LAN (ETHERNET): SÍ. 

NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 4 ENTRADAS. 
NÚMERO DE PUERTOS USB: 2 ENTRADAS. 

PUERTO DE AUDIO ÓPTICO (SALIDA DIGITAL): SÍ. 
PROCESAMIENTO Y RENDIMIENTO 

PROCESADOR: CUATRO NÚCLEOS (QUAD-CORE) ARM CORTEX-A53, 
OPTIMIZADO PARA TAREAS MULTIMEDIA, NAVEGACIÓN DE APLICACIONES Y 

REPRODUCCIÓN FLUIDA DE CONTENIDO 4K. 
APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD 

APLICACIONES PREINSTALADAS: NETFLIX, YOUTUBE, YOUTUBE MUSIC, 
DISNEY+, TED, RED BALL 4, GOOGLE PLAY STORE. 

COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS DE HOGAR INTELIGENTE: SOPORTA 
GOOGLE HOME Y DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE SU APLICACIÓN. 

DIMENSIONES 
ANCHO: 112,35 CM 

ALTO: 64,9 CM 

UND 1,00 
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6. NORMATIVIDAD. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, cuyo objeto corresponde a 
Contratar la adecuación, suministro e instalación de elementos electrónicos, muebles y equipos 
de audio necesarios para el fortalecimiento y modernización de las instalaciones donde sesiona la 
Asamblea Departamental de Norte de Santander y la cuantía del presupuesto oficial estimado 
para esta contratación, se enmarca en un proceso de selección abreviada. 

Ahora bien, la modalidad de selección que se debe adelantar corresponde al procedimiento de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, toda vez que los bienes y servicio a adquirir, posee 
características especiales de acuerdo a la necesidad, lo cual hace que varíen en su producto final. 

El factor de suministro e instalación de los equipos de audio y sonido que se pretenden adquirir 
hacen que cada uno sea diferente y que no se presente La estandarización, teniendo en cuenta 
que, esta refleja el proceso de ajustar o adaptar características en un producto, servicio o 
procedimiento; con el objetivo de que éstos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. 

Así las cosas, el presente proceso de selección, se regirá en lo pertinente, por el ordenamiento 
Constitucional, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias, 
Ley 1150 de 2007. Art. 2. Núm. 2. Literales b) y subsiguientes. En igual sentido, se aplicará lo 
previsto en el Decreto 1082 de 2015 en los artículos, 2.2.1.2.1.2.20. y subsiguientes y demás 
normas civiles y comerciales que la complementan, adicionan y reglamentan, disposiciones que 
regulen la materia. 

REVISION DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS: 

Se hace la claridad que revisado los acuerdos marcos de precios y los instrumentos de agregación 
de demanda no se evidencia ninguno disponible para el bien o servicio a contratar mediante el 
presente proceso de selección. Si bien es cierto existe un acuerdo marco de precios para la 
adquisición de elementos tecnológicos, este no cubre la totalidad de las necesidades de la entidad 
para la presente contratación. 

Ahora, en caso de que la Entidad optará por llevar a cabo la contratación sólo de los servicios 
disponibles en el Acuerdo Marco de Precios y de forma adicional contratar los otros servicios que 
se requieren, esto implicaría para la Entidad lo siguiente: 

Mayor carga administrativa para llevar a cabo la contratación de los servicios requeridos en varios 
procesos de selección: Esto implica, disponer de un mayor número de funcionarios o profesionales 
o disponer de mayor tiempo del personal para la elaboración, estructuración y adelantamiento de 
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procesos de selección con miras a lograr la contratación de todos los servicios de manera separa 
e independiente. 

Mayor tiempo en los procesos de selección y perfeccionamiento de los contratos: Llevar a cabo 
varios procesos para contratar todos los servicios, implica el riesgo que en cada uno de los 
procesos se tengan tiempos y términos distintos según su comportamiento y estrategia de 
compra, aumentándose la probabilidad de riesgo de que no todos los contratos tengan fecha de 

Mayor carga en la labor de seguimiento y supervisión del contrato: Tener varios contratos para 
lograr una prestación de todos los componentes que se requieren por la Entidad, implica una 
mayor carga en la labor de seguimiento y supervisión del contrato, ya que no es lo mismo para 
una prestación tener un solo contrato - que - llegar a tener 3 o 4 bajo seguimiento o control. 

Fraccionamiento de los servicios: Al no existir un Acuerdo Marco de Precios con la totalidad de los 
bienes y servicios que se requieren, la Entidad tendría que llevar compras fraccionadas en varios 
negocios jurídicos, situación que bajo el principio de economía en materia contractual se pudieren 
llevar en un solo proceso de selección de contratistas. 

Así las cosas, una vez revisado el acuerdo marco de precios y evidenciado que el mismo no cubre 
con los requerimientos de la administración departamental, se hace necesario adelantar la 
presente contratación a través de la Plataforma SECOP II. Mediante un proceso de selección 
objetiva, De conformidad al numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 la Selección abreviada 
de menor cuantía corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 
en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
 

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN PROCESOS DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA? 
 
Se realizaron consultas en el Portal de Colombia Compra Eficiente del SECOP, teniendo en cuenta 
la modalidad de selección y el presupuesto asignado a los diferentes procesos, se seleccionó 
aquellos relacionados y similares, para atender las necesidades reales de la Administración. 
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Como resultado de lo anterior se identificó el siguiente grupo de empresas representativas en el 
sector, las cuales fueron tomadas como referencia para realizar el presente análisis del sector, 
razón por la cual se realizaron las consultas de información en las Cámara de Comercio a través 
del RUES, para determinar las condiciones financieras y económicas reales y así poderlas 
establecer en el proceso de contratación a adelantar. 
 
La Alcaldía de Cúcuta, por medio de la Secretaria de Gobierno, para el estudio de la oferta, 
ha estudiado los proveedores que pueden ofrecer el servicio motivo del presente proceso de 
contratación, con el fin de verificar y conocer las condiciones financieras, técnicas y jurídicas y la 
experiencia en la realización de productos similares al que se pretende contratar. 
 
Con la base de datos obtenida de la Cámara de Comercio, se procede a seleccionar las empresas 
que pueden participar en el proceso de contratación que se adelantará para 2025D-220 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS NECESARIOS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LAS OFICINAS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN PRO 
DEL FORTALECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 
 
Los proveedores que pueden ofrecer el objeto del contrato y con el fin de verificar y conocer las 
condiciones financieras, técnicas y jurídicas y la experiencia en la realización de productos 
similares al que se pretende contratar. 
 

 
 

En la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, encontramos para el 

Departamento Norte de Santander la siguiente información de los proveedores desde el año 2020 

al año 2025: 

• Cantidad de Contratos Total = 14,49 mil 
• Valor Contratación = $1 bill. 
• Número de Proveedores = 6757 
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A continuación, observamos el Valor Estimado por proveedor: 
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Con la anterior información de proveedores se busca en el RUES el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTE A CORTE AÑO FISCAL 2024. 
 

# RAZON SOCIAL 

1 SUMITIVA S.A.S. 

2 CARVEPA SAS 

3 MUEBLES ROMERO S A S 

4 C I WARRIORS COMPANY SAS 

5 K10 DESIGN S A S 

6 MODERLINE S A S 

7 SOLINOFF CORPORATION S.A.S 

8 JHON FARID MENDEZ LUGO 

9 ISOMETRISCH S.A.S. 

10 MOBIMUEBLES SAS 

11 INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S 

12 OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 

13 INVERSIONES & SUMINISTROS N.R. S.A.S 

14 SANDOVAL HURTADO Y CIA S EN C.S. 

15 CORPORACION ARTE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO 

16 SANDICOL S.A.S. 

17 SUBATOURS SAS 

18 FUNDACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA FUERZA DEL PACIFICO 

19 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 

20 MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A 

21 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS 

22 ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S. 
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23 DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. 

24 FOCUS GROUP CENTRO MARKETING Y LOGISTICA S.A.S. 

25 LPC LOGISTICA PARA COLOMBIA SAS 

 

Con la población anterior de empresas inscritas en la Cámara de Comercio puede establecer los 
requisitos habilitantes y demás condiciones del proceso de contratación para SELECCION 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, que tendrá por 2025D-220 ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS 
ELECTRÓNICOS NECESARIOS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 
OFICINAS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN PRO DEL 
FORTALECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 
 

¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, 
OBRAS O SERVICIOS? 
 

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE 
 

• OBJETO. 
 
2025D-220 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y ELEMENTOS ELECTRÓNICOS NECESARIOS PARA MODERNIZACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE ACCESO A LA 
JUSTICIA EN PRO DEL FORTALECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA. 
 

• VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato resultante de la presente Convocatoria 
Pública será hasta la suma de SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 
($690.000.000) M/CTE incluido IVA y todos los demás costos que demanda el servicio 
requerido y que contiene los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin 
embargo el valor real del mismo será el que resulte del valor ofertado por el adjudicatario del 
contrato resultante del proceso. 
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NOTA 1: Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las 
Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y 
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará 
a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 
 
El proponente deberá tener en cuenta los impuestos, estampillas y/o contribuciones municipales, 
así:  
 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2,00% 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,00% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) 0,60% 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2,00% 

ESTAMPILLA IMRD 2,00% 

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO CIENTÍFICO 1,00% 

FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 5% 

 
* Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio 
en el momento de efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no 
señalados, para lo cual el interesado en presentar su propuesta deberá realizar dicha consulta 
ante la tesorería del Municipio de San José de Cúcuta (NS) y asumir los costos adicionales por 
concepto de gatos tributarios. 
 

• LUGAR DE EJECUCCIÓN: 
 
El contratista realizará las actividades propias del objeto contractual en el municipio de San José 
de Cúcuta. 
 

• PLAZO DE EJECUCCIÓN: 
 
El plazo de ejecución de este contrato será de UN (01) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, o hasta agotar el presupuesto lo que primero ocurra. 
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• FORMA DE PAGO: 

EL MUNICIPIO a través de la Secretaria de Gobierno municipal, cancelará el valor del contrato 
resultante del presente proceso, de la siguiente manera:  

Mediante la presentación de Actas Parciales según avance de ejecucción, previa presentación de 
los siguientes documentos:   (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del 
objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado;  (c) Copia 
de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales  y (d) la acreditación del 
Pago de las estampillas correspondientes.    

En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Secretaría de 
Hacienda del Municipio de Cúcuta. 

• ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Proponente que sea adjudicatario del contrato resultante del presente proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantia, deberá ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de 
contratación, y la propuesta presentada a la Entidad, los cuales harán parte integral del 
contrato.  
 
PARÁGRAFO 1: El Proponente que sea adjudicatario del contrato, se obliga para con la Entidad 
a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta la entrega total de los servicios requeridos y 
aceptación final de los mismos, según lo estipulado y detallado en su propuesta técnica, 
especialmente conforme lo señaló en el Formato Oferta Económica.  
 
PARÁGRAFO 2: El Proponente que sea adjudicatario del contrato y la Entidad contratante 
asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de 
Condiciones en la Matriz de Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta. 
 

• INSTALACIONES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 
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El contrato resultante del presente Proceso de Selección se ejecutará en las diferentes sedes 
de la administración municipal  a cargo de la Secretaria de Gobierno priorizadas, Comisarias, 
corregidores, Inspecciones, Casa de Justicia y Centro de Convivencia, ubicadas en el Municipio 
de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 
 

• OBLIGACIONES 
 
A continuación, se establecen las obligaciones a cargo de la Entidad Contratista, para la 
ejecución del contrato una vez adjudicado y debidamente perfeccionado. 
 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades 
específicas en las condiciones pactadas y en ejecución del presente contrato las siguientes: 

 
1. Pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en los porcentajes 

definidos en las Leyes y demás normas reglamentarias aplicadas para tal fin. 
2. Mantener su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales al que se refiere el 

Decreto 723 de 2013, manteniendo vigente la misma durante el plazo de ejecución del 
contrato, y pagar por su propia cuenta las contribuciones a dicho Sistema de acuerdo a 
los porcentajes definidos por La Ley siempre y cuando el riesgo de la actividad se 
encuentre entre los niveles 1, 2 y 3. 

3. Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades encomendadas y aquellas 
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del contrato, haciendo uso de 
los equipos y elementos de trabajo necesarios de manera adecuada para la prestación 
del servicio. Presentando informe mensual de las actividades desarrolladas para el 
cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual. 

4. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo 
del contrato le imparta el MUNICIPIO, a través del supervisor del mismo, para una 
correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 
o con ocasión del contrato. 

6. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore 
en desarrollo del contrato, asegurando que reposen en la dependencia correspondiente.  

7. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros 
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en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
8. Responder y hacer buen uso de los bienes, equipos y elementos que le sean asignados 

para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió al supervisor del contrato (salvo su deterioro natural, o daños ocasionados por 
caso fortuito o fuerza mayor), a la terminación de éste; en el evento en que los bienes 
sufran daños por causas distintas a la salvedad expuesta o se extravíen, su costo será 
asumido en su totalidad por el contratista, independientemente de las acciones legales a 
las que haya lugar. 

9. Solicitar al Supervisor del contrato, con mínimo 15 días de antelación, las modificaciones 
contractuales que llegase a requerir para la adecuada ejecución del mismo. 

10. Contribuir al cumplimiento de la normatividad ambiental participando en las actividades 
destinadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos en el 
entorno, apoyando las Políticas Ambientales relación a los programas de ahorro y uso 
eficiente del agua y de la energía, gestión integral de residuos, consumo y prácticas 
sostenibles. 

11. CONFIDENCIALIDAD. El contratista, en virtud de la suscripción del presente contrato se 
compromete a: 1) Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea 
presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la 
prestación de sus servicios. 2) Guardar confidencialidad sobre esa información y no 
emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de 
confidencialidad. 3) Solicitar previamente y por escrito autorización para dar a conocer 
cualquier documento o proceso que le haya sido asignado, autorización que debe 
solicitarse ante el Supervisor del contrato. 

12. Mantener indemne al Municipio de cualquier tipo de reclamación.  
 

• OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con la propuesta técnica y económica presentada a la Administración Municipal. 
2. Remitir al MUNICIPIO la totalidad de la documentación técnica y financiera para el 

desarrollo y ejecución de las actividades contratadas, mediante informes mensuales en 
medio físico y magnético. 

3. Verificar previamente a la suscripción del acta de inicio, que cuente con los permisos y/o 
licencias necesarias para la ejecución de las obras en caso que aplique.  

4. Realizar los comités de obra para verificar el avance de la obra y que permita el 
seguimiento financiero del contrato, de estos se debe dejar constancia mediante actas de 
comité.  
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5. Realizar los ítems contratados de acuerdo con los estudios y diseños aportados por el 
Municipio.  

6. Garantizar durante el desarrollo del contrato la prestación del servicio del equipo de 
trabajo ofrecido dentro de la propuesta. 

7. Vincular a todo el personal de forma previa al inicio de las actividades de obra al sistema 
integral de seguridad social en salud y cumplir con el pago oportuno de los respectivos 
aportes a la seguridad social y parafiscales.  

8. Cumplir con la normatividad en seguridad y salud en el trabajo para el personal a cargo.  
9. Realizar visita técnica al sitio de la obra, junto con el supervisor del contrato ante de 

iniciar las mismas.  
10. Atender diligentemente los requerimientos por parte del supervisor del contrato.  
11. Requerir la autorización para cambiar algún profesional de los incluidos en la propuesta 

presentada. 
12. Proteger las estructuras existentes y que se encuentran cerca al área donde se van a 

desarrollar las actividades de adecuación.  
13. Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de 

la realización de la obra contratada.  
14. Constituir las pólizas solicitadas, en donde figure como asegurado y beneficiario EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA y como afianzado el proponente.   
15. Suscribir el acta de inicio y de liquidación del contrato. 
16.  Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CUCUTA. 
 

1. Suministrar la información de las personas a cargo en cada una de las sedes a intervenir, 
para que el contratista pueda coordinar el ingreso de personal y material necesario para 
la realización de las actividades contratadas. 

2. Verificar, revisar y aprobar a través del supervisor designado, el cumplimiento de los 
requisitos y documentos de orden técnico exigidos como requisitos previos e 
indispensables para suscribir el contrato.       

3. Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por EL CONTRATISTA. 
4. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por EL CONTRATISTA. 
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que de él forman parte. 
6. Las demás que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y la debida ejecución de 

este correspondan al contratista.  
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7. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
8. Exigir al contratista seleccionado la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato 
9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
10. Exigir la calidad de los servicios y bienes objeto del contrato. 
11. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización por daños y perjuicios 

que sufra el Municipio en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
 

• SUPERVISIÓN 

 
La Vigilancia y Control de la ejecución del contrato resultante de la presente Convocatoria 
Pública será designado por la SECRETARÍA DE GOBIERNO.  
 
El Supervisor de la presente convocatoria está autorizado para impartir instrucciones y órdenes 
al contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado a acatarlas.  
 
El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de Cumplimiento a entera satisfacción 
para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista 
por haber ejecutado el objeto contractual.  
 
Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del cumplimiento del objeto contractual 
y estará en contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un 
momento determinado, velando siempre por la calidad de la prestación del servicio y ejercerá 
su función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El supervisor debe ejercer un control integral, técnico, administrativo, financiero, contable sobre 
el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración de este. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por 
escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no 
está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia al 
despacho de la Secretaría de Gobierno, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso 
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contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes 
se derivan perjuicios para el MUNICIPIO y/o la SECRETARÍA DE GOBIERNO. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún 
efecto dentro de un plazo de TRES días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha 
situación a la SECRETARÍA de GOBIERNO para que este tome las medidas que considere 
necesarias. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR: 
 
• Controlar, supervisar y vigilar la ejecución del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones pactadas. 
• Servir de interlocutor entre la SECRETARÍA DE GOBIERNO y el contratista. 
• Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada 

durante la ejecución del contrato objeto de vigilancia. 
• Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del objeto y las obligaciones del 

contrato. 
• Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal, evitando 

que se configure el silencio administrativo positivo. 
• Efectuar los requerimientos al contratista que sean necesarios a fin de exigirle el cabal 

cumplimiento del contrato. 
• Tramitar las solicitudes de adición, prorroga, suspensión o modificación, las cuales deben 

estar debidamente soportadas en razones que la justifiquen. 
• Presentar informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o financiero del 

contrato, para esto deberá verificar que durante el desarrollo y ejecución del contrato se 
mantengan las condiciones económicas, técnicas y financieras inicialmente presentadas 
por el contratista al momento de presentar su oferta. 

• Comprobar durante la ejecución del contrato, los aspectos relacionados con los pagos, 
verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago, aprobando 
oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

• Comunicar aquellas situaciones que conozcan en ejercicio de sus funciones que puedan 
poner en riesgo el patrimonio público o hayan causado detrimento patrimonial al 
MUNICIPIO. 
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OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: 
 
• Revisar y analizar el contenido del contrato, en especial las obligaciones allí pactadas. 

• Suscribir oportuna y juntamente con el contratista el acta de iniciación del contrato. 
 
OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
• Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de la ficha técnica y de las 

obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. 
• Exigir al contratista la extensión, ampliación, restablecimiento u otorgamiento de garantías 

si es del caso. 
• Controlar e informar periódicamente al ordenador del gasto sobre el avance del contrato 

con base en el plazo de este, cuando haya lugar a ello. 
• Conceptuar, con su debida justificación, sobre la viabilidad de las adiciones, cesiones, 

prorrogas y demás modificaciones al contrato a las que haya lugar, así como el envío de 
su correspondiente solicitud. 

• Suministrar al contratista toda la información y documentos necesarios para la correcta 
ejecución del contrato. 

• Requerir al contratista para que dé cumplimiento a las obligaciones que no esté cumpliendo 
de conformidad con lo pactado en el contrato. 

• Presentar los informes correspondientes sobre la ejecución del contrato y asistir 
técnicamente a la SECRETARÍA DE GOBIERNO en asuntos relacionados con la ejecución 
de este. 

• Verificar para efectos de pago, que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de 
afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral, ARP y aportes parafiscales, según 
sea el caso, e informar en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones. 

• Solicitar la imposición de sanciones al contratista para lo cual deberá enviar en forma 
oportuna el correspondiente informe acerca del incumplimiento, así como de los 
requerimientos efectuados al contratista y sus correlativas respuestas. 

• Revisar las facturas o documentos equivalentes, y las cuentas de cobro presentadas por el 
contratista verificando que en ellas se consignen claramente el concepto y valor del servicio 
prestado y de los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, 
obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos. 

 
OBLIGACIONES A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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8. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
En cumplimiento a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en su Guía para 
la Elaboración de Estudios del Sector para la Modalidad de SELECCION ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA y teniendo en cuenta que el mercado colombiano ofrece empresas aptas para 
el objeto de este proceso de contratación. 
  
La Alcaldía de Cúcuta, por medio de la Secretaria de Gobierno, procede a realizar el 
comparativo del histórico de los contratos celebrados por la entidad, cuyo perfil corresponde al 
requerido en el presente proceso contractual, cuyos resultados se encuentran contenidos a 
continuación. 
 

CÓDIGO 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATO 
VALOR 

INIC.CONTRATO 
MODALIDAD 

CONTRATACIÓN 
MUNICIPIO-

DEPARTAMENTO 

1273 

SUMINISTRO Y DOTACION DE MOBILIARIO 
ESCOLAR, SILLAS UNIVERSITARIAS, PUPITRE 

INSTRUCTOR CON SILLA Y MESAS UNIPERSONALES 
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

$ 5.799.976.800 
LICITACIONES 

PÚBLICAS 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SSC-3462-
2024 

2024O69 DISEÑOS, ADECUACION, MEJORAMIENTO 
DE OFICINAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPOS TECNOLOGICOS A LAS OFICINAS DEL 

$ 1.999.800.354 
LICITACIONES 

PÚBLICAS 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a su calidad, seriedad 
y cumplimiento. 

• Solicitar los correspondientes estados de cuentas del contratista. 
• Revisar los documentos necesarios para la liquidación final del contrato, si es del caso. 
• Exigir al contratista la extensión, ampliación, restablecimiento u otorgamiento de garantías 

si es del caso. 
• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a 

los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, 
estableciendo una correcta relación entre los pagos efectuados, valores no ejecutados a 
favor del MUNICIPIO y saldos a favor del contratista. 

• Tramitar en debida forma y en el término señalado para tal efecto, el acta de liquidación 
con todos sus soportes y anexos. 
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GAULA DE LA POLICIA METROPOLITANA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

1801 
CONSTRUCCION DEL PARQUE CRISTO REY EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA NORTE DE 
SANTANDER Y OBRAS DE MOBILIARIO URBANO 

$ 8.502.469.999 
LICITACIONES 

PÚBLICAS 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

0001 

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 1.999.925.900 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

2364 

SUMINISTRO Y DOTACION DE MOBILIARIO 
ESCOLAR Y COMPUTADORES PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER 

$ 1.114.234.128 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

2118 
ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIO Y 
MATERIAL DIDACTICO PARA LAS SALAS DE 

LECTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 
$ 129.959.900 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

0404 

CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA LA DOTACION 
DE MOBILIARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA CONSISTENTE EN LA DOTACION DE 
MOBILIARIO Y MENAJE DE COMEDORES 

ESCOLARES Y ELEMENTOS YO EQUIPO DE COCINA 
PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

$ 299.096.421 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

OC83496 

ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, 
ACCESORIOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO PARA 

DOTAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y 
TALLERES DE LAS AULAS DE EDUCACION MEDIA 
TECNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO. 

$ 5.211.438.231 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

OC79528 

2021B20 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE DE UN SEGUNDO IDIOMA EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 35.010.272.687 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

OC83495 

ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, 
ACCESORIOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO PARA 

DOTAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y 
TALLERES DE LAS AULAS DE EDUCACION MEDIA 
TECNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO. 

$ 188.551.502 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SEM-
OC96632 

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DOTAR SALAS 
DE BILINGISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE UN SEGUNDO 

$ 42.713.786.268 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 
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IDIOMA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA EVENTO NO. 136704 

SEM-
OC108841 

ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR PARA DOTAR 
LAS AULAS DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. EVENTO 
COTIZACION 149245. SEGMENTO 1 

$ 27.000.344.502 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SEM-
OC108843 

ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR PARA DOTAR 
LAS AULAS DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. EVENTO 
COTIZACION 149249. SEGMENTO 5 

$ 122.761.038 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SEM-
OC108844 

ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR PARA DOTAR 
LAS AULAS DE CLASE DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. EVENTO 
COTIZACION 149251. SEGMENTO 6 

$ 6.664.855.429 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

GEN-
00003943 

2025R805 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS 

ELECTRONICOS Y OTROS BIENES PATRIMONIALES 
Y OPERATIVOS, DE CONFORMIDAD CON 

LASESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN 
LA FICHA TECNICA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL 

$ 529.156.340 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SG-2701-
2021 

2021R314 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS 

Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE 
CUCUTA 

$ 663.494.972 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SG-3278-
2021 

2021W53 ADQUISICION DE ELEMENTOS 
TECNOLOGICOS, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 
PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO TECNOLOGICO 

Y LA INNOVACION EN EL FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS DE PRODUCCION DE CONTENIDO 
DIGITAL PARA EL FOMENTO DE LOS PROYECTOS 

INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA 

$ 259.210.000 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SG-1333-
2023 

2022R416 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTANTERIA Y MOBILIARIO PARA LA 

ORGANIZACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL 
MUNICIPIO QUE ESTAN EN LAS DIFERENTES 

SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA 
DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 1.479.545.000 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 
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SG-3917-
2022 

2022W166 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MOBILIARIO DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS 
PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO 
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CIENCIA 

BPIN 2021540010103 CENTROS DE ACCESO 
COMUNITARIO PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y DE COMUNICACIONES EN 
LA ZONA RURAL BPIN 2021540010097 Y PARA EL 
LABORATORIO DE PRODUCCION DE CONTENIDO 

DIGITAL Y DESARROLLO DE ASISTENCIAS 
TECNICAS A PROYECTOS EN TIC BPIN 

2021540010100 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA. 

$ 7.740.000 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SG-3911-
2022 

2022W166 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MOBILIARIO DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS 
PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO 
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CIENCIA 

BPIN 2021540010103 CENTROS DE ACCESO 
COMUNITARIO PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y DE COMUNICACIONES EN 
LA ZONA RURAL BPIN 2021540010097 Y PARA EL 
LABORATORIO DE PRODUCCION DE CONTENIDO 

DIGITAL Y DESARROLLO DE ASISTENCIAS 
TECNICAS A PROYECTOS EN TIC BPIN 

2021540010100 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA. 

$ 144.644.000 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SG-3361-
2022 

2022R374 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS 

Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE 
CUCUTA 

$ 1.035.985.500 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

00004320 

2024R2045 DOTACION DE MOBILIARIO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CORAZONES DE BARRIO 
LOS ESTORAQUES BANCO DE ARENA LA LIBERTAD 
Y SCALABRINI DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA 

$ 1.298.573.200 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SEM-3637 

ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, 
ELECTRICOS, ELEMENTOS DEPORTIVOS Y 

MOBILIARIO ESCOLAR, PARA DOTAR LAS SEDES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

CUCUTA PRIORIZADAS CON LA FINALIDAD DE 
FORTALECER LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

$ 76.228.589.473 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SG-3316-
2023 

2023R321 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS 

Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE 
CUCUTA 

$ 750.000.000 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 
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00003188 

ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO PARA EL PROYECTO 
DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO 
DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIENCIA LA TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA CON CODIGO 
BPIN 2021540010103, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL 

ES INCREMENTAR EL NIVEL DE DESARROLLO, 
HABILIDADES Y CAPACIDADES INVESTIGATIVAS, 
CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 275.520.000 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

1088 

CONTRATAR LA ELABORACIÓN, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL 

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 

$ 309.733.920 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

1904 

COMPRA PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL EN EQUIPOS DE COMPUTO Y 

DEMÁS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES 

MISIONALES DE LA SECRETARÍA DE 
POSCONFLICTO Y CULTURA DE PAZ DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 277.000.000 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SSC-
00005191-

2024 

2024O100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MOBILIARIO 
TECNOLOGICO Y CONEXION PARA LOS CENTROS 

DE ATENCION INMEDIATA CAI DE LA POLICIA 
METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

$ 800.000.000 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

2896 

CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y 
EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES, PLAZAS, 

PLAZOLETAS Y DEMAS BIENES DE USO PUBLICO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 199.643.041 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

SEM-
00004677-

2024 

2024B21 ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 
PARA DOTAR LAS AULAS DE CLASE DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA. 

$ 298.561.800 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Cúcuta-Norte de 
Santander 

1813 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE PARA CONSTRUCCION DE 

PARQUE Y OBRAS DE MOBILIARIO URBANO 
MONUMENTO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE 

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 

$ 849.713.550 
CONCURSO DE 

MÉRITOS 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1344 
ASESORIA A LA CONFORMACION DEL BANCO 

INMOBILIARIO DE TIERRAS DEL MUNICIPIO SAN 
JOSE DECUCUTA 

$ 23.204.273 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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1355 

CONTROL DEL MOBILIARIO URBANO INSTALADO 
EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA Y 
TRAMITE DE LICENCIAS DE INTERVENCIN DEL 
ESPACIO PUBLICO EN CUMPLIMIENTO A LAS 

NORMAS VIGENTES DECRETO NACIONAL 1077 DE 
2015 Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION MUNICIPAL. 

$ 18.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1112 

DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA E INFORMES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 140 DE 1994, 
ASI COMO ESTUDIOS DE LOS DEMAS ELEMENTOS 
DE MOBILIARIO QUE CONTIENEN PUBLICIDAD A 

FIN DE ESTABLECER LA VIABILIDAD DE 
LEGALIZACION CONFORME A LOS 

REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL. 

$ 10.800.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SCT-2939-
2021 

ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y 
ACCESORIOS DE APOYO A LA GESTION Y 

DESARROLLO DE SERVICIOS CULTURALES A LAS 
COMUNIDADES DE SAN JOSE DE CUCUTA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE 

CUCUTA BPIN 2020540010236 

$ 214.900.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4244-
2024 

2024L161 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE INGENIERIA 
CIVIL PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DEL 
OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION CON 

ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 
INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 9.380.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4089-
2024 

2024L178 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE 
ARQUITECTO EN LOS PROCESOS DEL 

OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION CON 
ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 

INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 12.250.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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SHM-4271-
2024 

2024L227 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE LA 
INGENIERIA PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS 
DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION 

CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL 
SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 

ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA. 

$ 748.166.666 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4136-
2024 

2024L176 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE INGENIERIA 
CIVIL EN LOS PROCESOS DEL OBSERVATORIO 

INMOBILIARIO Y GESTION CON ENFOQUE 
MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 

INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 10.500.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4438-
2024 

2024L217 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE LA 
INGENIERIA CIVIL PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 
GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 

EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA. 

$ 7.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4182-
2024 

2024L198 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE INGENIERIA 
CIVIL PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DEL 
OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION CON 

ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 
INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 12.250.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4151-
2024 

2024L205 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE 
ARQUITECTURA PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 

$ 9.800.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 
EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 

ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA 

SHM-4264-
2024 

2024L225 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE 
ARQUITECTURA PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 
GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 

EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA. 

$ 981.333.333 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4742-
2024 

2024L199 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE LA 
INGENIERIA CIVIL PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 
GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 

EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA. 

$ 5.700.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

CAT-
00000159 

2025L10 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE COMERCIO 

PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DEL 
OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION CON 

ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 
CONSERVACION 

$ 30.100.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-5026-
2024 

2024L221 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE INGENIERIA 
EN LOS PROCESOS DE ZONAS GEOECONOMICAS , 
OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION CON 

ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 
INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 6.600.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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1461-SC-
2020 

APOYO TECNICO PARA EL DISEÑO ADECUACION DE 
ESPACIOS, MOBILIARIO Y ESTRATEGIA DEL PUNTO 

DE INFORMACION TURISTICO PARA LA 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO PARA EL 

SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

$ 7.022.400 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4011-
2024 

2024L152 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE COMERCIO 

PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DEL 
OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION CON 

ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 
INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 1.266.666.666 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4071-
2024 

2024L200 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE 
ARQUITECTURA PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 
GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 

EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA. 

$ 11.250.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-4107-
2024 

2024L204 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE 
ARQUITECTURA PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 
GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 

EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA 

$ 12.250.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-2738-
2023 

2023L276 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 
LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CATASTRO 

MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA, COMO PROFESIONAL EN INGENIERIA, EN 

EL AREA DE AVALUOS Y OBSERVATORIO 
MOBILIARIO, PARA EL MANEJO, ACTUALIZACION 

DE LA INFORMACION Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA DE GESTION 

CATASTRAL 

$ 24.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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CAT-
00000749 

2025L47 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE INGENIERIA 
CIVIL EN LOS PROCESOS DEL OBSERVATORIO 

INMOBILIARIO Y GESTION CON ENFOQUE 
MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 

CONSERVACION CATASTRAL. 

$ 31.500.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

0852-2021 

2021L109 PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES DE AVALUOS DE PREDIOS URBANOS 
Y RURALES, Y DINAMICAS INMOBILIARIAS PARA LA 

GESTION CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA. 

$ 18.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

00001551 

2024R1388 2024R1388 EJECUTAR EL COMPONENTE 
DE CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE 

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE 
GESTION CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA 
DE INGENIERIA CIVIL PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 
GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 

EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA. 

$ 22.500.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

00001508 

2024R1390 2024R1390 EJECUTAR EL COMPONENTE 
DE CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE 

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE 
GESTION CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA 
DE ARQUITECTURA PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 
GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 

EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA. 

$ 22.500.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

00001814 

2024R1389 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 

LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE GESTION 
CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA DE LA 
INGENIERIA PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS 
DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION 

CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL 
SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 

ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA. 

$ 22.500.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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00000316 

2024R433 2024R433 EJECUTAR EL COMPONENTE 
DE CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE 

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE 
GESTION CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA 
DE ARQUITECTO EN LOS PROCESOS DEL 

OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION CON 
ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 

INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 27.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

00000304 

2024R450 2024R450 EJECUTAR EL COMPONENTE 
DE CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE 

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE 
GESTION CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA 
DE ARQUITECTURA PARA EL MANEJO DE LOS 

PROCESOS DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y 
GESTION CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA 

EL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 
ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CUCUTA. 

$ 24.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

00000403 

2024R396 2024R396 EJECUTAR EL COMPONENTE 
DE CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE 

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE 
GESTION CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA 
DE COMERCIO PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS 

DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION 
CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL 
SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 

ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA. 

$ 24.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

00000564 

2024R431 2024R431 EJECUTAR EL COMPONENTE 
DE CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE 

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE 
GESTION CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, COMO 
APOYO PROFESIONAL A LA GESTION COMO 

INGENIERO CIVIL AVALUADOR PARA EL MANEJO DE 
LAS ACTIVIDADES MISIONALES EN LOS PROCESOS 

DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION 
CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL 
SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL 

ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA. 

$ 27.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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00000683 

2024R432 2024R432 EJECUTAR EL COMPONENTE 
DE CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE 

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE 
GESTION CATASTRO MULTIPROPOSITO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL AREA 
DE ARQUITECTO EN LOS PROCESOS DEL 

OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y GESTION CON 
ENFOQUE MULTIPROPOSITO PARA EL SERVICIO DE 

INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 27.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-3284-
2023 

2023L324 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 
LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CATASTRO 

MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA, COMO PROFESIONAL EN DERECHO 

ESPECIALIZADO EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
CARACTERIZACION DE PREDIOS, ASEGURANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y 
RESOLVIENDO ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS 

CON LA PROPIEDAD INMOBILIARIA PARA EL 
MANEJO, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION Y 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA 
DE GESTION CATASTRAL 

$ 20.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SHM-3285-
2023 

2023L332 EJECUTAR EL COMPONENTE DE 
CONSERVACION CATASTRAL A FIN DE FORTALECER 
LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CATASTRO 

MULTIPROPOSITO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA, COMO PROFESIONAL EN DERECHO EN EL 
MARCO DEL PROCESO DE CARACTERIZACION DE 

PREDIOS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMATIVAS Y RESOLVIENDO ASPECTOS LEGALES 
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PARA EL MANEJO, ACTUALIZACION DE LA 
INFORMACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 

LA PLATAFORMA DE GESTION CATASTRAL 

$ 19.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1397 

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL. UBICADO EN LA AVENIDA 
4 NO.1440 DE ESTA CIUDAD, INDIVIDUALIZADO DE 
LA SIGUIENTE MANERA MATRICULA INMOBILIARIA 

NO. 260154677 Y CEDULA CATASTRAL NO. 
010701870006000, EDIFICIO DE LA ANTIGUA CAJA 

DEPARTAMENTAL DE PREVISION 

$ 88.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1133 

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL, UBICADO EN LA AVENIDA 
4 NO.14-40 DE ESTA CIUDAD, INDIVIDUALIZADO 

DE LA SIGUIENTE MANERA: MATRICULA 

$ 84.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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INMOBILIARIA NO.010701870006000, EDIFICIO DE 
LA ANTIGUA CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION 

SG-0744-
2020 

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL. UBICADO EN LA AVENIDA 
4 NO.1440 DE ESTA CIUDAD, INDIVIDUALIZADO DE 
LA SIGUIENTE MANERA MATRICULA INMOBILIARIA 

NO. 260154677 Y CEDULA CATASTRAL NO. 
010701870006000, EDIFICIO DE LA ANTIGUA CAJA 

DEPARTAMENTAL DE PREVISION 

$ 75.600.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SG-0372-
2021 

2021R266 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION MUNICIPAL, UBICADO EN LA AVENIDA 
4 NO. 1440 DE ESTA CIUDAD, INDIVIDUALIZADO 

DE LA SIGUIENTE MANERA MATRICULA 
INMOBILIARIA NO. 260154677 Y CEDULA 

CATASTRAL NO. 010701870006000, EDIFICIO DE 
LA ANTIGUA CADA DEPARTAMENTAL DE PREVISION 

$ 35.640.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

0459 

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL. UBICADO EN LA AVENIDA 
4 NO 1440 DE ESTA CIUDAD, INDIVIDUALIZADO DE 
LA SIGUIENTE MANERA MATRICULA INMOBILIARIA 
NO 010701870006000, EDIFICIO DE LA ANTIGUA 

CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION. 

$ 83.032.251 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1376 

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL UBICADO EN LA AVENIDA 
4 NO.1440 DE ESTA CIUDAD, INDIVIDUALIZADO DE 
LA SIGUIENTE MANERA MATRICULA INMOBILIARIA 

NO. 260154677 Y CEDULA CATASTRAL NO. 
010701870006000, EDIFICIO DE LA ANTIGUA CAJA 

DEPARTAMENTAL DE PREVISION. 

$ 48.000.000 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

0655 

ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 
AVENIDA 1 E N. 1926 URBANIZACION OLAYA 

HERRERA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA 
PARA EL FUNCIONAMIENTO LA SEDE 

ADMINSTRATIVA DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DE CUCUTA. 

$ 45.799.600 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1178 

'FORTALECIMIENTO DEL CIAF DE LA LIBERTAD Y 
ATALAYA CON LA ADQUISICION DE DOS APARATOS 

ELECTRICOS (NEVERA) Y MOBILIARIO PARA EL 
PROCESO DE CAPACITACION EN EL MARCO DEL 

CONVENIO CON EL SENA DIRIGIDO A LAS 
DIFERENTES ASOCIACIONES DE MUJERES 

$ 13.989.600 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EQUIDAD DE 
GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA' 

1761 

ESTUDIOS DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS 

PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA SALA CIVIL FIJA 

DE DESICIÓN ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS, MEDIANTE RADICADO DE JUZGADO 
54001-3121-001-2013-00101-00 Y RADICADO 

INTERNO 54001-2221-003-2013-00146-00 SOBRE 
EL BIEN INMUEBLE PREDIO URBANO UBICADO EN 
LA AVENIDA 26 NO. 4-50 BARRIO EL DESIERTO, 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE 

SANTANDER, IDENTIFICADO CON MATRICULA 
INMOBILIARIA NO. 260-289954 Y NÚMERO 
PREDIAL 01-08-0687-0016-001 MEDIANTE 

RADICADO DE JUZGADO 54001-3121-002-2013-
00018-00 Y RADICADO INTERNO 54001-2221-003- 
2013-0093-00, SOBRE EL BIEN INMUEBLE PREDIO 
URBANO UBICADO EN LA CALLE O TV. 17 SIC 17-

106 K 313 BARRIO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, 

IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 
260-24393 Y NÚMERO PREDIAL 07-03-0509-0001-

001 

$ 9.900.000 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

0707 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PUESTOS 
DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO 
ÁREA DE DIRECCIÓN HACIENDA MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 57.998.260 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1207 

SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE 
OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ALCALDIA 

DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 73.067.904 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1415 

SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE 
OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ALCALDIA 

DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 30.490.180 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

1285 

CONTRATACIN PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIN ESCOLAR PAE 2017 A TRAVS DE 
LA COMPRA DE MENAJE Y MOBILIARIO PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL 

PROGRAMA PAE 

$ 19.999.980 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

0708 
ADQUISICION DE MENAJE Y MOBILIARIO PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 

$ 11.999.050 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 



  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
Fecha: Agosto 2018 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 PAGINA Nº 102 de 150 

 

 

 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta 

República de Colombia 

2158 

ADQUISICION E INSTALACION DEL MOBILIARIO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
TRASLADO POR PROTECCION  CTP PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 85.049.600 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SG-2163 

ADQUISICION DE MOBILIARIO, ENSERES Y AIRES 
ACONDICIONADOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES 
AREAS Y PUNTOS DE ATENCION DE LA OFICINA DE 
CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA SISBEN EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 51.839.970 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

3442 

2021S54 SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y AIRES 
ACONDICIONADOS DEBIDAMENTE INSTALADOS 

PARA LA SECRETARIA DE VALORIZACION Y 
PLUSVALIA DE LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE 

CUCUTA. 

$ 34.087.550 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

2792 

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES 
PARA EL RECONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE 

LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE LA 
ADQUISICION DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y 

MOBILIARIO MOVIL QUE FACILITEN EL 
DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGOGICAS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 38.800.470 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SG-2935-
2022 

2022A143 ADQUISICION DE MOBILIARIO, ENSERES 
Y MATERIAL OPERATIVO PARA DOTAR LAS 

DIFERENTES AREAS Y PUNTOS DE ATENCION DE LA 
OFICINA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA 

SISBEN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA. 

$ 78.630.000 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SG-1971-
2022 

2021 A7 ADQUISICION DE MOBILIARIOS 
REQUERIDOS PARA DOTAR LOS PUNTOS DE 

ATENCION AL CIUDADANO DE LA OFICINA DE 
CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA SISBEN, EN 
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DE CUCUTA. 

$ 61.999.400 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SIM-1645 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y AVALUOS EN 
PREDIOS PRIORIZADOS COMO AREAS 

ESTRATEGICAS PARA LA PRESERVACION DEL 
RECURSO HIDRICO QUE SURTEN DE AGUA AL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II 

$ 70.849.800 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

2760 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LA EXPEDICION DEL CONCEPTO TECNICO PARA LA 

VERIFICACION DE LOS AVALUOS POR EFECTO 
PLUSVALIA PRESENTADOS POR LOS 

CONTRIBUYENTES EN LA SECRETARIA DE 
VALORIZACION Y PLUSVALIA DEL MUNICIPIO SAN 

JOSE DE CUCUTA 

$ 22.799.983 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

2067 
ADQUISICION DE MATERIAL DE PROMOCION 

TURISTICA Y EQUIPO MOBILIARIO Y 
TECNOLOGICO PARA LA DOTACON DEL PUNTO DE 

$ 37.485.000 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 
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INFORMACION TURISTICAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE CUCUTA 

5172-2024 

2024V104 ADQUISICION DE EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y MOBILIARIO 

PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION 
DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA PROMOCION 
DE ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$ 39.210.500 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SEM-
00002881-

2025 

2025B208 ADQUISICION DE MATERIAL 
PEDAGOGICO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA 
DOTACION DE AULAS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES QUE OFRECEN EL 
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL CICLO DOS 

$ 79.856.438 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SIM-
00002766-

2025 

2025K70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y AVALUOS 
EN PREDIOS PRIORIZADOS COMO AREAS 

ESTRATEGICAS PARA LA PRESERVACION DEL 
RECURSO HIDRICO QUE SURTEN DE AGUA AL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 88.294.334 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

SSC-3463-
2024 

2024O70 INTERVENTORIA DE LOS DISEÑOS, 
ADECUACION, MEJORAMIENTO DE OFICINAS, 

SUMINISTRO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS 
TECNOLOGICOS A LAS OFICINAS DEL GAULA DE LA 

POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

$ 127.072.484 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

00002878 

2024R1670 MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, 
ADECUACION E INSTALACIONES DE DIVISIONES, 
PUERTAS EN VIDRIO Y DEMAS MOBILIARIO PARA 
LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LAS SEDES 
ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA. 

$ 124.750.500 MÍNIMA CUANTÍA 
Cúcuta-Norte de 

Santander 

 
CONCLUSIONES DEL HISTORICO DE COMPRAS. 
 
Analizada la muestra tomada del SECOP, se determinaron varios aspectos: 
 

i. No se han encontrado sanciones, ni ejecución de pólizas por incumplimiento. 
ii. Los pagos se efectúan en contra entrega del SERVICIO PRESTADO, de acuerdo al 

volumen que la oferente factura.  
iii. Los precios de cada una de las ofertas estudiadas están aproximados en valor unitario 

unos con otros, no son diferencias significativas, con características de calidad, 
condiciones y plazos de entregas con otros proveedores públicos o privados en 
similitud con los de la ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA, POR MEDIO DE LA 
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SECRETARIA DE GOBIERNO, la idoneidad para cada proceso publicada en la página 
institucional. 
 

9. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA, POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en condiciones óptimas, tomando 
en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad del servicio a suministrar a la entidad; el 
oferente seleccionado deberá contar con las condiciones económicas, operativas y el personal 
idóneo y en la cantidad que le permita garantizar el cumplimiento del contrato. Así como aplicar 
las mejores prácticas empresariales de manejo de personal.  
 
Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal 
de funcionamiento exigido mediante las autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que 
correspondan al tipo de servicio que prestan y contar con establecimiento de comercio abierto en 
la ciudad de Cúcuta, con fecha de creación anterior a la fecha de apertura del proceso. Ya sean 
necesario el balance y estado financiero a corte de 31 de diciembre de 2024, registrado en el RUP, 
vigente y en firme a la fecha de cierre. 
 

 

10. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
La muestra seleccionada, para la cual se desea realizar el análisis estadístico con el fin de obtener 
los indicadores de capacidad financiera y de organización, corresponde a 13 empresas 
seleccionadas al azar y relacionadas en la base de datos de la Cámara de Comercio de San José 
de Cúcuta, otras cámaras en el RUES. 
 

# RAZON SOCIAL 

1 SUMITIVA S.A.S. 

2 CARVEPA SAS 

3 MUEBLES ROMERO S A S 

4 C I WARRIORS COMPANY SAS 

5 K10 DESIGN S A S 
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6 MODERLINE S A S 

7 SOLINOFF CORPORATION S.A.S 

8 JHON FARID MENDEZ LUGO 

9 ISOMETRISCH S.A.S. 

10 MOBIMUEBLES SAS 

11 INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S 

12 OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 

13 INVERSIONES & SUMINISTROS N.R. S.A.S 

14 SANDOVAL HURTADO Y CIA S EN C.S. 

15 CORPORACION ARTE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO 

16 SANDICOL S.A.S. 

17 SUBATOURS SAS 

18 FUNDACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA FUERZA DEL PACIFICO 

19 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 

20 MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A 

21 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS 

22 ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S. 

23 DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. 

24 FOCUS GROUP CENTRO MARKETING Y LOGISTICA S.A.S. 

25 LPC LOGISTICA PARA COLOMBIA SAS 

 
 

11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ANALISIS FINANCIERO 
 
Para entender el comportamiento de los datos que componen la muestra, existen medidas de 
tendencia central y dispersión que permiten hacer inferencias sobre su comportamiento: 
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✓ Promedio o media aritmética. Es la medida de tendencia central más frecuente usada. Para 
calcularla, deben sumarse todos los valores de un conjunto de observaciones y dividir el 
resultado por el número total de observaciones.  

✓ Mediana. Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central 
en una muestra. 

✓ Desviación estándar muestral: es una medida de dispersión que mide la distancia promedio 
de los datos de una muestra respecto a su medida. A mayor desviación, mayor la 
dispersión de los datos de la muestra con respecto a su media o promedio. 
 

El Análisis Financiero es la técnica financiera que agrupa índices empleados para evaluar la 
liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad de las empresas en el tiempo. Gracias a este 
grupo de indicadores, no solo es posible comparar empresas del mismo rubro sino de otras áreas 
económicas. Un índice establece la relación entre dos cuentas de los estados financieros y es de 
causalidad. 

 
Para entender de mejor forma el desempeño y evolución de la empresa y poder pronosticar el 
futuro resultado de ella, se requiere de indicadores financieros que resumen la información 
entregada en los estados financieros. La información histórica de la misma empresa permite 
estudiar el desempeño de ella consigo misma en el tiempo. De igual forma, el análisis financiero 
es útil para poder comparar empresas del mismo sector económico de tal forma de poder 
establecer un rendimiento promedio de las ventas, de la utilidad del ejercicio sobre ventas o de 
niveles de deuda empleados en financiar los activos.  

 
La muestra seleccionada, para la cual se desea realizar el análisis estadístico con el fin de obtener 
los indicadores de capacidad financiera y de organización, corresponde a empresas seleccionadas 
al azar y relacionadas en la base de datos que se encuentran en el RUES. 

 
La Administración tomará los indicadores contenidos en el certificado del revisor fiscal o del 
contador, los cuales deberán estar soportados con copia del Balance General y estado de 
resultados, estos tendrán que venir auditados con sus notas y contener los siguientes anexos 
Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias. Principales cuentas detalladas del balance 
general. 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 del 31 de enero de 
2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información financiera debe estar 
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actualizada; de otra parte, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 establece que las 
entidades estatales deben hacer un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso. 
 
De acuerdo con la información obtenida, se consolidó la información que servirá de base para la 
determinación de los requisitos financieros habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o menor 
probabilidad de riesgo para la entidad, así como la relación de dependencia entre el indicador y 
la ejecución del contrato; de la muestra se eliminaron empresas con indicadores atípicos que 
podrían distorsionar la muestra base. 
 
Las Personas Extranjeras aportarán la información antes solicitada (indicadores) para verificar su 
capacidad financiera, para tal efecto deberán presentar la certificación firmada por el 
Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-
expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los 
mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la 
Junta Central de Contadores de Colombia. La información financiera deberá ser presentada en 
moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposición legal. 
 
La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con 
el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 
 
Ahora se hablará de índices financieros que permiten evaluar los niveles de liquidez, 
endeudamiento, actividad y rentabilidad de una empresa. A pesar que los estados financieros 
reflejan información sobre el pasado de la entidad, lo que los agentes económicos desean conocer 
realmente es qué resultados entregará la empresa en el tiempo. 
 
Con la muestra seleccionada, se procede a entender el comportamiento de los datos a través de 
medidas de tendencia central y dispersión que permitan hacer inferencias sobre el mismo. 

Promedio o media aritmética. Es la medida de tendencia central más frecuente usada. Para 
calcularla, deben sumarse todos los valores de un conjunto de observaciones y dividir el resultado 
por el número total de observaciones.  

Mediana. Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una 
muestra. 

Para el cálculo de la mediana, organizamos la muestra de menor a mayor, así: 
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Desviación estándar muestral: es una medida de dispersión que mide la distancia promedio 
de los datos de una muestra respecto a su medida. A mayor desviación, mayor la dispersión de 
los datos de la muestra con respecto a su media o promedio. 

• Con los anteriores cálculos explicaremos los siguientes índices financieros: 
 

INDICES FINANCIEROS 
INDICES FINANCIEROS 

RECOMENDADOS PARA ESTE PROCESO 

Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Si la LIQUIDEZ ES MAYOR la probabilidad de 
riesgos es MENOR. 

Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
Si el ENDEUDAMIENTO ES MAYOR la 
probabilidad de riesgos es MAYOR. 

Razón de Cobertura = Utilidad Operacional / Gastos 
de Interés 

Si la RAZON DE COBERTURA ES MAYOR la 
probabilidad de riesgos es MENOR. 

Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / 
Patrimonio 

Si el ROE es MAYOR la probabilidad de 
riesgos es MENOR. 

Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / 
Activo Total 

Si el ROA es MAYOR la probabilidad de 
riesgos es MENOR. 

 

 

i. INDICE DE LIQUIDEZ. 

El concepto de liquidez se refiere a la capacidad que posee un activo en transformarse en caja en 
el menor plazo posible y a su valor más cercano al de mercado. Las razones de liquidez miden la 
capacidad que tiene la organización para cancelar sus pasivos de corto plazo. Las relaciones se 
establecen entre activos y pasivos corrientes. 

 
El ratio o índice de Liquidez (lL) es calculado y verificado de la siguiente manera:   
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𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 (𝑰𝑳) =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

INDICE DE LIQUIDEZ ≥ 2 

ii. INDICE DE ENDEUDAMIENTO. 

Este indicador refleja la importancia que tienen los acreedores sobre los activos de la empresa. 
Muestra la forma cómo la empresa ha financiado sus operaciones y activos. Mientras más deuda 
tenga la empresa, mayor será el porcentaje comprometido de los flujos operacionales hacia los 
acreedores.  

 
El ratio o Índice de Endeudamiento (lE) es calculado y verificado de la siguiente manera:   

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑰𝑬) =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO ≤ 45% 

iii. COBERTURA DE INTERESES.  

Quizás una de las razones financieras más importantes de este grupo. A diferencia de los 
indicadores de endeudamiento anteriores, éste relaciona sólo cuentas del Estado de Resultados y 
mide la capacidad que posee la empresa en cancelar los intereses de la deuda. 

El ratio o Cobertura de Intereses es calculado y verificado de la siguiente manera:   

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔
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A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 

COBERTURA DE INTERESES ≥ 10 ó INDETERMINADO 

La rentabilidad, que corresponde a la ganancia sobre la inversión o ventas, es el resultado final 
de una serie de decisiones tomadas al interior de la organización sobre políticas de ventas, costos 
de producción, estructura de gastos operacionales y nivel de endeudamiento, por mencionar 
algunas. En ella se refleja la relación de lo generado por el negocio y los recursos invertidos por 
la empresa y los dueños. Para su cálculo, se consideran las cuentas del Estado de Resultados 
como el Resultado Operacional y la Utilidad del Ejercicio con la noción de inferir cuán buenos son 
los resultados obtenidos por la entidad. 

 
iv. RETORNO DEL PATRIMONIO (RETURN ON EQUITY - “ROE”). 

 
Se define como la utilidad del ejercicio sobre el patrimonio. Esta razón muestra el retorno que 
perciben los accionistas por los recursos que ellos invirtieron en la empresa. En el mercado 
financiero, esta razón se conoce como el ROE, Return on Equity. Esta rentabilidad es comparada 
con el costo de oportunidad que tienen los accionistas por estar en la empresa. 

 

El ratio o Rentabilidad del Patrimonio de la empresa es calculado y verificado de la siguiente 
manera:   

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 (𝑹𝑶𝑬) =  
𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ≥ 0,20 
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v. RETORNO DEL ACTIVO (RETURN ON ASSET – “ROA”). 

 
Muestra la utilidad operacional sobre el total de activos de la empresa y se llama ROA, Return 
on Assets. Muestra exclusivamente el poder generador de utilidades operacionales de los activos 
sin considerar la estructura de financiamiento empleada por la empresa. 

El ratio o Rentabilidad de los Activos es calculado y verificado de la siguiente manera:   

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 (𝑹𝑶𝑨)  =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

 

Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ≥ 0,15 

 
 

 
 

b. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES PROPUESTOS POR LA ENTIDAD. 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad 
Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso 
de Contratación.  

“La Entidad Estatal debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que 
mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su 
valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar como requisito un valor máximo y si el indicador 
representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor sea mayor, la Entidad Estatal 
debe fijar un mínimo.” 

Por lo anterior y sustentado en los MANUALES DE COLOMBIA COMPRA, quien orienta que entre 
MAYOR sean los valores de la LIQUIDEZ, RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO, RENTABILIDAD DEL ACTIVO y MENOR sea el ENDEUDAMIENTO, SERAN 
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MENORES LOS RIESGOS PARA LA ENTIDAD tal cual lo explica el Manual para determinar y verificar 
los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación. 

INDICES FINANCIEROS 
INDICES FINANCIEROS 

RECOMENDADOS PARA ESTE 
PROCESO 

Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Si la LIQUIDEZ ES MAYOR la 
probabilidad de riesgos es MENOR. 

Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
Si el ENDEUDAMIENTO ES MAYOR la 
probabilidad de riesgos es MAYOR. 

Razón de Cobertura = Utilidad Operacional / Gastos 
de Interés 

Si la RAZON DE COBERTURA ES MAYOR 
la probabilidad de riesgos es MENOR. 

Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional 
/ Patrimonio 

Si el ROE es MAYOR la probabilidad de 
riesgos es MENOR. 

Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / 
Activo Total 

Si el ROA es MAYOR la probabilidad de 
riesgos es MENOR. 

 
 

Como resultado del análisis financiero se presenta el siguiente cuadro resumen de indicadores 
mínimos objeto del estudio y que son requeridos para el presente objeto de contratación: 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
PROPUESTOS 

REQUERIMIENTO PARA EL 
PROCESO 

Índice de liquidez (IL) ≥ 2 

Índice de endeudamiento (IE)  ≤ 45 % 

Cobertura de intereses ≥ 10 ó INDETERMINADO 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,20 

Rentabilidad del activo ≥ 0,15 
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12.  ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 
 

Teniendo en cuenta que el presente Proceso de Selección se llevará a cabo mediante la 
Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la Entidad ha verificado que las 
condiciones económicas, técnicas y financieras del contrato de obra, mantienen el equilibrio 
contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
CONVENIENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 
Que tomando en cuenta que se contrata una obra y atendiendo a la naturaleza del objeto del 
contrato, se han determinado que los riesgos que debe asumir el contratista corresponden a 
los establecidos en la matriz de riesgos para el presente proceso contractual. 
 
DEFINICIÓN DE RIESGO 
 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, entiende por RIESGO cualquier probabilidad 
de la ocurrencia de eventos que produzcan afectación al Contrato de Obra que se pretende 
celebrar, de tal manera que retrase o suspenda la ejecución del contrato, o perjudique en 
cualquier forma a las partes y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a funcionarios, 
terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y/o mental. De acuerdo con 
ello, el suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato 
para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 
 
ANÁLISIS DEL RIESGO  
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se llevará a cabo mediante la 
Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la Entidad ha verificado que las 
condiciones económicas, técnicas y financieras del contrato de obra, mantienen el equilibrio 
contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
FORMA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: 
 
De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación, donde se establecen los parámetros y los elementos para 
tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el 
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Artículo 2.2.1.1.16.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad 
Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento 
de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 
Compra Eficiente” y según, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo 
como aparece a continuación: 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 CATEGORÍA VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015, y tomando en cuenta el tipo de contrato, y que se debe velar por la adecuada protección 
de los intereses patrimoniales de la Administración Municipal, y atendiendo la naturaleza del 
objeto del contrato, en este sentido se han determinado que los riesgos que debe asumir el 
futuro contratista corresponde a los establecidos en la Matriz de Riesgos para el presente 
Proceso Contractual son los siguientes: 
 
RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO El contratista 
se obliga a constituir a favor y a satisfacción del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, de 
acuerdo con a lo señalado en los artículos 2.2.1.2.3.1.1; 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 del 
Decreto 1082 de 2015, una garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la 
Superintendencia Financiera en donde figure como beneficiario EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA y como afianzado el futuro contratista y cubrirá los siguientes RIESGOS: 

 
 

 

CLASE Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
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Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

ASEGURADO/ 
BENEFICIARIO 

Municipio de San José de Cúcuta identificado con NIT 890.501.434-
2 

AMPAROS, 
VIGENCIA Y 
VALORES 
ASEGURADOS 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Durante la 
ejecución del 
contrato y seis 
(06) meses 
más.  

diez (10) % del 
valor del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Igual al plazo 
de ejecución y 
tres (3) años 
más. 

diez (10) % del 
valor del contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Esta garantía 
debe estar 
vigente por un 
término de 
cinco (5) años 
contado a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
a satisfacción 
de las obras.  

treinta por ciento 
(30%) del valor 
del contrato. 
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TOMADOR 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

INFORMACIÓN 
NECESARIA 
DENTRO DE LA 
PÓLIZA 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato  
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
• GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

CLASE Contrato de seguro contenido en una póliza  
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ASEGURADOS Municipio de San José de Cúcuta identificada con  
NIT 890.501.434-2 y el contratista 

TOMADOR 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

VALOR 
Doscientos (200) SMMLV de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 

VIGENCIA Igual al período de ejecución del contrato. 

BENEFICIARIOS 
Terceros afectados y Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta 
identificada con NIT 890501434-2 

AMPAROS 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
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13.  INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO. 

 
La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente la pública por su importancia para las entidades públicas y los participantes en la 
contratación. 
 
Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá 
vigencia del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales 
suscritos con: (i) Canadá, (ii) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (iii) Estados 
Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacífico y (vii) Corea. 
 
Según el MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 
de diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) países de la 
Unión Europea, y (iii) países EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) 

INFORMACIÓN 
NECESARIA 
DENTRO DE LA 
PÓLIZA 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

INFORMACIÓN 
NECESARIA 
DENTRO DE LA 
PÓLIZA 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El 
Salvador, Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se 
establecieron umbrales para su aplicabilidad. 
 
En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularán 
y convertirán a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del 
Banco de la República de Colombia del día anterior a la fecha de publicación del aviso de 
convocatoria del respectivo proceso de compra. (ver ejemplo en la sección correspondiente) 
 
En todo caso, se recuerda que las entidades estatales tienen la obligación de identificar los 
Acuerdos Comerciales aplicables a sus Procesos de Contratación, aplicando el estándar previsto 
en el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales que puede consultar en el siguiente 
link: https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdoscomerciales-y-trato-nacional-
por-reciprocidad 
 
Sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por 
regla general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y 
las entidades del nivel subcentral corresponden a las entidades del sector territorial. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos 
comerciales en procesos de contratación, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran 
excluidas de la aplicación de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de MiPymes 
será el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000). 
 
Esta exclusión sólo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones 
previstas en el respectivo Acuerdo comercial y en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea 
limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo 
Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego 
de condiciones. 
 
 
 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdoscomerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdoscomerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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UMBRAL DE MIPYMES 2025 

US$ 125.000 

COL$ 533.287.768 

 

 
NIVELES 

2024-2025 
COL$ 

Central bienes y servicios 435.580.321 

Central servicios de construcción 28.620.713.796 

Sub-central bienes y servicios N. A 

Sub-central servicios de construcción N. A 

Otras entidades bienes y servicios 2.177.910.121 

Otras entidades servicios de construcción 69.696.573.433 

* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 14 Contratación 
Pública 

Anexo 1401-7: Fórmulas de Ajuste de los Umbrales. 

 

NIVELES 
2024-2025 

COL$ 

Central bienes y servicios 746.344.157 

Central servicios construcción 28.705.544.496 

Sub-Central bienes y servicios 1.148.221.780 

Sub-Central servicios construcción 28.705.544.496 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADÁ Y COLOMBIA 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REINO UNIDO DE 

GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y COLOMBIA 
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Otras entidades bienes y servicios 1.148.221.780 

Otras entidades servicios construcción 28.705.544.496 

* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XII, Sección A. 
Colombia. Subsección 7, Notas Generales. numeral 3. Título VI Contratación 

Pública 

 
 

NIVELES 
2024-2025 

COL$ 

Central de bienes y servicios 436.349.451 

Central de servicios construcción 28.617.834.543 

Sub-Central de bienes y servicios 2.030.722.904 

Sub-Central de servicios construcción 28.617.834.543 

Otras entidades bienes y servicios (Lista A) 1.066.556.147 

Otras entidades bienes y servicios (Lista B) 2.290.962.604 

Otras entidades servicios construcción 28.617.834.543 

* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 9 
Contratación Pública, Anexo 9.1, Sección I: Fórmula de Ajuste de los 

Umbrales 

 

NIVELES 
2024-2025 

COL$ 

Central bienes y servicios 287.055.445 

Central servicios construcción 28.705.544.496 

Sub-Central bienes y servicios 1.148.221.780 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 

COLOMBIA 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA 
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Sub-Central servicios construcción 28.705.544.496 

Otras entidades bienes y servicios 1.263.043.958 

Otras entidades servicios construcción 28.705.544.496 

* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 13 de 
contratación pública. Sección H: Expresión de los Umbrales en Moneda 

Nacional. 

 
 

 
NIVELES 

2024-2025 
COL$ 

Central de bienes y servicios 436.349.451 

Central de servicios construcción 28.617.834.543 

Sub-Central de bienes y servicios 2.030.722.904 

Sub-Central de servicios construcción 28.617.834.543 

Otras entidades bienes y servicios (Lista A) 1.066.556.147 

Otras entidades bienes y servicios (Lista B) 2.290.962.604 

Otras entidades servicios construcción 28.617.834.543 

* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 10: 
Contratación pública. Anexo 10-A en su Sección H: Fórmula de ajuste de 

umbrales 

 

 
Sección A 

Nivel Central 

 
Sección B 

Nivel Subcentral 

 
Sección C Otras 

Entidades 
Cubiertas 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y 

COLOMBIA 

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

2024- 2025 
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 Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios 

 
Chile 

$286.754.038 
COP 

$1.147.016.154 COP 

Servicios de construcción 

$1.261.717.769 COP 

 
Servicios de 
construcción 

 
$28.675.403.847 COP 

Servicios de 
construcción 

$28.675.403.847 COP 

 
$28.675.403.847 

  

 COP   

 

 
 
 
México 

Bienes y servicios 

 
$286.754.038 

COP 

 
Servicios de 
construcción 

$44.095.402.983 

COP 

 
 
 

N.A 

Bienes y servicios 

 
$1.695.973.592 COP 

 
Servicios de 
construcción 

$54.273.800.003 COP 

 
 
 

Perú 

Bienes y servicios 

 
$544.832.673 

COP 

 
Servicios de 
construcción 

 
$28.675.403.847 

COP 

Bienes y servicios 

 
$ 1.147.016.154 COP 

 
Servicios de 
Construcción 

 
$28.675.403.847 COP 

Bienes y servicios 

 
$1.261.717.769 COP 

 
Servicios de 
construcción 

 
$28.675.403.847 COP 

*Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 8. 
Contratación Pública. Sección I: Valor de los Umbrales 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COREA Y COLOMBIA 
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NIVELES 2024-2025 
COL$ 

Central bienes y servicios 401.000.000 

Central servicios de construcción 28.670.000.000 

Sub-Central bienes y servicios 1.147.000.000 

Sub-Central servicios de construcción 86.020.000.000 

Otras entidades bienes y servicios 2.294.000.000 

Otras entidades servicios de 
construcción 

 
86.020.000.000 

* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 14. En el Anexo 
14-A en su Sección J: Fórmula de ajuste de umbrales 

 
 

NIVELES 
2025-2026 

COL$ 

Central bienes y servicios 341.973.443 

Central servicios construcción 44.456.573.131 

Sub-Central bienes y servicios N/A 

Sub-Central servicios construcción N/A 

Otras entidades bienes y servicios 1.709.862.957 

Otras entidades servicios construcción  
54.718.335.355 

*Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo 6, articulo 15- 02 
capítulo XV Compras del sector público 

*Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XX, Apéndice 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y COLOMBIA 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 

AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 
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NIVELES 
2025-2026 

COL$ 

Central bienes y servicios 735.297.922 

Central servicios de construcción 28.280.689.315 

Sub-central bienes y servicios 1.131.227.573 

Sub-central servicios de 
construcción 

28.280.689.315 

Otras entidades bienes y servicios 1.244.350.330 

Otras entidades servicios de 
construcción 

28.280.689.315 

4. Capítulo 7 Contratación Pública 

 
 

NIVELES 
2025-2026 

COL$ 

Central bienes y servicios 735.297.922 

Central servicios de construcción 28.280.689.315 

Sub-Central bienes y servicios 1.131.227.573 

Sub-Central servicios de construcción 28.280.689.315 

Otras entidades bienes y servicios 1.131.227.573 

Otras entidades servicios de construcción  
28.280.689.315 

*Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XII, subsección 7, 
numeral 3. Título VI Contratación Pública 

Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en la Nota 5 Supra. 

Sección A 
Entidades de Nivel Central 

Sección B Entidades 
del Nivel Subcentral 

Sección C Otras 
Entidades 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y 

COLOMBIA 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ISRAEL Y COLOMBIA 
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Cubiertas 

Bienes 
Umbral: 130.000 

DEG 
Umbral: 250.000 DEG 

Umbral: 355.000 DEG 

Servicio 
s 

Umbral: 130.000 
DEG 

Umbral: 250.000 DEG 
Umbral: 355.000 

DEG 

Servicio 
s de 

construc 
ción 

 
Umbral: 

5.000.000 DEG 

 
Umbral: 5.000.000 DEG 

 
Umbral: 5.000.000 DEG 

 
Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo Comercial con Israel, la OALI, 
“recomienda que las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel establezcan 
el valor en pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones A, B y C usando la 
TRM del día anterior a la  fecha de publicación del aviso de convocatoria del respectivo proceso 
de compra. Entonces: 
 
Valor en pesos del umbral = Valor umbral en DEG x TRM del día anterior a la fecha de publicación 
del aviso de convocatoria x Valor del DEG (USD por DEG) 
 
Así,́ por ejemplo, en caso de una contratación de bienes realizada por un Ministerio (esto es, una 
entidad del nivel central a la cual aplicaría la Sección A del Acuerdo), el ejercicio a realizar sería 
el siguiente, asumiendo que el aviso de convocatoria se publique el 24 de marzo de 2022: 
 
Valor en pesos del umbral = 130.000 DEG x 3.765,67 (TRM del Banco del 23 de marzo) x 1,37855 
USD por DEG (dato del Banco del 23 de marzo) = 674’851.369,205 pesos colombianos. 
 
Fórmula de conversión de umbrales: Las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente 
con Israel establecerán el valor en pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones 
A, B y C usando la TRM del día anterior a la fecha de publicación del aviso de convocatoria del 
respectivo proceso de compra. 
 
 Conclusión específica desde el nivel subcentral 
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El proceso de contratación SAM-IMRD-001-2025, adelantado por el IMRD de Los Patios, no se 
encuentra cubierto por los tratados internacionales de libre comercio aplicables a Colombia, en 
razón a que: 
 

• La entidad contratante pertenece al nivel subcentral, según la clasificación de contratación 
pública internacional. 

• El valor estimado del proceso ($207,608,497.40 COP) es inferior al umbral mínimo exigido 
($1.131.227.573 COP) para que se active la aplicación de los tratados en este nivel. 

• El objeto contractual se refiere a servicios logísticos no estratégicos, que no imponen 
obligaciones adicionales bajo los acuerdos internacionales. 
 

En consecuencia, no es aplicable el régimen de contratación pública internacional en este proceso, 
y la entidad puede adelantarlo conforme a la normatividad nacional vigente, sin necesidad de 
aplicar disposiciones sobre trato nacional, no discriminación, ni apertura a proveedores 
extranjeros. 
 
Así damos por concluido el presente Análisis del Sector de para desarrollar un Proceso de 
Contratación bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, que 
tendrá por 2025D-220 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS ELECTRÓNICOS NECESARIOS PARA 
MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE HACEN PARTE DEL 
SISTEMA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN PRO DEL FORTALECIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA., mediante el cual se han definido las especificaciones 
del servicio que es ofrecido en el mercado en igualdad de condiciones, servicio que demanda EL 
MUNICIPIO, para el cumplimiento de su misión institucional, y debe contratarlo con ajuste a las 
normas que rigen los procesos de contratación estatal. 
 

 
Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato resultante de la presente Convocatoria 
Pública será hasta la suma de SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 
($690.000.000) M/CTE incluido IVA y todos los demás costos que demanda el servicio 
requerido y que contiene los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin 
embargo el valor real del mismo será el que resulte del valor ofertado por el adjudicatario del 
contrato resultante del proceso. 
 



  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
Fecha: Agosto 2018 

APOYO A LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 PAGINA Nº 128 de 150 

 

 

 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta 

República de Colombia 

 
 
NOTA 1: Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la presentación 
de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a 
audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo 
exclusivo de los interesados y Proponentes. 
 
El proponente deberá tener en cuenta los impuestos, estampillas y/o contribuciones municipales, así:  
 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2,00% 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,00% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) 0,60% 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2,00% 

ESTAMPILLA IMRD 2,00% 

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO CIENTÍFICO 1,00% 

FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 5% 

 
 
* Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio en el momento de efectuarse los 
pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado en presentar su propuesta deberá 
realizar dicha consulta ante la tesorería del Municipio de San José de Cúcuta (NS) y asumir los costos adicionales por concepto de 
gatos tributarios. 

 
El presupuesto de la adecuación tiene un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE 
$142.943.873. 
 
El presupuesto de la dotación en mobiliario y equipos tecnológicos es por un valor de 
$547.056.127 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO VEINTE SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
 

 
 

 

 
LEIDY GRACIELA PULIDO BELLO  

ASESORA FINANCIERO ECONOMICO 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
ALCALDIA DE CUCUTA    10 
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SOLICITUD DE COTIZACIONES MEDIANTE SECOP II. 

 

 
 
 

 
La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de San Jose de Cúcuta, en concordancia del Decreto 1600 de 2024, “Por el cual se 
modifica el Capítulo 1 y 3 del Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República, muestra a continuación, la publicación abierta en el SECOP II, realizada por el analista 
del sector LEIDY GRACIELA PULIDO BELLO.  
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LINK: 
 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ReplyAnalysisEdit/Update?docUniqueIdentifier=CO1.RANL.8443950 

 
Resultado: A continuación, observamos la cotización con el precio más bajo formal de parte de Industria Metalica 
Rodriguez SAS. 
 

PRESUPUESTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA COMUNA 8 
 

1,00 PRELIMINARES    

1,01 Localizacion y replanteo  m2 72,41  $                       5.898,00   $                    427.086,00  

1,02 
Diagnostico de red electrica actual y rediseño de la red electrica ( con la distribucion nueva 
de cargas) 

und 1,00  $               13.992.050,00   $                13.992.050,00  

1,03 Desmonte punto electrico para luminaria y de luminarias led existentes en mal estado  und 24,00  $                     44.944,00   $                 1.078.656,00  

1,04 Desconexion a red de toma corrientes con sus respectivos puntos electricos  und 15,00  $                     66.579,00   $                    998.685,00  

1,05 
desmonte de cielo raso en pvc  ( incluye desmonte de estructura, colgantes y demas 
elementos necesarios para su correcto retiro) 

m2 72,41  $                     49.923,00   $                 3.615.024,00  

1,06 demolicion de muro para regatas, excavaciones ( ancho promedio de 50 cm) ml 74,34  $                     47.688,00   $                 3.545.126,00  

1,07 demolicion de piso y/o muro en concreto y/o tableta de gres  y/o ceramica m2 72,41  $                     79.008,00   $                 5.721.127,00  

2,00 INSTALACIONES ELECTRICAS    

2,01 suministro e instalacion de tablero trifasico 24 - 36 circuitos con totalizador incluye breaker  und 1,00  $                2.799.900,00   $                 2.799.900,00  

2,02 
suministro e instalacion de luminaria led cuadrada 42w ( incluye marco y demas elementos 
para su correcta instalacion) 

und 21,00  $                   216.040,00   $                 4.536.840,00  

2,03 
suministro y construccion de punto electrico especial 110 v , incluye toma corriente ( para 
enchufes, neveras, equipos) 

und 24,00  $                   151.931,00   $                 3.646.344,00  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ReplyAnalysisEdit/Update?docUniqueIdentifier=CO1.RANL.8443950
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2,04 
Suministro y tendido de ducto emt y/o sch40 1/2" ( incluye curvas, uniones, grapas y demas 
elementos necesarios para su correcta instalacion) 

ml 38,34  $                     86.436,00   $                 3.313.956,00  

2,05 suministro y construccion punto electrico A.A, 220v, hasta 2400 , salida 20 A und 2,00  $                   153.380,00   $                    306.760,00  

2,06 
aire acondicionado 12 mil btu tipo inverter ( incluye tuberia, cableado, base y/o estructura 
para vaporizador y unidad y cualquier otro elementos necesario para su correcto 
funcionamieto) 

und 2,00  $                4.284.583,00   $                 8.569.166,00  

2,07 red pvc 1/2" , 3/4" y/o 1" ml 74,34  $                     26.190,00   $                 1.946.965,00  

3,00 MORTEROS, INSTALACIONES HIDROSANITARIA E IMPERMEABILIZACION    

3,01 punto de desague para aire acondicionado en pvc 3/4" und 2,00  $                     99.400,00   $                    198.800,00  

3,02 pañete de muros impermeabilizado 1:4 m2 83,42  $                     72.655,00   $                 6.060.880,00  

3,03 mortero de nivelacion e=0,04  m2 72,41  $                     76.826,00   $                 5.563.124,00  

4,00 ACABADOS Y PINTURA    

4,01 pasta para muros  m2 83,42  $                     38.001,00   $                 3.170.043,00  

4,02 
suministro e instalacion de cielo razo en DRYWALL ( incluye , estructura metalicas, 
templetes y demas elementos necesarios para su correcta instalacion) 

m2 72,41  $                   102.199,00   $                 7.400.434,00  

4,03 
reparacion y mantenimiento de puertas de oficina ( incluye pintura, cambio de cerradura 
deterioradas, bisagras y cualquiero otro elemento necesario para su correcto 
funcinamiento) 

und 2,00  $                   188.917,00   $                    377.834,00  

4,04 
suministro de materiales y aplicación de tres (3) o mas manos de pintura vinilica para 
muros tipo 1 

m2 83,42  $                     42.894,00   $                 3.578.217,00  

4,05 enchape ceramico para piso y/o muro m2 72,41  $                   121.959,00   $                 8.831.295,00  

4,06 muro en superboard 2 caras e=0,10 m2 64,24  $                   292.650,00   $                18.799.836,00  

5,00 OTRAS ACTIVIDADES, ASEO FINAL    

5,01 
aseo y limpieza general de obra ( incluye limpieza de vidrios, divisiones de oficinas entre 
otros) 

m2 72,41  $                       5.321,00   $                    385.304,00  

5,02 retiro de escombros y/o materia sobrante m3 13,28  $                     82.337,00   $                 1.093.373,00  

 
SUB TOTAL PROYECTO   $              109.956.825,00  

ADMINISTRACION  24,80%  $                27.269.293,00  
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IMPREVISTOS 0,20%  $                    219.914,00  

UTILIDAD 5,00%  $                 5.497.841,00  

COSTO TOTAL PROYECTO     $              142.943.873,00  

 
 

2 MOBILIARIO       SUB TOTL  
 IVA 
19%  

PRECIO 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

2,01 
ESCRITORIO LINEAL DE  DIMENSIONES 0.60X1.20 M  CON SUPERFICIE EN  MELAMINA DECORATIVA 

DE 25 MM , CANTO RIGIDO,FALDA Y PEDESTALES METALICOS  ENTUBERIA  DE 2X2 . INCLUYE 
ARCHIVADOR 2X1 METALIO  CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA . 

UND  1,00 $ 1.500.000 $ 285.000 $ 1.785.000 

2,02 

ESCRITORIO EN L  DE  DIMENSIONES  1.50 MX1.50 M , M  CON SUPERFICIE EN  MELAMINA 
DECORATIVA DE 25 MM , CANTO RIGIDO , FALDA Y PEDESTALES METALICOS EN TUBERIA DE  DE 

2X2 . CON ARCHIVADOR 2X1 METALICO  CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA .INCCLUYE 
MAMPARA EN VIDRIO  CON ABRAZADERAS. 

UND  1,00 $ 2.350.000 $ 446.500 $ 2.796.500 

2,03 
MUEBLE PARA IMPRESORA DE 0.80 ANCHO POR 0.60M DE LARGO Y 0.75 M DE ALTURA EN MELAMINA 

DECORATIVA RH  DE  25 MM Y 15 MM ,   CON SUPERFICIE , PUERTA ABATIBLE Y UN ENTREPAÑO 
INTERNO  . 

UND  1,00 $ 1.370.000 $ 260.300 $ 1.630.300 
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2,04 
MESA DE JUNTAS PARA DIEZ PERSONAS DE DIMENCIONES 1.20 ANCHO X4 MS DE LARGO , CON 

SUPERFICIE EN MELAMINA DE 25 MMM , BASE CON TRAVESAÑOS  Y PATAS METALICA. CON VIGA 
PASACABLES  INCLUYE DOS GROMETT DE CONEXIÓN . 

UND  1,00 $ 2.870.000 $ 545.300 $ 3.415.300 

2,05 MUEBLE  DE TV DE 50 "  CON  CON GABETA EN MELAMINA DECORATIVA DE 15 MM  UND  1,00 $ 2.750.000 $ 522.500 $ 3.272.500 

2,06 

ARCHIVO  RODANTE   MECANICO TRIPLE :  DOS CARROS FIJOS +2 CARROS MOVILES  Y UNA 
PUERTA METALICA CON CERRADURA  , FRENTES Y LATERALES EN LAMINA COULD ROLLED    CON SU 
RESPECTIVOS BOLANTES Y MANIJAS Y VISORES .ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA  COLOR 

A DEFINIR   ALTURA DEL ARCHIVADOR 2.40 M , ALTURA DEL ESTANTE 2.10 MT CON  BANDEJA 6 
BANDEJAS  METALICAS . 

UND  1,00 
$ 

26.500.000 
$ 

5.035.000 
$ 31.535.000 

2,07 
SILLA OPERATIVA:   CON ESPALDAR EN MALLA  Y ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO COLOR NEFRO N 

BASE CROMADA  CON RODACHINES EN NYLON ,BRAZOS , MECANISMO BASCULANTE CON UN 
BLOQUE DE POSICION A 90 GRADOS  Y GRADUACION DE ALTURA DEL ASIENTO 

UND  1,00 $ 830.000 $ 157.700 $ 987.700 

2,08 
SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN MALLA POLIESTER Y ASIENTO EN  ESPUMA DENSIDAD 26, 

TAPIZADO EN PAÑO, ESTRUCTURA DE 4 PATAS METALICAS  EN TUBO REDONDO  CROMADO , 
BRAZOS FIJOS INYECTADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON TAPONRS  ANTIDESLIZABTES . 

 
UND  

1,00 $ 500.000 $ 95.000 $ 595.000 
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2,09 
SILLA PARA MESA DE JUNTAS  CON ESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA , BASE  

CROMADA , CON RODACHINES EN NYLON Y BRAZOS FIJOS  
UND  1,00 $ 830.000 $ 157.700 $ 987.700 

2,10 
TANDEM  AEROPUERTO : DE CUATRO PUESTOS   EN LAMINA PERFORADA CAL 20,  COLOR GRIS ,  

SOPORTES , PATAS Y BRAZOS CROMADOS , VIGA CENTRAL EN TUBERIA DE 3X 1 1/2 INCLUYE 
NIVELADORES DE SUPERFICIE Y TRAVESAÑOS  METALICOS .  

UND  1,00 $ 1.900.000 $ 361.000 $ 2.261.000 

3 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO           

3,1 
AIRE ACONDICIONADO 24. 000 BTU MINI SPLIT MODELO WIN INVERTER CON KIT TUBERIA DE 3 

METROS 
UND  1,00 $ 5.870.000 

$ 
1.115.300 

$ 6.985.300 

3,2 
AIRE ACONDICIONADO 36. 000 BTU MINI SPLIT MODELO WIN INVERTER CON KIT TUBERIA DE 3 

METROS 
UND  1,00 $ 3.900.000 $ 741.000 $ 4.641.000 

3,3 

ARCHIVO RODANTE MECANICO COMPUESTO POR : 2 CARROS FIJO DOBLES ( FRENTE 0,40 M, ALTO 
:2,40 M Y FONDO 2.0 MTS).ELABORADO EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16" 3 CARROS MOVILES DOBLES ( 

FRENTE 0,90 M , ALTO 2,40 M Y FONDO 2.0M).ELABORADO EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16". RUEDAS DE 
DESPLAZAMIENTO D=3 1/2"X2.5 " ESTANTES DE 8 ENTREPAÑOS . 

1 PUERTA METALICA CON CHAPA Y MANIJA 10 VISORES 4 TAPAS LATERALES DE 1.05 DE ANCHO X 
2.60 M DE ALTO RIELES : 8.60 MTS LINEALES DE RIEL. ELABORADOS EN ANGULO DE 1"X3/16". 

TODOS LOS ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTATICA COLORES A ELEGIR 

UND 1,00 
$ 

12.400.000 
$ 

2.356.000 
$ 14.756.000 

3,4 4 FRENTES METALICOS , 3 CADENAS PARA MECANISMOS , 6 PERILLAS Y ,7 MTS DE RIEL . UND 1,00 $ 7.000.000 
$ 

1.330.000 
$ 8.330.000 
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ESCRITORIO LINEAL, CON MEDIDAS DE 1,20*0,60 M X 0,75M DE ALTO. ESTRUCTURA: ESTRUCTURA 
EN FORMA DE U INVERTIDA ELABORADA EN TUBERÍA METÁLICA CUADRADA DE 2" X 2”, 

DIMENSIONES DE 0.56MTS DE ANCHO * 0.70 MTS DE ALTO, INCLUYE NIVELADORES DE PISO 
GRADUABLES PARA ALTURA INYECTADOS EN PVC, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 

COLOR NEGRO. SUPERFICIE DE TRABAJO: SUPERFICIE DE TRABAJO CON DIMENSIONES DE 1.20 MTS 
* 0.60 MTS, SUPERFICIE EN MDP RH DE 25MM DE ESPESOR RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON 
MELAMINA DECORATIVA REF CHANTILLY. LOS BORDES ESTÁN PROTEGIDOS CON TAPACANTOS EN 
PVC RÍGIDO DE 2 MM DEL MISMO MATERIAL DE LA SUPERFICIE CON ANCHO IGUAL AL ESPESOR DE 

LA SUPERFICIE. CON TAPA PASA CABLE EN PVC, CON DIÁMETRO DE 2” ½. ARCHIVADOR : 
ARCHIVADOR CON MEDIDAS DE ALTO DE 0,70 M, FONDO DE 0,50 M Y ANCHO DE 0,38 M, CONSTA 

DE 2 GAVETAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 0,38M DE ANCHO X 0,15M DE ALTO X 0,4M DE 
PROFUNDIDAD Y 1 GAVETA CARPETERA EN LA PARTE INFERIOR DE 0,38M DE ANCHO X 0,33M DE 

ALTO X 0,4M PROFUNDIDAD, ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 23 CON CORREDERAS 
EXPANSIBLES, CERROJO DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES EN LA PRIMERA GAVETA, NIVELADORES 

5/16´ MATERIAL PROPILENO, RESORTE ACERADO, TORNILLOS 7/16´ Y ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. FALDÓN: FALDÓN ORGANIZADOR DE CABLES EN LA PARTE 
INFERIOR CON DOS EJES INTERNOS PARA PASO DEENERGÍA Y RED, CON MEDIDAS 1.20 MTS 

ANCHO* 0.28 MTS ALTO * 5 CM DE GROSOR, ELABORADORA EN LÁMINA COLD ROLLER CALIBRE 23, 
CON MICROPERFORADO EN LA PARTE FRONTAL ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR 

NEGRO. TAPA CABLES: ACCESORIO TAPA CABLES EN ACERO ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLER 
CALIBRE 23, CON DIMENSIONES 1.10 METROS DE ANCHO * 0.15 MTS DE ALTO, CON DISEÑO DE 

ESTRUCTURA DE ENCAJE EN EL FALDÓN. 

UND 1,00 $ 2.280.000 $ 433.200 $ 2.713.200 
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SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA ESPALDAR: INYECTADO EN POLIPROPILENO, TAPIZADO EN MALLA 
NYLON DE ALTA RESISTENCIA SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD. BRAZOS 

EN POLIPROPILENO, REGULABLES EN ALTURA O 3D REGULABLES EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y 
ÁNGULO. ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA LAMINADA DE 6 CM, DENSIDAD 26. 

MECANISMO BASCULANTE Y SYNCRO CON 4 POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN 
MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO NEGRO CON ELEVACIÓN A GAS. BASE NYLON 64 CM. RUEDAS 

NYLON 60 MM 

UND 1,00 $ 980.000 $ 186.200 $ 1.166.200 

3,7 

SILLAS AUXILIAR INTERLOCUTORA REF. ISOCELES ESPALDAR INYECTADO MICROPERFORADO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO, SUJECIÓN POR TORNILLO. ESPALDAR 

INTERNO TAPIZADO CON MALLA DE ALTA RESISTENCIA. ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO 
DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA A ELEGIR 2CM ESPUMA Y 3CM 

DENSIDAD, ASIENTO INFERIOR TIPO COBERTOR. 4 PATAS EN TUBO CR REDONDO 22MM CALIBRE 16 
CROMADA O EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA Y TAPONES ANTIDESLIZANTES. 

UND 1,00 $ 400.000 $ 76.000 $ 476.000 
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MINI PC CORPORATIVO -PROCESADOR 13620H, UP 4.9GHZ, 10 NUCLEOS - 12 HILOS, 24MB DE 
CACHE. ARQUITECTURA 64 BITS. - DISCO DURO SSD 512GB M.2 PCIE. - FRECUENCIA DE GRAFICOS 
UHD GRAPHICS FOR 13TH GEN 1,5 GHZ - MEMORIA RAM 16GB DDR4-3200 MHZ, SODIMM - TARJETA 
LAN INTEGRADA GIGABIT ETHERNET,10/100/1000 CONECTOR RJ45. - TARJETA DE WIFI TARJETA DE 

RED INALAMBRICA PCIE 802.11 AX 2X2, BLUETOOTH 5.0. - TARJETA DE SONIDO INTEGRADO 6-
CHANNEL HD AUDIO - PARLANTES 2 INTEGRADOS EN EL MONITOR, SONIDO ESTÉREO. - PUERTO 

USB 9 USB (USB 2.0 TIPO A, USB 3.0, 1 USB-TIPO C) EN CUALQUIER DISTRIBUCION. -CONECTORES 
1 HDMI, 1 DISPLAY PORT. 1RJ45, 2 PUERTOS DE AUDIO 3.5MM (LINE OUT//MIC IN) MONITOR DE 

27" MONITOR LED FHD 1920*1080, 165HZ PANEL ANTIREFLEJO, BASE DE ALTURA 
AJUSTABLE.TECLADO USB EN ESPAÑOL DISTRIBUCIÓN LATINOAMERICANA MOUSE USB ÓPTICO DOS 

BOTONESREQUISITO DE SOFTWARE DE OFICINA INSTALADO Y LICENCIADO: • SISTEMA 
OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO, VERSIÓN ORIGINAL Y ACTUALIZADA DE WINDOWS 11 PRO (64 
BITS). LICENCIA OFICIAL (OEM O RETAIL), ASOCIADA DIRECTAMENTE AL EQUIPO ENTREGADO. 

ACTIVACIÓN REALIZADA Y COMPROBABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE VALIDACIÓN DE MICROSOFT. 
COMPATIBLE CON ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD Y SOPORTE TÉCNICO OFICIAL. • SUITE 
OFIMÁTICA: MICROSOFT OFFICE MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL (2019, 2021 O VERSIÓN 

SUPERIOR). LICENCIA PERPETUA (VITALICIA), NO SUJETA A RENOVACIÓN NI SUSCRIPCIÓN (SE 
EXCLUYEN VERSIONES OFFICE 365) INCLUYE COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: WORD, 

EXCEL, POWERPOINT Y OUTLOOK. ACTIVACIÓN VÁLIDA Y PERMANENTE, ASOCIADA AL EQUIPO 
ENTREGADO 

UND 1,00 $ 6.000.000 
$ 

1.140.000 
$ 7.140.000 
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ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS SENSOR: SENSOR DE 
IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS) RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1.200 

DPI INTERPOLADA PROFUNDIDAD DEL BIT DE COLOR: RGB: 30 BITS DE ENTRADA/24 BITS DE 
SALIDA CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER: CARRO FIJO Y DOCUMENTO EN MOVIMIENTO MÁXIMA 

SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: MÍNIMO: 5,1 CM X 5,1 CM (2" X 2") MÁXIMO: 21,6 CM X 609,6 CM 
(8,5" X 240") A 200 DPI MÁXIMO: 21,6 CM X 546,1 CM (8,5" X 215") A 300 DPI FUENTE DE LUZ: LED 
RGB DE 3 COLORES VELOCIDAD DE ESCANEO: BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALA DE GRISES, 300 

DPI Y 300 DPI: 35 PPM (SIMPLEX)/70 IPM (DÚPLEX)1 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 
DOCUMENTOS: CAPACIDAD: 50 PÁGINAS CICLO DIARIO DE TRABAJO: HASTA 4.000 PÁGINAS² KIT 

PARA RODILLO: 200.000 CICLOS PESO DEL PAPEL: 27 G/M² – 413 G/M² DETECCIÓN DE DOBLE 
ALIMENTACIÓN: SÍ GENERAL: SISTEMAS DE OPERACIÓN: WINDOWS® 10, WINDOWS® 8/8.1, 
WINDOWS® 7 MAC OS X® 10.10.X – MAC OS® 10.15.X EL SOFTWARE REQUIERE CONEXIÓN A 

INTERNET PARA DESCARGAR E INSTALAR HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 10% - 80% (SIN 
CONDENSACIÓN) TEMPERATURA DE USO: FUNCIONAMIENTO: 5 ºC A 35 ºC (41 ºF A 95 ºF) 

DIMENSIONES: 16,8 CM X 29,5 CM X 17,5 CM (6,6" X 11,6" X 6,9") (ANCHO X PROFUNDIDAD X 
ALTURA) PESO: 3,7 K  

UND 1,00 $ 3.975.000 $ 755.250 $ 4.730.250 
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IMPRESORA: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES (CMYK), SIN 
CALENTAMIENTO, CON CABEZAL DE PRECISIÓN.RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 4.800 X 1.200 

DPI EN PAPEL COMPATIBLE.VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 33 PPM EN NEGRO Y 20 PPM 
EN COLOR (MODO BORRADOR, A4/CARTA).VELOCIDAD ISO DE IMPRESIÓN: 15 PPM EN NEGRO Y 8 

PPM EN COLOR (MODO ESTÁNDAR).TIEMPO DE SALIDA DE PRIMERA PÁGINA (ISO): 9 SEGUNDOS EN 
NEGRO Y 15 SEGUNDOS EN COLOR.FUNCIONES DE COPIADO VELOCIDAD ISO DE COPIADO: 10,8 
COPIAS POR MINUTO EN NEGRO Y 5,5 EN COLOR.RESOLUCIÓN MÁXIMA: 300 X 600 DPI (CAMA 

PLANA) / 300 X 300 DPI (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO ADF).TAMAÑO MÁXIMO DE COPIADO: OFICIO 
(ADF).FUNCIONES DE ESCANEOTIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS (CIS) A 

COLOR.ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: 216 × 297 MM (CAMA PLANA) / 216 × 355,66 MM 
(ADF).RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1.200 X 2.400 DPI.PROFUNDIDAD DE COLOR:COLOR: 48 BITS ENTRADA 
/ 24 BITS SALIDA.ESCALA DE GRISES: 16 BITS ENTRADA / 8 BITS SALIDA.BLANCO Y NEGRO: 16 BITS 
ENTRADA / 1 BIT SALIDA.VELOCIDAD DE ESCANEO: 12 S (B/N), 29 S (COLOR).CONECTIVIDAD Y RED 

CONEXIONES DISPONIBLES:USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON USB 2.0).ETHERNET 
10/100.WI-FI 4 (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT.PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN EN RED: LPD, IPP, 

PORT9100, WSD.PROTOCOLOS DE GESTIÓN DE RED: SNMP, HTTP, DHCP, ENTRE OTROS.SEGURIDAD 
INALÁMBRICA: WEP (64/128 BITS), WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE CON CIFRADO AES.COMPATIBILIDAD 

Y SOFTWARE COMPATIBILIDAD: WINDOWS SERVER 2003 O SUPERIOR, MACOS 10.9.5 O 
SUPERIOR.IMPRESIÓN MÓVIL Y REMOTA: COMPATIBLE CON SERVICIOS DE IMPRESIÓNDESDE 

DISPOSITIVOS MÓVILES Y EN LA NUBE (IOS, ANDROID, CHROMEBOOK).SOFTWARE DISPONIBLE: 
CONTROLADORES DE IMPRESIÓN Y ESCANEO, UTILIDADES DE FAX Y APLICACIONES PARA GESTIÓN 

DE IMÁGENES Y DOCUMENTOS.MANEJO DE PAPEL TAMAÑO MÁXIMO DE IMPRESIÓN: 215,9 MM X 
1.200 MM.TIPOS DE PAPEL SOPORTADO: NORMAL, FOTOGRÁFICO, MATE, SOBRES.TAMAÑOS DE 

PAPEL ADMITIDOS: A4, CARTA, OFICIO, MÉXICO-OFICIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, 
FOTOGRAFÍAS (VARIOS TAMAÑOS), SOBRES, TAMAÑOS PERSONALIZADOS.CAPACIDAD DE 

ALIMENTACIÓN:ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS.ADF: HASTA 30 HOJAS (CARTA), HASTA 
10 HOJAS (OFICIO).OTRAS ESPECIFICACIONES PANTALLA: LCD A COLOR DE 1,44 PULGADAS PARA 

OPERACIÓN DIRECTA.DIMENSIONES:ABIERTA: 37,5 CM (ANCHO) X 57,8 CM (PROFUNDIDAD) X 25,3 
CM (ALTO).CERRADA: 37,5 CM X 34,7 CM X 23,7 CM.PESO: 5,2 KG 

UND 1,00 $ 2.280.000 $ 433.200 $ 2.713.200 
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WEBCAM FULL HD 1080P RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO: 1080P/30 FPS (1920 X 1080 PÍXELES) 
TIPO DE RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO: 30FPS RESOLUCIÓN DE IMAGEN DE LA CÁMARA: 2 MPX 
CON MICRÓFONO: SÍ INTERFACES: USB-A 3.0, USB-C FUNCIONES: AUTO-FOCO, CONTROLES DE 
IMAGEN, CORRECCIÓN DE LUZ, LUZ INDICADORA, MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO, 

SENSOR CON TECNOLOGÍA INFRARROJA ES APTA PARA VIDEOCONFERENCIA: SÍ SISTEMAS 
OPERATIVOS MÍNIMOS REQUERIDOS: CHROME OS, GOOGLE CHROMEBOOK 29.0.1547.70, WINDOWS 

7, MACOS 10.7 CUADROS MÁXIMOS POR SEGUNDO: 30 FPS ZOOM: 5X TIPO DE LENTE DE LA 
WEBCAM: LENTE DE 4 ELEMENTOS ANTIRREFLECTANTE DISPOSITIVOS RECOMENDADOS: 

NOTEBOOK, PC DE ESCRITORIO ACCESORIOS INCLUIDOS: CLIP, MANUAL DE USUARIO, MONTAJE EN 
TRÍPODE, TAPA DE PRIVACIDAD APLICACIONES COMPATIBLES: BLUEJEANS, CISCO WEBEX, 

CORTANA, FUZE, GOTOMEETING, GOOGLE MEET, LIFESIZE, MICROSOFT DIRECTSHOW, MICROSOFT 
TEAMS, PEXIP, RINGCENTRAL VIDEO, SKYPE FOR BUSINESS, VIDYO, WINDOWS HELLO, ZOOM TIPO 

DE SENSOR: 4K ÁNGULO DE VISIÓN: 90° ES PLUG AND PLAY: SÍ ES GAMER: NO ES PORTÁTIL: SÍ 
CON MODO MANOS LIBRES: NO CON NFC: NO CON TAPA DE LENTE: SÍ CON LUZ LED: SÍ LARGO DEL 

CABLE: 1,5 M PROFUNDIDAD: 2,7 CM ANCHO: 10,2 CM ALTURA: 2,7 CM PESO: 63 G  

UND 1,00 $ 380.000 $ 72.200 $ 452.200 
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DIADEMA ESTEREO, DIMENSIONES ALTURA: 162 MM ANCHURA: 144 MM PROFUNDIDAD: 46 MM 
PESO: 0,074 KG LONGITUD DEL CABLE: 2,35 M ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO DE MICRÓFONO: 

UNIDIRECCIONAL SENSIBILIDAD (AUDÍFONO): 32 OHMIOS 
SENSIBILIDAD (AUDÍFONO): 100 DB +/- 3 DB SENSIBILIDAD (MICRÓFONO): -58 DBV/ΜBAR, -38 

DBV/PA +/- 4 DB RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDÍFONOS): 20 HZ - 20 KHZ RESPUESTA DE 
FRECUENCIA (MICRÓFONO): 100 HZ - 16 KHZ REQUISITOS DEL SISTEMA WINDOWS®, MACOS O 

CHROMEOS™ Y APLICACIONES DE LLAMADAS POPULARES. CERTIFICACIÓN WORKS WITH 
CHROMEBOOK™. UNA TOMA DE 3,5 MM  

UND 1,00 $ 270.000 $ 51.300 $ 321.300 
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UPS CAPACIDAD NOMINAL: 750 VA / 360 W. 
TENSIÓN DE ENTRADA: 110 V AC. 
RANGO DE OPERACIÓN DE ENTRADA: 80–145 V AC. 
FRECUENCIA DE ENTRADA: 60 HZ. 
TENSIÓN DE SALIDA: 110–120 V AC. 
FRECUENCIA DE SALIDA (MODO BATERÍA): 60 HZ ± 1 HZ. 
TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 6 MILISEGUNDOS. 
TIPO DE ONDA EN MODO BATERÍA: SENOIDAL MODIFICADA. 
BATERÍA 
TIPO Y CANTIDAD: 1 BATERÍA INTERNA DE 12 V / 7 AH. 
TIEMPO DE CARGA: APROXIMADAMENTE 6 HORAS AL 90% DE CAPACIDAD. 
INDICADORES Y ALARMAS 
INDICADORES LED: 
VERDE: MODO AC (ENERGÍA COMERCIAL). 
ROJO INTERMITENTE: MODO BATERÍA. 
ALARMAS AUDIBLES: 
CADA 6 SEGUNDOS: MODO BATERÍA ACTIVO. 
CADA SEGUNDO: BATERÍA BAJA. 
DOS VECES POR SEGUNDO: SOBRECARGA. 
SONIDO CONTINUO: FALLA. 
PROTECCIÓN 
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, DESCARGA PROFUNDA, Y 
FLUCTUACIONES DE VOLTAJE. 
INCLUYE PROTECCIÓN EN PUERTOS DE RED RJ45 Y CONEXIÓN USB. 
CONDICIONES AMBIENTALES 
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0–40°C (SIN CONDENSACIÓN). 
HUMEDAD RELATIVA: 0–90% (SIN CONDENSACIÓN). 
NIVEL DE RUIDO: < 40 DB A 1 METRO DE DISTANCIA. 
DIMENSIONES Y PESO 
DIMENSIONES: 335 MM (LARGO) × 87 MM (ANCHO) × 143 MM (ALTO). 
PESO APROXIMADO: 5,4 KG.                                 
CONECTIVIDAD Y SALIDAS 
TOMAS DE SALIDA: 6 EN TOTAL (4 CON RESPALDO POR BATERÍA + 2 TIPO 
BYPASS). 
CONECTIVIDAD ADICIONAL: PUERTO USB Y RJ45 PARA PROTECCIÓN DE DATOS. 
LONGITUD DE CABLE DE CONEXIÓN: 1 METRO 

UND 1,00 $ 380.000 $ 72.200 $ 452.200 
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COMBOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE TANQUE AUXILIAR (CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK) 

MÍNIMO 100 ML POR COLOR 
UND 1,00 $ 280.000 $ 53.200 $ 333.200 
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GRABADORA DE VOZ DIGITAL PORTÁTIL.DIMENSIONES: 38,3 MM (ANCHO) × 114,1 MM (ALTO) × 
19,3 MM (PROFUNDIDAD).PESO: 74 GRAMOS (CON BATERÍAS INCLUIDAS).ALIMENTACIÓN: 

FUNCIONA CON 2 BATERÍAS TIPO AAA (INCLUIDAS).MEMORIA INTERNA: 4 GB, CON CAPACIDAD 
PARA HASTA 5.000 ARCHIVOS (199POR CARPETA).GRABACIÓNFORMATOS DE GRABACIÓN: MP3 Y 
LPCM (LINEAL PCM).DURACIÓN MÁXIMA DE GRABACIÓN:LPCM 44,1 KHZ/16 BITS: HASTA 5 H 20 

MIN.MP3 192 KBPS: HASTA 39 H 45 MIN.MP3 128 KBPS: HASTA 59 H 35 MIN.MP3 48 KBPS 
MONOAURAL: HASTA 159 HORAS.RESPUESTA EN FRECUENCIA:LPCM Y MP3 A 192 KBPS: 50 HZ – 

20.000 HZ.MP3 A 128 KBPS: HASTA 16.000 HZ.MICRÓFONO: ESTÉREO INCORPORADO.FUNCIONES 
DE MEJORA DE GRABACIÓN:FILTRO DE CORTE BAJO.REDUCCIÓN DE RUIDO.GRABACIÓN 

OPTIMIZADA DE VOZ.ACTIVACIÓN POR VOZ (VOR).SELECCIÓN DE ESCENA DE GRABACIÓN (SCENE 
SELECT).FUNCIONES DE CONTROL:MONITOR DE GRABACIÓN EN TIEMPO REAL.REPETICIÓN A-

B.CONTROL DIGITAL DE VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN.REALCE DIGITAL DE VOZ.DIVISIÓN DE 
ARCHIVOS Y BÚSQUEDA FÁCIL.REPRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOSFORMATOS COMPATIBLES 

PARA REPRODUCCIÓN: MP3, WMA, AAC-LC Y LPCM.INTERFAZ DE CONEXIÓN: USB DE ALTA 
VELOCIDAD PARA TRANSFERENCIA DEARCHIVOS A PC.TERMINALES ADICIONALES:ENTRADA DE 

MICRÓFONO EXTERNO (ESTÉREO).SALIDA PARA AUDÍFONOS (ESTÉREO).FUNCIONES DE 
ARCHIVO:BORRADO, COPIA, MOVIMIENTO Y MARCADO DE PISTAS.PROTECCIÓN CONTRA 

BORRADO.CAMBIO DE NOMBRE Y CREACIÓN DE CARPETAS (REQUIERE PC).DURACIÓN DE LA 
BATERÍAGRABACIÓN CONTINUA ESTIMADA:LPCM 44,1 KHZ: HASTA 40 HORAS.MP3 192 KBPS: HASTA 

55 HORAS.MP3 128 KBPS: HASTA 57 HORAS.MP3 48 KBPS MONOAURAL: HASTA 62 
HORAS.OTROSIDIOMAS DEL MENÚ: ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, RUSO,TURCO, 

COREANO, CHINO TRADICIONAL Y SIMPLIFICADO.PANTALLA LCD: SIN RETROILUMINACIÓN. 

UND 1,00 $ 970.000 $ 184.300 $ 1.154.300 
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3,16 

TELEVISOR TIPO DE PANTALLA: LED DE RETROILUMINACIÓN DIRECTA. 
TAMAÑO DE PANTALLA: 50 PULGADAS (127 CM). 

RESOLUCIÓN MÁXIMA: ULTRA HD 4K (3840 × 2160 PÍXELES). 
SISTEMA OPERATIVO: PLATAFORMA SMART TV BASADA EN GOOGLE TV. 
ASISTENTE DE VOZ INTEGRADO: COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT. 

SINTONIZADOR DIGITAL TERRESTRE: INCLUYE TDT. 
AUDIO Y VIDEO 

TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN: HDR10 PARA MEJORA DE 
CONTRASTE Y PROFUNDIDAD. 

POTENCIA DE AUDIO: 20 W RMS (2 × 10 W), CON ALTAVOCES CÚBICOS DE ALTA 
FIDELIDAD. 

POTENCIADOR DE CONTRASTE: INCLUIDO, PARA MEJORAR LA VISUALIZACIÓN 
EN ESCENAS OSCURAS O BRILLANTES. 

CONECTIVIDAD 
WI-FI INTEGRADO: SÍ. 

BLUETOOTH: SÍ. 
PUERTO LAN (ETHERNET): SÍ. 

NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 4 ENTRADAS. 
NÚMERO DE PUERTOS USB: 2 ENTRADAS. 

PUERTO DE AUDIO ÓPTICO (SALIDA DIGITAL): SÍ. 
PROCESAMIENTO Y RENDIMIENTO 

PROCESADOR: CUATRO NÚCLEOS (QUAD-CORE) ARM CORTEX-A53, 
OPTIMIZADO PARA TAREAS MULTIMEDIA, NAVEGACIÓN DE APLICACIONES Y 

REPRODUCCIÓN FLUIDA DE CONTENIDO 4K. 
APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD 

APLICACIONES PREINSTALADAS: NETFLIX, YOUTUBE, YOUTUBE MUSIC, 
DISNEY+, TED, RED BALL 4, GOOGLE PLAY STORE. 

COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMAS DE HOGAR INTELIGENTE: SOPORTA 
GOOGLE HOME Y DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE SU APLICACIÓN. 

DIMENSIONES 
ANCHO: 112,35 CM 

ALTO: 64,9 CM 

UND 1,00 $ 2.870.000 $ 545.300 $ 3.415.300 
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A continuación, se observa la muestra financiera de los RUP utilizados en este procesos: 

 

# RAZON SOCIAL 
INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

% 

COBERTURA 
DE INTERESES 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

(ROA) 

1 SUMITIVA S.A.S. 6,55 0,20 32,30 0,04 0,03 

2 CARVEPA SAS 16,91 0,27 5031,27 0,56 0,40 

3 MUEBLES ROMERO S A S 7,88 0,28 23,40 0,24 0,17 

4 C I WARRIORS COMPANY SAS 10,39 0,47 3,73 0,21 0,12 

5 K10 DESIGN S A S 5,5 0,27 12,75 0,28 0,20 

6 MODERLINE S A S 6,92 0,50 2,58 0,12 0,06 

7 SOLINOFF CORPORATION S.A.S 1,62 0,53 2,11 0,21 0,09 

8 JHON FARID MENDEZ LUGO 21,03 0,23 67,34 0,17 0,13 

9 ISOMETRISCH S.A.S. 8,40 0,08 INDETERMINADO 0,12 0,11 

10 MOBIMUEBLES SAS 43,63 0,37 12,93 0,43 0,27 

11 INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S 3,52 0,33 8,16 0,22 0,14 

12 OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 6,96 0,20 27,99 0,57 0,45 

13 INVERSIONES & SUMINISTROS N.R. S.A.S 8,46 0,03 282,76 1,44 1,38 

14 SANDOVAL HURTADO Y CIA S EN C.S. 28,37 0,09 INDETERMINADO 0,00 0,00 

15 CORPORACION ARTE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO INDETERMINADO 0,00 200 0,50 0,5 

16 SANDICOL S.A.S. 3,46 0,24 69,95 0,60 0,45 

17 SUBATOURS SAS 3,39 0,43 13,89 0,41 0,23 

18 
FUNDACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA FUERZA 
DEL PACIFICO 

28,66 0,03 5,57 0,09 0,08 
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19 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 6,68 0,24 12,22 0,27 0,20 

20 MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A 2,64 0,23 INDETERMINADO 0,02 0,02 

21 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS 24,93 0,29 15,81 0,43 0,30 

22 ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S. 16,09 0,41 32,58 0,17 0,10 

23 DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. 3,49 0,32 574,42 0,19 0,12 

24 FOCUS GROUP CENTRO MARKETING Y LOGISTICA S.A.S. 55,77 0,50 1540,46 0,60 0,30 

25 LPC LOGISTICA PARA COLOMBIA SAS 41,66 0,02 INDETERMINADO 0,46 0,45 

 
SUMATORIA 362,91 6,56 7972,22 8,35 6,3 

 
PROMEDIO O MEDIA ARIMETICA 15,12 0,26 379,63 0,33 0,25 

 
MEDIANA 8,14 0,27 23,40 0,24 0,17 

 
DESVIACION ESTANDAR MUESTRAL 14,86 0,16 1120,80 0,30 0,28 

 
LIMITE INFERIOR 0,26 0,10 -741,17 0,04 -0,03 

 
LIMITE SUPERIOR 29,98 0,42 1500,43 0,63 0,53 

 
Tamaño de la muestra: n = 25      

 
 
 
 

 
 

LEIDY GRACIELA PULIDO BELLO  
ASESORA FINANCIERO ECONOMICO 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
ALCALDIA DE CUCUTA    10 

 


