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AJUSTE AL ESTUDIO PREVIO
_ CONTRATACION MINIMA
°: : P P
N 1525 ANO: | 03/10/2025 ROCESO CUANTIA
DEPENDENCIA
SEERADORA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD:
MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO AL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO
OBJETO: TIMANA EN LA VIA RUTA 45 ~ GUACACALLO — ORITOGUAZ — ELIAS — LA
: PALMA, CODIGO 4504B, EN CONCRETO RIGIDO DE LA RED DE TERCER
ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PLAZO: UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PRESUPUESTO $ 95.218.599.00
ASIGNADO:

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

Seccion 208 /-/ 208 /-f 208 /-/ 208 I/ 208

EP:2-3-2-02-02-005-2024004410075-24-02-0600/F T:1116/PR:$
156.302.744,00 /- EP:2-3-2-02-02-005-20240044 10075-24-02-
Estructura 0600/FT:140201/PR:$ 977.106,00 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-
Presupues | 2024004410075-24-02-0800/FT:140101/PR:$ 1.147.465,00 /-/ EP:2-3-
tal 2-02-02-005-2024004410075-24-02-0600/F T:141123/PR:$
65.220.502,83 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-2024004410075-24-02-
G600/FT:140706/PR:$ 12.570.781,37

N° CDP

CONCEPTO DEL
GASTO:

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA -
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION /-/ MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y
TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCION Y SERVICIOS
DE LA CONSTRUCCION // MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION /~/ MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA -
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION /-/ MEJORAMIENTQ,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y
TERCIARIA DEL. DEPARTAMENTO DEL HUILA / CONSTRUCCION Y SERVICIOS
DE LA CONSTRUCCION

TIPO DE
CONTRATO

CBRA

LUGAR DE
EJECUCION

ELIAS (HUILA)

ANTICIPO

S! NO X Porcentaje%
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FCRMA DE PAGO

El Departamento pagaréa al Coniratista el valor del Contrato por €l sistema de precios
unitarios, donde pagara el cien por ciento (100%) del valor total del Contrato, una vez
terminando y liquidado. Con la suscripcién del Acta de Recibo Final y Acta de
liquidacién firmadas y aprobadas por el supervisor,

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento
de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las
Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los
Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado
totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el
Departamento podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de
dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

Nota 2: Para e! Gnico pago, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por e
Supervisor, que contenga, segun aplique, como minimo:

. Tabla de contenido,

. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;

. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha;

. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar,

. Adicionales en valor y plazo, si aplica;

. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;

. Vigencia de las garantlas del contrato de obra;

. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad
Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello;

9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato,

10. La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el
periodo de 1a obra;

11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el
Supervisor; y

13. E! valor a pagar con el acta de liquidacion del contrato de obra (informe
final)Presentar un informe final, aprobado por el Supervisor,

15. El Acta de recibo final suscrita por el Supervisor, el Contratista, y el Secretario de
Vias e Infraestructura o quien se delegue para el efecto;

16. El acta de liguidacion suscrita por las partes y el Supervisor. En caso de
liquidacién unilateral, copia det acto administrativo con el cual se realiz6, cuando se
encuentre en firme,

17. Original de ia bitacora de obra;

18. Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el
Supervisor.

W~EDOoT A WPN =

Nota 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las
obras, certificado por el Supervisor, cuyo valor correspondera al resultado de
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios
unitarios pactados.

Nota 6: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los
documentos regueridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no fendra
derecho al reconocimiento de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.
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Nota 7: Los pagos estaran sujefos a las retenciones y deducciones legales a que
hubiera lugar.

Nota 8: en todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de
PAC.

Nota 9: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si
esta obligado a presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucion
No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe
radicar |a original en la entidad contratante.

Nota 10: Asi, la facturacién sea electrénica o no el contratista, debe comprometerse
a adjuntar la documentacién del cobro de la obligacion dineraria {Factura / Informe
de Gestion / Acta de satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del
SECQP |l, en caso de no ser adicionada, la entidad no respondera por las posibles
demoras en ¢l tramite.

MODO DE
SEGUIMIENTO O | INTERVENTORIA SUPERVISION X
CONTROL

De conformidad con observaciones presentadas en la etapa de estructuracion del proceso de
CONTRATACION MINIMA CUANTIA No. SVMCOB0041-25, y una vez analizada las condiciones generales de!
mismo se consideré la procedencia de realizar las siguientes modificaciones al estudio previo No. 1525 del
03/10/2025, asi:

Modificacion No. 1: Modifiquese el capitulo A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del estudio previo,
respecto de las obligaciones generales y especificas el cual quedara asi;

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en la invitacién y demas Documentos del proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a |a ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorperacion , victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
ta poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o
gitanas, entre otros identificados asf por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la efecucién del contrato deberan
mantenerse durante toda su duracién en los porcentajes establecidos en este numeral, so
pena del incurnplimiento contractual.

El Interventor o supervisor, realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a ios grupoes poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentara la documentacién respectiva que
acredita la condicion de los sujetos mencionados Yy su participacioén durante la ejecucién del
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contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera acreditarse al interventor o supervisor
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la suscripcion del contrato.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicard en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma gue o modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 1a
condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la
condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera probarse
con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de sujeto de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por
la Ley, lajurisprudencia, o en su defecto con elementos de conviccidn que suministren certeza
sobre dicha condicion.

Opcidn 2:

1.

2.
3

10.

11.

Dar cumplimiento a! objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y €n sus anexos.

Estar en permanente comunicacién con el supervisor o el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo
y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que s¢ realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos dei contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (articulo 50 de la Ley
789 de 2002).

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estara
obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se
produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin
menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.
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12. fincluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcidn 2 del «Formato 7 A — Bienes o
Servicios Nacionales»] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Suministrar y mantener en ias etapas que resulten pertinentes durante Ia ejecucion de la obray
hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, el cual deber& cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo
caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos en
cada frente de trabajo considerado para cada municipio, teniendo en cuenta el presupuesto de
cada uno de ellos.

2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el Supervisor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucién del Contrato.

3. Obtener fa aprobacién del Supervisor con antelacién al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y propuestos. l.a solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompariada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. 5. Cumplir con los pagos frente al
Sistema de Seguridad Social Integral asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, respecto del personal vinculade a la ejecucion de la obra, y garantizar que
la celebracion y ejecucién de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones
frente a estos sistemas.

6. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve al personal o fos subcontratistas conira el Departamento, por causa o con ocasion
del contrato.

7. Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con los protocotos de bioseguridad que han sido
expedidos por el Gobierno Nacional —segtn aplique-, con ocasién a la pandemia producto del
Covid1i9.

8. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra
que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios. En todo caso, el Contratisia debera garantizar el EQUIPOS,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES en cada frente de trabajo considerado para
cada municipio, teniendo en cuenta el presupuesto de cada uno de ellos.

2. Disponer de los elementos necesarios que deberan estar disponibles para trabajar de forma
simultanea dentro de dos (2) frentes de obra que se requiere para la ejecucion de las actividades
contratadas.

3. Suministrar todos fos equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término
sefialado en la programacion detallada de los proyectos, cumpliendo opertunamente, enire otros
aspectos con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
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4. Garantizar 1a calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del
objeto del contrato. Los materiates que el Contratista emplee en |a ejecucion de los trabajos y que
se encuentren deficientes podran ser rechazados por el Supervisor cuando ho los enconirare
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisién de éste, la
Secretaria de Vias e Infraestructura revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el
Contratista.

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se requieran.

6. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por io tanto, debera disponer de todos los mecanismos gue sean
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al
Departamento por estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del
proceso contracfual.

2. Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera
tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del
area de trabajo ¢ adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que
pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Supervisor, relacionadas con el
cambio de procedimientos o equipos de construccidn y la imposicién de medidas que este
considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las
relacionadas con el manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el area de influencia
de la obra y planes de manejo trafico.

5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas
las licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente, para lo cual el Contratista
entregara al Departamento, antes de la suscripcién del acta de inicio, copia de ellos, si apiica. Esta
documentacion deberd ser actualizada cuando lo requiera la Secretaria de Vias e Infraestructura
o el Supervisor,

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/fo documentos necesarios para
el desarrollo del Contrato.

8. Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos
relacionados con la ejecucion del Contrato que le formule el Supervisor, el Departamento o la
comunidad.

9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los andlisis de laboratorio antes de
iniciar las obras y en el franscurso de ejecucién de las mismas.

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencidn de los
permisos requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente obienidos por el
Departamento, tales como cruce o cierre temporal de vias, accesas, ingreso del personal, horarios
de trabajo, excavaciones o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
12. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion donde se ejecute la obra. 13. Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando
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se deterioran como consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro de! término
de la garantia de estabilidad de la obra.

15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o el
Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad exigidas en log documentos del proceso contractual.

16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en
relacion con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en
las actividades de obra, manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, asi como la
dotacion de calzado y vestido de labor y, documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

17. Cefiirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en fos documentos del proceso
contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las
especificaciones técnicas, someters las modificaciones junto con los estudios correspondientes y
justificaciones a revision del Supervisor, si &éste no los aprueba, el Contratista se sujetara a las
especificaciones pactadas. En todo caso, el contratista debera cefirse a [a normatividad vigente
aplicable.

18. Ubicar la sefializacién preventiva necesaria para la circulacién en condiciones de seguridad de
los personales de obra, vecinos y terceros.

19. Cuando para la ejecucion del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o
mas sobre el nivel inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el Reglamento Téchico
de Trabaje Seguro en Aliuras, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009
y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccién Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938
de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 de! Ministerio del
Trabajo. En todo caso, el contratista debera dar aplicacion a la normatividad vigente aplicable.
20, Entregar al Supervisor dentro de los tres (3) dfas siguientes a la suscripcién del contrato, como
requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentacion: (i) Programa de Trabajo;
(i) Listado del personal que se empleara en la ejecucion de la obra, y las correspondientes hojas
de vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el
personal que sera empleado en la obra.

21. Presentar un programa detallado de Ia forma como se ejecutard la obra, sin perjuicio que el
Departamento o el Supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas
previstas en los documentos del procesoc contractual.

22. Garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la ejecucion
de sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista debera notificar al supervisor por lo menos con
quince (15) dias de anticipacion sobre la iniciacién de cualquier trabajo que pueda causar
interferencia en el transito de vehiculos y peatones. El Contratista debera reducir a un minimo tales
interferencias, para lo cual debera notificar previamente a los usuarios de la via las interrupciones
y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la ejecucion de las obras.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el
Supervisor o de los organismos de control.

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacion requerida para
los pagos parciales, seguin apiique, aprobado por el Supervisor,

3. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de supervisoria, de
manera que se logre la comprensién de la ejecucion de la obra.

4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran
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diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrolio de la obra, asi como las
observaciones o sugerencias que haga el Supervisor, donde se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal
lahorando, estado y relacién del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion
diaria debera flevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Supervisor. El
responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra.

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de enfrega mensual de obra,
de entrega final de obra y el acta de liguidacion.

6. Instalar una valla en el sitio de ejecucién de la obra de acuerdo a las dimensione y
especificaciones que seran suministradas por el Supervisor, al momento de iniciar el Contrato, la
cual se debera desmontar dentro los quince (15) dias después de haberse suscrito el acta de
recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripcién del acta de
liquidacién. El costo de la obligacion sera asumido por el Contratista.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

1. Verificar junto con el Supervisor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera
constar en acta.

Nota: La aprobacién por parte del Departamento de algun procedimiento o métedo utilizado
por el Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asuncién de riesgos por parte
del Departamento. Ei Contratista es el Unico responsable por el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza de! contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las previamente establecidas, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) de acuerda con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de
la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutaré el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entenders incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinaciéon minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

Para el efecto, debera incluir para la ejecucién de la obra personal perteneciente a la poblacién
beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Accion, Jévenes en Accién ylo
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Estrategia Unidos y mujeres que residan en |a zona de influencia de la obra. Para el efecto el
DEPARTAMENTO solicitara a Prosperidad Social remitir el listado de personas pertenecientes a
dichos programas que residan en |z zona de influencia de |la obra para su respectivo proceso de
seleccion, y remitiré al SUPERVISOR el reporte de los contratos de las personas que cumpien con
esta condicion, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social.

De igual manera, debera vincular laboralmente, en el evento en que las condiciones del proyecto
lo permitan, de la némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas
vinculadas a los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalidad — ARN; para el efecto EL DEPARTAMENTO solicitara a
Prosperidad Social el listado de las personas pertenecientes a dichos programas que residen en
la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de seleccion.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje minimo del cinco por ciento (5 %), la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacidn, victimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacion
de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la gjecucion del contrato deberd mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Supervisor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezean a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Supervisor dentro de tres dias siguientes
contados a partir de la suscripcién del contrato.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en io pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 0la
norma que lo medifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza exirema se constatara en las bases de datos del Sistema de ldentificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro
Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o Ia norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional gue no se encuentre definida en
esta cidusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con ias obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
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)] El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.
i} Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.
ii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o supervisor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres dias contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes
sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o supervisor del contrato informara dentro de los
tres dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificar4 si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la
ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimients del contrajoes configuraré el evento eximente de responsabilidad.
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