

 <p>Municipio de Yondó Antioquia</p>	GESTION COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-02
		Fecha de Aprobación:	04/03/2024
	FORMATO DE ANEXO - CRONOGRAMA	Versión:	2
		Páginas:	Página 1 de 3

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE YONDO**

ANEXO 2 – CRONOGRAMA

**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
PROCESO No. SAMC 009-2025**

OBJETO:

"OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Yondó Antioquia"

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$241.536.014,00)

PLAZO DEL CONTRATO:

Un mes (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia 2025. El plazo de ejecución será establecido de manera formal en el documento contentivo del Acta de Inicio atendiendo el lapso que reste entre dicha fecha y el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025), sin que ello quiera decir que el contratista no pueda culminar los trabajos en menor tiempo, atendiendo la programación de obra debidamente aprobada.

OFICINA GESTORA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**YONDO
NOVIEMBRE DE 2025**

 <p>Municipio de Yondó Antioquia</p>	GESTION COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-02
		Fecha de Aprobación:	04/03/2024
	FORMATO DE ANEXO - CRONOGRAMA	Versión:	2
		Páginas:	Página 2 de 3

	DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	LUGAR VIRTUAL
1.	PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA (Art 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)	Noviembre 20 de 2025	SECOP II
2.	PUBLICACION ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.	Noviembre 20 de 2025	SECOP II
3.	PUBLICACION PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES	Noviembre 20 de 2025	SECOP II
4.	SOLICITUD LIMITACION MIPYME	Desde Noviembre 20 de 2025 hasta Noviembre 26 de 2025	SECOP II
5.	PRESENTACION OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	Desde Noviembre 20 de 2025 hasta Noviembre 26 de 2025.	SECOP II
7.	RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	Noviembre 27 de 2025 a las 06:00 p.m.	SECOP II
8.	EXPEDICIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	Noviembre 27 de 2025 a las 07:00 p.m.	SECOP II
9.	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	Noviembre 27 de 2025 a las 07:00 p.m.	SECOP II
10.	PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS	Hasta diciembre 01 de 2025 a las 10:00 a.m.	
11.	TERMINO PARA EXPEDICIÓN DE ADENDAS	Hasta diciembre 01 de 2025 a las 04:30 p.m.	SECOP II
12.	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	Hasta diciembre 01 de 2025 a las 10:00 a.m.	SECOP II
13.	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	Hasta las 05:00 p.m. del 02 de Diciembre de 2025	SECOP II
14.	LISTADO PRESENTACIÓN DE OFERTAS	Hasta las 05:30 p.m. del 02 de Diciembre de 2025	SECOP II
15.	PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE OFERTAS Y SOLICITUDES DE SUBSANACION	03 de Diciembre de 2025 las 05:00 p.m.	SECOP II
16.	TRASLADO INFORME EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	Desde 03 de Diciembre de 2025 a las 05:00 p.m. hasta 09 de Diciembre de 2025 a las 05:00 p.m.	SECOP II
17.	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN Y/O INFORME DE EVALUACION FINAL	10 de Diciembre de 2025	SECOP II

 <p>Municipio de Yondó Antioquia</p>	GESTION COMPRAS Y CONTRATACIÓN		Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-02
			Fecha de Aprobación:	04/03/2024
	FORMATO DE ANEXO - CRONOGRAMA		Versión:	2
			Páginas:	Página 3 de 3

18.	ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIO DE DESIERTA.	10 de Diciembre de 2025	SECOP II
19.	FIRMA DEL CONTRATO	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	SECOP II
20.	ENTREGA DE GARANTÍAS Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS	máximo dentro del día hábil siguiente a la suscripción del contrato	SECOP II
21.	EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	máximo dentro del día hábil siguiente a la aprobación de las garantías.	SECOP II