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Entre el CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN en representación del FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, 
PANAM INGENIEROS SAS, identificado con NIT. 900511471-3 representado legalmente por JAIME 
ANDRES SILVA MATAMOROS identificado con cedula de ciudadanía No. 80.178.609 (en adelante 
el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 097 del 7 de noviembre de 2025 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación FDLT-LP-311-2025 

 
II. Que por medio de la Resolución 129 del 11 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN 
DE LA CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD TUNJUELITO” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLT-LP-311-
2025, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 520.369.935), 
equivalentes a 740,74 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal  
 
Para respaldar los recursos la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 1372 
de fecha 21 de octubre de 2025 por valor de QUINIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 520.369.935)   
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 
anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del 
Contrato. 
 
REGLAS COMUNES A TODAS LAS OPCIONES 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 

Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes reglas: 

1. Todos los pagos se sujetarán a la programación en el Programa Anual Mensualizado 

de Caja (PAC). 
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2. El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo, 

la factura de venta y demás documentos requeridos para pago, completos y 

debidamente diligenciados, de manera que la entidad pueda garantizar los giros 

según lo programado en el PAC, teniendo en cuenta que los recursos que no se 

ejecuten dentro del mes específico para el cual estaban programados serán 

trasladados automáticamente al PAC no ejecutado, ocasionando que los mismos 

sólo puedan ser girados en un próximo periodo de pago. Para lo anterior, el 

contratista deberá remitir a la Interventoría los documentos dentro de los últimos 5 

días del mes a facturar; a su vez, la interventoría deberá remitir al Fondo de 

Desarrollo Local la documentación verificada dentro de los primeros 5 días hábiles 

del mes. 

3. En el presupuesto se incluyen todos los impuestos, contribuciones, tasas legales 

vigentes, que le apliquen al presente proceso de selección. 

4. Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida 

forma de los documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad 

para pagar sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida 

forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en el contrato o por 

el supervisor, previa programación y disponibilidad en el PAC. Los retardos que se 

presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá 

por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, 

condiciones que se entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se 

hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el contrato. 

 

Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes 

documentos: 

 

• Informe mensual y/o parcial de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista 

y aprobado por la interventoría. 

• Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el 

visto bueno del supervisor. 

• Informe SISOMA, suscrito por el Contratista y aprobado por la interventoría. 

• Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades 

del corte, expedido por el interventor del contrato. 

• Resumen presupuestal de cada acta. 

• Relación del presupuesto acumulado, desde el inicio de la obra hasta la fecha 

de cobro del acta correspondiente. 

• Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor 

del contrato. 

• Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito en original 

• Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, 
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riesgos profesionales y parafiscales. El contratista debe allegar Certificación 

suscrita por el representante legal o re- visor fiscal (según aplique), que 

acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y a Parafiscales de los últimos seis (6) meses o en su defecto del 

periodo concerniente desde el último certificado allegado con el anterior pago, 

de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002o aquella que lo 

modifique, adicione o sustituya; acreditando la afiliación y pago del personal 

mínimo que hace parte del componente de Administración del AIU, así como 

del personal de trabajadores de mano de obra calificada o no calificada. En 

caso de ser un contratista plural, se exigirá a cada integrante la acreditación 

correspondiente, y además deberá presentarse la certificación suscrita por el 

representante del consorcio o unión temporal. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

2. Será requisito para cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y 

el soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en 

salud, pensiones y riesgos profesionales, a través de las planillas PILA con rotulo 

de PAGADA; así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el 

personal vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 

1993, la Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, 

el Decreto 510 de 2003, Ley 1150de 2007 y la Ley 1562 de 2012, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas sin perjuicio de las 

sanciones contractuales a que haya lugar por incumplimiento de la obligación 

contractual de pagos y afiliaciones del personal vinculado para la ejecución del 

contrato. 

3. Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, copia del Certificado de Registro Presupuestal, copia del Contrato y 

copia del Acta de inicio, que serán suministrados por el FDLT al interventor, además, 

el contratista deberá remitir copia del RUT. 

 

Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 

parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece que: 

“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de 

servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 

previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá 

exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será 

aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. 

(…)”. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
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1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del treinta por ciento (30%), 
sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 
[el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio 
del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%)] de 
la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 

el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 

realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 

los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Comprometerse en No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de 

la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen 

uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos 

en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso 

fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 

6. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 

social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente 

al supervisor del contrato para cada pago. 

7. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por 

el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al 

sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 

de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o 

aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

8. Vincular y mantener mínimo el 9,3 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 

Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y 

las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la 

vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, 
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dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar 

u otra condición especial. 

9. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 

Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 

vinculadas para la ejecución del contrato el 9,3 % (Según los porcentajes que establece el 

artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica 

del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres 

vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá 

discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna 

discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.  

10. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, 

en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

11. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 

excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 

del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital 

y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales 

vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

12. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 

ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 

plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

13. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, 

junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).  

14. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la 

supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041).  

15. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  

16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.  

17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante 

la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 

conformidad con los anexos del contrato.  

18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 

(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 

emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 

Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad 

social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

19. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 

a lo largo de la ejecución del Contrato.  

20. Reportar la información relacionada con la ejecución del Contrato o que tenga incidencia en ella 

cuando sea requerida por la Entidad.  

21. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 

entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 

a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se 

produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 

perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 
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22. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme con 

las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco días hábiles siguientes a la 

suscripción del Contrato. ( si aplica de conformidad con la presentación de la oferta) 

23. El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 

consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 

sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

24. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 

con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

1. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la localidad en un porcentaje 

no inferior al (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 

del contrato. 

2. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada y calificada en un porcentaje no 

inferior al (13,8%) de mujeres, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 

la ejecución del contrato. 

3. Desarrollar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos basados en los 

manuales proporcionados por los contratistas, con el objeto primordial de garantizar la calidad 

y durabilidad de las obras entregadas (plomería, eléctrico, paredes, pisos elementos metálico 

y de madera, entre otros). Este cronograma debe contemplar las revisiones y reparaciones 

periódicas necesarias para mantener las obras en óptimas condiciones. 

4. Adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los 

máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para 

la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y 

procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. 

 

5. Adquirir los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros serán 

por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 

2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA vigente por el ACUERDO 003 DE 2001 y el Código 

Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales 

de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, etc.) sólo pueden ser adquiridos 

en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, 

el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus 

proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de escombros o informar 

que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de 

Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad 

con la Resolución 5772 de 2004 del IDU. 

 

6. Suministrar material de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre 

la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con 

las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará 
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a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA. 

7. Certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con el anexo de 

especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los 

materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el 

CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Inter- ventor y/o 

supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las 

especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones. 

8. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 

desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 

personal requerido para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de 

los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o mayores calidades, previamente 

aprobado por la Interventoría y el FONDO. 

9. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 

ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las 

precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo 

y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el 

establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. 

10. Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega 

final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento, y otras instalaciones provisionales 

que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de 

la misma, así como de la adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y 

mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás 

elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato. 

11. Dar cumplimiento a los programas de ejecución de obra, pagos por servicios profesionales, 

suministro de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley. 

12. Garantizar, durante el proceso constructivo, un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto 

ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, 

y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las 

obras durante la ejecución de los trabajos. 

13. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES: 

 

1. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 

que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, 

gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 

colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo 

señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal 

cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal 

cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema 

de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes 
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a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a 

ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor junto con el 

soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones 

y riesgos profesionales, el cual deberá ser verificada por éste. Cuando se trate de personas 

naturales El contratista deberá realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 

en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 

interventor del contrato para cada pago. 

2. Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar 

constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 

obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de 

sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de 

Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada 

pago derivado del presente contrato. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE TRÁFICO, 

SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS: 

 

1. Podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren debidamente 

señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado 

por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en 

el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable 

al CONTRATISTA. 

2. Mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones 

contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad 

(SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas 

en el presente con- trato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al 

CONTRATISTA. 

3. Deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones. 

4. Realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la totalidad de la capa 

asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito. 

5. Asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión 

social, quien será el encargado de implementar el Plan de Manejo Ambiental. La persona 

asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de 

Desarrollo Local de Tunjuelito. 

6. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 

OBLIGACIONES SOCIALES: 

 

1. Elaborar e implementar el Plan de Gestión Social, con sus respectivos anexos. 
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2. Realizar una reunión de inicio y/o socialización que tenga como propósito informar a la 

comunidad las condiciones técnicas, sociales, ambientales de la ejecución del proyecto. 

3. Realizar las actas de vecindad a los inmuebles que se encuentran cercanos al área de 

influencia directa del proyecto. La actividad debe ser realizada con el acompañamiento del 

profesional social y técnico. 

4. Contar con un espacio para la atención de los requerimientos, quejas, inquietudes, peticiones 

de la comunidad en relación con el proyecto. 

5. Durante la vigencia del contrato, el Contratista deberá mantener informada a la comunidad 

mediante la entrega de publicidad con relación a las actividades del proyecto. 

6. El Contratista deberá realizar una reunión de finalización 

 

7. Es obligación entregar el manual de sostenibilidad del proyecto a la comunidad. 

 

8. El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 

responsable de la gestión social, quien será el encargado de implementar el Plan de Gestión 

Social. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría 

y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito. 

 

9. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas 

técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliego de condiciones y el con trato, con sus 

respectivos Anexos o Apéndices. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 

1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se 

Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción” de la 

Secretaría Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar la 

adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales 

en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo técnico y en las normas vigentes 

en materia ambiental y social. 

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud 

ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU, de acuerdo con lo 

establecido en el anexo técnico. 

OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL: 

La Alcaldía Local de Tunjuelito, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus 

procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos 

naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública. 

La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Tunjuelito, forma parte de la Política del 

Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2015. 
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De igual manera se deberá dar cumplimiento las obligaciones específicas, para las actividades de 

intervención de equipamentos culturales con acciones de construcción, adecuación y/o dotación, 

que se deberán cumplir en el desarrollo del contrato.  

  

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Contar con el certificado de que los materiales 

pétreos empleados en la actividad provienen de 

lugares autorizados por la autoridad ambiental 

competente. 

Certificado lugares autorizados extracción material 

pétreo. 

Contar con plan de gestión integral de residuos  

aprovechables, ordinarios y peligrosos.  

 Plan     de     gestión     integral     de     residuos 

aprovechables, ordinarios y peligrosos  

Garantizar que las bombillas que se cambien sean 

de la más alta eficacia energética y tecnología 

LED. 

Fichas técnicas de los productos 

La bombilla para adquirir debe cumplir con la 

normatividad RETILAP, cumpliendo con los 

requisitos técnicos para calidad del ambiente 

interno y la seguridad y salud ocupacional. 

Fichas técnicas de los productos 

Deberá garantizar la implementación de equipos 

y sistemas de bajo consumo de agua.  

  

Fichas técnicas de los equipos  

Contar con el registro ante el IDEAM como 

generador de residuos peligrosos cuando genere 

más de 10Kg mes  

Registro como generador de residuos peligrosos.  

Garantizar que el personal que preste el servicio 

a su nombre cuenta con la edad mínima para 

trabajar, así como también no promueve el 

trabajo infantil, mediante una declaración 

firmada.  

  

Declaración juramentada.  

Garantizar que el personal que presta el servicio 

se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad 

Social y salud en el Trabajo.  

Declaración juramentada Plan de Inversiones y/o 

Presupuesto.  

Considerar dentro de su plan de inversiones y/o 

presupuesto, todos los costos 

ambientales   que   tienen   que   ver   con   la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental o 

licenciamiento    ambiental    y    autorizaciones 

ambientales, que sea aplicable a su actividad, 

que 

incluyen  las  medidas  de  manejo  ambiental, 

control y mitigación de impactos, seguimiento y 

monitoreo, planes de contingencia, gestión y en 

general todas las medidas que sean requeridas o 

que hagan parte de la normativa ambiental y los 

requerimientos de su actividad durante la 

ejecución de su contrato  

Declaración juramentada.  
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Garantizar que las pinturas a utilizar son de 

bajo olor, diluibles con agua, fabricadas con 

materias primas Biorenovables sin contenido de 

cromo, plomo, mercurio y libres de metales 

pesados.  

Ficha técnica de los productos  

Promover el cuidado y reutilización de materiales  

de construcción y aprovechables generados en la 

obra.  

Acta     de    compromiso    avalada     por    el  

representante legal de la empresa.   

Plan de gestión de RCD en obra.  

Entregar a gestores autorizados los residuos 

sólidos generados y enviar copia del manifiesto 

de recolección, transporte y certificado de 

disposición final o aprovechamiento.  

Certificados de aprovechamiento/tratamiento o 

disposición final de residuos peligrosos 

generados en la ejecución del contrato  

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, 

teniendo en cuenta la Guía de Manejo 

Ambiental para el sector de la construcción, 

establecido por la Resolución Distrital 1138 de 

2013 (Por la cual se adopta la Guía de Manejo 

Ambiental para el Sector de La Construcción y se 

toman otras determinaciones”.), ccuando aplique 

y la Resolución 472 de 2017, modificada por la 

Resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible No. 1257 de 2021(“Por la cual se 

modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la 

gestión integral de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) y se adoptan otras 

disposiciones”.) o aquellas que las modifiquen, 

sustituyan o deroguen. 

Plan de gestión de RCD en obra  

Implementar lo establecido en el Decreto Distrital 

507 de 2023, Art. 12 “…Sus Actividades estarán 

centradas a la promoción, capacitación, 

divulgación y sensibilización, de los agentes 

involucrados en la gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición con el propósito es 

fomentar una adecuada gestión de estos 

residuos y promover la adopción de buenas 

prácticas en las actividades constructivas de la 

Ciudad”.  

  

  

Registros de Capacitación.  

Deberá tener en cuenta lo referente a la 

prevención y reducción como se cita en el 

Decreto 507 de 2023 Art. 26 “Los generadores de 

RCD deberían implementar medidas para la 

prevención y reducción de la generación de RCD, 

desde la etapa de planeación de los proyectos 

hasta la etapa de construcción con el fin de 

disminuir el impacto que estos generan en los 

componentes ambientales”  

  

  

Documento de medidas de prevención y 

reducción de generación de RCD.  
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Deberá tener en cuenta, con relación a las metas 

de aprovechamiento, según el Decreto 507 de 

2023 artículo 46 “En edificaciones o 

construcciones públicas o privadas de uso 

residencial, comercial, industrial, servicios o 

dotacional, se deberá incorporar el 5% en peso 

de materiales de construcción provenientes de la 

valorización de RCD pétreos y no pétreos 

definidos en la clasificación del artículo 19 de la 

misma norma, respecto del peso total de los 

materiales de construcción usados en la obra y 

se incrementará un 

punto  porcentual  anualmente  hasta  lograr  la 

incorporación del 20%”.  

  

  

Certificados aprovechamiento.  

Cumplir de conformidad con el artículo 44 del 

Decreto 507 de 2023, cumplir con la meta de 

aprovechamiento de RCD en el porcentaje 

indicado para el año de finalización de 

actividades constructivas. Certificados 

aprovechamiento  

  

  

Certificados aprovechamiento.  

Empleará los elementos de protección personal 

adecuados para el desarrollo de la actividad. 

(guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas).  

Inspecciones ambientales.  

Implementará durante la ejecución de los 

trabajos y hasta su entrega final, el contratista 

está en la obligación de poner en práctica los 

procedimientos adecuados de señalización, 

construcción y de protección contra cualquier 

daño o deterioro que pueda afectar la calidad, 

estabilidad y acabados de los inmuebles 

aledaños, las estructuras e instalaciones de 

redes de servicios superficiales o subterráneos 

existentes dentro del área de trabajo o 

adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 

responsabilidad cualquier daño que pudiere 

ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 

instalaciones o redes.  

  

Inspecciones ambientales.  

Aplicará que los residuos de construcción y 

demolición deberán ser dispuestos por el 

contratista de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad legal vigente, entregando a la SDG 

los certificados de disposición final emitidos por 

la escombrera autorizada en el momento de la 

disposición final del material.  

  

Certificados de aprovechamiento/tratamiento o 

disposición final de residuos generados en la 

ejecución del contrato.  

El contratista deberá adoptar los parámetros 

técnicos y de manejo ambiental contenidos en la 

Inspecciones e informes ambientales 
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guía de manejo ambiental para el sector de la 

Construcción, de la Secretaría Distrital de 

Ambiente. 

En caso de realizar la dotación de bombillas o 

similares, debe tener responsabilidad extendida 

haciéndose cargo en cada cambio de bombilla de 

disponerla en su respectiva caja, rotularla, 

transportarla bajo las condiciones establecidas 

en el Decreto 1609 de 2002, avisando al Sistema 

de Gestión Ambiental que comprobará las 

condiciones de almacenamiento y 

transporte hasta su respectva disposición final. 

  

  

Certificados de aprovechamiento/tratamiento o 

disposición final de residuos peligrosos generados 

en la ejecución del contrato.  

Atender las inspecciones ambientales 

realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido 

por las instalaciones, realizar entrevistas al 

personal y obtener registro documental y 

fotográfico  

  

 Inspecciones ambientales  

Seguir estrictamente los parámetros de diseño, 

especificaciones y planos de las obras y 

acciones establecidas en el PMA y/o PAGA 

aplicable a su actividad y de las normas vigentes 

referentes al manejo y conservación del medio 

ambiente.  

  

PMA Y PAGA  

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo 

ambiental, con indicadores de gestión 

y   presentar   los   reportes   mensuales   a   la 

Interventoría. Tomar los correctivos que sean 

necesarios cuando los resultados del monitoreo 

establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o 

corregir los impactos ambientales ocasionados 

por el proyecto.  

  

Reportes mensuales a la interventoría  

Acatar los llamados de atención, 

recomendaciones y sugerencias de la 

Interventoría en los tiempos y condiciones que ella 

defina, en relación con el cumplimiento ambiental.  

Informe de interventoría  

Prever   y   solucionar   todos   los   eventos   de  

contingencia que se llegasen a presentar durante 

el desarrollo y vigencia del contrato.  

Implementación de medidas de contingencia  

En este tipo de contratación se deben armonizar y tener en cuenta como mínimo las líneas y 

parámetros dados en las guías de seguimiento ambiental del IDU, la guía de manejo ambiental 

para el Sector de la Construcción de la SDA y otras que apliquen, con el propósito de garantizar 

la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales 

en el proceso 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS: 
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1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos 

señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Información sobre 

el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de 

trabajo, programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA). 

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados 

y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material dispuesto durante 

el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de 

los proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, ladrillo y producto de arcilla para 

la obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de transporte a las escombreras 

autorizadas. 

3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de 

ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, 

la interventoría y el FONDO. 

4. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus páginas foliadas. 

5. El Contratista no podrá iniciar la intervención de mantenimiento si no cuenta con la aprobación 

por parte de la interventoría. 

6. El contratista deberá elaborar una presentación del avance mensual del proyecto, y remitirla 

previa aprobación de la interventoría al Fondo de Desarrollo Local. Además, deberá atender 

las presentaciones según requerimientos de las Juntas Administradoras Locales, con la 

periodicidad y la oportunidad que dichos entes lo requieran. 

7. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS: 

EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del 

contrato de Interventoría, cuando que estas se generen por causas imputables al contratista de obra. 

Obligaciones Adicionales: 

1. Cumplir con cada una de las obligaciones, responsabilidades y labores o trabajos a los cuales 

se haya comprometido en la propuesta presentada, así como los demás requerimientos del 

Fondo del Desarrollo Local de Tunjuelito, manifestados en el Pliego de Condiciones que 

gobernó el proceso de selección. 

2. Realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de obra tal 

manera que no sobrepase el presupuesto oficial. 

 

3. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 

necesarios para el pago, acompañado de los cortes de obra. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
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El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 

2. Las demás derivadas de la ejecución contractual, documentos complementarios y la ley. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.   

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

4. Verificar a través del interventor la correcta ejecución del objeto contratado.  
5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
6. Verificar a través del interventor que el contratista realice el pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

7. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la  
ciudad (cuando haya lugar). 

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución 
del objeto y las obligaciones contractuales. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de2007, en caso de mora y/o 
incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente 
contrato, EL (LA) CONTRATISTA pagará al EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
TUNJUELITO multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que 
la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación 
de la cláusula penal. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas ingresará a la Tesorería 
Distrital. EL (LA) CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO para que dicho valor sea descontado directamente del 
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saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL (LA) CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía 
constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente. PARÁGRAFO 
PRIMERO: El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital. EL (LA) CONTRATISTA autoriza 
con la firma del presente contrato a EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO para 
que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL 
(LA) CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará 
por la jurisdicción competente. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
. 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los (3) tres días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito con NIT 899.999.061 -9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

 20% del valor del 
contrato    

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del valor total del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

5 años contados a 
partir del Acta de 
Recibo Final de 
Obras 

30% del Valor Total 
del Contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la 
obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO        DE      DESARROLLO         LOCAL          DE TUNJUELITO 
identificada con NIT 899.999.061-9, y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 
o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  
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Característica Condición 

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y 
FONDO        DE      DESARROLLO         LOCAL          DE TUNJUELITO 
identificada con NIT 899.999.061-9, 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro 
de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de (4) cuatro meses una vez culminado el 
contrato.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de la 
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del Contrato, previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en Localidad de Tunjuelito y el domicilio 
contractual es Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

Proyecto: Ivan Pachon Barreto-Profesional de apoyo infraestructura FDLT  

Reviso: Marcel Mahecha-Profesional de apoyo Despacho FDLT  
Reviso: M. Margarita Palacio-Profesional de apoyo Despacho FDLT 
 


