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CONTRATANTE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

CONTRATISTA 
MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN  
NIT. 8.798.107-3 

OBJETO 
REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES (GRUPO 1) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución del contrato para las obras integrantes de cada uno de los 
grupos, será de 5 MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
Iniciación  previo cumplimiento con los requisitos de ejecución del mismo en la forma que 
aparece en la minuta de Contrato que constituye parte integrante del proceso de selección 
N°SDIS-LP-005-2020, suscrita por el contratista y el Interventor del contrato, de 
conformidad con la programación de obra suministrada por el contratista, aprobada por el 
interventor, con el visto bueno de la Subdirección de Plantas Físicas, previo el 
cumplimiento de los requisitos legales y presupuéstales para el perfeccionamiento y 
ejecución 

VALOR               
MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 1.709.301.526) M/CTE, y demás impuestos, costos 
directos e indirectos y conceptos propios de la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS 
SERVICIOS SOCIALES (GRUPO 1) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: La Secretaría de Integración Social requiere realizar las reparaciones 
locativas y atención de emergencias en los centros y sedes de la SDIS, dentro de las cuales, están el mantenimiento 
PROGRAMADO y de EMERGENCIAS con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SDIS en donde 
presta sus servicios: 
 
Las actividades que se pueden realizar son: 
 
Sustitución parcial o total de cubierta (sin modificar el diseño estructural), cambio parcial o total de pisos, cielorrasos, enchapes 
de muros y pisos, pintura en general, sustitución de acabado de piso, reemplazo o instalación de carpintería metálica y de madera, 
ampliación y/o cambio y de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas, instalación de sistemas de detección de incendios, 
suministro de mobiliario (puertas anti-machucón, barandas y pasamanos, mesones y campanas extractoras, protección anti 
caídas de ventanas, medias puertas escaleras, sistemas de lavados de manos con sensor) para la actualización de normativa y 
estándares, buscando la optimización de espacios. 
 
GRUPO No. 1: El cual atenderán las intervenciones en modalidad programada y emergencia en las localidades de: Suba, 
Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero.  
 
Cada grupo deberá tener como mínimo TRES (03)  frentes de trabajo simultáneo, entendiéndose como frente de trabajo: “cada 
grupo de personas reunidas para el desempeño de oficios, relacionados con la albañilería en la ejecución de los trabajos de una 
obra, este grupo deberá  estar conformado por Maestros, oficiales y ayudantes / auxiliares del ramo de la construcción los 
necesarios para el cumplimiento del cronograma de ejecución inicialmente establecido, realizando intervenciones 
simultáneamente en tiempo (día, mes y año), con los otros cuatro frentes de trabajo de la misma conformación, es decir, debe 
tener la capacidad de ejecutar mínimo tres (3) adecuaciones  de unidades operativas de la SDIS, objeto del presente contrato, al 
mismo tiempo, es necesario aclarar que estos tres frentes son independientes de los frentes que realizarán las intervenciones 
que se requieran por la modalidad emergencia.  
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Asimismo, el contratista deberá garantizar la logística, materiales, herramientas, equipos, comunicación, transporte, protección y 
dotación del personal, el cual debe ser idóneo y calificado para cumplir cada una de las actividades y mantener todos los equipos 
y herramientas en cada sitio a intervenir. 
 
Por lo anterior, y para satisfacer la necesidad antes descrita y avanzar en el cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 
13 del Decreto Distrital 607 de 2007, la Subdirección de Plantas Físicas considera necesario realizar la presente contratación 
para la ejecución de actividades de mantenimiento PROGRAMADO y de EMERGENCIAS, definiendo cada una de estas así: 
 
1. PROGRAMADA: Es decir de acuerdo con unas Unidades Operativas ya establecidas con un valor total, establecido en la Tabla 

No. 3, las intervenciones en esta modalidad corresponden a adecuaciones, remodelaciones o intervenciones integrales o según 
la necesidad de cada unidad operativa. 
 

Tabla No 1 Unidades operativas a intervenir – Modalidad Programada (*) por grupo 
 

GRUPO LOCALIDAD UNIDAD OPERATIVA DIRECCION 

1 

ENGATIVA CIP JAIRO ANIBAL NIÑO CL 52 A 71 20 

USAQUEN JARDIN INFANTIL BARRANCAS AK 7 155 80 

USAQUEN TANQUE SERVITA CL 165 7 52 

Tabla No 2 Unidades operativas a intervenir – Modalidad de Emergencia- localidades (*) por grupo 
 

 

GRUPO LOCALIDAD 

1 SUBA, CHAPINERO, FONTIBON 

 
(*) Las unidades operativas a intervenir en la modalidad programa y de emergencia de los centros y sedes de la SDIS estarán 
relacionados en el ANEXO - CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL del proceso de 
selección N°SDIS-LP-005-2020. 

 
2. REPARACIONES DE EMERGENCIA:  
 
Las reparaciones de emergencia corresponden a las actividades ejecutadas en el marco del contrato adjudicado producto de l  
proceso de  selección N°SDIS-LP-005-2020, a todas aquellas Unidades Operativas que no están programadas  y que por 
necesidad de servicio o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas  de forma inmediata, causados por fenómenos 
naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles, y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las 
Unidades Operativas y en consecuencia, para la prestación del servicio. Por tal razón dentro del presupuesto de este Contrato se 
incluyen actividades que no cuentan con cantidades porque carecen de ese diagnóstico o levantamiento de las cantidades de 
obra, pero que resulta necesario incluirlas ya que prevén posibles intervenciones.  
 
De acuerdo a lo anterior, la SDIS estructura el presupuesto de obra de esta manera para así contar con una herramienta de 
ejecución que permita de manera inmediata mitigar riesgos y reparar daños causados por situaciones sobrevinientes imposibles 
de prever en la etapa de planeación. Por lo anterior, es necesario incluir dicho alcance en el presente contrato de obra pública. 
 
Por otro lado, es preciso aclarar, que estas intervenciones de reparaciones locativas no es posible ejecutarlas a través de los 
técnicos y contratos de ferretería que actualmente se encuentran vigentes, por cuanto se requiere mayor experiencia, 
competencia, capacidad técnica y logística, herramientas y equipos, adicionalmente resulta necesario para la Entidad contar con 
las garantías de cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra que ofrecen los contratos de obra pública.  
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Para este contrato  se tendrán en cuenta los ítems aprobados por la SDIS en el proceso N°SDIS-LP-005-2020 y se ejecutarán 
con la aprobación del interventor y con el visto bueno del Supervisor de la interventoría, Las actividades a ejecutar serán s e 
realizarán por demanda, de acuerdo con los requerimientos que ocurran en cada una de las Unidades Operativas. 
 
 Así las cosas, la SDIS se permite indicar en la tabla No. 3 los Costos por modalidades: 
 

Tabla No. 3: Valores generales de Intervención para las modalidades de emergencia y programada 
 
 

 
 
 

Fuente: Subdirección de Plantas Físicas – Área de mantenimiento 
 
CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES GENERALES, ESPECIFICAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Conocer, revisar y cumplir a cabalidad el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, Adendas y todos los 

documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia. Además, el 
contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollará todas las actividades 
contractuales del contrato.   

2. Cumplir con los deberes que contrae en calidad de contratista de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. 
3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspensión y reinicio y los modificatorios del contrato, previo el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 
4. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudios Previos y Anexo 

Técnico, así como aquellos otros requeridos por la (SDIS) en la ejecución del contrato. Para dar cumplimiento a esta 
obligación, el contratista deberá seguir los lineamientos, metodologías, lineamientos y los formatos establecidos en los 
documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS para su elaboración. 

5. Suministrar al Interventor del contrato toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solic ite 
para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.  

6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor o por la supervisión 
y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría designada por la SDIS. 

7. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Interventor del contrato o por la supervisión y/o apoyo de la supervisión 
de la interventoría designada por la SDIS para revisar el estado de ejecución de este, en cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Contratista o con relación a cualquier aspecto técnico referente al mismo. Así como elaborar y suscribir las actas 
correspondientes. 

8. Entregar cuando la interventoría y la SDIS lo requiera, el estado de la vigencia de la Garantía Única del Contrato. 
9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Contrato, cuando en 

ellos se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
10. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para lo cual deberá realizar 

los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 , 
en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
SENA (Fondo Para la industria de la Construcción – FIC), e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la materia.1 Este requisito deberá acreditarse para la realización de los pagos derivados del contrato 
y se debe reportar mensualmente para verificación y aprobación de la interventoría. 

11. Presentar y dar cumplimiento al Plan de Aseguramiento de Calidad en medio físico, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
Técnico. El cual deberá ser cumplido en la ejecución del proyecto, de igual forma el contratista garantizará que los elementos 

                                         
1 FIC Fondo Para la industria de la Construcción – Aporte parafiscal, cuyo contenido legal actual se contempla según  enlace siguiente 

http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/pagosCertificaciones.aspx 

GRUPO  
MODALIDAD 

PROGRAMADA 
MODALIDAD 

EMERGENCIAS 
TOTAL 

1 1.628.085.816  $                         81.215.710  $                       1.709.301.526 

http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/pagosCertificaciones.aspx
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suministrados e instalados, materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el 
cumplimiento del objeto del contrato. En particular cumplimiento de la Ley 1480-2011.2 

12. Establecer y dar cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo del alcance objeto del presente 
contrato, el cual debe ser presentado en medio físico y estar de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y en la 
normatividad que rige en materia de SST. 

13. Soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin excepción de porcentaje alguno; por 
lo anterior, el pago de imprevistos del AIU, cuando a ello haya lugar, deben ser acreditados por EL CONTRATISTA previo al 
pago mensual junto con la presentación del acta de recibo del informe mensual ejecutada por el Contratista  y aprobada por 
la Interventoría, en todo caso antes de la liquidación del contrato.  

14. Presentar oportunamente la factura, el informe mensual y los documentos complementarios y necesarios, según la forma de 
pago establecida en el Pliego de Condiciones y en el Contrato, dando cumplimiento al PAC programado, de acuerdo con las 
fechas indicadas por la Entidad.  En este mismo sentido, ajustará y efectuará las correcciones de los documentos solicitados 
por la entidad, siendo su responsabilidad el plazo que demore en realizar las correcciones requeridas y la nueva radicación. 
Con el informe mensual se deberá entregar el original del recibo de pago a la interventoría y éste a su vez a la supervisión 
y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría designada por la SDIS, donde conste la consignación mensual de 
los rendimientos generados por el ANTICIPO en la Tesorería Distrital de Bogotá, D.C. 

15. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato.  

16. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 
han sido estimados integralmente por el Contratista e incluidos en el precio de su oferta. 

17. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de 
Condiciones y cualquier otro documento que forme parte integral del contrato, así como de las modificaciones que se 
presenten en la ejecución de este. Las garantías deberán ser actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del 
contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga) o en caso de que se afecten los montos amparados por la imposición de 
sanciones y/o declaratorias de siniestro por parte de la entidad en un término no mayor a tres (3) días hábiles a la ocurrenc ia 
de cualquiera de las situaciones indicadas.  

18. Pagar a LA SECRETARÍA, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que contra ella inicien 
terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, así como el 
personal al servicio de estos durante la ejecución del contrato.  

19. Mantener indemne a LA SECRETARÍA de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del 
contrato. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaria Distrital de Integración 
Social, por la cual deba responder el Contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Contratista 
adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si EL 
CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el 
Contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. 

20. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la SDIS 
alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida información que resulte necesaria en caso de la solicitud de 
convocatoria del Tribunal de Arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarden 
relación con la celebración, ejecución o liquidación del Contrato. 

21. Entregar a la SDIS, los informes y demás productos en medio físico y magnético conforme a la normatividad vigente de 
archivo. (Para la entrega de los documentos de archivo producidos como resultado del desarrollo de las funciones de las 
obligaciones de Contratistas de la SDIS; se requiere el cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000; en lo referente 
a sus artículos 2, 11, 15 y 24, el Decreto 514 de 2006, el numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, los artículos 1 y 2 
del Acuerdo No. 038 del 2002 del A.G.N. y los parámetros establecidos por el SIGA de la Secretaría Distrital de Integración 
Social).  

22. Suministrar al Interventor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. 

                                         
2Estatuto del consumidor. Artículo 7°. Garantía legal. Ley 1480 de 2011, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44306 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44306
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23. Responder por todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio 
de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaria Distrital de 
Integración Social, por la cual deba responder el contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el 
contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. 
Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el 
contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. 

24. Entregar cuando la interventoría y la SDIS lo requiera, el estado de la vigencia de la garantía única del contrato. 
25. Deberá cumplir con la normatividad vigente y las obligaciones señaladas en el Numeral “OBLIGACIONES AMBIENTALES” 

respecto al manejo de Residuos de Construcción o Demolición (RCD). 
26. En cumplimiento de la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, 

Ministerio de Salud y Protección Social, y Ministerio del Trabajo, o la norma que la reemplace, modifique o ajuste, el contratista 
deberá presentar, actualizar, ajustar y/o complementar los protocolos de bioseguridad necesarios para minimizar o mitigar la 
transmisión del virus COVID-Así mismo, deberá gestionar oportunamente la aprobación de dichos protocolos según lo 
disponga la normatividad vigente durante la ejecución del proyecto, ante las entidades competentes. En cualquier caso, el 
contratista deberá garantizar el conocimiento de todo su personal de los protocolos de bioseguridad previo a su ingreso al 
sitio de trabajo, así como la implementación de los mismos previo al inicio de cualquier actividad, facilitando la coordinación 
de los demás que influyan en la ejecución de la obra sin detrimento en su calidad y oportunidad 

27. Dando cumplimiento al numeral anterior el contratista debe asegurar que los insumos fijos o de no recurrencia por frente de 
trabajo tales como termómetro digital y aspersor de espalda, una vez cerrado el frente de trabajo y después del término de 
su ejecución al 100% se convertirán en bienes inventaríales en donde el rol de las interventorías es generar una entrega 
formal a la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL junto con el acta final de obra para que posteriormente la 
SDIS los entregue a apoyo logístico y les den tránsito hacia las subdirecciones locales o a las áreas misionales. 

28. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra 
situación que obstruya la normal ejecución del contrato. 

29. Si, por circunstancias imputables al Contratista o cuyo riesgo de concreción fue asumido por este, resulta necesaria la prórroga 
del plazo para la ejecución de la obra, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, la 
entidad (SDIS) descontará dicho valor de las sumas que la entidad (SDIS) le adeude al contratista, en caso tal de que no sea 
posible efectuar dicho descuento, la entidad (SDIS) podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar 
constancia en el documento de prórroga. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA 

 
OBLIGACIONES ANTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO: 

 
1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar para 

aprobación de la Interventoría la siguiente información: 

a) Las hojas de vida del director de obra y residente de obra para la ejecución del contrato, acorde a lo dispuesto en el Pliego 
de Condiciones, Estudio Previo, Anexo Técnico y demás documentos. Igualmente, los soportes correspondientes que 
acrediten las calidades y la experiencia específica de estos dos profesionales, requerido para la ejecución del contrato, una 
vez aprobadas por la interventoría se deberá enviar a la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría 
designada por la SDIS, para la respectiva verificación.  

b) El Plan de Inversión del anticipo detallado por rubros y tiempo de ejecución.  

c) Los documentos que den cuenta del plan de trabajo por las unidades operativas (Cronogramas) para la ejecución de las 
obras de reparaciones, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del contrato. 

 
NOTA 1: La información antes descrita, deberá cumplir con lo establecido en el anexo técnico del contrato. 
NOTA 2: En caso de no aprobación por parte de la Interventoría de algunos o todos los documentos aquí exigidos, el contratista 
de obra deberá subsanarlos en un término máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la devolución. Si el constructor no apor tare 
los documentos requeridos   en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 
 
OBLIGACIONES POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO: 
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1. Presentar la documentación necesaria para el trámite de desembolso de anticipo, debidamente avalada y aprobada por 

el interventor. Los documentos necesarios para el desembolso del anticipo son: Contrato debidamente legalizado y 
perfeccionado. Pólizas debidamente aprobadas por la entidad, Contrato del encargo fiduciario, Plan de inversión del 

anticipo de las obras a ejecutar. Aprobación escrita del Plan de Inversión por parte de la interventoría y Remitir a la SDIS 
el informe mensual de inversión y buen manejo del anticipo incluyendo los soportes. 

 
2. Asistir a la reunión de inicio que se llevara a cabo el día de la firma del acta de inicio para establecer las necesidades 

procedimientos administrativos y logísticas de la SDIS en el cumplimiento del desarrollo contractual, a esta reunión debe 
asistir el representante legal, director de obra y residentes por grupo. 
 

3. El plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra en cumplimiento de los protocolos de seguridad requeridos por 
las Resoluciones 666 y 682 de 2020 y demás o la norma que la reemplace modifique o ajuste, circulares y guías 
vigentes, que sean expedidas por el Gobierno nacional y distrital al respecto. 
 

4. Presentar a la Interventoría, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, las hojas de 
vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica de los demás profesionales 
listados en el anexo técnico (personal mínimo requerido y de los ofertados sobre los cuales tuvieron puntaje adicional) 
para la ejecución del contrato, y demás documentos, una vez aprobadas por el interventor se debe enviar a la supervisión 
y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría designada por la SDIS. En caso de incumplimiento por parte 
del constructor en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la 
aplicación de las sanciones contractuales correspondientes, así como los presentados en el ofrecimiento como personal 
adicional sobre los cuales obtuvieron puntaje. 

 
5. Presentar a la Interventoría dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, los análisis 

de precios unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios de la oferta económica, lo cual 
debe analizarse y enmarcarse según la necesidad de recursos de equipo y personal que se requieren para cumplir con 
la estimación de la duración de la respectiva actividad indicado en el cronograma de ejecución. La información detallada 
de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios de acuerdo con las 
necesidades y dinámica del área de mantenimiento de la Subdirección de Plantas Físicas que se requieran en el 
desarrollo del contrato. Adicionalmente, deberá presentar discriminada la estructura de la administración incluyendo 
todos los gastos que hubiera lugar de todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, logística, mano de obra, 
Implementación de todos  los costos asociados correspondientes al PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de 
Seguridad en la Obra) y demás elementos requeridos para la ejecución de obras.  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Antes de iniciar cualquier actividad de obra, el contratista de obra e interventoría deberán realizar una verificación de 

actividades a desarrollar en las Unidades Operativas a intervenir con el fin de establecer si han surgido nuevas actividades u 
otras necesidades, revisando los detalles, las dimensiones, las cantidades y las especificaciones de materiales que se deben 
emplear en las intervenciones. Ésta verificación deberá realizarse con un profesional de la Subdirección de Plantas Físicas 
de la SDIS, delegado del Supervisor. 

2. Realizar la programación correspondiente a los frentes de trabajo informando en los comités de obra, los avances de éstos 
con el fin de prever con la suficiente anticipación, eventuales posibles incumplimientos, tomando las medidas 
correspondientes y, de ser necesario, presentando a la interventoría la nueva programación con los debidos soportes para su 
aprobación. 

3. El contratista de obra deberá realizar un levantamiento arquitectónico (Plano en AutoCAD) para verificar las medidas y 
cantidades a ejecutar en cada unidad operativa. 

4. Estudiar las especificaciones técnicas y toda la información referente al lugar donde se va a realizar la intervención, con el fin 
de ejecutar el contrato de conformidad con las necesidades de la Entidad establecidas en el Pliego de Condiciones, Estudio 
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Previo, Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y demás documentos que hicieron parte del proceso de contratación N° 
SDIS-LP-005-2020. 

5. Elaborar el cronograma de ejecución de todas las intervenciones, el cual debe ser presentado para aprobación de la 
interventoría dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. Este cronograma deberá ser 
ajustada y nuevamente aprobado por la interventoría en caso de que existan situaciones que impacten el rendimiento y 
tiempos establecidos en el mismo. En caso de que no se actualice por parte del contratista, se tendrá como válido el último 
que haya sido aprobado por la interventoría. 

6. Cumplir, en caso de ser necesario con todas las normas vigentes en Colombia en materia de construcción sismo resistente.  
7. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales, herramientas, elementos de protección personal y equipos, 

de acuerdo con las especificaciones del contrato de obra, el pliego de condiciones, la propuesta presentada y el contrato 
suscrito, dar aplicación a la Ley 52 de 1993 por medio de la cual se aprueban el Convenio 167 y la Recomendación 175 sobre 
Seguridad y Salud en la Construcción. 

8. Cumplir la normatividad vigente para la correcta disposición de materiales sobrantes de demoliciones o de las labores de 
limpieza los cuales deberán ser dispuestos y transportados a las zonas de desechos o escombreras autorizadas, previa 
aprobación de la interventoría, a fin de mantener las áreas intervenidas libres de éstos materiales, garantizando su retiro y  
traslados correspondientes. 

9. Establecer los controles y las medidas necesarias en el manejo de los campamentos, de la seguridad, sanidad y el orden en 
ellos, además velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de la obra en cumplimiento a 
lo ordenado en el artículo 55 de la Ley 962 de 2005. 

10. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o deterioro que puedan afectar las condiciones 
del inmueble a intervenir. 

11. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con 
las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con 
las recomendaciones del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el interventor para velar por el 
cumplimiento de dichas medidas.   

12. Cumplir las recomendaciones dadas por parte de la interventoría y la Subdirección de Plantas Físicas en cuanto a normas 
para el manejo de seguridad en obras de construcción. 

13. Suscribir una bitácora en la cual se llevará una memoria en la cual se registrarán todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de las obras, entre otras circunstancias, la visita de funcionarios que tengan relación con 
la ejecución del proyecto, el avance en la ejecución de obra, el personal y los equipos empleados en cada frente de trabajo y 
otros aspectos relevantes. Ésta memoria deberá firmarse por el director de obra y por el director de interventoría y debe estar 
con su consecutivo y foliación correspondiente. Al finalizar las intervenciones, el contratista deberá entregar como anexo a su 
informe final, una copia de la bitácora. 

14. Informar por escrito a la interventoría del contrato, sobre la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso 
fortuito y recomendar en oportunidad, la actuación que debe proceder siempre que afecten o puedan afectar la adecuada 
ejecución del contrato. 

15. Realizar reuniones con la interventoría de obra y la supervisión por parte de la SDIS, una vez por semana con el propósito de 
verificar el desarrollo del contrato, elaborando las actas respectivas. 

16. Tener como mínimo tres (3) frentes de trabajo en cada uno de los grupos, los cuales podrán incrementarse acorde a la 
atención de emergencias que requiera la SDIS. 

17. Implementar todas las acciones necesarias para garantizar el trabajo en los meses establecidos como plazo del contrato en 
especial diciembre, teniendo en cuenta que es la época propicia para avanzar y poder intervenir las unidades operativas ya 
que es el periodo de vacaciones. 

18. Realizar los trabajos en los sitios, cantidades, precios contractuales y con los procedimientos constructivos establecidos. 
19. Atender las emergencias en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas a partir del reporte por parte de la SDIS cuando la 

eventualidad comprometa la prestación del servicio en la unidad operativa. En los casos en que la eventualidad no 
comprometa la prestación del servicio se establece un plazo máximo de atención de setenta y dos (72) horas a partir del 
reporte de la entidad. 

20. Para la atención en modalidad emergencia, una vez se identifiquen las actividades a ejecutar el contratista de obra deberá 
presentar al interventor, el balance o presupuesto en un plazo no mayor a 48 horas. 
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21. Controlar permanentemente la entrega y calidad de los materiales y suministros velando por su oportuna disposición en las 
obras, cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que los materiales y elementos cumplan con las 
especificaciones y normas de calidad, vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato en particular cumplimiento de la 
Ley 1480-2011. El interventor será quien verifique estos aspectos y podrá rechazar los elementos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas o calidad requerida. 

22. Contar con la aprobación por parte de la interventoría de obras de los materiales a emplear en las intervenciones dando 
cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción.  La interventoría podrá 
solicitar al contratista muestras de los de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente. 

23. Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean requeridas para garantizar el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del 
contratista de obra. En el informe mensual se deberá adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados 
a cabo. Las pruebas requeridas deberán ser analizadas por un laboratorio acreditado por el ONAC. 

24. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes durante y después de ejecutadas. 
Este registro se debe presentar en los informes mensuales explicando lo observado en cada fotografía, tanto en físico como 
en medio magnético. Las fotografías deberán ser legibles y en un formato que permita contemplar el detalle del estado antes, 
durante y al finalizar las intervenciones. 

25. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas (incluyendo todas las actividades necesarias para ajustar las intervenciones 
a lo pactado en el contrato y documentos integrantes del mismos, frente a los errores constructivos. Esto aplicará también 
para los trabajos no autorizados por la interventoría o la SDIS, sin que se genere costo adicional para la entidad en ninguna 
de estas situaciones aquí descritas. 

26. Realizar los análisis de precios unitarios (APU) de las actividades o ítems no previstos para la ejecución de la obra de acuerdo 
con el lineamiento o procedimiento vigente de la SDIS. El interventor deberá analizar, validar y aprobar, o rechazar y solici tar 
un nuevo análisis de precios, cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato. 

27. Realizar las especificaciones técnicas de las actividades no previstas para la ejecución de las obras. El interventor deberá 
analizar, validar y aprobar estas especificaciones.  

28. Cumplir con la programación realizada para atención de cada uno de los frentes de obra. 
29. Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, 

seguridad industrial y manejo ambiental de la obra y en especial de manejo de personal  
30. Presentar oportunamente las facturas con los soportes correspondientes y demás documentación requerida para el pago. 
31. Presentar al interventor del contrato, los soportes correspondientes que acrediten las calidades del personal requerido para 

la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato.  
32. Contar con el personal certificado, así como con los equipos, elementos de protección personal y procedimientos para trabajo 

seguro en alturas (vigente durante la ejecución del contrato). 
33. Garantizar que el personal a cargo de realizar las obras mantenga y utilice los elementos de seguridad industrial y la dotación 

adecuada correspondiente a la labor desempeñada. 
34. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con Matrícula o 

Tarjeta Profesional vigente. 
35. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de este, el personal ofrecido, exigido y 

necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y/o demás personal ofrecido y/o 
presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional o personal a ser remplazado, quien cumplió con los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece 
para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el interventor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. La hoja de vida y 
soportes del nuevo profesional que ingreso por cambio deberán ser presentados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la comunicación por escrito o del comité de obra en el que se hubiere informado sobre la sustitución de personal.  

36. Mantener el personal mínimo requerido en el sitio de la obra y contar con la disponibilidad de trabajo en doble jornada (diurna 
y nocturna), de acuerdo con el cronograma de ejecución por frente de obra y las necesidades de este. Igualmente, se deberá 
tener disponibilidad de personal para atender todas las actividades. 

37. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y honorarios de todo el personal que ocupe 
en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SDIS, ni 
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

38. Disponer de las planillas de pago de seguridad social del mes en curso, del personal en el sitio donde se realizan los trabajos. 
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39. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal 
o sus subcontratistas contra la SDIS por causa o con ocasión del contrato.  

40. Exigir y verificar que el personal del contratista de obra (o consultoría, según corresponda) cumpla con el reglamento de 
seguridad para protección en trabajo en alturas, establecido en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, 
modificada por la Resolución 3368 del 12 de agosto de 2014 o las normas vigentes para el mismo efecto. 

41. Se obliga a dar aviso escrito a la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS o a quien esta delegue y al interventor, sobre la 
fecha en la cual recibió la transferencia o giro por concepto de anticipo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a tal 
hecho. 

42. Analizar el avance contractual de los trabajos contra el cronograma aprobado por la interventoría, previendo con la suficiente 
anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y tomando todas las medidas correspondientes incluyendo la presentación 
de planes de contingencia, incremento de cuadrillas, ampliación de turnos de trabajo, etc. 

43. Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, 
seguridad industrial y manejo ambiental de la obra y en especial de manejo de personal y anticipo. 

44. Marcar los uniformes del personal de obra con la identidad visual del Distrito Capital con base en el Manual de Imagen 
Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, vigente al momento de suscribir el acta de inicio. 

45. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto 
contractual y deberá dotar a sus funcionarios de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios 
para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas 
las personas vinculadas por él mismo a la ejecución de la obra y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser 
afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad 
industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los 
operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera 
específica para la ejecución del contrato. En todo caso el contratista está obligado a implementar las directrices del Decreto 
1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST)”.   

46. Suministrar a la interventoría los diseños estructurales de los elementos que no hacen parte del Sistema de Resistencia 
Sísmica como rampas, cubiertas, muros de contención, placa de contrapiso, placa de tanques, mezanines y ascensores 
independientes, elementos no estructurales y demás que sean incluidos o modificados dentro de las Unidades Operativas 
intervenidas. 

47. Asesorar, acompañar, supervisar procedimientos de desmonte, liberación de componentes no estructurales que requieran de 
demolición o intervención o modificación o reemplazo de estos elementos dentro de las unidades operativas intervenidas. 

48. Entregar las unidades operativas terminadas en los plazos señalados en el cronograma inicial o en el plan de mejoramiento 
que se suscriba durante la ejecución del contrato.  

49. Garantizar, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos ofrecidos como adicionales (Factores de 
selección-Criterios ponderables) para lo cual el contratista deberá asumir los costos que se generen de dicho ofrecimiento. El 
contratista deberá incorporar los tiempos de entrega de los elementos ofrecidos como ponderables dentro del cronograma de 
ejecución aprobado por la Interventoría. 

50. Al término del cumplimiento de entrega de la sede, el contratista entregará a la interventoría el plano récord digital en AutoCAD 
de la ejecución en la sede incluyendo plano de redes eléctricas, sanitarias, hidráulicas, arquitectónico e instalaciones que 
sirva para la creación o actualización de la ficha de diagnóstico de la sede. 

51. En caso de requerirse, el contratista deberá realizar los trámites necesarios para la obtención y legalización de los Servicios 
Públicos, conexiones definitivas, previa aprobación de la Interventoría dentro del plazo de ejecución del contrato. 

52. En caso de requerirse, el contratista deberá verificar, validar y completar los proyectos de conexión de los diferentes servicios 
públicos. De lo contrario, se debe tramitar ante la empresa prestadora de servicios públicos correspondiente el proyecto de 
conexión definitiva 

53. En caso de requerirse, el contratista deberá radicar, tramitar, legalizar el diseño, realizar las obras internas y formalizar la 
entrega de las redes de gas ante la entidad prestadora del servicio – GAS NATURAL, en los tiempos correspondientes durante 
la ejecución del contrato. 

54. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Seguridad Eléctrica y demás guías y manuales del operador de red ENEL 
(Codensa-Enel o el operador RED que se encuentre). 

55. Entregar un cronograma de ejecución, para aprobación de la Interventoría, en donde se incluyan los tiempos requeridos por 
parte de las empresas prestadoras de servicios públicos, para lograr las conexiones definitivas dentro del plazo contractual. 
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56. Solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos, (E.A.B, ENEL CODENSA, Aseo, Gas, etc.) la respectiva 
Interventoría para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público. La aprobación de las 
conexiones, la instalación de los medidores y las obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios 
públicos y demás estarán a cargo del CONTRATISTA dentro de los plazos programados garantizando la racionalidad de los 
servicios de la obra. Nota: Si terminado el plazo contractual, aún no se cuenta con la conexión definitiva de servicios públicos, 
el contratista deberá aportar las pruebas del trámite de la solicitud radicada ante la(s) empresa (s) de servicios públicos en 
legal y debida forma, estando obligado a hacer el seguimiento respectivo hasta su culminación. La SDIS dejará constancia 
de tal hecho en el acta de terminación como pendiente de entrega, y concederá un término para la obtención de la conexión 
definitiva 

57. Garantizar que los materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el 
cumplimiento del objeto del contrato. En particular las normas técnicas colombianas aplicables Nota: De requerirse cambio 
de especificaciones técnicas de materiales, las cuales no modifican el valor, pero que deben ser modificadas por razones de 
fuerza mayor, se realizara mediante formato de cambio de especificaciones diligenciado y aprobado por la interventoría. 

58. Garantizar que los equipos y/o herramientas requeridos para la ejecución de todas las actividades contractuales y las no 
previstas en el contrato, sean certificados y den cumplimiento a la normatividad aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST). 

59. Presentar el Informe Final a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes de haber finalizado el plazo 
contractual de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. Será responsabilidad exclusiva del contratista los ajustes, 
revisiones, correcciones y nueva radicación de los informes ante indicado siguiendo los lineamientos y observaciones 
indicados por la interventoría y/o la entidad.  

60. En cumplimiento de la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territor io, 
Ministerio de Salud y Protección Social, y Ministerio del Trabajo, o la norma que la sustituya, modifique o ajuste, relacionada 
con las medidas de bioseguridad para mitigar y evitar la propagación del Covi-19, el contratista   deberá cumplir con el 
suministro de elementos de protección, con la señalización en los inmuebles a intervenir y en general la adopción de los 
protocolos de bioseguridad acorde a los lineamientos impartidos por el gobierno nacional y distrital, adicionalmente deberá 
implementar una de una app para registrar diariamente el estado de salud y los posibles casos de contagio que llegasen a 
presentarse en la obra.. 

 
   OBLIGACIONES FINANCIERAS (Anticipo) 

 
1. Invertir el anticipo entregado para la ejecución de la obra, de conformidad a lo establecido en el flujo de inversión del 
anticipo aprobado, debidamente soportado en los informes de manejo de anticipo mensual, así como en la liquidación.  
2. Consignar mensualmente ante la Tesorería Distrital los rendimientos del anticipo entregado por la Entidad, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos por la Tesorería Distrital y entregar al interventor y supervisor de la interventoría, el 
comprobante de consignación de los rendimientos mensuales del anticipo. 
4. Verificar junto con el interventor el flujo de inversión del anticipo del contrato de conformidad con el presentado en la 
propuesta para lo cual el interventor deberá notificar al supervisor designado por la entidad de su cumplimiento. 
5. en la presentación de los cortes parciales, la documentación incluida la factura deberá detallar y descontar el valor de la 
amortización. 
5. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever con la 
suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o 
cualquier otra medida que la SDIS deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato de obra. 
6. Dar cumplimiento al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (constitución de fiducia o patrimonio autónomo) y demás normas 
sobre este asunto. 
7. Presentar todos los informes que le sean requeridos por la Interventoría y/o supervisión de la entidad, adjuntando las 
facturas de compra de materiales, los contratos con sus proveedores y toda la documentación financiera y comercial que 
soporte cada una de las actividades de inversión del anticipo. 
 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

En el desarrollo del contrato, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales, las 
cuales están amparadas bajo la normatividad ambiental vigente de orden Distrital: 
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a) Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad mediante el uso racional del agua y la 
energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa contratista se 
encuentre en las instalaciones de la entidad, como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y 
listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SDIS donde participe la totalidad del personal 
de la Interventoría que interactúa con la entidad, dichos documentos se deberán entregar  a la interventoría del contrato a los 
veinte (20) días calendario de la firma del acta de inicio. 

b) Implementar ciclo parqueaderos, de acuerdo con su aplicabilidad en cada Unidad Operativa intervenida, dando cumplimiento 
a la Ley 1811 de 2016 artículo 6. Para lo anterior, el contratista deberá presentar a la Interventoría los estudios y diseños que 
permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. En caso de que en la unidad operativa intervenida 
no sea posible la implementación de esta obligación, el supervisor del contrato asignará otra unidad operativa en donde 
implementar. 

c) Garantizar que en la obra no se afecte ninguna especie arbórea, de lo contrario, se deberá realizar el trámite de manejo 
silvicultura frente a la Secretaría Distrital de Ambiente, hasta la obtención del permiso. Para lo anterior, el contratista deberá 
presentar a la Interventoría los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula.  

d) Etiquetar todas las sustancias, con las que realizan las actividades propias del contrato, con las especificaciones pertinentes 
y no se re envasen en ningún otro tipo de recipiente. Para lo anterior, el contratista deberá presentar a la interventoría del 
contrato mensualmente un informe donde se anexen las fichas técnicas y se comunique el cumplimiento de esta cláusula. 

e) Dar cumplimiento a los requisitos establecidos para los sistemas de recolección de residuos y de conformidad a lo establecido 
en los Artículo 20 del Decreto 2981, cada vez que se lleve a cabo la restructuración o reparación del cuarto de almacenamiento 
de residuos sólidos, los cuales se relacionan a continuación: 
 

 Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo 
de microrganismos. 

 Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de 
incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje. 

 Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de 
vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos. 

 Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de 
los materiales, evitando su deterioro. 

 Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del 
prestador.  

 
Para lo anterior, el contratista deberá presentar a la interventoría los soportes (incluyendo el registro fotográfico) que 
permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula. 

 

f) Implementar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición, dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015, demás que modifique o adicione y al Instructivo de Gestión Integral de 
RCD de la entidad y de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposic ión, indicadores, costos, 
transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompañamiento hasta el cierre 
de PIN para cada grupo como requisito para la liquidación del presente contrato. En cumplimiento de lo anterior, el contratista 
deberá presentar a la interventoría del contrato los informes requeridos, los primeros 3 días de cada mes con los soportes 
descritos en el instructivo. 

g) Implementar espacios para el uso de las canecas en cada frente de trabajo y en cumplimiento del Plan de Acción Interno Para 
el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS). Para lo anterior, el contratista deberá presentar a la 
interventoría del contrato, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula.  

h) Implementar en las redes de distribución de agua, dentro de la ejecución de las actividades de obra, la instalación de válvulas 
de cierre (registros) en cada área donde existan puntos hidráulicos, con el fin de facilitar la suspensión del servicio en puntos 
específicos debido a la posible presencia de fugas. Para lo anterior el contratista deberá presentar a la interventoría, los 
soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula.  
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i) Instalar en un 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia, de acuerdo con la aplicabilidad de las unidades 
operativas a intervenir, para cada uno de los puntos hidráulicos, de los cuales un cinco por ciento (5%) sea tecnología tipo 
“sensor” y el restante tipo “push”, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. 
Para lo anterior el contratista deberá presentar a la interventoría, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de 
esta cláusula.  

j) Implementar un sistema de recolección, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en 
cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores. Para lo anterior el contratista deberá presentar a la 
Interventoría, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula 

k) Instalar al cien por ciento (100%) sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia, de acuerdo con la aplicabilidad 
de las unidades operativas a intervenir, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital  407 de 
2009.Para lo anterior el contratista deberá presentar a la Interventoría, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento 
de esta cláusula.  

l) Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor 
aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de 
la luz natural. Para lo anterior el contratista deberá presentar a la interventoría, los soportes que permitan evidenciar el 
cumplimiento de esta cláusula.  

m) Instalar al cien por ciento (100%) bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, de acuerdo con la aplicabilidad de 
las unidades operativas a intervenir, dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007 y a la Resolución 180606 de 2008. Para lo 
anterior el contratista deberá presentar a la interventoría, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta 
cláusula.  

n) Implementar circuitos de iluminación independientes y sectorizados, dentro de la ejecución de las actividades de obra, Para 
lo anterior el contratista deberá presentar a la interventoría, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta 
cláusula. 

o) Implementar un sistema de energía solar o similar como un método alterno de suministro de energía que sea eficiente y 
amigable con el medio ambiente; de acuerdo con la aplicabilidad de las unidades operativas a intervenir, el cual deberá 
incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso 
de energías alternas sostenible. Para lo anterior, el contratista deberá presentar a la interventoría los soportes que permitan 
evidenciar el cumplimiento de esta cláusula.  

p) Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos 
establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del contrato, sin costo adicional para 
la Entidad. 

 
NOTA 1: Los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales serán entregados al Área de Gestión Ambiental de 
la SDIS. 
NOTA 2: El contratista debe manifestar en la “PROPUESTA TÉCNICA”, la aceptación y compromiso en el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones ambientales establecidas en el presente Estudio Previo 
NOTA 3: Todas las obligaciones ambientales se verificarán dentro de los informes mensuales de Gestión Ambiental 
suministrados por el contratista a la Interventoría y ésta a la supervisión del contrato. Dicho informe es requisito obligatorio 
para proceder de acuerdo con lo establecido en el numeral Forma de Pago de este contrato.  

 
OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo y/o Anexo 

Técnico. 
2. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista.   
3. Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “RIESGOS PREVISIBLES” el cual 

fue debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. 
4. Dar cumplimiento al Manual de supervisión establecido por la entidad con el fin de hacer seguimiento al contratista para que 

cumpla con el objeto del contrato. 
5. Y las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.  
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CLÁUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de MIL SETECIENTOS NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 1.709.301.526) M/CTE, y demás impuestos, 
costos directos e indirectos y conceptos propios de la ejecución del contrato, discriminados de la siguiente manera: 
 

  TOTAL VALOR COSTOS DIRECTOS  - GRUPO 1   $1.222.837.476,00 

ADMINISTRACIÓN % 29,14% $356.334.841,00 

(VER NOTA 5) IMPREVISTOS % 1,00% $12.228.375,00 

UTILIDAD % 3,00% $36.685.124,00 

  TOTAL VALOR COSTOS INDIRECTOS  GRUPO 1 - AIU  $405.248.340,00 

          

VALOR MODALIDAD  PROGRAMADA  - GRUPO 1   $1.628.085.816,00 

VALOR MODALIDAD DE EMERGENCIA COSTOS DIRECTOS  $60.445.417,00 

VALOR AIU DE MODALIDAD DE EMERGENCIA (*)   $20.908.070,00 

VALOR TOTAL MODALIDAD DE EMERGENCIAS  - GRUPO 1                        $ 81.215.710,00  

VALOR TOTAL - GRUPO 1   $1.709.301.526,00 

 
(*) para el caso del valor del AIU en la modalidad de emergencia, se determinó bajo los mismos porcentajes de la modalidad 
programada (A=29.14%, I=1% y U=3%) 
 
CLÁUSULA QUINTA -FORMA DE PAGO:  La Secretaría Distrital de Integración Social pagará al Contratista el 95% del valor 
total del contrato (incluido AIU), de la siguiente forma: 
 
REGLAS PARA EL MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
a. De conformidad con el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio 

autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. En todo caso el costo de la comisión fiduciaria será cubierto 
directamente por el contratista. 

b. El CONTRATISTA, el interventor y el supervisor de la interventoría designado por la SDIS, verificarán el flujo de inversión 
del anticipo del contrato de conformidad con el presentado por el primero, lo cual constara en acta debidamente suscrito por 
los anteriores. 

c. El CONTRATISTA deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujeción 
al flujo de inversión del anticipo.  

d. En todo caso, la ejecución del anticipo deberá justificarse con gastos necesarios para la ejecución del objeto contractual, 
previamente aprobados por la interventoría en el plan de inversión de anticipo. 

e. El CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual de inversión y buen manejo de anticipo por vigencia a la 
Interventoría, a más tardar dentro del mes siguiente a la inversión de los recursos. Para pagos con recursos del anticipo, 
deberá contar con el visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan de Inversión del Anticipo. 

 
AMORTIZACIÓN  
 
El valor entregado al CONTRATISTA como anticipo será amortizado con cada acta de pago mensual de las actividades ejecutadas 
en el contrato, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo veinte por ciento (20%). Con el último pago deberá amortizar 
lo que reste por este concepto. 
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La SDIS podrá exigir al CONTRATISTA el reintegro total del anticipo no amortizado, cuando se presenten circunstancias que a 
su juicio ameriten dicho reintegro. 
 
El veinte por ciento (20%) del valor contratado por concepto de anticipo, una vez reunidos los requisitos anteriormente descritos. 
 

Nota: Los valores entregados al contratista como anticipo serán amortizados con cada acta de pago mensual de las 
actividades ejecutadas en el contrato, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo veinte por ciento (20%). En 
todo caso la Entidad realizará con el último pago la amortización que corresponda, para garantizar el pago total del valor 
desembolsado por concepto de anticipo. 

 
A. El setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato (incluido AU) se pagará a precios unitarios fijos en 

pagos parciales mensuales, previa presentación del informe mensual por parte del contratista,  aprobado por la firma 
interventora, de acuerdo con las actividades realizadas durante el mes, previa presentación de la certificación de pago 
de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (si a ello hubiere lugar), factura y certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el interventor del contrato, el cual se soportará en los informes que presente 
el contratista debidamente firmados. Los costos establecidos como imprevistos “I” deberán ser presentados al 
Interventor para su aprobación y posteriormente, remitirlos a la SDIS como soporte en el acta final de pago con sus 
correspondientes soportes según lo establecido en el anexo técnico y estudios del sector. 

 
El contratista deberá acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal 
utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación de la factura. 

 
NOTA 1: Durante el estado de emergencia sanitaria y en el marco de la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida 
por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social, y Ministerio del Trabajo, o la norma 
que la reemplace, modifique o ajuste, el contratista deberá presentar, actualizar, ajustar y/o complementar los protocolos de 
bioseguridad necesarios para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19.  Así mismo, deberá gestionar 
oportunamente la aprobación de dichos protocolos según lo disponga la normatividad vigente durante la ejecución del 
proyecto, ante las entidades competentes. 
 
Los valores para la implementación de estos costos se reflejan en los costos administrativos, representados para cada 
contrato así: 
 

GRUPO % AIU 

% A (sin incluir la 
Implementación 

de los protocolos 
de bioseguidad) 

% A 
(Implementación 
de los protocolos 
de bioseguidad) 

% I  % U 

1 33.14 27.11 2.03 1 3 

 

El interventor deberá verificar y avalar que el contratista de obra realizó la implementación de los protocolos que le fueron 
aprobados, los cuales se reflejarán en los porcentajes anteriormente mencionados en los cortes mensuales que sean radicados 
a la Entidad. 

 
Es importante mencionar que una vez se termine la medida sanitaria estos costos no serán facturados, razón por la cual se 
descontará el valor del porcentaje de implementación de los protocolos de bioseguridad en los cortes mensuales. 
 
Nota 2: En caso de que se requiera realizar una modificación contractual se deberá tener en cuenta la continuidad de la 
emergencia sanitaria y la aplicación de la misma en el AIU correspondiente 
 
 
B.  El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, a la liquidación de este.   
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De otra parte, el contratista deberá entregar los soportes que evidencien el cumplimiento del cronograma presentado el acta de 
recibo final del contrato, en original y en copia, la cual debe estar suscrita por el contratista de obra e Interventoría; es preciso 
mencionar que, si no hay cumplimiento en el cronograma, no procederá al pago, así como el cumplimiento del ofrecimiento 
realizado mediante el cual obtuvo el puntaje, durante la evaluación del proceso de selección N° SDIS-LP-005-2020. 
 
Los documentos que se relacionan a continuación para presentación de la factura por parte del contratista son los mínimos; sin 
embargo, dicha relación puede variar de acuerdo a las exigencias de la SDIS: 
 
Para el primer Pago: 
 
I. Gestión Documental 
 

1.1 Formato Informe del interventoría 

1.2 Certificación de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmados por el revisor fiscal 
y planillas de pago del periodo facturado   

1.3 Certificado de la Junta central de contadores 

1.4 Fotocopia de la cedula del revisor Fiscal 

1.5 Acta de Inicio Original 

1.6 Certificación dirigida al supervisor del contrato de la acreditación del pago de las responsabilidades frente al 
personal utilizado para la ejecución del contrato. 

1.7 Relación de los centros atendidos en el periodo, identificando el proyecto y vigencia de los recursos (2020), 
estableciendo   por frente el porcentaje de ejecución del contrato de obra y del contrato total  

1.8 Corte general de obra 

1.9  Balance financiero del contrato incluyendo saldos emergencia y programados, (teniendo presente las 
discriminaciones de las vigencias 2020)  

1.10 Copia digital de los informes semanales desde el inicio del contrato, incluyendo soportes fotográficos 

1.11 Copia digital de los informes mensuales desde el inicio del contrato, incluyendo soportes fotográficos 

1.12 Informe mensual de Gestión Ambiental 

1.13 Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
Técnico del proceso. La información detallada de los Análisis de Precios Unitarios (APU), será la base para no 
previstos. Aprobado por la Interventoría 

1.14 Informe mensual del cumplimiento de los lineamientos del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
SGST (del periodo facturado) 

1.15 Relación del personal inicial y ofertado del contratista DE OBRA, en donde se detalle el nombre completo, cedula 
de ciudadanía, cargo ocupado, el número de planilla de pago de seguridad social de los meses que incluye el 
periodo a facturar, caja en donde realizan sus aportes. 

1.16 Certificación del cumplimiento de los factores de selección por parte del contratista de obra, los cuales fueron 
presentados en el ofrecimiento (respecto al contratista de obra) 

 
II. Gestión Financiera 

2.1 
Formato MC-14 (este formato se diligencia teniendo presente la relación de centros atendidos y la vigencia de los 
recursos    2020) 

 

2.2 
Factura original y copia (teniendo presente la relación de centros atendidos y la vigencia de los recursos 2020) 
 

2.3 Resolución de facturación 

2.4 Contrato 

2.5 Acta de inicio Copia 

2.6 Carta de aprobación de pólizas 

2.7 Pólizas 
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2.8 Modificaciones 

2.9 Copia del RUT 

2.10 Certificado bancario 

 
Para el segundo Pago y demás: 
 

I. Gestión Documental 
 

1.1 Formato Informe del interventoría 

1.2 Certificación de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmados por el revisor 
fiscal y planillas de pago del periodo facturado   

1.3 Certificado de la Junta central de contadores 

1.4 Fotocopia de la cedula del revisor Fiscal 

1.5 Acta de Inicio Original 

1.6 Certificación dirigida al supervisor del contrato de la acreditación del pago de las responsabilidades frente 
al personal utilizado para la ejecución del contrato. 

1.7 Relación de los centros atendidos en el periodo, identificando el proyecto y vigencia de los recursos 
(2020), estableciendo   por frente el porcentaje de ejecución del contrato de obra y del contrato total 

1.8 Corte general de obra 

1.9  Balance financiero del contrato incluyendo saldos emergencia y programados, (teniendo presente las 
discriminaciones de las vigencias 2020)  

1.10 Copia digital de los informes semanales desde el inicio del contrato, incluyendo soportes fotográficos 

1.11 Copia digital de los informes mensuales desde el inicio del contrato, incluyendo soportes fotográficos 

1.12 Informe mensual de Gestión Ambiental 

1.13 Informe mensual del cumplimiento de los lineamientos del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo SGST (del periodo facturado) 

1.14 Relación del personal inicial y ofertado del contratista DE OBRA, en donde se detalle el nombre completo, 
cedula de ciudadanía, cargo ocupado, el número de planilla de pago de seguridad social de los meses que 
incluye el periodo a facturar, caja en donde realizan sus aportes. 

1.15 Certificación del cumplimiento de los factores de selección por parte del contratista de obra, los cuales 
fueron presentados en el ofrecimiento (respecto al contratista de obra) 

 
 
II. Gestión Financiera 

2.1 
 
 

Formato MC-14 (este formato se diligencia teniendo presente la relación de centros atendidos y la vigencia de 
los recursos 2020) 

 

2.2 Factura original y copia 

2.3 Resolución de facturación 

2.4 Certificado bancario 

 
NOTA 1. El contratista deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se 
hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo 
modifiquen, reglamentan o complementen. 
 
NOTA 2: El contratista deberá acreditar previo al pago, que, respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal 
utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación de la factura.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos que efectúe la Secretaría en virtud del presente contrato estarán sujetos a la programación 
de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería.  
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PARÁGRAFO CUARTO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la Secretaría al Contratista, se hará mediante el 
Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de BOGOTÁ D.C., realizando consignaciones en las 
cuentas que posea el Contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo, en el 
momento de la suscripción del contrato.  
 
NOTA: Una vez se termine la ejecución del contrato y previa a la liquidación el contratista debe presentar una lista de equipos o 
muebles que deben ingresar al inventario de la SDIS, anexando para cada uno, el valor de este, la descripción y especificación 
técnica, la ubicación y la persona responsable de la unidad operativa a quien se le cargara el bien. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato para las obras integrantes de cada uno 
de los grupos, será de 5 MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Iniciación  previo cumplimiento con los 
requisitos de ejecución del mismo en la forma que aparece en la minuta de Contrato que constituye parte integrante del proceso 
de selección N°SDIS-LP-005-2020,  suscrita por el contratista y el Interventor del contrato, de conformidad con la programación 
de obra suministrada por el contratista, aprobada por el interventor, con el visto bueno de la Subdirección de Plantas Físicas, 
previo el cumplimiento de los requisitos legales y presupuéstales para el perfeccionamiento y ejecución. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: LA SECRETARÍA pagará el 
gasto que ocasione el presente contrato con las disponibilidades presupuestales del presupuesto de la vigencia fiscal (2020) y 
que para todos los efectos se relacionan a continuación:  
 
Para respaldar este contrato, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15284 
 

No. de 
CDP 

No. de 
Proyect

o 
Modalidad Componente del Gasto Valor CDP 

Valor Afectado 
CDP 

Fecha 
expedició

n 

15284 7565 

33-11-502-1103-32-008-
002-402 REALIZAR 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN PARA 
CONTRATOS DE 
REPARACIONES 
LOCATIVAS 
(ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS 
PREVIOS, ANEXO 
TÉCNICO, PUBLICACIÓN 
DE PROCESO, 
ADJUDICACIÓN Y 
LEGALIZACIÓN DE 
CONTRATOS E 
INTERVENTORÍA, 
Y SU RESPECTIVO 
SEGUIMIENTO) 

01-03-0080-Mejoramiento 
y Mantenimiento Locativo 
Sedes Primera Infancia 
01-03-0077-Mejoramiento 
y Mantenimiento Locativo 
Sedes Familia 
01-03-0075-Mejoramiento 
y Mantenimiento Locativo 
Sedes Adultez 
01-03-0074-Mejoramiento 
y Mantenimiento Locativo 
Sedes Adolescencia 
01-03-0073-Mejoramiento 
y Mantenimiento Locativo 
Sedes Administrativas 
Gestión Social Integral 

3,452,331,449
.00 

3,452,331,449
.00 

 
 
 
 
 
 

01-07-
2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA - GARANTÍAS: Acorde con lo indicado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional  1082 de 2015 y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la secretaria teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la 
forma de pago, solicitará garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución de este 
y evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. 
 
Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTÁ D.C -SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantía única de cumplimiento del contrato, cuyo objeto será respaldar el 
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cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, con los amparos, en las cuantías y en los términos 
que se determinan a continuación y que se podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá 
constituirse dentro de los DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a la fecha del contrato y debe ser aprobada por LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. La garantía debe cumplir los siguientes amparos: 
 
 

CLASE DE RIESGO PORCENTAJE SOBRE EL VALOR VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 20% 
Valor total del 

contrato incluido IVA 
Por el plazo de este y 

hasta seis (6) meses.*. 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 
estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. 
En cumplimiento en el Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 
Nacional 1082 del 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o derogue. En caso de afectación de los 
montos de este amparo por la imposición de sanciones 
por parte de la entidad, deberán ser reestablecidos por el 
contratista en los mismos valores establecido 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

20% 
Valor total del 

contrato incluido IVA 

Cinco (5) años, 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
recibo a satisfacción o 

final de obra. 

 Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior 
a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. En 
cumplimiento en el Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de 
la garantía de estabilidad y calidad de la obra del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente 
o derogue. 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

100% Valor del anticipo 

Plazo de ejecución del 
contrato y su vigencia 
se extenderá hasta la 
amortización total del 
anticipo. 

Este amparo cubre los perjuicios que se lleguen a causar, 
con ocasión de la no inversión del anticipo, el uso indebido 
del anticipo, y la apropiación indebida de los recursos 
recibidos por el contratista como anticipo. En 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.10 
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o derogue. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

10% 
Valor total del 

contrato incluido IVA 

Plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años 
más. 

La SDIS estableció la cuantía y vigencia de esta garantía 
en virtud a que el objeto contractual y la naturaleza de las 
obras a ejecutar corresponden a mantenimiento, y 
reparaciones locativas, adecuación y mejoramiento de 
infraestructura de las unidades operativas existente. Con 
fundamento en lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 del 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o derogue. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
300 SMLMV  

Por el termino de 
Ejecución del contrato 

Así mismo, deberá constituir, como un amparo autónomo, 
una GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, y su vigencia se extenderá 
durante el periodo de ejecución del Contrato de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto Nacional 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o derogue. Cuando 
la entidad autorice la subcontratación parcial de la 
ejecución del Contrato, la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios 
derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan 
causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato 
o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual propio para dicho 
efecto. 

(*) En todo caso este amparo debe estar vigente hasta la liquidación del contrato, para lo cual, el contratista tiene la obligación de actualizarlo 
tanto tiempo como tarde el proceso de liquidación 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Antes del inicio de la ejecución del contrato, la entidad contratante aprobará la garantía, siempre y 
cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada 
caso. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato 
y del acta de terminación o recibo final de las obras, liquidación, modificatorios, suspensiones, adiciones, prorrogas y en cualquier 
tiempo que la entidad lo requiera. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos 
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la SDIS. Como herramienta de mitigación de estos 
riesgos, además de la asignación de los mismos al contratista, se tiene establecido un esquema de pago por productos que 
garantiza que se cancelarán aquellos recibidos a satisfacción del contratante. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su 
monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
 
CLÁUSULA NOVENA - INTERVENTORÍA: El control de este contrato de obra será realizado por el contratista de interventoría 
al que sea adjudicado el proceso de interventoría. 
 
El interventor desempeñará las funciones previstas en el Manual de Interventoría de la SDIS, y sus respectivas modificaciones o 
adiciones, las reglas de participación y el contrato correspondiente, de acuerdo artículo 83 de la Ley 1474 y los demás en la 
materia vigente. 
 
En ningún caso el Interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y la 
SDIS, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. El contratista, con el ob jeto de garantizar el 
adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría 
de la SDIS.   
 
Para ello el interventor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual y será responsable por mantener informado a la SDIS de los hechos o circunstancias que puedan constitui r 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente.    
 
En ningún caso el interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y la 
SDIS, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del art. 41 de la Ley 80 
de 1993, el CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o 
extranjera sin el consentimiento previo y escrito de LA SECRETARIA pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar 
la autorización de la cesión. En todos los casos, el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos y 
la Entidad no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto 
contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato no genera vínculo laboral a lguno 
entre el CONTRATISTA y LA SECRETARÍA, ni éste último con relación a las personas que emplee el CONTRATISTA para la 
ejecución del mismo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – MULTAS DE APREMIO: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las 
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, LA SDIS, podrá imponer al  CONTRATISTA multa 
diarias y sucesivas equivalentes al uno (1%) por ciento del valor total del contrato, por cada día de retardo o incumplimiento sin 
que el monto total de la multa exceda el Diez (10%) por ciento del valor total del contrato. Dentro de las controversias que se 
susciten dentro del presente contrato será aplicable lo establecido en la Ley 80 de 1993 Art. 17 de la Ley 1150 de 2017 y Ley 
1474 de 2011.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: A. En caso de declaratoria de caducidad o 
incumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista, la SDIS podrá hacer efectiva la presente cláusula penal pecuniaria 
en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de pena, la cual se tendrá como estimación 
anticipada y parcial de los perjuicios causados a la SDIS; B. El valor variará proporcionalmente al incumplimiento parcial del 
contrato que no supere el porcentaje señalado; C. En concordancia con el artículo 1600 del Código Civil, el cobro de la cláusula 
penal no impedirá que la SDIS le solicite al contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que se exceda del 
valor de la cláusula penal pecuniaria; D. La cláusula penal pecuniaria también se hará efectiva en el caso en que se llegue o se 
supere el monto máximo acumulado de la imposición de multas; E. Para efectos de esta cláusula, se entenderá por incumplimiento 
total de las obligaciones a cargo del contratista, cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando 
no cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podrá ser verificado por parte de la SDIS una vez terminado el contrato, 
aun habiéndose hecho pagos parciales. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de multas o declaratoria de incumplimiento y aplicación de la cláusula penal 
pecuniaria o declaratoria de caducidad, la Secretaría observará el procedimiento descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de las sumas antes señaladas no extingue las obligaciones emanadas del contrato y por lo 
tanto no exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con la SDIS a mantenerla indemne, libre de 
daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. 
Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, previa certificación expedida por el 
supervisor del contrato. 2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan 
imposible continuar su ejecución. 4. Por no constituir, modificar y/o prorrogar, sin justa causa, la garantía única de cumplimiento dentro 
del término que se le señale para el efecto.  
 
PARÁGRAFO: En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la liquidación del contrato.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA- LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo indicado en el 
artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El contrato requiere para su perfeccionamiento de 
la suscripción del mismo a través de la plataforma transaccional del SECOP II. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Son requisitos para la ejecución del contrato, la 
expedición del registro presupuestal, la entrega y aprobación de las garantías correspondientes. El plazo para el cumplimiento de 
los requisitos de que trata esta cláusula será de DOS (2) DÍAS HÁBILES que se contarán a partir de la suscripción del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los gastos en que debe incurrir EL CONTRATISTA por concepto de pago de la Garantía Única y 
demás gastos del contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo lo anterior así como cualquier otro gasto adicional, será de cargo del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la 
solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contra to 
acudirán a los procedimientos de transacción o conciliación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente 
comprobados, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante 
la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 
suspensión.  
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PARÁGRAFO: Si durante el desarrollo del contrato es necesario suspenderlo o ampliar la suspensión, el Contratista y el 
Interventor, como únicos conocedores y responsables por la ejecución del contrato, realizaran la solicitud motivada dirigida a la 
Entidad para su aprobación y legalización. En dicha comunicación se incluirán aspectos como número y objeto del contrato, valor 
inicial, fecha de iniciación, plazo, actas de suspensión celebradas indicando los tiempos de suspensión, condiciones del contrato 
al momento de la solicitud (valor, fecha de vencimiento, plazo acumulado), fecha de reunión y participantes, causas que originan 
la suspensión, concepto de la Interventoría, nuevas condiciones del contrato relacionadas con tiempo, plazo faltante y fecha 
prevista de reanudación, la cual será avalada por el Supervisor designado para el contrato de Interventoría y presentada a la 
Subdirección de Contratación para su perfeccionamiento a través de un documento modificatorio. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El representante legal de EL CONTRATISTA 
declara expresamente bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades que 
impidan la celebración de este contrato, ni se encuentra reportado como responsable fiscal en el boletín de la Contraloría General 
de la República, como tampoco incluido en la lista de la OFAC. Igualmente declara que en caso de presentarse alguna inhabilidad 
o incompatibilidad, cederá el contrato previa autorización escrita de LA SECRETARÍA y si ello no fuere posible, renunciará a su 
ejecución.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD: Se entiende como confidencial, la información que la Constitución 
o la Ley, define como tal. La Entidad ejecutora se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD y abstenerse de usar para beneficio 
propio o para terceros, reproducir o divulgar la información de las partes declarada como confidencial, que se llegue a conocer en 
virtud de la ejecución del presente contrato. La violación de esta obligación hará incurrir a los responsables en las sanciones 
legales correspondientes. Se considerará información confidencial sin limitación alguna, todas las descripciones, datos, productos, 
procesos y operaciones, métodos, fórmulas, know-how y  cualquier  otra  información  de naturaleza  técnica, económica, 
financiera, administrativa, jurídica y de otra naturaleza  perteneciente  a  las operaciones,  estrategias,  políticas,  y  manejo  de  
actividades,  programas  o  sistemas  de  cómputo,  software, códigos fuente o códigos objeto, algoritmos, fórmulas, diagramas, 
planos, procesos, técnicas, diseños, fotografías, registros, compilaciones, información de clientes o interna de las partes y , en 
general, toda aquella información que esté relacionada con programas, inventos, marcas, patentes, nombres comerciales, 
secretos industriales, y derechos de propiedad industrial o intelectual, licencias y cualquier otra información oral, escrita  o en 
medio magnético.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA- POTESTADES EXCEPCIONALES: En desarrollo de lo señalado en el artículo 14 de la Ley 
80 de 1993, al presente contrato le serán aplicables las potestades excepcionales de interpretación unilateral, modificación 
unilateral y terminación unilateral, así como la de caducidad administrativa. Tales potestades podrán ejercerse por la SDIS dentro 
del marco legal para ellas consagrado en los artículos 15 a 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del contrato los siguientes 
documentos: 1. El estudio previo, pliegos de condiciones, anexos técnicos y demas documentos del proceso de selección SDIS-
LP-005-2020. 2. La oferta presentada por EL CONTRATISTA; 3. La Resolución de adjudicación. 4. Las pólizas expedidas, sus 
anexos y clausulados generales y particulares, 5. Los  certificados de disponibilidad presupuestal, con sus correspondientes 
registros presupuestales. 6. Las resoluciones, actas de acuerdo, comunicaciones que se produzcan durante la ejecución del 
contrato y los demás documentos del proceso de licitación pública y del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: LA SECRETARÍA recibirá notificaciones en la Carrera 
7ª N° 32-16 en Bogotá y a través de la plataforma transaccional del SECOP II,  EL CONTRATISTA en las direcciones que 
aparezcan registradas en los documentos presentados con su oferta y a través de la plataforma transaccional del SECOP II. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual 
la ciudad de Bogotá D.C. 
                                                                  

El presente documento se entiende suscrito por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP II 
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