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CARTA DE ACEPTACION No. 45 DE 2025

Sefiores:

INGENIERIA Y DISENO 1&D S.A.S.
Nit: 900.448.366-9

Rte. legal. Alexander Bedoya Duque
CC. 75.084.640 de Manizales
Popayan -Cauca

REF: Comunicacién de aceptacién de la oferta Invitacién de Minima Cuantia No. MC 27 DE 2025

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL POPAYAN, tiene el gusto de informarle que la
propuesta presentada por usted dentro de la Invitacién de Minima Cuantia No. MC 27 DE 2025, es
aceptada de manera expresa e incondicional invitaciéon que tiene entre otras, las siguientes
clausulas:

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
AMBIENTAL DE LA COMPRA DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA SEDES DE LA RAMA
JUDICIAL EN LA SECCIONAL POPAYAN — CAUCA

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:
Para la correcta ejecucion del objeto contractual el contratista debera realizar:

El interventor ejercera en nombre de la Entidad sus responsabilidades, para lo cual debe adoptar
medidas y estrategias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones
técnicas existentes al momento de la celebracion del mismo; ademas debe desarrollar las actividades
especificadas en el presente estudio de conveniencia, con el fin de lograr la adecuada y oportuna
ejecucion del contrato de Interventoria; ejercera labores de apoyo, asesoria a la Entidad en todos
los aspectos de orden técnico, administrativo, financiero, juridico, contable y ambiental que se
produzcan durante la ejecucion del contrato de compra de equipos activos de red para sedes de la
Rama Judicial en la Seccional Popayan — Cauca.

OBLIGACIONES

El contratista se obliga para con LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL POPAYAN CAUCA a
cumplir con las siguientes obligaciones:

A) Obligaciones Técnicas

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos de los contratos a los
cuales le va a realizar la interventoria:

A) Estudios previos, y pliegos de condiciones de los procesos contractuales.

B) La minuta del contrato al cual se le va a realizar la interventoria. En desarrollo de esta actividad
presentara oportunamente las observaciones y especificaciones con el fin de realizar las
correcciones del caso.

2. Exigir a los contratistas el programa de trabajo, segun el cronograma.
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3. Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se
hayan introducido durante su ejecucion.

4. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por los contratistas de
durante toda la ejecucién contractual.

5. Realizar la inspeccién y el control de calidad de las actividades del contrato base (objeto de
interventoria), exigiendo las reparaciones a que haya lugar.

6. Ordenar la suspension de las actividades que se estén ejecutando en forma indebida.

7. Someter a consideracion de La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial
(DESAJ) de Popayan: Las solicitudes de prorroga del plazo, suspensiones, adiciones al valor
del contrato base o cualquier otra modificacion, liquidacion y demas tramites requeridos por el
contratista proveedor de la solucion tecnoldgica, los cuales deberan presentar con su concepto
técnico, ambiental, juridico, contable, financiero y administrativo respectivo. En los casos
sefalados debera hacer el estimativo de las modificaciones y del costo que ellas conllevan si a
ello hubiere lugar.

8. Realizar la inspeccion técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasion
del contrato base; elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

9. Solicitar al contratista proveedor de la solucion tecnoldgica las pruebas de laboratorio que sean
necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.

10. Evaluar, verificar, inspeccionar las actividades ejecutadas por el contratista de Ila
implementacién tecnolégica (contrato base), verificando que se cumplan las normas técnicas
correspondientes. Para efectos de lo anterior debera realizar las pruebas de laboratorio,
mediciones u otros experticios que sean necesarios.

11. Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato base,
respondiendo ante La Direccidon Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial (DESAJ) de
Popayan y los organismos de control por los valores aprobados. La aprobacion de dichos items
adicionales no autoriza a los contratistas del contrato base a superar el valor del mismo, para lo
cual la Interventoria, llevara el respectivo control del presupuesto.

12. Previamente a la iniciacion del contrato base, verificar los documentos, disefios,
especificaciones técnicas, etc.; y formular las observaciones técnicas e inconsistencias que
considere necesarias y convenientes, teniendo en cuenta las normas técnicas y reglamentarias
vigentes.

13. Presentar el informe que se requiera para efectos de adelantar los procesos por presunto
incumplimiento de los contratos intervenidos a que se refiere el art. 86 de la Ley 1474 de 2011,
precisando obligaciones incumplidas, razones del incumplimiento y porcentaje de
incumplimiento de ser requerido.

14. Suministrar a los contratistas todos los detalles, especificaciones técnicas, entre otros,
necesarios, que deba utilizar en la ejecucién de los contratos, llevando el respectivo registro de
documentos vigentes.

B) Obligaciones administrativas y financieras

1. Exigir al contratista del contrato intervenido el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

2. Elaborar en coordinacion con el contratista, el acta de inicio del contrato intervenido.

3. Llevar un libro o bitacora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante
la realizacién de los trabajos de los contratos, tales como registro de érdenes, inicio de las
distintas etapas, modificaciones al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos
frentes de trabajo, suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con
vecinos y autoridades publicas y otros que se consideren convenientes.
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4. Exigir a los contratistas del contrato base, la permanencia del personal presentado en la
propuesta y aprobado segun los requisitos requeridos en los Pliegos de Condiciones de los
procesos contractuales, asi como de los equipos necesarios en buenas condiciones de
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

5. Elaborar oportunamente las actas que se requieran, garantizando la correcta ejecucion de las
actividades del contrato base, teniendo en cuenta los intereses de la Entidad. Una vez sean
perfeccionadas las actas, deberan realizarse las modificaciones consecuentes en el programa
de trabajo e inversiones.

6. Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos de La Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracién Judicial (DESAJ) de Popayan, relacionados con el manejo de los contratos,
asi como sobre las normas especiales que sean pertinentes.

7. Informar a La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial (DESAJ) de Popayan, a
través del Supervisor del contrato de interventoria, sobre el desarrollo del contrato intervenido.
Asi mismo, velar porque en los eventos en que el contratista deba rendir informes, lo haga de
acuerdo con lo establecido en el contrato, pliego de condiciones o los requerimientos solicitados
por La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial (DESAJ) de Popayan.

8. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la
Interventoria, asi como sus posteriores modificaciones.

9. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista a cargo de la
implementacién tecnoldgica y autorizar las actas parciales y/o final y/o desembolsos
respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor verificar previamente a su radicacién
las cuentas presentadas por los contratistas, revision destinada a verificar que las mismas se
presenten con sus respectivos anexos.

10. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista a cargo de la
implementacion tecnolégica de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar
familiarizado con el contrato y el pliego de condiciones del proceso de seleccion
correspondiente, asi como conocer las propuestas del contratista y las normas vy
reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucion del contrato.

11. Prestar la colaboracién necesaria a La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
(DESAJ) de Popayan, suministrar los datos e informacion que demanden, sin perjuicio de la
reserva legal a que tales datos e informacion se encuentren sometidos.

12. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista del contrato
intervenido que sean constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupciéon y/o de
detrimento del patrimonio publico.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista del contrato base, y cuando
sea pertinente dar traslado a La Direccidon Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
(DESAUJ) de Popayan. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el interventor debe velar por
los intereses de la Entidad contratante.

14. Presentar y elaborar los informes mensuales en los que sefiale los avances de aspectos
técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables, juridicos, etc.

15. Firmar conjuntamente con los contratistas del contrato base y segun los formatos de la Entidad,
las actas de inicio y/o reinicio suspension, actas parciales, recibo y liquidaciéon final de los
contratos y llevar debidamente actualizada la bitacora de actividades.

16. Solicitar en forma periédica a los contratistas del contrato intervenido, informe acerca de la
inversion del anticipo, cuando se hubiere pactado, con el fin de verificar que dichos recursos
sean invertidos Unica y exclusivamente en el desarrollo del contrato. En virtud de lo anterior,
debe verificar que el anticipo se maneje de conformidad con lo establecido en el articulo 91 de
la Ley 1474 de 2011.
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17. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propésito de evitar que la ejecucién
exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucion
de actividades que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.

18. Requerir por escrito a los contratistas cuando:

A) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

B) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa.

C) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente.

D) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando
lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviara copia a La Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial (DESAJ) de Popayan, a través del Supervisor.

19. Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado a La Direccién
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial (DESAJ) de Popayan, a través del Supervisor
del contrato de interventoria, cuando ésta lo requiera. En todo caso dicho archivo debera ser
entregado al momento de liquidacion del contrato de interventoria.

20. Elaborary suscribir con el contratista el acta de liquidacion final (balance general de cantidades
y costo total del contrato) la cual se pondra a disposicion de La Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial (DESAJ) de Popayan, a través del funcionario designado para la
supervision del contrato, para su aprobacion y legalizacion.

21. Impartir al contratista las 6rdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato, siempre enmarcado dentro de los términos del
mismo.

22. Supervisar que todo el personal designado por los contratistas en la ejecucién contractual sea
idoneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal cuando
no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.

23. Tener al dia una relacion de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contrato
intervenido. En el momento de la liquidacion del personal, debera verificar el cumplimiento de
las obligaciones laborales (salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).

24. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo de los
contratos, de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993.

25. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones,
antes de su ejecucion, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendra en la
ejecucion de dichos contratos, asi como la de aquel que reemplace al existente.

26. Contar dentro de su equipo de trabajo, con el personal profesional ofrecido en la presentacion
de propuesta; con la formacion académica y experiencia estimada en la propuesta, cumpliendo
con lo estipulado en los documentos del proceso de seleccién. CUALQUIER CAMBIO DEBERA
SER AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR.

Se advierte que para la ejecucion del contrato se debe presentar al supervisor para su aprobacion,
con anterioridad a la firma del acta de inicio, los documentos que demuestren tanto el perfil como la
experiencia minima exigida del equipo minimo de trabajo:

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

PROFESIONAL CANTIDAD PROFESIONAL DEDICACION FORMACION ACADEMICA Y
EXPERIENCIA MiNIMA
Profesional en Ingenieria | oo, Experiencia general: Minimo
Electrénica o durante el | seis (6) afios en el ejercicio de
DIRECTOR DE 1 Telecomunicaciones tiempo de su profesién, contados a partir
INTERVENTORIA Sistemas o afines. con| &€cuciondel | ge |a fecha de expedicion de la
matricula profesional contrato. matricula profesional.
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Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Popayéan

vigente, y Posgrado en
Redes o] areas
relacionadas.

Experiencia especifica: Haber
actuado en minimo en tres (3)
contratos como director de
interventoria o responsable
técnico cuyo objeto incluya la
instalacién y/o configuracion de
equipos activos de red.

RESIDENTE DE

Profesional en Ingenieria
Electronica,
Telecomunicaciones,
Sistemas o afines, con
matricula profesional
vigente.

100% durante
todo el tiempo de

Experiencia  general: No
menor de cinco (5) afios de
experiencia contados a partir de
la fecha de expedicion de la
matricula profesional.

Experiencia especifica: Haber
actuado como residente de

con tarjeta
vigente

profesional

contrato.

INTERVENTORIA Certificacion vigente en ejecucion del interventoria o responsable
redes de datos o contrato. técnico en minimo tres (3)
configuracion de equipos contratos cuyo objeto incluya:
activos de red, expedida Instalacion y/o configuracion de
por fabricante reconocido equipos activos de red.

o por organismo

certificador acreditado.
Experiencia General: No
menor de tres (3) afios de
experiencia contados a partir
de la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional.

Tecnologo en o Experiencia especifica:

INSPECTOR DE Tgle_cc_m:uni_c’aci%nes, Zen toligoefticja%aprg%e E)fpgriencia c;mo tecndlogo en

INTERVENTORIA administracién de redes, ejecucion del minimo dos (2) contratos cuyo

objeto incluya: Instalaciéon y/o

configuracion de equipos
activos de red, ylo
Implementacion de

infraestructura tecnoldgica en

PROFESIONAL SISO

Titulo profesional en
salud ocupacional con
licencia vigente o
Profesional con
especializacion en salud
ocupacional con licencia
vigente

50% durante el
tiempo de
ejecucion del
contrato.

entornos corporativos o)
institucionales
Experiencia General: No

menor de dos (2) afios de
experiencia contados a partir de
la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional.

Experiencia especifica:
Experiencia como SISO en dos
(2) contratos de obra cuyo
objeto y actividades incluya:
construccion y/o adecuacion y/o
mejoramiento de  cableado
estructurado.

PLAN DE CARGAS:

Las cargas de la interventoria se distribuirdn de la siguiente manera entre los integrantes del equipo

de trabajo:
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DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Disenar el plan de trabajo de la Interventoria.

Gestionar la asignacién de los recursos fisicos, equipamiento e insumos necesarios para la
operatividad de la Interventoria.

Disefar conjuntamente con el equipo de trabajo los instrumentos y documentos de trabajo
necesarios para el desarrollo de la Interventoria.

Consolidar y presentar informes parciales y final.

Presentar informe mensual de actividades del grupo Interventor con logros obtenidos y
sugerencia de ajustes en el mes siguiente.

Convocar y asistir a las reuniones programadas para el disefio y organizacion del proyecto.
Definir instrumentos e indicadores para medir el desempeno de la Interventoria.

Obrar como puente de comunicacién entre el Contratante y la Interventoria.

Realizar las solicitudes y requerimientos necesarios por escrito al Contratante y los contratistas
del contrato intervenido.

Coordinar reuniones periodicas con contratistas y supervisor para evaluar avances y aplicar
correctivos.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Supervisar la instalacién y configuracion de equipos activos en sitio.

Verificar que los equipos cumplan con especificaciones técnicas y certificaciones.

Coordinar pruebas funcionales y aceptacioén técnica.

Elaborar informes semanales con evidencias fotograficas y registros de pruebas.

Controlar el cumplimiento del cronograma y reportar desviaciones.

Atender requerimientos técnicos del contratante y contratista.

Validar la correcta integracién de los equipos en la red existente.

Documentar incidencias técnicas y proponer soluciones.

Mantener permanentemente informado al Director de Interventoria, sobre el avance de los
trabajos, los problemas e inquietudes que se vayan presentando con su ejecucion, las
necesidades de modificar los alcances de las actividades.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Realizar inspecciones diarias en campo para verificar avances.

Comprobar la correcta instalacion fisica (switches, acces point, rack, PDU, cableado, etiquetado).
Registrar evidencias fotograficas y checklist de calidad.

Apoyar en la validacién de pruebas y aceptacioén técnica.

Reportar desviaciones en instalacion o configuracion.

Controlar el inventario de equipos y su ubicacién.

Verificar cumplimiento de normas técnicas y seguridad eléctrica.

PROFESIONAL SISO
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Verificar el cumplimiento de los estdndares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), conforme a la normatividad vigente.

Supervisar la implementacion de medidas de prevencion, mitigacion y control de riesgos laborales
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e Validar la idoneidad del personal para tareas de alto riesgo, incluyendo certificaciones vy
examenes meédicos ocupacionales.

e Coordinary realizar capacitaciones en temas de SST: riesgos laborales, manejo de emergencias,
reporte de incidentes, procedimientos seguros, entre otros.

e Supervisar el uso adecuado de los Elementos de Proteccién Personal (EPP) por parte del
personal.

e Verificar el cumplimiento de los planes de emergencia y protocolos de seguridad establecidos.

e Elaborar informes sobre el estado de cumplimiento del SG-SST y remitirlos al director de
interventoria y supervisor del contrato.

e Atender requerimientos de autoridades competentes en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

e Mantener actualizada la documentacion relacionada con SST: registros de capacitaciones, fichas
de seguridad, reportes de incidentes, etc.

REQUISITOS AMBIENTALES.

En materia ambiental, seran tenidas en cuenta las disposiciones del ACUERDO No PSAA14- 10160
por el cual se adopta el Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial y se formulan las directrices
y objetivos institucionales enfocados al mejoramiento del desempefio ambiental de la Rama Judicial
y, en la que se incorporan los criterios ambientales para la adquisicidon de bienes y servicios.

Al inicio del contrato

1. Acceder a la induccion ambiental de la entidad.
Verificar que el contratista elabore y presente la documentacion solicitada referente a:
La entrega de los pardmetros para una correcta devolucion y gestién de los residuos de los
aparatos eléctricos y electrénicos - AEE adquiridos al proveedor.

- Contar con un plan o programa de gestidn integral de residuos, en el cual se debe considerar el
manejo de los residuos que se derivan de la actividad objeto del contrato.

- Hacer entrega de los manuales y/o fichas técnicas de los elementos a adquirir, en los cuales se
garantice que: Deben cumplir el Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o con uno o
todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricaciéon o
eficiencia energética, tales como: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u
otra reconocida por organismo acreditado.

En la ejecucion del contrato

1. Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de las medidas ambientales, sociales y de
gestion definidas el cual se debe entregar al supervisor junto con el informe mensual de
interventoria.

Verificar la correcta ejecucion de los programas:

e  Gestidn Ambiental del Proyecto

e  Componente Abidtico

e  Componente Biotico

e  Gestién Social
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2. Velar por la implementacién oportuna de las medidas de prevencién, mitigacion, compensacion
o control ambiental.

3. Confirmar que el contratista gestione y obtenga todos los permisos, licencias, autorizaciones y
concesiones ambientales requeridos.

4. Corroborar que el contratista cumpla las obligaciones impuestas en los actos administrativos de
las autoridades ambientales.

5. Verificar que el contratista realice las capacitaciones y sensibilizaciones ambientales y sociales
al personal y administrativo, asi como a la comunidad cuando aplique.

6. Validar los registros de asistencia, los temas impartidos y la eficacia de las capacitaciones.

7. Hacer seguimiento a la atencion de quejas, peticiones y reclamos de la comunidad relacionados
con el componente ambiental y social.

8. Verificar que el contratista atienda oportunamente los requerimientos de las autoridades
ambientales y de control.

9. Garantizar que el contratista mantenga actualizada y disponible la documentacién de soporte
del Sistema de Gestion Ambiental: permisos, licencias, registros de residuos, actas de vecindad,
reportes ambientales, etc.

10. Asegurar que al final del contrato el contratista entregue el informe final de gestion ambiental y
social con los soportes correspondientes.

11. Verificar que el contratista tenga elaborado, socializado y en funcionamiento el Plan de
emergencias Ambientales.

12. Asegurar el cumplimiento del PGA (Plan de Gestion Ambiental)

13. Presentar informe final de interventoria con el cumplimiento de las acciones descritas
anteriormente y del seguimiento a los informes mensuales presentados.

Para la instalacién de switches se debera revisar el cumplimiento de:

1. Verificar el diligenciamiento del formato de generacion de residuos entregado por el supervisor
del contrato, donde se deberan registrar la totalidad de los residuos generados durante la
instalacion de los switches y demas elementos

2. Revisar que en la instalacion de switches y demas elementos, el contratista debera hacerse
cargo de la recoleccion y disposicion final de los residuos peligrosos producto de esta actividad.

3. Asegurar la entrega de los certificados de disposicion final de los residuos generados durante
la instalacién de switches y demas elementos por el contratista

4. En la ejecucion se verificara el cumplimiento de las obligaciones descritas anterior y
debidamente reportadas al supervisor del contrato.

REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EN EJECUCION:

1. Presentar a la entidad los conceptos de los examenes médicos ocupacionales. Al inicio del
contrato, el contratista debe presentar los conceptos de los exdmenes médicos ocupacionales,
teniendo en cuenta que pueden ser realizados en cualquier centro médico que cumpla con la
legislacion en seguridad y salud en el trabajo, deberan estar certificados para realizar examenes
ocupacionales y habilitados por Secretarias Seccionales y/o Distritales de Salud.

2. Presentar a la entidad el registro de la entrega de dotacién y Elementos de Proteccion Personal
(EPP). Al inicio del contrato, el contratista debe proporcionar registro de la entrega de dotacién y
Elementos de Proteccion Personal (EPP) al personal segun la actividad y peligros a que estaran
expuestos.
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3. Mantener a disposicion de la entidad el pago de seguridad social y/o certificado de afiliacion el
contratista debe remitir copia fisica en horas laborales (en cada uno de los centros de trabajo
donde el contratista tenga el contrato) la planilla y el soporte de pago de la seguridad social del
personal, en los dias de pago acorde a la normativa legal vigente en materia de seguridad social,
segun el Articulo 3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

4. En caso de que la planilla y sus soportes no sean entregados en los tiempos definidos o se
encuentren desviaciones en los pagos realizados, se debe abstener el ingreso del personal, hasta
que el contratista allegue los soportes faltantes o corrija las desviaciones encontradas.

Nota: Si el contratista presenta planillas de pago de sequridad social adulteradas o falsas, el
supervisor de contrato y/o la entidad tomaran las medidas pertinentes.

5. Presentar a la entidad las certificaciones y soportes de idoneidad para trabajos en alturas o
especificos de alto riesgo. Cuando se solicite el contratista debe remitir los certificados o
evidencia de idoneidad para ejecucion de actividades de alto riesgo o de cualquier otra actividad
que requiera un certificado de competencia o evidencia de idoneidad del personal que
desarrollara la actividad en los lugares de trabajo de la entidad, dicho certificado debe ser
suministrado junto con los demas documentos requeridos para la ejecucion del objeto del contrato
y debe estar vigente de acuerdo a los requerimientos normativos.

6. Participar en la induccion, reinduccién, capacitacién, simulacros y demas actividades de
seguridad y salud en el trabajo programadas por la entidad. El contratista se compromete a
participar en la induccién, reinduccién, capacitacion, simulacros y demas actividades de
seguridad y salud en el trabajo de la entidad, que coordine el supervisor del contrato y/o
Coordinador del SG-SST del Nivel Central, Seccional y Coordinaciones Administrativas, estas
actividades son de caracter obligatorio.

7. Presentar a la entidad el listado de personal (solo personas juridicas). Cuando se solicite, el
contratista debe remitir un listado donde se indique la informacion del personal que desarrollara
las actividades para dar cumplimiento al objeto del contrato. Este listado debera contener como
minimo: Nombres, niumero de documento, EPS, ARL, RH, nombre de persona de contacto en
caso de emergencia, parentesco, numero de teléfono fijo y celular, indicando si es alérgico a
algun medicamento, si tiene alguna fobia 0 consume medicamentos por prescripcion médica. Es
importante indicar que, cada vez que se presenten cambios debe notificarlos al supervisor del
contrato o de la orden contractual.

8. Presentar a la entidad los registros de capacitaciones. El contratista antes y durante la ejecucion
del contrato, debe realizar capacitaciones, formacion y entrenamiento al personal respecto a los
procedimientos, protocolos y normas que controlen los peligros a los cuales estaran expuestos,
en busca de minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades
laborales, asi como afectacion al entorno. Los soportes de las capacitaciones podran ser
solicitados en cualquier momento por el supervisor del contrato.

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL POPAYAN CAUCA tendra las siguientes
obligaciones:

En ejercicio del objeto contractual, el Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiva de
Administracién Judicial debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y
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contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4. Llevar a cabo el recibo total de los bienes, verificando el cumplimento de las especificaciones
técnicas de los bienes entregados, a través del supervisor designado.

5. Aprobar o rechazar los bienes, si fuere necesario por intermedio del supervisor designado.

6. Verificar y dejar constancia, a través del Supervisor del contrato, del cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

7. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacién con el
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

8. Elaborar el cronograma de trabajo con el contratista y autorizar las modificaciones a los mismos
por intermedio del supervisor designado por la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial.

9. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista.

10.Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA
implementado por la entidad.

11.Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.

RELACION LABORAL. El contratista ejecutara el objeto contractual con total autonomia técnica y
sin subordinacion respecto LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL POPAYAN CAUCA.
Queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el personal utilizado por el contratista y
LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL POPAYAN CAUCA

PLAZO. El plazo de ejecucién del contrato serd de cuatro (4) meses, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. (Inicio de ejecucién en la plataforma
SECOP 1I)

LUGAR DE EJECUCION. Ejecucién del objeto contractual sera en el Departamento del Cauca

VALOR. Se pagara CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE ($135.065.000) IVA INCLUIDO Y DEMAS TRIBUTOS IVA INCLUIDO Y DEMAS TRIBUTOS
conformes a la justificacién del precio presentada y conforme a la oferta economa presentada de la
siguiente manera:

PARTICIPACION | PLAZO

CONCEPTO CANT. (%) (MESES)

VR. UNIT VR.TOTAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

i $
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ] 50% 5,00 | 45 000.000,00 | ° 30.000.000,00
INGENIERO RESIDENTE DE $
INTERVENTORIA 1 100% 500 g 000.000,00| $  40-000.000,00
$
INSPECTOR DE INTERVENTORIA ] 100% 500 | 4000.000,00| ° 20.000.000,00
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$
PROFESIONAL SISO ‘ 1 ‘ 50% ‘ 5,00 ‘ 5.000.000,00 $ 12.500.000,00
VALOR TOTAL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO $ 102.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 102.500.000,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

TRANSPORTE, OFICINA (INCLUYE
SERVICIOS PUBLICOS), ENSAYOS, $
INFORMES, PLANOS, PAPELERIA, 1 100% 5,00 2.200.000 00 $ 11.000.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y T
COMUNICACION, ETC.
VALOR TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 11.000.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 113.500.000,00
IVA 19% $ 21.565.000,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA $ 135.065.000,00

El valor de la presente carta de aceptacion se encuentra respaldado por el certificado de
disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:

Vigencia Contrato Interventoria
2025 — CDP 2625 $ 17.750.000,00

VF 2026 $ 117.315.000

Subtotal $ 135.065.000,00

FORMA DE PAGO: LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
(DESAJ) de Popayan pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales, de
conformidad con el avance del contrato objeto de vigilancia, sin perjuicio de la forma como se haya
presupuestado la interventoria, previo recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

Para efectos de realizar el pago, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con el
pago de aportes a seguridad social (salud, pension y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS
DE COMPENSACION FAMILIAR), cuando corresponda.

NOTA 1: En caso de devolucién de los documentos por la Direccion Ejecutiva de Administracién
Judicial al CONTRATISTA, los términos para el pago se reiniciaran con la nueva radicacion.

NOTA 2: La Direccion Ejecutiva efectuara las retenciones, Deducciones o Contribuciones a que
haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de
los pagos que corresponden a: Retencion en la Fuente, retencion por IVA y retencién de Industria y
Comercio y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o
contratista y de acuerdo a las tablas establecidas por ley segun informacién financiera que reporte
cada proveedor, la cual sera aplicada bajo su propia responsabilidad.
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NOTA 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aqui
previstos o0 presenta inconsistencias, sera devuelta al contratista y los términos para el pago sélo
empezaran a contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida.

SUPERVISOR: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL POPAYAN CAUCA supervisara el
cumplimiento del siguiente contrato a través del profesional G-11 — JOSE ALDEMAR PAZ
HURTADO o quien haga sus veces. Las partes acuerdan que LA NACION — CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
POPAYAN CAUCA a través del Director podra modificar unilateralmente la designacion de
supervision para lo cual bastara cambio en el SECOP 1.

GARANTIAS: El contratista debera constituir a su propia costa y a favor de la Entidad, ante una
compafia de seguros o una institucion bancaria legalmente establecida en el Pais, una garantia
Unica destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el
contratista en virtud del presente contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos
y condiciones que a continuacion se precisan:

a) Cumplimiento, en cuantia equivalente al 20% del valor total de Contrato, con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.

b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, en cuantia
equivalente al 05% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas.

c) Calidad del Servicio equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la
duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberd ampliar la vigencia de las pdlizas
mencionadas anteriormente.

PARAGRAFO: Si se adiciona, prorroga o suspende el contrato, el contratista debera ampliar la
vigencia de las polizas mencionadas anteriormente.

CLAUSULA PENAL En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial, LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL POPAYAN CAUCA hara efectiva una sancién penal pecuniaria, la
cual tendrd un monto del veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, pena que se pacta por el
mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligacién principal, para efectos de cobrar la
clausula penal se podra hacer uso de la compensacion de sumas o jurisdiccién coactiva.

El contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitucion en mora y a la tasacion
proporcional de la pena.

MULTAS: Se pactan las siguientes causales de multa a cargo del CONTRATISTA:

a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones para el personal vinculado a la prestacion del servicio,
coordinadores, supervisores o la forma de prestacion del servicio el uno por mil (1%o) del valor
total del contrato por cada dia de mora, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
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mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de ésta obligacién a satisfaccién de
la entidad.

b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o no reanudar
la prestacién de servicios, segun el caso, o por suspension temporal de la misma sin causa
justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato
por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente los recursos de personal y fisicos necesarios para la adecuada prestacion de
servicios, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o) del
valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los informes
dentro de los plazos establecidos para tal efecto, una multa diaria equivalente al cero punto
cero uno por mil (0.01%o) del valor total de contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor
total del mismo.

e) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la
garantia unica de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%)
del valor total del contrato, suma que sera deducida de la primera acta de pago.

f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia
Unica de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar,
el uno por ciento (1%) del valor del contrato en el momento de su aplicacion, suma que sera
descontada del acta de pago final.

g) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacion del contrato dentro del plazo establecido para el efecto
segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato.
En este caso, la entidad elaborara la liquidacion de oficio.

h) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que afecte el contrato, el uno por mil
(1%o) del valor total del contrato.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En
el evento en que el contratista incurra en una o varias de las causales de multas a que hace relacién
el numeral anterior, se iniciara el procedimiento previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO: Las multas tendran un tope maximo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
El valor de las multas se descontara de las sumas que el contratante adeude al CONTRATISTA y
si ello no fuere posible se tomara de la garantia Uunica de cumplimiento otorgada, y si ello no fuere
posible, se acudira a la jurisdiccién coactiva.

INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: En el presente contrato se
pactan expresamente las clausulas de interpretacion, modificacion y terminaciéon unilateral de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 modificada por la ley
1150 de 2007.

CADUCIDAD: Si se presentare alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, la entidad podra declarar la caducidad
administrativa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 80 de 1993 y adoptara las
medidas de control e intervencion necesarias que garanticen la ejecucion del objeto contratado. Si
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se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacion a favor del CONTRATISTA, quien se hara
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley.

CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar los derechos y obligaciones emanadas
del presente contrato en persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo
y expreso de la entidad, pudiendo ésta entidad reservarse las razones que tenga para no autorizar
la cesion. De comprobarse la cesién sin autorizacion previa de LA NACION —- CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
POPAYAN, se declarara el incumplimiento del contrato y se hara efectiva la clausula penal.

LIQUIDACION: La liquidacién del presente Contrato se efectuara de mutuo acuerdo dentro de los
seis (6) meses siguientes al pago efectivo de la totalidad del contrato que se llegue a suscribir.

Con la publicacion de la presente comunicacion de aceptacion en el SECOP I, el proponente
seleccionado queda informado de la aceptacion de su oferta, conforme lo establece en el articulo 3
de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de 2011, el articulo 2.2.1.1.1.7.1., del
Decreto 1082 de 2015.

El contrato se reqira por lo dispuesto en los estudios previos, invitacion referida, la propuesta
ganadora y las disposiciones legales vigentes

La presente carta de aceptacion se entendera perfeccionada con la firma electronica de las partes a
través de la plataforma SECOP IlI, y para su ejecucién se requiere el correspondiente registro
presupuestal y aprobacién de las garantias.
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