
COSTO DIRECTO TOTAL 120.839.680,77$         

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P
% DE 

PARTICIPACIÓN

VALOR 

UNITARIO
MESES VALOR TOTAL

1 PERSONAL DE OBRA

1,1 Director de obra Mes 1 50% 1.500.000 0,50 375.000

1,2 Residente de obra Mes 1 100% 1.000.000 0,50 500.000

1,3 Profesional SST Mes 1 50% 1.091.908 0,50 272.977

TOTAL PERSONAL DE OBRA 1.147.977

2 OTROS - GASTOS GENERALES

2,1 Estampillas y descuentos

2.1.1 Pro-universidad Porcentaje 0,5% 157.091.585 1 785.458

2.1.2 Pro-Cultura Porcentaje 2,0% 157.091.585 1 3.141.832

2.1.3 Pro-Ancianto Porcentaje 4,0% 157.091.585 1 6.283.663

2.1.4 Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e Imder Porcentaje 1,5% 157.091.585 1 2.356.374

2.1.5 Pro Electrificación Porcentaje 1,0% 157.091.585 1 1.570.916

2.1.6 Pro Deporte Porcentaje 2,5% 157.091.585 1 3.927.290

2.1.7 Pro Justicia Porcentaje 2,0% 157.091.585 1 3.141.832

2.1.8 Fondo de Seguridad Porcentaje 5,0% 157.091.585 1 7.854.579

TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES: 29.061.943

TOTAL ADMINISTRACION 25,00% 30.209.920

IMPREVISTOS 0% 0

UTILIDAD 5% 6.041.984

TOTAL AIU 30% 36.251.904

RAUL POPO CARABALI

REPRESENTANTE LEGAL

RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

DESGLOSE DE A.I.U



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANTARILLA TROCHA C 



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,1 M2 30,58

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 1.104,35              10,00                             110,43 

110,43                            

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

VARILLÓN 5CMX5CMX 3M Und 0,27 8117,00 2.191,59                         

Aerosol rojo x 400 ml Und 0,07 16600,00 1.162,00                         

Piola gruesa Ml 1,00 180,00                 180,00                            

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,05 3.533,59              176,68                            

3.710,27                         

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                  

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 211,53                             423,58 

Oficial 90.000,00            1,60 144.000,00 211,53                             680,76 

1.104,35                         

4.925,05                       

Porcentaje Valor Total

25% 1.231,26              

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 5% 246,25                 

1.477,51                         

6.403,00                         

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACION Y REPLANTEO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,2 M3 30,58

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 32.488,36            10,00                         3.248,84 

3.248,84                        

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % -                             -                                 

-                                 

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 5,00 1,00 3000,00 15.000,00                      

15.000,00                      

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 7,19                       12.461,29 

Oficial 90.000,00            1,60 144.000,00 7,19                       20.027,07 

32.488,36                      

50.737,19                    

Porcentaje Valor Total

25% 12.684,30                 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 5% 2.536,86                   

15.221,16                      

65.958,00                      

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposicion final de sobrantes hasta 5km)

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte material sobrante de obra (hasta 5km)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,3 M3 6,03

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 24.366,27            10                         2.436,63 

Vibro compactador tipo canguro HORA 9.459,00              1,2                         7.882,50 

10.319,13                      

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

AGUA LT 6,00 90,00 540,00                           

Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno UND 3,00 2200,00 6.600,00                        

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % 0,00 7.140,00                 -                                 

7.140,00                        

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60           89.600,00   9,59                         9.345,96 

Oficial 90.000,00            1,60 144.000,00 9,59                       15.020,30 

24.366,27                      

41.825,39                    

Porcentaje Valor Total

25% 10.456,35               

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 2.091,27                 

12.547,62                      

54.373,00                      

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Descripción

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,4 M3 1,80

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 6.166,38              10                            616,64 

 RANA VIBROCOMPACTADORA HORA 140.000,00          16,25                         8.615,38 

9.232,02                        

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Afirmado para conformación de vía M3 1,30 42500,00 55.250,00                      

Agua LT 25,00 90,00 2.250,00                        

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % 0,05 57.500,00                 2.875,00                        

60.375,00                      

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 15,00 1,30 10000,00 195.000,00$        

195.000,00                    

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60           89.600,00   37,88                         2.365,19 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   37,88                         3.801,19 

6.166,38                        

270.773,40                  

Porcentaje Valor Total

25% 67.693,35                

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 13.538,67                

81.232,02                      

352.005,00                    

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transport tipo campero (Cantera cantera Doncello - Sitio Obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Descripción

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,1 M3 1,38

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 98.715,37            10                         9.871,54 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO HORA 12.000,00            10                         1.200,00 

11.071,54                      

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ARENA TRITURADA m3 0,63 66000,00 41.580,00                      

GRAVILLA TRITURADA m3 0,84 145000 121.800,00                    

AGUA litro 185,00 90,00                           16.650,00                      

CEMENTO GRIS kg 260,00 750,00                         195.000,00                    

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % 0,05 375.030,00                  18.751,50                      

393.781,50                    

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 15,00 1,47 12500,00 275.625,00                    

TON/KM 15,00 0,26 12500,00 48.750,00                      

324.375,00                    

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60           89.600,00   2,37                       37.863,43 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   2,37                       60.851,94 

98.715,37                      

827.943,40                  

Porcentaje Valor Total

25% 206.985,85                  

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 41.397,17                    

248.383,02                    

1.076.326,00                 

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CONCRETO CLASE F  F'c=14Mpa (2000PSI) PARA SOLADOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Cantera - Sitio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Descripción

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,2 KG 803,66

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 778,81                10                              77,88 

77,88                             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ACERO DE REFUERZO F'Y= 420MPA kg 1,00 6384,00 6.384,00                        

Alambre negro cal. 18 kg 0,06 8234 494,04                           

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % 5% 6.878,04                      343,90                           

7.221,94                        

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

TON/KM 15,00 0,00 12000,00 187,20                           

187,20                           

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60           89.600,00   299,94                            298,72 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   299,94                            480,09 

778,81                           

8.265,84                      

Porcentaje Valor Total

25% 2.066,46                      

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 413,29                         

2.479,75                        

10.746,00                      Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Ferreteria - Inicio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,3 M3 8,04

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 118.010,39          10                       11.801,04 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO Dia 76.000,00            0,33                       25.080,00 

VIBRADOR DE CONCRETO Dia 5.000,00              0,01                              50,00 

36.931,04                      

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ARENA TRITURADA m3 0,56 66000,00 36.960,00                      

GRAVILLA TRITURADA m3 0,85 145000,00 123.250,00                    

AGUA litro 170,00 170,00                        28.900,00                      

CEMENTO GRIS kg 350,00 750,00                        262.500,00                    

TABLA BURRA 3X25X300 CM und 6,00 16.767,00                   100.602,00                    

ALAMBRE GALVANIZADO #16 KG 1,25 15.034,00                   18.792,50                      

PUNTILLA 2CC LB 0,30 11.067,00                   3.320,10                        

DESMOLDANTE PARA CONCRETO GAL 0,05 51.874,00                   2.593,70                        

-                                 

-                                 

Desperdicio % 0,10 576.918,30                  57.691,83                      

634.610,13                    

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 15,00 1,41 12500,00 264.375,00                    

TON/KM 15,00 0,45 12500,00 84.375,00                      

348.750,00                    

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60           89.600,00   1,98                       45.264,26 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   1,98                       72.746,13 

118.010,39                    

1.138.301,56               

Porcentaje Valor Total

25% 284.575,39                 

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 56.915,08                   

341.490,47                    

1.479.792,00                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO $

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

Descripción

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Cantera - Sitio obra)

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA ESTRUCTURAS

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,4 ML 6,00

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 19.160,54            10                         1.916,05 

1.916,05                        

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

TUBERÍA NOVAFORT 24" UND 1,00 680032,00 680.032,00                    

-                                 

Desperdicio % 0,00 680.032,00                 -                                 

696.032,00                    

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

TON/KM 15,00 0,80 3500,00 42.000,00                      

42.000,00                      

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60           89.600,00   12,19                         7.349,25 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   12,19                       11.811,29 

19.160,54                      

759.108,59                  

Porcentaje Valor Total

25% 189.777,15                 

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 37.955,43                   

227.732,58                    

986.841,00                    

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24"

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Descripción

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

3 GBL 1,00

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 159.999,74          10                       15.999,97 

15.999,97                      

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % 0,05 -                                 -                                 

-                                 

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60           89.600,00   1,46                       61.369,76 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   1,46                       98.629,97 

159.999,74                    

175.999,71                  

Porcentaje Valor Total

25% 43.999,93                      

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 8.799,99                        

52.799,91                      

228.800,00                    

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

ASEO GENERAL

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

Descripción

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANTARILLA ALEMANIA 



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,1 M2 22,63

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 1.103,77              10,00                            110,38 

110,38                           

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

VARILLÓN 5CMX5CMX 3M Und 0,27 8117,00 2.191,59                        

Aerosol rojo x 400 ml Und 0,07 16600,00 1.162,00                        

Piola gruesa Ml 1,00 180,00                        180,00                           

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % 0,05 3.533,59                     176,68                           

3.710,27                        

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 211,64                            423,36 

Oficial 90.000,00            1,60 144.000,00 211,64                            680,41 

1.103,77                        

4.924,41                      

Porcentaje Valor Total

25% 1.231,10                     

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 5% 246,22                        

1.477,32                        

6.402,00                        

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACION Y REPLANTEO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,2 M3 22,63

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 32.489,16            10                          3.248,92 

3.248,92                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % -                       -                                  

-                                  

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 5,00 1,00 3000,00 15.000,00                       

15.000,00                       

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 7,19                        12.461,59 

Oficial 90.000,00            1,60 144.000,00 7,19                        20.027,56 

32.489,16                       

50.738,07                     

Porcentaje Valor Total

25% 12.684,52           

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 5% 2.536,90              

15.221,42                       

65.959,00                       

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposicion final de sobrantes hasta 5km)

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte material sobrante de obra (hasta 5km)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,3 M3 8,46

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 24.366,38            10                          2.436,64 

Vibro compactador tipo canguro HORA 9.459,00              1,2                          7.882,50 

10.319,14                       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

AGUA LT 6,00 90,00 540,00                            

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,00 540,00                 -                                  

540,00                            

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                  

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 9,59                          9.346,01 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   9,59                        15.020,37 

24.366,38                       

35.225,52                     

Porcentaje Valor Total

25% 8.806,38              

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 1.761,28              

10.567,65                       

45.793,00                       

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,4 M3 3,60

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 6.166,66              10                             616,67 

 RANA VIBROCOMPACTADORA HORA 140.000,00          16,25                          8.615,38 

9.232,05                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Afirmado para conformación de vía M3 1,30 42500,00 55.250,00                       

Agua LT 25,00 90,00 2.250,00                         

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,05 57.500,00            2.875,00                         

60.375,00                       

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 25,00 1,30 10000,00 325.000,00$        

325.000,00                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 37,88                          2.365,29 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   37,88                          3.801,36 

6.166,66                         

400.773,71                   

Porcentaje Valor Total

25% 100.193,43         

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 20.038,69           

120.232,11                     

521.006,00                     

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transport tipo campero (Cantera cantera Doncello - Sitio Obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,1 M3 1,41

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 98.715,37            10                          9.871,54 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO HORA 12.000,00            10                          1.200,00 

11.071,54                       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ARENA TRITURADA m3 0,63 66000,00 41.580,00                       

GRAVILLA TRITURADA m3 0,84 145000 121.800,00                     

AGUA litro 185,00 90,00                   16.650,00                       

CEMENTO GRIS kg 260,00 750,00                 195.000,00                     

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,05 375.030,00          18.751,50                       

393.781,50                     

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 25,00 1,47 12500,00 459.375,00                     

TON/KM 25,00 0,26 12500,00 81.250,00                       

540.625,00                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 2,37                        37.863,43 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   2,37                        60.851,94 

98.715,37                       

1.044.193,40               

Porcentaje Valor Total

25% 261.048,35         

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 52.209,67           

313.258,02                     

1.357.451,00                  

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CONCRETO CLASE F  F'c=14Mpa (2000PSI) PARA SOLADOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Cantera - Sitio obra)

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,2 KG 725,42

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 779,42                 10                               77,94 

77,94                              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ACERO DE REFUERZO F'Y= 420MPA kg 1,00 6384,00 6.384,00                         

Alambre negro cal. 18 kg 0,06 8234 494,04                            

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 5% 6.878,04              343,90                            

7.221,94                         

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

TON/KM 25,00 0,00 12000,00 312,00                            

312,00                            

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 299,71                             298,95 

Oficial 90.000,00            1,60 144.000,00 299,71                             480,46 

779,42                            

8.391,30                       

Porcentaje Valor Total

25% 2.097,83              

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 419,57                 

2.517,39                         

10.909,00                       

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Ferreteria - Inicio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,3 M3 8,26

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 118.009,63          10                        11.800,96 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO Dia 76.000,00            0,33                        25.080,00 

VIBRADOR DE CONCRETO Dia 5.000,00              0,01                               50,00 

36.930,96                       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ARENA TRITURADA m3 0,56 66000,00 36.960,00                       

GRAVILLA TRITURADA m3 0,85 145000,00 123.250,00                     

AGUA litro 170,00 90,00                   15.300,00                       

CEMENTO GRIS kg 350,00 750,00                 262.500,00                     

TABLA BURRA 3X25X300 CM und 6,00 16.767,00            100.602,00                     

ALAMBRE GALVANIZADO #16 KG 1,25 15.034,00            18.792,50                       

PUNTILLA 2CC LB 0,30 11.067,00            3.320,10                         

DESMOLDANTE PARA CONCRETO GAL 0,05 51.874,00            2.593,70                         

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,05 563.318,30          28.165,92                       

591.484,22                     

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 25,00 1,41 12500,00 440.625,00                     

TON/KM 25,00 0,45 12500,00 140.625,00                     

581.250,00                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 1,98                        45.263,97 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   1,98                        72.745,66 

118.009,63                     

1.327.674,80               

Porcentaje Valor Total

25% 331.918,70         

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 66.383,74           

398.302,44                     

1.725.977,00                  

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA ESTRUCTURAS

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Cantera - Sitio obra)

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,4 ML 6,00

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 19.160,54            10                          1.916,05 

1.916,05                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

TUBERÍA NOVAFORT 24" UND 1,00 680032,00 680.032,00                     

-                                  

Desperdicio % 0,00 680.032,00          -                                  

696.032,00                     

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

TON/KM 25,00 0,80 3500,00 70.000,00                       

70.000,00                       

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 12,19                          7.349,25 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   12,19                        11.811,29 

19.160,54                       

787.108,59                   

Porcentaje Valor Total

25% 196.777,15         

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 39.355,43           

236.132,58                     

1.023.241,00                  

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24"

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

3 GBL 1,00

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 160.000,16          10                        16.000,02 

16.000,02                       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,05 -                       -                                  

-                                  

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                  

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   1,46                        98.630,24 

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 1,46                        61.369,92 

160.000,16                     

176.000,18                   

Porcentaje Valor Total

25% 44.000,04           

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 8.800,01              

52.800,05                       

228.800,00                     

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

ASEO GENERAL

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANTARILLA LA TIGRERA 



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,1 M2 95,35

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 1.104,27              10,00                            110,43 

110,43                           

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

VARILLÓN 5CMX5CMX 3M Und 0,27 8117,00 2.191,59                        

Aerosol rojo x 400 ml Und 0,07 16600,00 1.162,00                        

Piola gruesa Ml 1,00 180,00                            180,00                           

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % 0,05 3.533,59                         176,68                           

3.710,27                        

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 211,54                            423,56 

Oficial 90.000,00            1,60 144.000,00 211,54                            680,71 

1.104,27                        

4.924,97                      

Porcentaje Valor Total

25% 1.231,24                         

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 5% 246,25                            

1.477,49                        

6.402,00                        

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACION Y REPLANTEO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,2 M3 95,35

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 32.487,71            10                          3.248,77 

3.248,77                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % -                       -                                  

-                                  

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 5,00 1,00 3000,00 15.000,00                       

15.000,00                       

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 7,19                        12.461,04 

Oficial 90.000,00            1,60 144.000,00 7,19                        20.026,67 

32.487,71                       

50.736,48                     

Porcentaje Valor Total

25% 12.684,12           

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 5% 2.536,82              

15.220,94                       

65.957,00                       

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposicion final de sobrantes hasta 5km)

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte material sobrante de obra (hasta 5km)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,3 M3 37,82

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 24.366,38            10                          2.436,64 

Vibro compactador tipo canguro HORA 9.459,00              1,2                          7.882,50 

10.319,14                       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

AGUA LT 6,00 90,00 540,00                            

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,00 540,00                 -                                  

540,00                            

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                  

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 9,59                          9.346,01 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   9,59                        15.020,37 

24.366,38                       

35.225,52                     

Porcentaje Valor Total

25% 8.806,38              

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 1.761,28              

10.567,65                       

45.793,00                       

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

1,4 M3 56,08

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 6.227,02              10                             622,70 

 RANA VIBROCOMPACTADORA HORA 140.000,00          16,25                          8.615,38 

9.238,09                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Afirmado para conformación de vía M3 1,30 42500,00 55.250,00                       

Agua LT 25,00 90,00 2.250,00                         

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,05 57.500,00            2.875,00                         

60.375,00                       

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 17,50 1,30 2100,00 47.775,00$          

47.775,00                       

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 37,51                          2.388,45 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   37,51                          3.838,57 

6.227,02                         

123.615,11                   

Porcentaje Valor Total

25% 30.903,78           

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 6.180,76              

37.084,53                       

160.700,00                     

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transport tipo campero (Cantera cantera Doncello - Sitio Obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,1 M3 3,38

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 98.714,04            10                          9.871,40 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO HORA 12.000,00            0,1                          1.200,00 

VIBRADOR DE CONCRETO Dia 5.000,00              0,01                               50,00 

11.121,40                       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ARENA TRITURADA m3 0,63 66000,00 41.580,00                       

GRAVILLA TRITURADA m3 0,84 145000 121.800,00                     

AGUA litro 185,00 90,00                   16.650,00                       

CEMENTO GRIS kg 260,00 750,00                 195.000,00                     

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,05 375.030,00          18.751,50                       

393.781,50                     

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 17,50 1,47 12500,00 321.562,50                     

TON/KM 17,50 0,26 12500,00 56.875,00                       

378.437,50                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 2,37                        37.862,92 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   2,37                        60.851,12 

98.714,04                       

882.054,44                   

Porcentaje Valor Total

25% 220.513,61         

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 44.102,72           

264.616,33                     

1.146.671,00                  

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CONCRETO CLASE F  F'c=14Mpa (2000PSI) PARA SOLADOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Cantera - Sitio obra)

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,2 KG 994,44

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 778,46                 10                               77,85 

77,85                              

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ACERO DE REFUERZO F'Y= 420MPA kg 1,00 6384,00 6.384,00                         

Alambre negro cal. 18 kg 0,06 8234 494,04                            

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

Desperdicio % 5% 6.878,04              343,90                            

7.221,94                         

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

TON/KM 17,50 0,00 12000,00 218,40                            

218,40                            

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 300,08                             298,59 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   300,08                             479,87 

778,46                            

8.296,65                       

Porcentaje Valor Total

25% 2.074,16              

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 414,83                 

2.488,99                         

10.786,00                       

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Ferreteria - Inicio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,3 M3 10,54

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 118.009,63          10                        11.800,96 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO Dia 76.000,00            0,33                        25.080,00 

VIBRADOR DE CONCRETO Dia 7.000,00              0,01                               70,00 

36.950,96                       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

ARENA TRITURADA m3 0,56 66000,00 36.960,00                       

GRAVILLA TRITURADA m3 0,85 145000,00 123.250,00                     

AGUA litro 170,00 170,00                 28.900,00                       

CEMENTO GRIS kg 350,00 750,00                 262.500,00                     

TABLA BURRA 3X25X300 CM und 6,00 16.767,00            100.602,00                     

ALAMBRE GALVANIZADO #16 KG 1,25 15.034,00            18.792,50                       

PUNTILLA 2CC LB 0,30 11.067,00            3.320,10                         

DESMOLDANTE PARA CONCRETO GAL 0,05 51.874,00            2.593,70                         

-                                  

-                                  

Desperdicio % 0,10 576.918,30          57.691,83                       

634.610,13                     

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

M3/KM 17,50 1,41 12500,00 308.437,50                     

TON/KM 17,50 0,45 12500,00 98.437,50                       

406.875,00                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 1,98                        45.263,97 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   1,98                        72.745,66 

118.009,63                     

1.196.445,72               

Porcentaje Valor Total

25% 299.111,43         

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 59.822,29           

358.933,72                     

1.555.379,00                  

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA ESTRUCTURAS

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO $

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Cantera - Sitio obra)

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

2,4 ML 18,00

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 19.160,59            10                          1.916,06 

1.916,06                         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

TUBERÍA NOVAFORT 24" UND 1,00 1750000,00 1.750.000,00                  

-                                  

Desperdicio % 0,00 1.750.000,00       -                                  

1.766.000,00                  

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

TON/KM 17,50 0,80 3500,00 49.000,00                       

49.000,00                       

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 12,19                          7.349,27 

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   12,19                        11.811,32 

19.160,59                       

1.836.076,65               

Porcentaje Valor Total

25% 459.019,16         

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 91.803,83           

550.823,00                     

2.386.900,00                  

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24"

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

Transporte tipo campero (Ferreteria - Sitio obra)

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

DD MM AA

15 12 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

3 GBL 1,00

TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Herramienta (10%) Manual 160.000,16          10                       16.000,02 

16.000,02                      

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

Desperdicio % 0,05 -                             -                                 

-                                 

UND DISTANCIA km CANTIDAD TARIFA Vr. UNITARIO

-                                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

Oficial 90.000,00            1,60         144.000,00   1,46                       98.630,24 

Ayudante (X1) 56.000,00            1,60 89.600,00 1,46                       61.369,92 

160.000,16                    

176.000,18                  

Porcentaje Valor Total

25% 44.000,04                 

IMPREVISTOS 0%

UTILIDAD 5% 8.800,01                   

52.800,05                      

228.800,00                    

ADMINISTRACION

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

ASEO GENERAL

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

V. COSTOS INDIRECTOS

III. TRANSPORTES

MATERIAL

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción



GENERAL PARTICULAR

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA POCETA - ALETA

1 PRELIMINARES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

1 1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 21,12 $ 6.403,00  $       135.231,36 135.231,36$           

2
1,2

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y 

disposicion final de sobrantes hasta 5km)
M3 30,58 $ 65.958,00  $    2.016.995,64 

2.016.995,64$        

3 1,3

RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON 

MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA 

EXCAVACION

M3 6,03 $ 54.373,00  $       327.869,00 

327.869,00$           

4 1,4 AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA M3 1,80 $ 352.005,00  $       633.609,00 633.609,00$           

2 ESTRUCTURAL

5 2,1
CONCRETO CLASE F  F'c=14Mpa (2000PSI) PARA 

SOLADOS
M3 1,38 $ 1.076.326,00  $    1.485.330,00 

1.485.330,00$        

6 2,2 ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA KG 803,66 $ 10.746,00  $    8.636.130,00 8.636.130,00$        

7 2,3
CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA 

ESTRUCTURAS
M3 8,04 $ 1.479.792,00  $  11.897.528,00 

11.897.528,00$      

8 2,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

NOVAFORT 24"
ML 6,00 $ 986.841,00  $    5.921.046,00 

5.921.046,00$        

9 3 ASEO GENERAL GBL 1,00 $ 228.800,00  $       228.800,00 228.800,00$           

$ 31.282.539,00 31.282.539,00$      

FLUJOGRAMA 31.282.539,00$      

GENERAL PARTICULAR

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA ALETA - ALETA

1 PRELIMINARES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

2 1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 17,12 $ 6.402,00  $       109.602,24 109.602,24$              

3
1,2

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y 

disposicion final de sobrantes hasta 5km)
M3 22,63 $ 65.959,00  $    1.492.652,17 

1.492.652,17$           

4 1,3

RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON 

MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA 

EXCAVACION

M3 8,46 $ 45.793,00  $       387.409,00 

387.409,00$              

5 1,4 AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA M3 3,60 $ 521.006,00  $    1.875.622,00 1.875.622,00$           

2 ESTRUCTURAL

6 2,1
CONCRETO CLASE F  F'c=14Mpa (2000PSI) PARA 

SOLADOS
M3 1,41 $ 1.357.451,00  $    1.914.006,00 

1.914.006,00$           

7 2,2 ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA KG 725,42 $ 10.909,00  $    7.913.607,00 7.913.607,00$           

8 2,3
CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA 

ESTRUCTURAS
M3 8,26 $ 1.725.977,00  $  14.256.570,00 

14.256.570,00$         

9 2,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

NOVAFORT 24"
ML 6,00 $ 1.023.241,00  $    6.139.446,00 

6.139.446,00$           

10 3 ASEO GENERAL GBL 1,00 $ 228.800,00  $       228.800,00 228.800,00$              

$ 34.317.714,00 34.317.714,00$         

FLUJOGRAMA 34.317.714,00$         

GENERAL PARTICULAR

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE ALETA - ALETA

1 PRELIMINARES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

2 1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 42,50 $ 6.402,00  $       272.085,00 272.085,00$           

3
1,2

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y 

disposicion final de sobrantes hasta 5km)
M3 95,35 $ 65.957,00  $    6.288.999,95 

6.288.999,95$        

4 1,3

RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON 

MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA 

EXCAVACION

M3 37,82 $ 45.793,00  $    1.731.891,00 

1.731.891,00$        

5 1,4 AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA M3 56,08 $ 160.700,00  $    9.012.056,00 9.012.056,00$        

2 ESTRUCTURAL

6 2,1
CONCRETO CLASE F  F'c=14Mpa (2000PSI) PARA 

SOLADOS
M3 3,38 $ 1.146.671,00  $    3.877.468,00 

3.877.468,00$        

7 2,2 ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA KG 994,44 $ 10.786,00  $  10.726.026,00 10.726.026,00$      

8 2,3
CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA 

ESTRUCTURAS
M3 10,54 $ 1.555.379,00  $  16.389.806,00 

16.389.806,00$      

9 2,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

NOVAFORT 24"
ML 18,00 $ 2.386.900,00  $  42.964.200,00 

42.964.200,00$      

10 3 ASEO GENERAL GBL 1,00 $ 228.800,00  $       228.800,00 228.800,00$           

$ 91.491.332,00 91.491.332,00$      

FLUJOGRAMA 91.491.332,00$      

TOTAL $ 157.091.585,00  $     31.282.539,00  $        34.317.714,00  $     91.491.332,00 

FLUJOGRAMA 31.282.539,00$      65.600.253,00$         $ 157.091.585,00

RAUL POPO CARABALI

RL. RJC GRUPO EMPRESARIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETA." 

SUBTOTAL

MES 1 - Diciembre

MES 1 - Diciembre
V. TOTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO ALETA - ALETA EN LA VEREDA LA ALEMANIA EN EL MUNICIPIO DEL 

DONCELLO CAQUETA." 

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE ALETA - ALETA EN LA VEREDA LA TIGRERA EN EL MUNICIPIO DEL 

DONCELLO CAQUETA." 

SUBTOTAL

MES 1 - Diciembre

VALOR UNIT. V. TOTAL 

SUBTOTAL

Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANT. VALOR UNIT.

CANT.

VALOR UNIT. V. TOTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO POCETA - ALETA EN LA VEREDA TROCHA C EN EL MUNICIPIO DEL 

DONCELLO CAQUETA." 

Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANT.

Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND.



SOBRE MÍ
Ingeniero  civil  con  experiencia  significativa  en  la  construcción,  supervisión  e
interventoría de proyectos de obras civiles. Destaco por mi compromiso con el
desarrollo preciso y exitoso de cada proyecto, asegurando la plena conformidad
con  las  normativas  y  requisitos  establecidos.  Mi  enfoque  se  centra  en  la
eficiencia,  la  calidad  y  el  cumplimiento  de  plazos,  garantizando  resultados
sobresalientes en cada tarea encomendada.

Indicar los certificados:
• Excelente manejo programas ofimáticos como Excel, Word, PowerPoint

Manejo de Project para el control de obras.
• Manejo de AutoCAD para la ejecución y modificación de diseños
• Manejo de Civil 3d para la proyección de vías
• Manejo de Etabs para diseño de edificaciones
• Manejo de Revit 2023

EXPERIENCIA LABORAL

Marlion Alexis Cala
Vega 

Fecha de nacimiento: 09/02/2000 

Lugar de nacimiento: El Doncello,
Caquetá, Colombia 

Nacionalidad: Colombiana 

CONTACTO 

carrera 5 numero 6 -41, 
181010 El Doncello Caquetá,
Colombia (Domicilio) 



marlioncala00@gmail.com 

(+57) 3143050415 

Residente de obra 
22/08/2023 – 27/12/2023 
Harvin Andrés Bautista, Dirección: carrea 4 numero 4 -26, Correo:
handbautistap@gmail.com, telefono:3203117117

— Residir el desarrollo de las actividades de obra
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena,
gravilla, roca y materiales de ferretería que ingresan a obra en vehículos tipo
chiva.
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso
constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra
—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y
relevante para el seguimiento de la obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra
—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o
imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de
seguridad social.

Obra: "MEJORAMIENT0 Y ADECUACION DEL CENTR0 DE SALUD SANTANA
RAMOS DE LA SEDE DE PUERTO RIC0 DE LA ESE SOR TERESA ADELE"
Contrato No 235 de 2023

Residente de obra 
28/07/2023 – 15/08/2023 
Harvin Andrés Bautista, Dirección: carrea 4 numero 4 -26, Correo:
handbautistap@gmail.com, telefono:3203117117

— Residir el desarrollo de las actividades de obra
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena,
gravilla, roca y materiales de ferretería que ingresan a obra en vehículos tipo
campero
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso
constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra
—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y
relevante para el seguimiento de la obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra

HARVIN ANDRES BAUTISTA El Doncello Caquetá, Colombia 

HARVIN ANDRES BAUTISTA El Doncello Caquetá, Colombia 

mailto:marlioncala00@gmail.com


—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social.

Obra: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RIO NEGRO DE LA SEDE DE PUERTO RICO DE LA
ESE SOR TERESA ADELE" Contrato No 234 de 2023

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
01/02/2024 – 15/03/2024 
Yesid Fernando Bartolo Lozano, CL. 2 #4 El Doncello Caquetá, telefono:3102469471

Actividades desarrolladas: Asegurarse que los diferentes procedimientos constructivos realizados en obra por el
constructor correspondan a lo descrito en planos y especificaciones técnicas.  Realizar informes quincenales
sobre  la  ejecución  y  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas.  Realizar  las  observaciones  al personal  profesional
residente del  constructor sobre malos procesos constructivos y  retrasos significativos en el  cronograma de
actividades pactado inicialmente. Informar el director de interventoría sobre imprevistos o inconsistencias en los
diferentes estudios previos que pudieran afectar la calidad de las obras.  Cuantificar las cantidades de obra
ejecutada y registrarlas en memorias de cálculo. Realizar actas parciales de ejecución de obra con su respectivo
informe de obra.  Asegurarse que la  calidad de los  materiales  comprados corresponda a  las  características
exigidas en las especificaciones técnicas. Llevar un registro fotográfico de las actividades ejecutadas. Exigir a
constructor las afiliaciones a seguridad social del personal que ingrese a obra.

Obra: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA SOBRE EDIFICACIÓN
EXISTENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE IPS EL DONCELLO DE LA
ESE SOR TERESA ADELE" Contrato No 107 de 2024

RESIDENTE DE OBRA 
02/10/2023 – 31/05/2024 
Cristian Camilo Álvarez Rodriguez , Dirección: vereda la parada, Correo: veredalaparadalusitania@gnail.com,
telefono:3203765404
— Residir el desarrollo de las actividades de obra
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena, gravilla, roca y materiales de
ferretería que ingresan a obra
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra
—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y relevante para el seguimiento de la
obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra
—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social.

Obras: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CENTRALSAN VICENTE LA PARADA CON CÓDIGO 18592-25, MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS, LACONSTRUCCIÓN DE 60 METROS LINEALES DEPLACA HUELLA Y OTRAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.” CONTRATO 026 -2023

ACTIVIDADES:
• Construcción 2 Box Culvert 1x1 vereda La Parada Caquetá,
• Construcción de 3 alcantarillas en vereda La Parada Caquetá,
• Construcción de 60 metros lineales de placa huella en la vereda La Parada Caquetá,

RESIDENTE DE OBRA 
17/07/2024 – 08/11/2024 
Cristian Antonio Velásquez , Dirección: vereda santa elena, Correo: veredasantaelenalusitania@gnail.com,
telefono:3215766810
— Residir el desarrollo de las actividades de obra
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena, gravilla, roca y materiales de
ferretería que ingresan a obra
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra

YESID FERNANDO BARTOLO El Doncello Caquetá, Colombia 

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PARADA Puerto Rico Caquetá, Colombia 

JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA ELENA Puerto Rico Caquetá, Colombia 



—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y relevante para el seguimiento de la
obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra
—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social

Obras: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 18592-64 CENTRAL- TRES ESQUINAS- INDIO- PRIMAVERA, MEDIANTE
ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO- CAQUETÁ (15
ALCANTARILLAS Y 1 BOX CULVERT)” CONTRATO 048-2024

ACTIVIDADES:
• Construcción 1 Box Culvert doble.
• Construcción de 3 alcantarillas tubería.

AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA 
02/10/2024 – 20/11/2024 
Yesid Fernando Bartolo Lozano, CL. 2 #4 El Doncello Caquetá, telefono:3102469471
— Residir el desarrollo de las actividades de obra
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena, gravilla, roca y materiales de
ferretería que ingresan a obra
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra
—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y relevante para el seguimiento de la
obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra
—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social

Obras: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA EL DARIEN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL”.

ACTIVIDADES:
• Construcción de 94 ml de placa huella.

RESIDENTE DE OBRA 
30/07/2024 – 15/11/2024 
Cristian Hernando Sarria, Dirección: Lusitania, Correo: comiteprocarreterasentrerios@gmail.com, telefono:
32120608888
— Residir el desarrollo de las actividades de obra
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena, gravilla, roca y materiales de
ferretería que ingresan a obra
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra
—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y relevante para el seguimiento de la
obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra
—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social

Obras: “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LA YEE SANTA HELENA- LA PUNTA CON CÓDIGO DEL PLAN
VIAL18592-65, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 95 METROS DE PLACA HUELLA (TRAMO NO.1),
LACONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS (NO.1, NO.2, NO.3, NO.4) Y OTRAS ACTIVIDADES U
OBRASCOMPLEMENTARIAS” CONTRATO 049 -2023

ACTIVIDADES:
• Construcción 1 Box Culvert doble.

YESID FERNANDO BARTOLO San Vicente del Caguán, Colombia 

COMITÉ PRO-CARRETERAS ENTRE RÍOS GUAYAS Y CAGUÁN Puerto Rico Caquetá, Colombia 



• Construcción de 1 alcantarillas tipo cajón.
• Construcción de 3 alcantarillas tubería.

SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL 
08/06/2024 – 28/07/2024 
Cristian Gerson David Plaza Cardozo , Dirección: vereda Bélgica, Correo: belgica_elpaujil@gmail.com, telefono:
3202099620

• Auditorías y control de los gastos del proyecto.
• Revisión de los informes financieros y flujos de efectivo.
• Ajustes al presupuesto según necesidades imprevistas.
• Control de pagos y evaluación de la ejecución de los recursos financieros.
• Resolución de conflictos y toma de decisiones operativas conjuntas.
• Alineación de esfuerzos entre los responsables técnicos y financieros.
• Supervisión del cumplimiento de los acuerdos contractuales con proveedores y contratistas.
• Ajustes o modificaciones a los contratos existentes si era necesario.
• Supervisión de las condiciones de pago y entrega de recursos según los términos acordados.
• Identificación de riesgos técnicos, financieros y operacionales.
• Desarrollo de estrategias para mitigar los riesgos potenciales.
• Actualización continua de los planes de contingencia para abordar cualquier imprevisto.
• Revisión y actualización del cronograma de ejecución del proyecto.
• Identificación de posibles retrasos y desarrollo de estrategias para cumplir con los plazos.

Obras: "MEJORAMIENTO DE LA VÍABOLIVIA – BÉLGICA-BUENOS AIRES DEL SUNCILLA CON CÓDIGO 18256-15
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) ALCANTARILLAS Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS”.

ACTIVIDADES:
• Construcción de 1 alcantarillas tipo cajón.
• Construcción de 3 alcantarillas tubería.

RESIDENTE DE OBRA 
13/05/2024 – 15/10/2024 
Julio Cesar Luna Manrique , Dirección: vereda el indio, Correo: elindiopuertorico@gmail.com, telefono:
3125447819
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena, gravilla, roca y materiales de
ferretería que ingresan a obra
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra
—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y relevante para el seguimiento de la
obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra
—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social

Obras: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CENTRAL TRES ESQUINAS- INDIO PRIMAVERA CON
CÓDIGO 18592-64, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS, N°1, N°2, N°3 Y N°4, 1 BOX CULVERT
DOBLE DE 2MX2M Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS” CONTRATO 031 -2023

ACTIVIDADES:
• Construcción 1 Box Culvert doble.
• Construcción de 4 alcantarillas tipo cajón.

APOYO Y SEGUIMIENTO EN PLANEACION Y INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA 
06/2021 – 25/11/2021 
ING miguel andres Capera, Secretario de planeacion e infraestructura municipìo de Alpujarra Tolima, telefono:
3163414642

Recopilación de Datos: Recolectar información relevante sobre la infraestructura existente, población,
necesidades de la comunidad y recursos disponibles.
Análisis de Datos: Analizar los datos recopilados para identificar áreas de necesidad, tendencias demográficas,
problemas de tráfico, requerimientos de servicios públicos, entre otros.

JUNTA DE ACCION COMUNAL BELGICA EL PAUJIL El Paujil Caqueta, Colombia 

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL INDIO Puerto Rico Caquetá, Colombia 

Secretaria de planeacion e infraestrucutea del municipio de Alpujarra Tolima Alpujarra - Tolima, Colombia 



Apoyo en el Diseño: Colaborar con ingenieros y arquitectos en el diseño preliminar de proyectos de
infraestructura, como carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, parques, entre otros.
Evaluación de Impacto Ambiental: Ayudar en la evaluación de los posibles impactos ambientales de los
proyectos propuestos y en la identificación de medidas de mitigación.
Elaboración de Documentación Técnica: Asistir en la redacción de informes técnicos, especificaciones y
documentos de licitación necesarios para la ejecución de los proyectos.
Coordinación con Stakeholders: Colaborar con diferentes partes interesadas, como autoridades municipales,
empresas contratistas, agencias reguladoras y comunidades locales, para garantizar una planificación integral y
una implementación efectiva de los proyectos.
Supervisión de Obras: Participar en la supervisión de la construcción de proyectos para asegurar el
cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y tiempo establecidos.
Gestión de Proyectos: Apoyar en la gestión general de proyectos, incluyendo la programación, presupuestación
y seguimiento del avance de las obras.
Investigación y Desarrollo: Contribuir en la investigación de nuevas tecnologías, materiales y métodos de
construcción que puedan mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos.
Educación y Participación Comunitaria: Organizar actividades de educación pública y participación
comunitaria para informar a los residentes sobre los proyectos planificados y recopilar sus comentarios y
preocupaciones.

Residente de obra 
10/12/2024 – 28/02/2025
Raúl Popo Carabali, Dirección: El Doncello, telefono:3115622903
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena, gravilla, roca y materiales de
ferretería que ingresan a obra
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra
—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y relevante para el seguimiento de la
obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra
—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social

Obras: “CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA VEREDA EL
ROSARIO DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO” CONTRATO 2024-008

ACTIVIDADES:
• Construcción de 1 alcantarillas tipo cajón.

Residente de obra 
02/07/2025 – Actual 
NUBIA YANETH CHAVON MENDEZ
02/07/2024 – En curso Florencia Caquetá , Colombia
Correo: corpomaniguacontrataciones@gmail.com
telefono:3187124153

— Residir el desarrollo de las actividades de obra
— Llevar un control de la cantidad de metros cúbicos de material de arena, gravilla, roca y materiales de
ferretería que ingresan a obra en vehículos tipo campero
— Dirigir los equipos, personal técnico y operativo , para el proceso constructivo
— Cotizar la compra de materiales
— Realizar informes y actas de obra
—Verificar que la información dispuesta en la bitácora de obra sea veraz y relevante para el seguimiento de la
obra
—Llevar el control y seguimiento del avance de obra
—Informar a la interventoría y/o supervisión de obra los problemas o imprevistos de obra
—Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social.

se realizan controles periódicos.

Obra: "CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y CENTRO DE
MEMORIA HISTORICA" Contrato No CPSP-16-2025

RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S El Doncello, Caquetá, Colombia, Colombia 

Corpomanigua Florencia - Caqueta, Colombia 



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

COMPETENCIAS DE IDIOMAS 
LENGUA(S) MATERNA(S):  ESPAÑOL 

Otro(s) idioma(s): 

INGLES 

Comprensión auditiva B1 
Producción oral A2 

Comprensión lectora B1 
Interacción oral A2 

Expresión escrita B1  

Niveles: A1 y A2 (usuario básico), B1 y B2 (usuario independiente), C1 y C2 (usuario competente) 

CAPACIDADES 
Trabajo en equipo Autoevaluación Comunicacion en grupo. responsabilidad y capacidad de escucha 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES Y DE COMUNICACIÓN 

01/08/2016 – 28/07/2023 Ibagué Tolima , Colombia 

• Recopilación de Datos: Recolectar información relevante sobre la infraestructura existente, población,
necesidades de la comunidad y recursos disponibles.

• Análisis de Datos: Analizar los datos recopilados para identificar áreas de necesidad, tendencias
demográficas, problemas de tráfico, requerimientos de servicios públicos, entre otros.

• Apoyo en el Diseño: Colaborar con ingenieros y arquitectos en el diseño preliminar de proyectos de
infraestructura, como carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, parques, entre otros.

• Evaluación de Impacto Ambiental: Ayudar en la evaluación de los posibles impactos ambientales de los
proyectos propuestos y en la identificación de medidas de mitigación.

• Elaboración de Documentación Técnica: Asistir en la redacción de informes técnicos, especificaciones y
documentos de licitación necesarios para la ejecución de los proyectos.

• Supervisión de Obras: Participar en la supervisión de la construcción de proyectos para asegurar el
cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y tiempo establecidos.

• Gestión de Proyectos: Apoyar en la gestión general de proyectos, incluyendo la programación,
presupuestación y seguimiento del avance de las obras.

• Investigación y Desarrollo: Contribuir en la investigación de nuevas tecnologías, materiales y métodos
de construcción que puedan mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos.

• Educación y Participación Comunitaria: Organizar actividades de educación pública y participación
comunitaria para informar a los residentes sobre los proyectos planificados y recopilar sus comentarios y
preocupaciones.

Web www.unibague.edu.co 

01/02/2025 – ACTUAL Bogotá DC, Colombia 

Web https://www.uniminuto.edu/ 

INGENIERIO CIVIL Universidad de Ibagué 

Especialista En Gerencia de Proyectos corporación universitaria de Dios 

• Comprender de primera mano la metodología de trabajo de un proyecto, sus indicadores y metas, las
formas de contratación, la proyección de presupuestos y los tiempos de ejecución, son actividades que
deben ser evaluadas de manera constante y en este proceso es de vital importancia contar con buenos
canales de comunicación con el gerente del proyecto, el personal administrativo y el personal operativo.
Estos buenos canales de comunicación permiten identificar el cumplimiento de las metas, las
oportunidades de mejora y también los riesgos a los que se puede llegar a estar expuesto en cualquier
momento.

• En mi experiencia como residente de obra e interventoría he tenido la posibilidad de socializar con
diferentes comunidades acerca de las intervenciones a realizar. He aprendido que el desarrollo de los
proyectos de ingeniería nacen como alternativa de solución a los diversos problemas que las
comunidades padecen; es por ello que es indispensable escuchar a las comunidades, su punto de vista

Competencias comunicativas 

http://www.unibague.edu.co
https://www.uniminuto.edu/


sobre las obras a desarrollar y a su vez transmitir los detalles generales y conceptos técnicos necesarios
para llevar a cabo de manera correcta la ejecución de una obra civil.

• El desarrollo de mis actividades en diferentes entornos, me ayudo a afirmar la idea que una buena y
eficaz comunicación es indispensable para la correcta y oportuna ejecución de las diferentes actividades
en obra. El respeto y la tolerancia son indispensables a la hora de escuchar puntos de vista, de hacer
prevalecer las condiciones técnicas de un proyecto, de impartir órdenes y de buscar soluciones a los
imprevistos que surjan en el desarrollo de un proyecto.
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2320714

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARLION ALEXIS CALA VEGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1007194500, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de 
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 161037-0687555 TLM desde el 12 de Octubre 
de 2023, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2023040638.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Octubre 
del año dos mil veintitres (2023).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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S
REGIONAL TOLIMA

EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

CERTIFICA

Se expide en Espinal. a los veintisiete (27) dias del mes de octubre de dos mil veintiuno
(2021)

OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA
Subdirector (E) CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

REGIONAL TOLIMA

SENA: Una Organización con Conocimiento

Que MARLION ALEXIS CALA VEGA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No
1007194500 de Ibagué, realizó y aprobó el curso de OPERACION DE SISTEMAS DE
POTABILIZACION DE AGUA con una intensidad horaria de Cuarenta (40) y obtuvo una
evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5). 

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9123002421210CC1007194500E.

Firmado Digitalmente por
2021.11.01 17:15:00



S
Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MARLION ALEXIS CALA VEGA
Con Cedula de Ciudadania No. 1007194500

Cursó y aprobó la acción de Formación

OPERACION DE SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA
con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Espinal. a los veintisiete (27) dias del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021)

OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA
Subdirector (E) 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 
REGIONAL TOLIMA

78972390 - 27/10/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9123002421210CC1007194500C.

Firmado Digitalmente por
2021.11.01 17:14:55



S
REGIONAL TOLIMA

EL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

CERTIFICA

Se expide en Ibagué. a los diez (10) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno
(2021)

LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON
Subdirectora (E) CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

REGIONAL TOLIMA

SENA: Una Organización con Conocimiento

Que MARLION ALEXIS CALA VEGA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No
1007194500 de Ibagué, realizó y aprobó el curso de COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA
EDIFICACIONES II: COSTOS DIRECTOS con una intensidad horaria de Cuarenta (40) y
obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5). 

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9226002389039CC1007194500E.

Firmado Digitalmente por
2021.09.13 08:19:04



S
Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MARLION ALEXIS CALA VEGA
Con Cedula de Ciudadania No. 1007194500

Cursó y aprobó la acción de Formación

COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES II: COSTOS DIRECTOS
con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Ibagué. a los diez (10) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON
Subdirectora (E) 

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 
REGIONAL TOLIMA

77704589 - 10/09/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9226002389039CC1007194500C.

Firmado Digitalmente por
2021.09.13 08:18:59



S
REGIONAL CÓRDOBA

EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE
CORDOBA

CERTIFICA

Se expide en Montería. a los trece (13) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno
(2021)

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTORA CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA

REGIONAL CÓRDOBA

SENA: Una Organización con Conocimiento

Que MARLION ALEXIS CALA VEGA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No
1007194500 de Ibagué, realizó y aprobó el curso de COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA
EDIFICACIONES I: GENERALIDADES con una intensidad horaria de Cuarenta (40) y
obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5). 

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9523002390281CC1007194500E.

Firmado Digitalmente por
2021.09.17 11:46:53



S
Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MARLION ALEXIS CALA VEGA
Con Cedula de Ciudadania No. 1007194500

Cursó y aprobó la acción de Formación

COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES I: GENERALIDADES
con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Montería. a los trece (13) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTORA 

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA 
REGIONAL CÓRDOBA

77740838 - 13/09/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9523002390281CC1007194500C.

Firmado Digitalmente por
2021.09.17 11:46:49



S
REGIONAL HUILA

EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y
TURISTICO DEL HUILA

CERTIFICA

Se expide en La Plata. a los ocho (8) dias del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021)

CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ
Subdirector (E) CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

REGIONAL HUILA

SENA: Una Organización con Conocimiento

Que MARLION ALEXIS CALA VEGA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No
1007194500 de Ibagué, realizó y aprobó el curso de ADMINISTRATIVO PARA JEFES DE
AREA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS con una intensidad horaria de Diez (10) y
obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5). 

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9526002423577CC1007194500E.

Firmado Digitalmente por
2021.10.15 11:36:24



S
Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

MARLION ALEXIS CALA VEGA
Con Cedula de Ciudadania No. 1007194500

Cursó y aprobó la acción de Formación

ADMINISTRATIVO PARA JEFES DE AREA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
con una duración de 10 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en La Plata. a los ocho (8) dias del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021)

CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ
Subdirector (E) 

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA 
REGIONAL HUILA

79095984 - 08/10/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número
9526002423577CC1007194500C.

Firmado Digitalmente por
2021.10.15 11:36:21

























 Bogotá DC, 07 de julio del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARLION ALEXIS CALA VEGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1007194500:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 275398934

PIB

14:15:51

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 07 de

julio de 2025, a las 14:14:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1007194500
Código de Verificación 1007194500250707141411

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 07/07/2025 02:07:54 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1007194500 y Nombre:

MARLION ALEXIS CALA VEGA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 119255601 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

7/7/25, 14:07 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


DUARTE  TOBÓN ANGIE 

                                                                                

                             2  2              0  9             1  9   9  7 

 
             QUINDIO   

      ARMENIA 

  COLOMBIA 

 

 

 

   

BACHILLER ACADEMICO  

                                       

       TC                    4               X               TÉCNICA EN CONTABILIZACIÓN EN 
OPERACIONES COMERCIALES Y 
FINANCIERAS 

11     2    0   1   4                       

      UN                  10              X                INGENIERÍA CIVIL                                             04     2   0   2   2   131037-0618641 

FORMATO ÚNICO  

HOJA DE VIDA 
Persona Natural 

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998) 

ENTIDAD RECEPTORA 

 
 
 

 

   
 
 
 
1          DATOS PERSONALES 

 
 

PRIMER APELLIDO                                                          SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA )                       NOMBRES 

 

 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                                       SEXO                       NACIONALIDAD                                      PAÍS 

 

C.C          C.E          PAS            No. 
 

F           M           COL.         EXTRANJERO 
 

LIBRETA MILITAR 
  

PRIMERA CLASE                       SEGUNDA CLASE                      NÚMERO                                                                  D.M 
 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 
 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

FECHA PAÍS 

DEPTO 

MUNICIPIO 

 
DÍA                   MES            AÑO 

 

 
 
PAÍS                                                                DEPTO                     
 
MUNICIPIO 

 

  
2       FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA) 

 
EDUCACIÓN BÁSICA                                         TÍTULO OBTENIDO: 

 
PRIMARIA                            SECUNDARIA               MEDIA           FECHA DE GRADO 

 
1o.     2o.      3o.      4o.     5o.      6o.      7o.      8o.      9o.      10       11  

 
MES       1  1           AÑO   2    0  1  4

                  x 
 
 
EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO) 

 

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA: 

TC (TÉCNICA),                              TL (TECNOLÓGICA),                                TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA),               UN (UNIVERSITARIA), 

ES (ESPECIALIZACIÓN),            MG (MAESTRÍA O MAGISTER),             DOC (DOCTORADO O PHD), 

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY). 

MODALIDAD     No. SEMESTRES      GRADUADO                                NOMBRE DE LOS ESTUDIOS                                       TERMINACIÓN           No. DE TARJETA 

ACADÉMICA      APROBADOS              SI         NO                                        O TÍTULO OBTENIDO                                        MES             AÑO                 PROFESIONAL 

  
  
 
   
  
    
 
 
 
   
    ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB) 

 
IDIOMA 
 
 
                             

 

 
LO HABLA           LO LEE           LO ESCRIBE 

R       B     MB     R       B     MB     R       B     MB 

  

                                                                                                                     

 

 

CARRERA 6 N° 14-10 VILLA COLOMBIA

     EL DONCELLO 

 CAQUETÁ 

 X                                       1094966625 Armenia               X            X                                     COLOMBIA 

TELÉFONO     3123329117         EMAIL  angieduartetobon@gmail.com                 
  



                                 

 

 

 

 

 

123655896                                                                     1 9 9 8                                             2 0 0 0      

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

FORMATO ÚNICO 

HOJA DE VIDA 
Persona Natural 

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998) 

 

 
3        EXPERIENCIA LABORAL 

 
     RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL. 
 

 
 

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE 
 

 
EMPRESA O ENTIDAD                                                                                                                 PÚBLICA          PRIVADA          PAÍS 

 X COLOMBIA  

TELÉFONOS                                                                                                     FECHA DE INGRESO                                                     FECHA DE RETIRO 

 
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR 

 
EMPRESA O ENTIDAD                                                                                                                 PÚBLICA          PRIVADA          PAÍS 

   

 
DEPARTAMENTO                                                                      MUNICIPIO                                                                               CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

 

 

 
 

 

 
CARGO O CONTRATO                                                              DEPENDENCIA                                                                   DIRECCIÓN 

 
 

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR 
 

EMPRESA O ENTIDAD                                                                                                                 PÚBLICA          PRIVADA          PAÍS 

 

 
DEPARTAMENTO                                                                     MUNICIPIO                                                                               CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

 

 
TELÉFONOS                                                                                                     FECHA DE INGRESO                                                     FECHA DE RETIRO 

 
DÍA                 MES               AÑO 

 
DÍA                 MES               AÑO 

 
CARGO O CONTRATO                                                              DEPENDENCIA                                                                   DIRECCIÓN 

 
 

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR 
 

EMPRESA O ENTIDAD                                                                                                                 PÚBLICA          PRIVADA          PAÍS 

 

 
DEPARTAMENTO                                                                     MUNICIPIO                                                                               CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

 

 
TELÉFONOS                                                                                                     FECHA DE INGRESO                                                     FECHA DE RETIRO 

 
DÍA                 MES               AÑO 

 
DIA                 MES               AÑO 

 
CARGO O CONTRATO                                                              DEPENDENCIA                                                                   DIRECCIÓN 

 
 
 

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA . 
 
 

 
 
 

 CIACEM SAS 

CAQUETÁ 

 

 
 
DEPARTAMENTO                                                                     MUNICIPIO                                                                               CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

2023 

 
 consorciobomberoscaqueta@outlook.com CAQUETÁ FLORENCIA 

Ingeniera Civil Auxiliar de Residencia  
                                                   

CL 10 9A 45 P 2 BRR 
COOPERATIVA 

 
X             COLOMBIA 

 
CARGO O CONTRATO ACTUAL                                          DEPENDENCIA                                                                   DIRECCIÓN 

TELÉFONOS                                                                                                     FECHA DE INGRESO                                                     FECHA DE RETIRO 

 FLORENCIA                                                                     ciacemsas@gmail.com 

Vía Quintas de Barcelona  
Granja Barcelona      Ingeniera Auxiliar                                                        

 CONSORCIO BOMBEROS CAQUETÁ 

                      
     3125823910                                          DIA    28   MES   01   AÑO 

3124539452                                DIA  13 MES  05  AÑO  2021   DIA  27  MES 01 AÑO 2023

USUARIO
Texto tecleado
30

USUARIO
Texto tecleado
06

USUARIO
Texto tecleado
2024



  

         

  

       

FORMATO ÚNICO 

HOJA DE VIDA 
Persona Natural 

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998) 

 
 

4           TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA 

 
 
 

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES. 

 
 

OCUPACIÓN 
 

 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

AÑOS                            MESES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5          FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA 
 
 

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI         NO     ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOM- 

PATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTA- 

CIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON 

VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95). 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA 

 
 
 

6       OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

        CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE. 

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS 

 
 

                                       LINEA GRA TUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000917770 PÁGINA WEB: www.dafp.gov.co 

1                      8  

INGENIERA CIVIL AUXILIAR DE RESIDENCIA 

INGENIERA CIVIL AUXILIAR 

1                      5  

http://www.dafp.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

Centro Integral de Atención y Consultoría en Movilidad – CIACEM.S.A.S  

 

HACE CONSTAR QUE: 

La ingeniera ANGIE DUARTE TOBÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 

1.094.966.625 de Armenia Quindío, realizó las pasantías laborales para su 

propuesta de grado en nuestra empresa, con fecha de inicio de 13 de mayo de 2021 

y fecha de terminación de 23 de diciembre de 2021. Además, continúo vinculada a 

la empresa desempeñándose como ingeniera auxiliar técnica, con fecha de inicio 

de 24 de diciembre de 2021 y fecha de terminación de 27 de enero de 2023. 

Demostrando siempre compromiso y esmero en sus funciones desarrolladas en el 

control y ejecución de procesos técnicos, manejo de los recursos humanos y 

económicos en diferentes obras y elaboración de actividades propias de la 

ingeniería. 

 

La presente certificación se expide a los veinticinco (25) días del mes de enero de 

2023. 

 

Dirección: Vía Quintas de Barcelona, granja Barcelona, 100 metros aprox después 

del condominio Santana al costado izquierdo. 

Ciudad: Florencia, Caquetá 

País: Colombia 

Teléfono: 312 4539452 

Correo electrónico: ciacemsas@gmail.com  

 

Cordialmente: 

 

 

Firma:    

Representante Legal Paulo Cesar Rivera Calderón  

C.C. 79.791.055 

Nombre completo del proponente: Centro Integral de Atención y Consultoría en 

Movilidad  

Identificación: NIT: 900.876.695-2 



 
 

CONSORCIO BOMBEROS CAQUETÁ 

NIT 901.652.258-9 

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA LABORAL 

 

El suscrito FABIO ALEJANDRO VALBUENA PINEDA identificado con la C.C Nº 79.628.969 de Bogotá D.C y 

representante legal de la empresa CONSORCIO BOMBEROS CAQUETA, identificada con Nit 901.652.258-9, 

CERTIFICA que la ingeniera ANGIE DUARTE TOBON identificada con la cedula de ciudadanía Nº 

1.094.966.625 de Armenia-Quindío, desempeño el cargo de INGENIERA RESIDENTE DE OBRA; en la obra 

que se            relaciona a continuación. 

 

 
CONTRATANTE: REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DE LA AMAZONIA 

RAP – AMAZONIA 

CONTRATISTA: CONSORCIO BOMBEROS CAQUETA 

OBJETO: CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE 

EL DONCELLO, FLORENCIA, BELEN DE LOS ANDAQUIES Y 

VALPARAISO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO DE 2023. 

FECHA DE LIQUIDACION: 30 DE JUNIO DE 2024. 

 

 
La certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Florencia Caquetá a los cinco (05) del mes de 

Julio de 2024. 

 
 
 
 
 
FABIO ALEJANDRO VALBUENA PINEDA 
Representante legal 
 
 
 
 

Dirección de correo: Calle 10 N° 9ª - 45 Piso 2 Barrio Cooperativa 
Dirección electrónica: consorciobomberoscaqueta@outlook.com 
Teléfono: 312 582 3910 
Telefax: (608) 437 7231 
Ciudad: Florencia - Caquetá 

mailto:consorciobomberoscaqueta@outlook.com


 

 



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3996443

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANGIE DUARTE TOBON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1094966625, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de 
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 131037-0618641 QND desde el 31 de Mayo de 
2022, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2022017682.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de 
Octubre del año dos mil veinticinco (2025).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Documento: 1109005852 

 

 

Contacto: 3107621796 

 

 

Correo: 

escobarlozanocamila@gamil.com 

 

 

Dirección: Calle 8 · 1-23 Barrio 

Centenario Rovira, Tolima 

Colombia  

 

 

Competencias y Habilidades:  

✓ Manejo de Office 

✓ Outlook 

✓ Comunicación asertiva 

✓ Relacionamiento 

interpersonal 

✓ Empatía  

✓ Solución de conflictos 

✓ Creatividad 

✓ Compromiso 

✓ Responsabilidad 

✓  Proactividad 

 

 

 

 

 

MARÍA CAMILA 
ESCOBAR LOZANO 

 

 

 

 

 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

 

Profesional en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

sólidos conocimientos en normativas, gestión de riesgos y promoción de 

ambientes laborales seguros. Complemento mi formación con amplios 

conocimientos en Direccionamiento Estratégico de Recursos Humanos, lo 

que me permite integrar una visión amplia del bienestar organizacional con 

estrategias efectivas de gestión del talento. 

Cuento con experiencia en el asesoramiento a micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES), aportando soluciones personalizadas en el diseño e 

implementación de sistemas de gestión en SST y prácticas de RRHH 

alineadas con los objetivos estratégicos del negocio. 

Me distingo por poseer habilidades clave para el entorno laboral actual, como 

autoconocimiento, comunicación asertiva, empatía, pensamiento creativo, 

solución de problemas y manejo de conflictos, así como una destacada 

capacidad para el relacionamiento interpersonal, lo que facilita el trabajo en 

equipo y la construcción de entornos laborales positivos y productivos. 

 

 

 

mailto:escobarlozanocamila@gamil.com


 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Institución:             Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Título:                   Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo  
Año:                   2022 
 
Institución:       Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Título Técnico:       Técnico en Sistemas  
Año:                    2014 
 
Institución:             Francisco de Miranda  
Título Secundaria: Bachiller 
Año:        2014 
 
 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 
Nombre del curso:  Conocimientos informáticos: 
Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), manejo de correo electrónico profesional mediante Outlook y 
Gmail. Experiencia en la redacción de documentos, elaboración de presentaciones y gestión eficiente de la comunicación y 
agenda electrónica
 
 
Nombre del curso:  Capacitación y entrenamiento para trabajos es espacios confinados  
Nombre de la Institución: Centro de capacitación del Tolima CENCAPTOL 
Fecha de terminación: Abril del 2024 
Intensidad horaria:  16 horas 
 
Nombre del curso:  Capacitación y entrenamiento en trabajo seguro en Alturas  
Nombre de la Institución: Centro de capacitación del Tolima CENCAPTOL 
Fecha de terminación: Abril del 2024 
Intensidad horaria:  32 horas 
 
 
Nombre del curso:  Curso 50 horas en SST 
Nombre de la Institución: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Fecha de terminación: septiembre de 2022 
Intensidad horaria:  50 horas 
 
Nombre del curso:  Diplomado en Gestión Estratégica de                    
Talento Humano desde las competencias de SST 
Nombre de la Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Fecha de terminación: 21 de noviembre de 2022 
Intensidad horaria:  un semestre  



 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 
 
Nombre de la empresa: Hotel Canino Popy Resort  
Cargo ocupado:  Práctica profesional en Asesoramiento  
Fecha inicio y Terminación: Inicio 07/02/2022 - Fin 07/06/ 2022 
Teléfonos:   3167557672 
Funciones: 
 

▪ Asesoría en el diseño del SG-SST: los estudiantes apoyaran el proceso del Diseño del SG-SST a 

las empresas que lo soliciten. 

▪ Implementación del SG-SST: de acuerdo con la normativa vigente el estudiante podrá asesorar en 

la implementación del SG-SST, fortalecerá las debilidades que presente el empresario frente al 

tema. 

▪ Auditoría interna: para dar cumplimiento a la normatividad vigente el estudiante podrá apoyar a las 

empresas realizando auditorías internas para identificar las no conformidades y orientar el 

empresario para la corrección de estos. 

▪ Capacitación: en caso de que el empresario requiera una capacitación en un tema específico el 

estudiante podrá brindar apoyo en este proceso.  

▪ Plan de mejoramiento: mediante un análisis respecto a la medida de la empresa el estudiante 

estará en la capacidad de proponer alternativas que promuevan la cultura de prevención y el 

cumplimiento de la normatividad vigente en relación con la SST.  

Actividades: corresponde al cumplimiento del proyecto, producto o cronograma de trabajo establecido en 

el Plan de Formación. 

▪ Elaboración de la Evaluación Inicial a la Empresa Según Resolución 0312 de 2019. 

▪ Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos para la empresa 

asignada. 

▪ Elaboración de la Matriz Legal para la empresa asignada. 

▪ Elaboración de la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa asignada. 

▪ Elaboración de la Matriz de Elementos de Protección Personal para la empresa asignada. 

▪ Elaboración del Análisis Organizacional de le empresa asignada 

 
 
 
Nombre de la empresa: Colegio Liceo Rovira  
Cargo ocupado:  Proyecto de Grado, en Dirección Estratégica del Talento Humano desde 
las Competencias de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Fecha inicio y Terminación: Inicio 10/08/2022 - Fin 26/ 11/ 2022 
Teléfonos:   3123685190 
Funciones: 
 



 

 

 

Desarrollo de diferentes documentos y formatos tales como: 
 

▪ Manual de funciones y responsabilidades 
▪ Manual de procesos de procedimientos  
▪ Análisis de perfil de contratación 
▪ Documento de proceso, reclutamiento y selección de personal 
▪ Manual de necesidades de formación  
▪ Identificación de necesidades de formación  
▪ Perfil de cargos  
▪ Programa de formación y capacitación  
▪ Perfilamiento de cargos  

 
 
Nombre de la empresa: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA” 
E.S.P. 
Cargo ocupado:  Asesora – Responsable del SG-SST   
Fecha inicio y Terminación: Inicio 10/01/2024 - Fin 31/12/ 2024 
Teléfonos:   3134128618 
Funciones: 
 

▪ Actualizar y realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG 

-SST – Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, Comité de Convivencia 

Laboral, Comité de reubicación laboral, Comité Brigada de Emergencias. 

▪ Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos institucional procesos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (capacitación Inducción y Reinducción, 21 de marzo, evidencia 

fotográfica y listado de asistencia) seguimiento por parte oficina de control interno 

▪ Participar en los procedimientos para la prevención para la prevención y atención de 

emergencias de acuerdo con las normas técnicas y legales.  

▪ Fomentar en los colaboradores de la entidad la cultura de hábitos de trabajo saludable y seguro 

de acuerdo con los lineamientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.  

▪ Ejecutar Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2025. 

▪ Hacer seguimiento y emitir recomendaciones en atención del personal que se encuentre con 

reasignación de funciones por calificación de enfermedad.  

▪ Ejecutar el plan de trabajo estructurado por la ARL Positiva y participar e implementar 

actividades solicitadas por la administradora de Riesgos Laborales.  

▪ Realizar y gestionar las jornadas de capacitación, inducción y re inducción, reuniones y eventos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.  

▪ Establecer y realizar seguimiento a los protocolos de bioseguridad para mantener el control de 

factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos.  

▪ Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para los procesos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG –SST, por parte de los servidores 

públicos y contratistas.  

▪ Actualizar y validar los reportes del personal de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

de Rovira “EMSPUROVIRA” E.S.P. en la plataforma del SIGEP II.  



 

 

 

▪ Apoyar a la Gerencia de “EMSPUROVIRA” E.S.P. en la colaboración en asuntos operativos y 

administrativos que sean requeridos por este despacho. 

▪ Realizar las demás actividades que requieren el objeto contractual previa coordinación con el 

supervisor del contrato. 

 
Nombre de la empresa: RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 
Cargo ocupado:  SST de obra  
Fecha inicio y Terminación: Inicio 12/12/2024 - Fin 31/12/ 2024 
Teléfonos:   3102484225 
Funciones: 
 

▪ Elaborar y actualizar procedimientos de trabajo seguro y normas de seguridad en colaboración con 

el personal operativo.  

▪ Identificar peligros y evaluar riesgos presentes en el proyecto, proponiendo medidas de control 

específicas.  

▪ Supervisión constante de las actividades laborales para garantizar el cumplimiento de las normas 

de seguridad.  

▪ Elaborar informes de incidentes y proponer medidas correctivas.  

▪ Realizar inspecciones de seguridad para identificar peligros y evaluar riesgos en los puestos de 
trabajo.  
 
 

REFERENCIAS 

 
LABORALES: 
 
Nombre Apellidos: Yineth Patricia Lozano Jiménez 
Título Académico: Abogada  
Ocupación: Registradora  
Empresa: Registraduría Nacional  
Teléfono: 320-823-1837 
 
 
Nombre Apellidos: Edna mora 
Título Académico: veterinaria, propietaria del Hotel Canino Popy Resort  
Ocupación: Administradora y propietaria del Hotel canino Popy resort 
Empresa: Hotel Canino Popy Resort  
Teléfono: 316-755-7672 
 
Nombre Apellidos: James Jarley Cespedes Duarte  
Título Académico: Coronel - Retirado 
Ocupación: Gerente “EMSPUROVIRA” E.S.P. 
Empresa: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira  
Teléfono: 321-767-9641 
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6c13c9109a3e29447257e56184881a2ada779927a2d2feeb3076710e72ea24dbJmltdHM9MTc0ODk5NTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=32685563-bf03-662c-3fad-4065beac6768&psq=funciones+sst+en+obra&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYWd1YXNkZWJvZ290YS5jby93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMS9HSC1GTS0wNjEtUHJvZmVzaW9uYWwtU1NULUxTUC5wZGY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6c13c9109a3e29447257e56184881a2ada779927a2d2feeb3076710e72ea24dbJmltdHM9MTc0ODk5NTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=32685563-bf03-662c-3fad-4065beac6768&psq=funciones+sst+en+obra&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYWd1YXNkZWJvZ290YS5jby93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMS9HSC1GTS0wNjEtUHJvZmVzaW9uYWwtU1NULUxTUC5wZGY&ntb=1
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https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2dc462f2562b85336ba2bd6e0bb85a486045543a4fd91d90519c498ee51004d9JmltdHM9MTc0ODk5NTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=32685563-bf03-662c-3fad-4065beac6768&psq=funciones+sst+en+obra&u=a1aHR0cHM6Ly9zYWZldHktY29uc3RydWN0aW9uLmNvbS9jdWFsZXMtc29uLWxhcy1mdW5jaW9uZXMtZGUtdW4tc3VwZXJ2aXNvci1zc3QteS1wb3ItcXVlLXNvbi1jbGF2ZS1wYXJhLWxhLXNlZ3VyaWRhZC1sYWJvcmFsLw&ntb=1
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PERSONALES: 
 
Nombre Apellidos: Nancy Lozano Usaquén  
Título Académico: Administradora  
Ocupación: Administradora Estación de Servicio Quetzal Service S A S 
Empresa: Quetzal Service S A S 
Teléfono: 320-386-1406 
 
Nombre Apellidos: Brayan Steven Barreto Lozano   
Título Académico: Contador Publico  
Ocupación: Control Interno  
Empresa: Clínica Asotrauma Ibagué  

Teléfono: 316-393-8876 

 
Nombre Apellidos: Constanza Castellanos  
Título Académico: Asesora 
Ocupación: Asesora secretaría de gobierno Rio Blanco  
Empresa: Alcaldía Rio blanco Tolima  
Teléfono: 312-456-5331 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCIÓN No. 3673 de 05/06/2023

"Por la cual se Concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD.

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502
del  28  de  diciembre  de  2012  del  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  y  en  especial  por  las  que  le  confiere  el
Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y,

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  MARIA  CAMILA  ESCOBAR  LOZANO,  identificado(a)  con  Cédula  de  ciudadanía  1109005852,  ha
solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural.

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la
Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que  revisada  la  solicitud  presentada  con  su  documentación  anexa  y  verificado  el  cumplimiento  de  los  requisitos
exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el  Ministerio de Salud y Protección Social  para el
otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de inspección, vigilancia y control de servicios de salud de la Secretaría
Distrital de Salud

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a MARIA
CAMILA  ESCOBAR  LOZANO,  Identificado(a)  con  Cédula  de  ciudadanía  1109005852,  como  ADMINISTRADORA  EN
SALUD  OCUPACIONAL.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo
en las siguientes áreas o campos de acción:

Educación
Capacitación
Diseño, Administración y Ejecución del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad industrial
Higiene industrial
Investigación del accidente de trabajo

Profesional en seguridad y salud en el trabajo

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e
intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en
cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento
de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección,
Vigilancia  y  Control  de  Servicios  de  Salud  de  esta  Secretaría  de  Salud,  a  fin  de  que  se  proceda  a  modificar  la
resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas
legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en
especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o
adicionen.



Continuación de la Resolución No 3673 de 05/06/2023 por la cual se concede Licencia de Prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTICULO SEXTO:  Notificar  esta  Resolución a  MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO informándole  que de conformidad
con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta
Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 05/06/2023

DORA DUARTE PRADA

Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Código de verificación: 26hFruY6ab

Elaboró: olinfante

Revisó: cevillanueva

Aprobó: dduarte
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