GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO QUE TIENE OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PRADO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

PRESUPUESTO

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PARTICIPACION (mes)	DEDICACION (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL					
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.341.000,00	10,00	50%	$ 26.705.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.760.389,00	10,00	100%	$ 37.603.890,00
1	PROFESIONAL SISO	$ 3.760.389,00	10,00	100%	$ 37.603.890,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.516.497,00	10,00	100%	$ 15.164.970,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 117.077.750,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**2,40**
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	**$ 280.986.600,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
COSTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Alquiler de Camioneta 4x4 cc <2000, incluye conductor, gasolina, peajes	Mes	$ 12.720.000,00	10	$ 127.200.000,00
1	Alquiler de Oficina, incluye dotación y servicios publicos, comunicaciones, impresoras, papeleria (Area aproximada de 79,72 m2)	Mes	$ 3.497.197,80	10	$ 34.971.978,00
OTROS COSTOS					
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)	**$ 162.171.978,00**
				TOTAL COSTOS = (A) + (B) = (C)	**$ 443.158.578,00**
				IVA (19%)	**$ 84.200.129,82**
				TOTAL COSTOS MAS IVA	**$ 527.358.707,82**
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES					
1	Estampilla Pro Desarrollo Departamental			2,00%	$ 11.719.082,40
2	Estampilla Pro Cultura			0,50%	$ 2.929.770,60
3	Estampilla para el bienestar del adulto mayor			3,00%	$ 17.578.623,60
4	Estampilla Pro Universidad de Córdoba			2,00%	$ 11.719.082,40
5	Estampilla Pro Deporte y recreación			2,50%	$ 14.648.853,00
				TOTAL	**$585.954.120,00**

ING. IVÁN GARCÍA PIZARRO
CONTRATISTA EXT. D.D.P.

CILIA TOBIAS CARRASCAL
Secretaría de Infraestructura Departamental
Delegada para contratar