

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEL TOLIMA

ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U.

Codigo	DESCRIPCION	Unidad	% PARTICIPACIÓN DE CADA ITEM ADMINISTRATIVO	Cant.	Vr. Unitario	Salario	Ocup. Mes	Duracion Meses	Vr. Capitulo
1.	ADMINISTRACION	26,0%							\$ 37.980.546
1,01	DIRECTOR OBRA (Ing.Civil/Arquitecto)	UN	1,13%	1	\$ 2.012.659	\$ 9.584.090	7%	3,00	
1,02	RESIDENTE DE OBRA (Ing.Civil/Arquitecto)	UN	9,95%	1	\$ 17.676.789	\$ 5.892.263	100%	3,00	
1,03	PROFESIONAL EN (SISO, AMBIENTAL, SGSST)	UN	0,00%	0	\$ 0	\$ 3.154.187	0%	0	
1,04	TOPOGRAFO	UN	0,00%	0	\$ 0	\$ 3.251.687	0%	0	
1,05	CADENERO	UN	0,00%	0	\$ 0	\$ 2.298.397	0%	0	
1,06	CELADURIA	UN	0,00%	0	\$ 0	\$ 2.298.397	0%	0	
1,07	Ensayos de Laboratorio	GB	0,00%	0	\$ 0				
1,08	Campamento / Dotación Campamento / Mobiliario / Pacios / Vallas / , señalización y demarcación de seguridad	GB	0,00%	0	\$ 0				
1,09	Dotaciones	GB	0,00%	0	\$ 0				
1,10	Equipo de Topografía	Mes	0,00%	0	\$ 0				
1,11	Servicios Públicos Provisionales Durante la Obra	GB	0,00%	0	\$ 0				
1,12	COSTOS FINANCIEROS	GB	0,20%	1	\$ 355.167				
1,13	POLIZAS(Cumplimiento, Salarios y prestaciones sociales, Estabilidad de la obra, Calidad de materiales y procesos const., Responsabilidad Civil Extracontractual)	%	0,00%	0	\$ 0				
1,14	ESTAMPILLAS	GB	3,00%	1	\$ 5.327.504				
	Tolima 150 años	GB	2,00%						
1,15	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA S/VR. TOTAL CONTRATO	GB	5,00%	1	\$ 8.879.174				

1,16	RETENCION POR OBRA S/VR. TOTAL DEL CONTRATO	GB	2,00%	1	\$ 3.551.669				
1,17	RETEICA S/VR. TOTAL DEL CONTRATO 1X1.000	GB	0,10%	1	\$ 177.583				
	SOBRE TASA BOMBERIL	GB	1,00%	1	\$ 1.776				
	TASA PRODEPORTE	GB	2,00%	1	\$ 3.551.669				
2	IMPREVISTOS	1,0%							\$ 1.775.835
3	UTILIDAD	3,0%							\$ 5.327.504
	A.I.U.	30,0%							\$ 53.275.042

Realizó: 
 Nombre:  Velásquez Useche
 No. T.P. 25202126933 CND
 Firma: 