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MEMORANDO

PARA: JULIANA FERNANDA RAMÍREZ ZAMBRANO
Subdirectora de Gestión Contractual

DE: GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

ASUNTO: RADICADO  252174489  17/10/2025  –  1469:  INTERVENTORIA  CENTROS
DIGITALES

FECHA: Octubre 20 de 2025

Respetada doctora Juliana, 

En atención a la solicitud remitida por el Dr. Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infraestructura (E),
mediante  el  registro  enunciado  en  el  asunto  del  presente  memorando,  me  permito  remitir  el  respectivo
concepto sobre el componente económico de los estudios previos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 del Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo,

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Anexo: concepto
CC: Dr. Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infraestructura (E),

Elaboró: William Fernando Gómez Gutiérrez
Revisó:   Loreine Angelica Viana Rúa
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FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN


 Y LAS COMUNICACIONES


CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS


Fuente de recursos Inversión Nombre Juan Manuel Guerrero Forero Cargo Director (E) de Infraestructura Dependencia


Fecha inicial 20/10/2025


Fecha ajustes 20/10/2025


Objeto:


Plazo 31/07/2026 Valor total $ 4.380.532.283 2025 198.472.830$                      


Modalidad de selección Concurso de Méritos
Aporte Fondo Único 


TIC
$ 4.380.532.283 2026 4.182.059.453$                  


Clase de contrato Interventoría Aporte Otro (s) -$                                                          2027 -$                                       


Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2028 -$                                       


✔️


✔️
Razonabilidad del 


presupuesto: 


N/A
Ejecución y Legalización 


de Recursos: 


SOLICITANTE


Dirección de Infraestructura


ESTUDIO PREVIO


N° Radicado 252174489 Incluido en PAA 2025 Si


Valor del contrato
Presupuesto 


Desagregado


 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 


Para garantizar la continuidad del proceso de interventoría al contrato de aporte No. 1042 de 2020 de la región A y al contrato de aporte No. 749 de 2022 de la región B del proyecto "Centros Digitales"; se hace necesario realizar


la contratación de un interventor que continúe con la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los ejecutores del mencionado proyecto, en sus aspectos técnicos, jurídicos, financieros, y administrativos. Lo


anterior en razón a que el contrato No.741 de 2023 con el Consorcio Interventoría Centros Digitales 01-23,  tiene plazo de ejecución previsto hasta el 31 de diciembre de 2025.


Para establecer el valor del presupuesto de la Interventoría de Centros Digitales, el área técnica realizó un análisis de las necesidades técnicas y logísticas para soportar el valor mediante un modelo de costos que incluye los


rubros correspondientes a gastos de personal, gastos operacionales y gastos por desplazamientos, entre otros; que garanticen un acompañamiento total e integral por parte de la Interventoría en la ejecución de sus actividades


propias del proyecto contratado, incluyendo los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, contables, administrativos, ambientales y sociales por un periodo de 8 meses comprendido desde el 1 de diciembre de 2025, hasta el 31


de julio de  2026.


Es preciso indicar que, dada la complejidad de ejecución de los contratos de aporte mencionados a partir de la firma del acta de inicio; la nueva INTERVENTORÍA deberá realizar el empalme y revisar el respectivo informe que


haga la interventoría saliente, con todo el equipo de dicha entidad. El informe de empalme debe cubrir todos los aspectos que hacen parte del objeto de la interventoría saliente, actividades realizadas y en curso con la


descripción detallada que se relacione con ellas; recomendaciones y lecciones aprendidas en el desarrollo del contrato de interventoría saliente, de tal forma que se tenga completamente claro y documentado en detalle el


estado de avance del Proyecto respecto de cada uno de los contratos que lo componen.


Teniendo en cuenta lo anterior, el área técnica a cargo sustentó los rubros mencionados de la siguiente forma: 


*Para el ítem de personal mínimo requerido los costos se estimaron teniendo en cuenta resolución 05596 del 27 de diciembre de 2024, la cual fija los honorarios de los contratos de prestación de servicio y apoyo, que celebre el


Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Adicional a esto, la actualización y proyección de los costos asociados al valor de


honorarios previsto para cada vigencia se realizó con base en el índice de precios al consumidor, IPC 2025 (5.2%). Cabe resaltar que la variación entre la vigencia 2025 y 2026 se realiza teniendo en cuenta el IPC proyectado de


4,4% correspondiente a lo detallado en el Informe de Política Monetaria del Banco de la Republica – julio 2025.


*En lo que respecta a los gastos operacionales y equipos, el área técnica realizó un costeo de los elementos requeridos como servicios públicos tales como telefonía fija y celular, internet, energía, acueducto, papelería y


suministros y los arriendos de espacios.


Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 


El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.


CONCEPTO


Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio del sector presentado; la OGIF, previo acompañamiento, revisión y análisis al trabajo realizado por el área, 


emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado. 


INFORMACIÓN DEL PROCESO


Ejercer la interventoría integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas del proyecto Centros Digitales, a cargo del o los


ejecutores adjudicatarios de acuerdo con las condiciones del anexo técnico.


Teniendo en cuenta lo anterior, el área encargada del proceso determinó que, el valor del presupuesto es de hasta CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS


($4.380.532.283) M/CTE, el cual incluye IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación


*Los costos para Hardware y Software fueron estimados por el área técnica cotizando el alquiler de equipos para cada una de las personas del equipo (mínimo requerido) de la Interventoría proyectando los valores durante el 


periodo de duración de la interventoría. 


*Los costos variables se estimaron para un total de 1.930 visitas. El costo de visitas se definió teniendo en cuenta aspectos tales como cantidad de soluciones de conectividad por departamento, dispersión, tipo de visita, 


duración de la visita, tipo de personal para realizarlas, densidad de puntos por municipio y ubicación de los centros digitales a visitar, asi como los costos de transporte aéreo y terrestre. 


*Para el ítem de utilidad, el área técnica calculó un porcentaje del 12% el cual fue realizado teniendo en cuenta históricos de las interventorías realizadas por la entidad desde la vigencia 2018.


*El IVA del solo se aplicará sobre el total de los costos fijos y variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


*El ítem de Imprevistos se calculó de la siguiente manera: a. 1% para los imprevistos asociados a los costos fijos. b. 3 % para los costos asociados a las visitas. Los cuales guardan relación a los establecidos en la actual 


interventoria.


* El impuesto de timbre, se toma el 0.5% teniendo en cuenta que la entidad contratante es una Entidad Pública.


Una vez indicado lo anterior, a continuación se muestra el detalle de los costos para cada una de las vigencias del proceso:


 FLUJO DE CAJA TOTAL 2025 2026 


 Personal Minimo requerido  $                      1.143.853.748  $                     137.681.000  $            1.006.172.748 


 Gastos Operacionales  $                           45.981.803  $                         5.534.641  $                 40.447.162 


 Hardware & Software  $                           32.984.933  $                         3.970.262  $                 29.014.671 


 TOTAL COSTOS FIJOS  $                      1.222.820.484  $                     147.185.903  $            1.075.634.581 


 Valor visitas  $                      1.995.995.764  $                                     -    $            1.995.995.764 


 TOTAL COSTOS VARIABLES (visitas)  $                      1.995.995.764  $                                     -    $            1.995.995.764 


 COSTOS FIJOS+VARIABLES  $                      3.218.816.248  $                     147.185.903  $            3.071.630.345 


 Utilidad  $                         386.257.949  $                       17.662.308  $               368.595.641 


 IVA  $                         684.964.097  $                       31.321.160  $               653.642.937 


 Imprevistos  $                           72.108.078  $                         1.471.859  $                 70.636.219 


 TOTAL  $                      4.362.146.372  $                     197.641.230  $            4.164.505.142 


 Impuesto de timbre 0,5%  $                           18.385.911  $                            831.600  $                 17.554.311 


 TOTAL INCLUIDO IMP TIMBRE  $                      4.380.532.283  $                     198.472.830  $            4.182.059.453 
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FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN


 Y LAS COMUNICACIONES


CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS


✔️ Observaciones: 


✔️


✔️


Elaboró: William Fernando Gómez Gutiérrez


Revisó: Loreine Angelica Viana Rua 


En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el artículo 17 de la Resolución 3066 de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del


Fondo, expide concepto sobre el componente económico del estudio previo sometido a consideración.


Jefe de OficinaCoordinador


i) Los recursos entregados en la presente vigencia y en la vigencia futura con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el último día 


hábil del mes de diciembre de cada vigencia.


ii) La validez del concepto esta sujeto a la expedición del oficio de autorización de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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