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i 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD |

FONDESER, es una entidad industrial y comercial del estado quien con su objeto principal pretende
cooperar con el fomento de las actividades econdmicas, educativas, agropecuarias, culturales,
deportivas y sociales del municipio de el Retiro y sus habitantes a través de Ia prestacién de servicios
de creditos y garantia; adicionalmente podra ejecutar actividades, programas, proyectos, obras
publicas y privadas que se adelantan dentro o fuera del mismo. '

FONDESER Celebro con el municipio de El Retiro Antioquia el contrato interadministrativo N° 071-
2025. Para dar cumplimiento a estas obligaciones se hace necesario contratar el bien o servicio que
le permita brindar un espacio para efectuar las actividades programadas

| 2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS |

El Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro — FONDESER, requiere desarrollar labores de
CONSTRUCCION DE “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA ATENCION DEL
PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 071 DE 2025".

ALCANCE: la construccion de un mure de contencién en la vereda El Carmen del Municipio de El
Retiro (Antioquia), en un punto critico identificado en la red de vias terciarias, asi como la
ejecucion de la interventoria integral, con el propdsito de garantizar la estabilidad de la banca
vial, prevenir afectaciones mayores derivadas de deslizamientos, y asegurar la movilidad de la
poblacién rural, en cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y continuidad del servicio
publico de la infraestructura vial.

En desarrollo del objeto, el alcance comprende la ejecucion de las siguientes actividades:

1. Actividades preliminares
o Localizacién, replanteo y adecuacién del drea de intervencion conforme a los
estudios, visitas técnicas y disefios avalados por el Municipio y el DAGRAN.
o Limpieza, descapote y conformacién del terreno para la instalacion del muro de
contencién. :
o Implementacion de cerramientos, sefalizacion preventiva y medidas de seguridad
: para mitigar riesgos a trabajadores y usuarios de la via.
2. Construccién del muro de contencién
o Excavacion, nivelacion y preparacién de la cimentacién.
o Ejecucion del muro de contencién de acuerdo con las tipologias definidas en |a Cartilla
de Obras de Drenaje y Proteccion para Carreteras del Departamento de Antioquia
(tipos 12-P y 13-P), ajustadas a las condiciones del sitio: suelo de arena densa y
amenaza sismica media.
o Instalacion de drenes y filtros para el manejo adecuado de aguas subterraneas y
superficiales.
o Relleno, compactacién y estabilizacion de la banca vial.
3. Obras complementarias y de mitigacion ambiental
o Adecuacion de las areas adyacentes y restitucion de la via intervenida.
o Construccion de cunetas, canales y estructuras de drenaje menores.
o Implementacién de medidas de manejo ambiental y social, conforme a la normatividad
vigente y las directrices del DAGRAN y el Municipio.
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4. Entregay cierre del proyecto

o Entrega de la obra ejecutada en condiciones de estabilidad y funcionalidad,
garantizando |a operatividad inmediata de la via.

o Presentacion de informes de avance y final, con soportes técnicos, financieros vy
administrativos.

o Suscripcién del acta de recibo final a satisfaccién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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trazado y replanteo con equipo de
topografia. Incluye marcacion en sitio, estacas,
mojones, niveletas, y demas elementos necesarios para
garantizar que queden las referencias necesarias en el DIA 20,00 $724.792 $ 14.495.840
sitio del proyecto, para que los ejes, niveles, y geometria
en general de los trabajos y obras civiles a construir,
puedan ser verificados en cualquier momento.

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo, bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35
m?., el cargue, transporte interno y externo, botada de m3 225,00 $ 32.513 $7.315.425
material proveniente de las excavaciones en los sitios
donde lo indique la interventoria y su medida sera en el
sitio. No incluye entibado.

Entibado para proteccion de las excavaciones en
brechas. La medida sera m2 por cada cara (una cara).
Incluye todos los elementos necesarios para garantizar
la estabilidad y seguridad de ia excavacion.

M2 90,00 $22.384 $ 2.014.560

EXCAVACION PARA PILAS DE 00 - 20 m de
profundidad en material heterogéneo con cualquier
grado de humedad, diametro de la excavacién hasta
1,60 m. Incluye anillos en concreto de 17.5 MPa,
bombeo (de requerirse); fransportes verticales y
horizontales, formaleta, anillos, cargue y transporte
interno de material sobrante hasta el lugar indicado por
la interventoria.

M3 24,88 $ 487.081 $12.118.575

EXCAVACION PARA PILAS DE 2.0 - 4.0m de
profundidad en material heterogéneo con cualquier
grado de humedad, diametro hasta 1,60 m. Incluye
anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de
requerirse), transportes verticales y horizontales,
formaleta, anillos, cargue y transporte interno de
material sobrante hasta el lugar indicado por la
interventor(

M3 24,88 $ 540.966 $ 13.459.234

EXCAVACION PARA PILAS DE > 4.0m de profundidad
en material heterogéneo con cualquier grado de
humedad, diametro hasta 1,60 m. Incluye anillos en
concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse), m3 99,53 $ 520.844 $ 51.839.603
transportes verticales y horizontales, formaleta, anillos,
cargue y transporte interno de material sobrante hasta
el lugar indicado por la interventori

S.T.C de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un
espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte
del concreto y todos los demas elementos necesarios
para su correcta construccion, incluye acarreo interno.

m2 27,47 $ 57.488 $1.579.195
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; Suminist_ra.t?'nspoﬂe. corte, figuracién y colocacién de i 7 197.174.528
8 1.8 { acero de refuerzo fy = 420 Mpa, 60.000 PSI, corrugado. kg 22.503,57 $ 8.762 $ : )
9 1,9 sumir!istro. transporte e instalgcion d_e FQR_MALETA m?2 121.20 $ 44.177 $ 5.354.252
metalica para muro de contencion segtin disefo.
S.T.C de Concreto fc= 21 Mpa para construccidn de
PILAS, BASTAGO Y LLAVE. Incluye suministro,
transporte, y colocacion del concreto, mano de obra,
vibrado, proteccion, para estructuras de acuerdo con las 5
10 2.1 diferentes dimensiones establecidas en los planos y M3 118,79 $ 022788 B 99:2701623
disefos, y todos los demas elementos necesarios para
Su coarrecto vaciado. El acero de refuerzo se pagara en
su ftem correspondiente.
Suministro, transporte y colocacion de filtro frances de
0.5 x 0,6 m. Incluye: geotextil nt 2500, tuberia corrugada
de drenaje con diametro de 100mm, uniones entre
11 2.2 geomembranas y tuberia, emboquillado de la tuberia a mi 30,00 $ 116.361 $ 3.490.830
las redes y/o estructuras hidraulicas del proyecto, y todo
lo necesario para su correcta construccion y
sy funcionamiento. (Filtro basal para subdrenaje).
Suministro, transporte y colocacion de afirmado,
compactada mecanicamente hasta obtener una
12 & densidad igual o mayor del 85% de la densidad obtenida ing (i $163.900 ¥ (1375500
en el ensayo del préctor madificado.
suministro, transporte e instalacion de malla
13 2,4 slactrosoidada w188 M2 630,00 $28.113 $17.711.190
suministro transporte e instalacion de recubrimiento en
talud en concreto de 21Mpa. Incluye el suministro,
transporte y lanzado del concreto por medio de Bomba
| de Lanzado de 5" o equivalente, incluye acelerante
14 2,5 Sigunit L53AF Plus o equivalente, bomba de m3 63,00 $1.216.692 $ 76.651.596
dosificacion de aditivos, compresor, arnes de seguridad,
andamio colgante y todos los elementos y equipos
necesarios para su correcta ejecucion segun diseno. El
acero de refuerzo se pagara en su respectivo ltem.
Construccion de CUNETA EN "V" en concreto de 21
Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., ESPESOR DE 0.08
m. Incluye suministro, transporte y colocacién del
19 2.6 concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla 1l 175,00 $77.563 $13.577.025
y todos los demas elementos necesarios para su
correcta construccion. Segun disefio.
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $519.427.977
% ADMINISTRACION 31,34% $ 162,788,728
% IMPREVISTOS 0,00%: 50
UTILIDADES 5,00% $ 25.971.399
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $ 4.362.700
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) $ 8.071.245
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE POLIZAS (GARANTIAS) $ 3.633.471
VALOR OBRA $ 724.255.520

Nota: Los valores presentados en este item son el valor final para pagar, el cual incluye los gastos
administrativos, financieros y de transporte, por lo tanto, no se podra cobrar valor adicional tales
como impuestos o retendones.

De igual manera, la entidad presenta un arexo técnico que hace parte integral de los documentos
precontractuales y que, para todos los efectos tiene obligaciones para las partes.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.
2.
3

ok e

9.

Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.
Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.
Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

Atender los llamados y observaciones del FONDO y MUNICIPIO tendientes a mejorar la
prestacion del servicio.

Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

Realizar un manejo apropiado de la informacion que a bien le disponga el municipio para el
objeto contractual, asi mismo una utilizacién adecuada de los recursos tecnologicos, puestos
a disposicion para el desarrollo de sus actividades.

Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

w N

Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacion de un servicio eficiente, esto
en lo que respecta al personal idoneo, los equipos necesarios y la infraestructura que
demande la prestacion del servicio objeto del contrato.

Garantizar el equilibrio economico del contrato.

Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccién del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones vy
requerimientos que se realicen.

Conservar debidamente organizada y actualizada |la documentacion técnica del contrato,
incluyendo actas, reportes, fichas técnicas, bitacoras, registros de cumplimiento y demas
soportes que acrediten el desarrollo de las actividades contratadas, para efectos de
seguimiento, control interno y auditoria externa.

Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine
El Contratante dentro del plazo del contrato

Entregar un informe técnico final consolidado, al cierre del contrato, que contenga una
relacion detallada de las actividades ejecutadas, resultados obtenidos, productos entregados,
cronograma cumplido, dificultades enfrentadas, lecciones aprendidas y recomendaciones
para procesos futuros. :

Cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y requisitos funcionales
establecidos, sus anexos y los documentos contractuales, asi como con las normas técnicas
sectoriales y de calidad aplicables segun la naturaleza de los bienes o servicios contratados.
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9. Asumir la responsabilidad por la calidad, pertinencia y suficiencia de los resultados
entregados, velando porque estos contribuyan al cumplimiento del objeto contractual y de las
metas de inversion asociadas al proyecto.

10. Presentar al supervisor del contrato los documentos que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social dentro de los plazos establecidos por el
Departamento, incluyendo paz y salvos o certificaciones previas a la liquidacidn del contrato.

11. Mantenerse al dia en el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y tributarias
durante toda la ejecucion contractual, presentando las certificaciones respectivas cuando lo
solicite.

12. Expedir y presentar las facturas por los pagos que se generen en virtud del contrato,
cumpliendo con los requisitos fiscales y contractuales, debidamente validadas por la DIAN
cuando aplique.

13. Asegurar la adopcién de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

14. Asumir los costos y tramites necesarios para la legalizacion, ejecucion y cierre del contrato,
asi como el pago de tributos, tasas, contribuciones, estampillas y demas cargas aplicables
conforme al régimen legal vigente, sin que puedan ser trasladados al Departamento.

15. Llevar una adecuada organizacién administrativa y contable del proyecto o actividad
contratada, aplicando las normas de contabilidad publica, cuando sean obligatorias, y
asegurando la trazabilidad y disponibilidad de los recursos gestionados.

16. Rendir informes financieros, administrativos y técnicos de forma periddica, conforme a las
instrucciones del supervisor del contrato, incluyendo la relacion detallada de gastos,
actividades ejecutadas y estado del cumplimiento de metas.

17. Informar sobre la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

18. Mantener actualizada la informacién sobre el valor de las obras ejecutadas

19. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicion, suspensién, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

20. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las actividades
aprobadas

21. Realizar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

22. Conservar en medio fisico o digital los documentos soporte de la ejecucién contractual, tales
como contratos, drdenes de compra, facturas, actas, certificaciones, cotizaciones, pagos vy
demas evidencias que permitan su verificacion, supervision y auditoria.

23. Acreditar, cuando aplique, el registro en la oficina de Industria y Comercio del municipio
donde se ejecuten las actividades contractuales, ¢onforme a lo previsto en la normativa
tributaria vigente.

24. Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccién, la calidad de |a
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el interventor o
supervisor exigira efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y
aprobar que esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el
marco del contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, el interventor o supervisor debera solicitar las acciones correctivas a que haya a
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lugar y dejar registro de su efectiva implementacion en la obra, e informara lo pertinente al
contratante.
25. Velar por la correcta ejecucion técnica, juridica y financiera de las actividades contratadas,
cumpliendo las orientaciones del supervisor del contrato y asegurando el cumplimiento de los
principios que rigen la contratacion publica.
Elaborar y actualizar un libro o bitdcora conjuntamente con la interventoria en el que se
consigne diariamente la informacion sobre el desarrollo de la obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de
obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo
debe ser continuo y sin espacios.
Estaran a cargo del contratista y de 'acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS
Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales.

28. El Contratante, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes
legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Estan incluidos en la lista ONU
emitida por el Consejo de Segufidad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina
de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como
lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o
internacionales, policiales, judiciales o de investigacion con igual fin; ii). Han participado en
actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo.

29. Promover acciones eficaces que permitan la participacion ciudadana

30. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
contrato, asi como sus modificaciones, adiciones, prérrogas y asumir los costos de éstas,
atender las quejas, solicitudes y peticiones y reclamos presentados por la ciudadania de
manera oportuna integra y Las demas obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato.

: 31. Mantener indemne al municipio y al fondo frente a cualquier reclamacion que resultare del
cumplimiento de las obligaciones contractuales o las relacionadas con el objeto del contrato.

26

27

RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucion del contrato, los cuales deberan contener registros
fotograficos del desarrollo de las actividades propuestas.

Libro de obra o Bitacora

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta de entorno y/o vecindad segun aplique

mTmoow
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G. Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
H. Acta de recibo y liquidacién del contrato.

Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades en
componentes técnico, administrativo y financiero.

J. Liguidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

AUDIENCIA DE ACLARACION

El oferente podra asistir a la visita de campo programada por FONDESER, para el dia 15 de
diciembre de 2025 a las 10:00 a.m., en esta visita el oferente podra conocer el punto donde se
desarrollaran las obras, las condiciones topograficas, de acceso, movilidad, que debera tener en
cuenta el proponente para la elaboracion de su propuesta

Dicha visita es de responsabilidad exclusiva del contratista y en el caso de no asistir, la misma
no lo exime de sus responsabilidades. '

Si el oferente requiere informacién adicional necesaria para la presentacién de la oferta del
contrato, debera consultar a FONDESER si la posee a través del correo electrénico
“secretaria@fondeser.co”, FONDESER resolvera la consulta a través de este mismo medio y en
el cronograma de contratacion apareceran las fechas en las cuales es posible realizar estas
consultas.

NOTA: Al oferente que le sea adjudicado el contrato, debera presentar las inquietudes sobre la
obra antes del inicio de la misma y en todo caso deberan ser elementos formales y no
sustanciales, es decir, no pueden ser sobre el objeto, el alcance y/o las obligaciones
contractuales que interfieran en el cronograma de trabajo presentado por el oferente.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO VY ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE
‘ACTIVIDADES:

El oferente debe tener en cuenta, gue si le es adjudicado el contrato debera presentar a
FONDESER al inicio de la obra, el cronograma de actividades necesarias para la ejecucion del
contrato, de forma que se establezcan las actividades minimas necesarias, las actividades

paralelas, la ruta o rutas criticas y demas actividades necesarias, que permitan medir el avance
de la obra.

INFORMACION PREVIA AL INICIO DE LA OBRA:

El oferente debe tener en cuenta previamente, que sile es adjudicado el contrato debers entregar
la siguiente informacion a FONDESER antes del inicio de la actividad, con el fin de que sea
revisada y ajustada de ser necesario, y evitar asi retrasos en el plan de trabajo

NORMAS

Norma Técnica Colombiana Vigentes y aplicables

Norma INVIAS — 22
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Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

PBOT Muncipio de El Retiro

Normas Ambientales

Demas normas vogentes y aplicables en pro de la ejecucion y operacién del proyecto.

Los materiales, equipos e insumos a emplear deben de ser de primera calidad y deben contar
con |a certificacion de calidad.

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable,
idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados
por el Supervisor.

El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra
de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del contratista.

Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal idoneo y calificado en los campos
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran.

El contratista llevara estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas memaorias
de célculo de las cantidades de obra ejecutadas.

PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucion del Contrato con la
calificacion necesaria para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar FONDESER.
A dicho personal le suministrara los servicios generales y administrativos normales de su
organizacion para el desempefio de sus labores. Este personal dependera exclusivamente del
Oferente quien sera patrono Unico y directo, quien respondera por los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con su
personal.

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al
personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6ptima ejecucién de
las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

Ve I AT, e AR NEL S CoPLS
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La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o
reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafo, deterioro, etc., de los
mismos.

El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros
para suministro de maquinaria o equipos.

SUMINISTRO DE MATERIALES

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre
de fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad
minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo,
el constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de
la especificacion original, obteniendo para esto previamente la aprobacion de La Interventoria o
supervisor del contrato.

Los materiales para suministrar seran de primera calidad, para lo cual se debera contar
previamente con la certificacién del supervisor, en caso de que el interventor o supervisor solicite
el cambio o reemplazo de un producto, material o elemente se debera proceder de inmediato a
subsanar lo solicitado.

El contratista debera en todo momento asumir el transporte de los materiales, hasta el sitio de Ia
obra y su transporte interno.

El molde para el estampado de las obras a ejecutar, debera una vez finalicen las obras, ser
entregado a Fondeser como Entidad contratante, considerando que es indispensable para
futuras intervenciones, reparaciones y/o mejoramientos en la zona.

OBSERVACIONES

Toda la informacién que FONDESER suministre al Contratista con ocasion de la ejecucién del
contrato s6lo debera ser utilizada para efectos del cum plimiento.

LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la
€jecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la
contratacion de bienes y servicios de la Empresa FONDESER y las propias que rigen los negocios
entre particulares en la Republica de Colombia.

ﬁC.’a?“#?‘I-ET ElRetiro, Antioauia, Colombia gﬁ; e
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El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los
aspectos |aborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacion, entre otras. FONDESER no
aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana

PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, FONDESER cuenta con SETESCIENTOS VEINTICUATRO

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L.
($724.255.520)

PARTIDAS PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO en razon del contrato a suscribir se haran eon cargo al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal N° 540 del 02 de diciembre de 2025 por valor de CIENTO OCHO
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L. ($
108.638.328,00)

Los recursos correspondientes a SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 615.617.192,00) del valor restante del contrato, estan
amparados en el Acuerdo de Junta Directiva No. 08 de 02 de diciembre de 2025 por medio del cual
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE A COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS", los cuales seran pagados en la vigencia 2026 supeditado al desembolso de recursos
del Municipio de El Retiro

FORMA DE PAGO: El pago del presente contrato, se hard de acuerdo con el avance de
ejecucion pagada de obra y las actas de avance presentadas por el contratista y hasta agotar
presupuesto, recibidas a plena satisfaccion por parte de la interventoria y supervisor. Los
desembolsos seran realizados una vez se verifique la presentacién de la cuenta de cobro o
factura electronica firmada y aprobada por el contratista y el supervisor, informes con sus
respectivos soportes y anexos, seguln sea el régimen tributario que corresponda.

En todo caso, la Ultima acta de pago no sera inferior al 10% del valor total del contrato y se
cancelard una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacién, previo recibo final a
satisfaccion por parte de la interventoria y el aval de la Entidad Territorial.

MONEDA

Para efectos de esta invitacion, todas las ofertas deberan presentarse por su valor en moneda legal
colombiana, esto es, el peso colombiano ($COP) y todos los precios deberan plantearse sin el
Impuesto al Valor Agregado VA, Por su parte, el valor del VA debera indicarse por separado,

especificando la tarifa o valor que le aplique segun corresponda a los bienes y servicios objeto de la
invitacion..

PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente Contrato sera de dos (2) meses contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio previa aprobacion de las pélizas de garantias Gnicas del contrato, sin exceder el 10 de

mayo de 2026. %
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El plazo del contrato se encuentra respaldado en el Acuerdo de Junta Directiva No. 006 de 28
de octubre de 2025 por medio del cual “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE
A COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS" vigencia 2026.

PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS
El plazo maximo para la entrega de las ofertas es el 13 de Noviembre de 2025 a las 3:00 p.m.
EXPERIENCIA (30 PUNTOS)

Para el presente proceso, el proponente debera acreditar maximo cinco (5) contratos celebrados
y terminados por el proponente con entidades publicas, oficiales o privadas, ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, cuyo objeto este directamente relacionado con
el objeto contractual del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o mayor al valor al
presupuesto del contrato en salarios minimos legales mensuales vigentes al momento de
terminacion del contrato

El Proponente debe acreditar esta experiencia con las certificaciones expedidas por la entidad
contratante para cada uno de los contratos con el cual se pretende cumplir con lo exigido como
experiencia y tenerlos inscritos en el RUP.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unién Temporal u otra forma asociativa, la
experiencia de la forma asociativa sera la suma de |a experiencia aportada por cada uno de sus
integrantes sin considerar su porcentaje de participacion. Sin perjuicio de lo anterior, la
experiencia general podra ser cumplida por uno o varios de sus integrantes.

Si el proponente tiene menos de tres (3) afios de constitucion, el proponente podra acreditar la
experiencia con la experiencia de cada uno de sus socios.

CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida
en el RUP. a 31 de diciembre de 2024

Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
Indice de Liquidez =actico corriente/pasivo corriente Mayor o igual a 20
Indice de Endeudamiento =pasivo total/activo total Menor o igual a 1

Razén de Cobertura de Intereses =utilidad operacional/gastos

de Intereaas Mayor o igual a 10

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal 0 promesa de sociedad futura, el indicador sera
el promedio ponderado de los indicadores de cada oferente teniendo en cuenta en manual de
Colombia compra eficiente.
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El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en
el RUP. a 31 de diciembre de 2024

Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional

Indicador

indice requerido

Rentabilidad sobre el patrimonio

Mayor o iguala 0

Rentabilidad sobre activos

Mayor o igual a 0

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, el indicador sera
el promedio ponderado de los indicadores de cada oferente teniendo en cuenta en manual de
Colombia compra eficiente.

EQUIPO PROFESIONAL

Se debe adjuntar el siguiente personal a la oferta.

CARGO PERFIL EXPERIENCIA DEDICACION%
General: Minimo . cinco (05) afios de
experiencia general a partir de expedicion de

Un (1) Ingeniero civil, |la matricula profesional.
Director de | arquitecto, arquitecto 5
e constructor o constructor | ESpecifica:  Minimo  tres  (3) contratos 48 %
civil certificados como residente o director de
obra de proyectos de infraestructura vial y/o
estructuras viales
General: Minimo tres (3) afos de experiencia
general a partir de expedicion de la matricula
Un (1) Ingeniero civil, | profesional.
Residente de | arquitecto, arquitecto
. : 100 %
obra constructor o constructor | Especifica: Minimo tres (3) contratos
civil certificados como residente o director de
obra de proyectos de infraestructura vial y/o
estructuras viales
Profesional |Un ‘(1) profesional en|General: Minimo tres (03) afos de
SISO saltd ocupacional, experiencia genergl a partir de expedicion de 100%
i K la matricula profesional.
higiene y seguridad
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industrial, y/o salud y|Especifica: minimo dos (2) contratos
seguridad en el trabajo | certificados en obras civiles.

(

La documentacion que se debe adjuntar cada profesional es:

» Hoja de vida.

Diploma o acta de grado.

Tarjeta profesional (si aplica).

Certificado de vigencia de antecedentes profesionales
Certificados de experiencia

» Carta de compromiso laboral.

Y VY V

IDIOMA

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacién de cualquier
indole deberan ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacion de otro diferente.

VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucion Politica, se presume que toda la informacion que el oferente
allegue con ocasién a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad. No obstante,
FONDESER podra verificar la informacién que le sea suministrada.

CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracion y presentacion de la Oferta, el posible Oferente puede
hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha limite para el
recibo de las Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberan hacerse a través del corteo electrénico

fondeserelretiro@gmail.com o por escrito en el archivo de FONDESER ubicado en la Calle 21 # 21-
37.

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo de
presentacion de las ofertas.

En ningln momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales ni telefonicas
sobre los documentos de Contratacion o sus Adendas, FONDESER no asume responsabilidad alguna
por informacion suministrada en estas formas.

CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

Si la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente documento y FONDESER lo considera
conveniente, podra adjudicar el contrato y terminar el proceso de seleccion.

' . 3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION O
FORMA DE CONTRATACION
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La contratacion que se pretende realizar sera a través de la modalidad de Contratacidn Directa o invitacion
Unica de oferta fundamentada en el manual de contratacion de la entidad — Acuerdo 002 de 2018
modificado por el Acuerdo 002 de 2023

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

4.1. Variables: Para esta clase de contratos, y de acuerdo al objeto a desarrollar, la Entidad solicitd
cotizaciones por valor de SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($724.255.520)

4.2, Analisis del sector econémico: Con el fin de establecer el analisis de mercado para el presente
proceso la Entidad, adopta los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guia
para la Realizacion de Estudios del Sector en el capitulo |V referente a Contratacion Directa.

El analisis del sector para el presente contrato se realizd con base en el objeto contractual y las
condiciones particulares del mismo como el plazo y la forma de pago definida para este, el cual se
encuentra acorde con las condiciones de idoneidad y experiencia acreditadas por el contratista, lo que
demuestra que este se encuentra en la capacidad de desarrollar satisfactoriamente el objeto contractual
y las actividades establecidas en el alcance.

Ahora bien, para fijar el valor del contrato, se realizé un andlisis del sector econémico al que corresponde,
dicho perfil, considerando la especificidad del objeto contractual y los requisitos de idoneidad y
experiencia que se plantean en el numeral 1° del presente estudio previo teniendo en cuenta, los
elementos de apoyo que se requieren para ejecutar la labor contratada, y reconociendo el producto final,
ademas de analizar las tarifas establecidas en el mercado para este tipo de contratos

4.3. Disponibilidad presupuestal: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO en razén del contrato a suscribir se haran con cargo
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 540 del 02 de diciembre de 2025 por valor de
CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M.L. ($ 108.638.328,00)

Los recursos correspondientes a SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 615.617.192,00) del valor restante del
contrato, estan amparados en el Acuerdo de Junta Directiva No. 08 de 02 de diciembre de 2025
por medio del cual “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE A COMPROMETER
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS", los cuales seran pagados en la vigencia 2026 supeditado
al desembolso de recursos del Municipio de El Retiro

Valor del Contrato: El valor del contrato sera por la suma de SETECIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L.
($724.255.520)

4.5. Forma de Pago:

FORMA DE PAGO: El pago del presente contrato, se hara de acuerdo con el avance de
ejecucion pagada de obra y las actas de avance presentadas por el contratista y hasta agotar
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presupuesto, recibidas a plena satisfaccion por parte de la interventoria y supervisor. Los
desembolsos serén realizados una vez se verifique la presentacién de la cuenta de cobro o
factura electrénica firmada y aprobada por el contratista y el supervisor, informes con sus
respectivos soportes y anexos, segun sea el régimen tributario que corresponda.

En todo caso, la Ultima acta de pago no sera inferior al 10% del valor total del contrato y se
cancelara una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo final a
satisfaccion por parte de la interventoria y el aval de la Entidad Territorial.

[ 5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE ]

Par ser una contratacion bajo la modalidad de seleccion tnica de ofertas no requiere adelantar procesos
de seleccion, Para la escogencia del contratista.

& 6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO l
Sk ! Identificar con una “X" los Forma de mitigarlo
Analisis de Riesgos que apliquen _
Estudiar la causa del incumplimiento, hacer
Incumplimiento de tas seguimiento si sigue_ ocurriendo se suspendera _el
| especificaciones técnicas X contra_to y el contratista respondera con su propia
pecunia.
Estudiar la causa del incumplimiento, hacer
Incumplimiento de las X seguimiento si sigue ocurriendo se suspendera el
obligaciones contractuales. contrato y el contratista respondera con su propia
pecunia.

| 7. EXIGENCIA DE GARANTIAS

GARANTIA UNICA:

En atencién al objeto del contrato, el contratista debera expedir las pdlizas que ampararan el
contrato de obra donde tendran como asegurado y beneficiario al Fondo de Desarrollo Social de
El Retiro — FONDESER identificado con el NIT. 900.198.194- 5, el Municipio de El Retiro,
Antioquia con NIT 890.983.674-0 y el Departamento de Antioquia de conformidad con los
siguientes amparos:

Garantias % del valor contractual vigencia
GARANTIA UNICA CON
LOS AMPAROS DE:

Cumplimiento X 20% Duracién del contrato y
cuatro meses mas
Estabilidad de y calidad de X 10% Su vigencia sera de cinco
la obra (5) afios contados a partir

del recibido final y a
satisfaccién de la obra
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Prestacion de Servicios, X 10% Duracién del contrato y tres
pago de salarios e anos mas
indemnizaciones
Calidad del servicio X 15% Duracién del contrato y
cuatro meses mas
Responsabilidad civil X 200 SMMLV Duracion del contrato
extracontractual

PARAGRAFO 1. Lbs amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicién de la
garantia.

PARAGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia
a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento
en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo
consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
debera dar a conocer el contenido de la modificacion a la aseguradora y anexar en la plataforma
transaccional del SECOP |, el certificado modificatorio de la garantia, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion de la modificaciéon, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacion contractual.

PARAGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con

centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la
garantia no sean inferiores a los sefialados.

[ 8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL |

8.1. Alcance:
Las establecidas en el numeral 2.1 del presente documento.
8.2. Obligaciones del contratista

Obligaciones generales:

1. Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

2. Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.

3. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

4. Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

5. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

6. Atender los llamados y observaciones del FONDO y MUNICIPIO tendientes a mejorar la
prestacion del servicio.

7. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

8. Realizar un manejo apropiado de la informacién que a bien le disponga el municipio para el
objeto contractual, asi mismo una utilizacion adecuada de los recursos tecnologicos, puestos
a disposicion para el desarrollo de sus actividades.

9. Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

&
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10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacion de un servicio eficiente, esto
en lo que respecta al personal idéneo, los equipos necesarios y la infraestructura que
demande la prestacion del servicio objeto del contrato.

2. Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

3. Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

4. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones y
requerimientos que se realicen.

5. Conservar debidamente organizada y actualizada Ia documentacion técnica del contrato,
incluyendo actas, reportes, fichas técnicas, bitacoras, registros de cumplimiento y demas
soportes que acrediten el desarrollo de las actividades contratadas, para efectos de
seguimiento, control interno y auditoria externa.

6. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine
El Contratante dentro del plazo del contrato

7. Entregar un informe técnico final consolidado, al cierre del contrato, que contenga una
relacion detallada de las actividades ejecutadas, resultados obtenidos, productos entregados,
cronograma cumplido, dificultades enfrentadas, lecciones aprendidas y recomendaciones
para procesos futuros.

8. Cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y requisitos funcionales
establecidos, sus anexos y los documentos contractuales, asi como con las normas técnicas
sectoriales y de calidad aplicables segtin la naturaleza de los bienes o servicios contratados.

9. Asumir la responsabilidad por la calidad, pertinencia y suficiencia de los resultados
entregados, velando porque estos contribuyan al cumplimiento del objeto contractual yde las
metas de inversion asociadas al proyecto.

10. Presentar al supervisor del contrato los documentos que acrediten el cumplimiento de las

obligaciones laborales y de seguridad social dentro de los plazos establecidos por el

Departamento, incluyendo paz y salvos o certificaciones previas a la liquidacién del contrato.

Mantenerse al dia en el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales vy tributarias

durante toda la ejecucién contractual, presentando las certificaciones respectivas cuando lo

solicite.

12. Expedir y presentar las facturas por los pagos que se generen en virtud del contrato,
cumpliendo con los requisitos fiscales y contractuales, debidamente validadas por la DIAN
cuando apligue.

13. Asegurar la adopcién de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
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14. Asumir los costos y tramites necesarios para la legalizacion, ejecucion y cierre del contrato,
asi como el pago de tributos, tasas, contribuciones, estampillas y demas cargas aplicables
conforme al régimen legal vigente, sin que puedan ser trasladados al Departamento.

15. Llevar una adecuada organizacion administrativa y contable del proyecto o actividad
contratada, aplicando las normas de contabilidad publica, cuando sean obligatorias, y
asegurando la trazabilidad y disponibilidad de los recursos gestionados.

16. Rendir informes financieros, administrativos y técnicos de forma periédica, conforme a las
instrucciones del supervisor del contrato, incluyendo la relacion detallada de gastos,
actividades ejecutadas y estado del cumplimiento de metas.

17. Informar sobre |la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

18. Mantener actualizada la informacion sobre el valor de las obras ejecutadas

19. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicién, suspension, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

20. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las actividades

aprobadas

Realizar la suspension de los trabajos que se estén llievando en forma incorrecta, hasta tanto

se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

22. Conservar en medio fisico o digital los documentos soporte de la ejecucion contractual, tales
como contratos, érdenes de compra, facturas, actas, certificaciones, cotizaciones, pagos y
demas evidencias que permitan su verificacién, supervision y auditoria.

23. Acreditar, cuando aplique, el registro en la oficina de Industria y Comercio del municipio
donde se ejecuten las actividades contractuales, conforme a lo previsto en la normativa
tributaria vigente.

24, Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construcciéon, la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el interventor o
supervisor exigira efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y
aprobar que esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el
marco del contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, el interventor o supervisor deberd solicitar las acciones correctivas a que haya a
lugar y dejar registro de su efectiva implementacion en la obra, e informara lo pertinente al
contratante.

25. Velar por la correcta ejecucién técnica, juridica y financiera de las actividades contratadas,
cumpliendo las orientaciones del supervisor del contrato y asegurando el cumplimiento de los
principios que rigen la contratacion publica.

26. Elaborar y actualizar un libro o bitacora conjuntamente con la interventoria en el que se
consigne diariamente la informacion sobre el desarrollo de la obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de
obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo
debe ser continuo y sin espacios.

27. Estaran a cargo del contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS
Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales.
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28. El Contratante, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni el ni sus representantes
legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Estan incluidos en la lista ONU
emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina
de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como
lista Clinton, ni en ninguna ofra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o
internacionales, policiales, judiciales o de investigacion con igual fin; ii). Han participado en
actividades de lavado de activos o financiacién del terrorismo.

29. Promover acciones eficaces que permitan la participacion ciudadana

30. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del
contrato, asi como sus modificaciones, adiciones, prorrogas y asumir los costos de éstas,
atender las quejas, solicitudes y peticiones y reclamos presentados por la ciudadania de
manera oportuna integra y Las demas obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato.

31. Mantener indemne al municipio y al fondo frente a cualquier reclamacion que resultare del
cumplimiento de las obligaciones contractuales o las relacionadas con el objeto del contrato.

8.3 Obligaciones de FONDESER

1. Suministrar la informacién o especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del objeto
contractual.

2. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago.

3. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto reglamentario,
Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, respecto de la contratacion.

4. Ejercer la supervision, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y ala Ley 1474 de
2011.

B 9. PRECIO MAXIMO i

SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($724.255.520)

10. DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS ]

DOCUMENTOS

1. Analisis del sector. 2. Estudio previo. 3. C.D.P. 4. Registro presupuestal. 5. El Rut. 6. Certificados de
pago de seguridad social. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 8. Certificado de Antecedentes
Fiscales, 9. Consulta de multas segun el nuevo cadigo de policia en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC, 10. Certificado de Antecedentes Judiciales, 11. Certificado de Deudores morosos
de alimentos, 12. Certificado de existencia y representacion legal en caso de persona juridica, 13.
Copia de cedula de ciudadania del contratista o su representante legal en caso de personas juridicas
14. Documentos presentados por el contratista en su propuesta
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