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Entre DIEGO ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ en su calidad de Representante Legal del FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante 

legal, por una parte; y por la otra DBB INGENIERIA S.A.S  identificada con NIT 901.564.916-1, 

Representado Legalmente por DONAL BOGOTÁ BAUTISTA con cédula de ciudadanía N° 

79.557.205 de Bogotá D.C (en adelante el “Interventor”) identificado como aparece en el “Formato 1 

– Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de 

Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución N° 124 del 03 de diciembre de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación FDLSF-CMA-006-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución N° 145 del 19 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente DBB INGENIERIA S.A.S   

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A 
MONTO AGOTABLE Y PRECIOS UNITARIOS FIJOS, EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES 
DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO) DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLSF-CMA-006-2025, los 
cuales hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir del 
acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE 
MIL PESOS M/CTE ($61.317.000), equivalentes a 43.07 SMMLV para el año de suscripción del 
contrato 2025.  
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
 

NO DE CDP FECHA DE CDP RUBRO VALOR EN LETRAS 
VALOR EN 
NÚMEROS 

1243 22-10-2025 

O230117459920242908 - 
Desarrollo urbano y rural 

en Santa  
Fe 

SESENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS DIECISIETE 

MIL PESOS M/CTE  
$ 61.317.000 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de 
acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría.  
  
El pago al Interventor se efectuará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  
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Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
  
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
  
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 
. 
Nota 1: Reglamentación de la facturación electrónica Decreto 358 de 2020: Si la factura no ha sido 
correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término 
para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o 
se aporte el último de los documentos exigidos en los pliegos. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del contratista y por tanto éste no tendrá derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza.    
 
Según el nuevo Decreto, los obligados a expedir factura electrónica de venta serán:    

• Los responsables por el Impuesto sobre las Ventas (IVA)    

• Los que responden por el Impuesto Nacional al Consumo (INC)    

• Los que ejercen profesiones liberales o presten servicios relacionados a estas    

• Los comerciantes, importadores    

• Prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales    

• Quienes se encuentren inscritos en el Régimen Simple de Tributación, entre otros. 

Nota 1: Articulo 437 Estatuto tributario.  
 
PARÁGRAFO 1o. Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades 
gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, 
que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes 
presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones contempladas en el 
Estatuto Tributario. 
 
Nota 2: EL FONDO podrá abstenerse de tramitar y realizar el desembolso de pagos, cuando se 
presenten irregularidades o inconformidades en el cumplimiento del contrato. 
 
Nota 3: Los pagos se harán a través de la consignación en la cuenta de ahorros o corriente que 
indique el CONTRATISTA, previo los descuentos de Ley. 
 
Nota 4: La forma de pago estipulada en este numeral estará sujeta a la Programación de Recursos 
del Programa Anual de Caja PAC los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. El supervisor 
sería la responsable de realizar las programaciones del PAC esta se debe realizar trimestral, en el 
caso que se programe el PAC durante el trimestre del respectivo pago este se realizará el mes 
siguiente a la programación de este. 
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Nota 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
Nota 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
Nota 7: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de la factura y/o 
cuenta de cobro, el Informe y la certificación de cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la 
certificación de cumplimiento el supervisor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del Contratista. 
 
Nota 8: El Fondo de Desarrollo Local, solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en 
el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros.  
 
Nota 9: Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de 
los documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el 
último de los documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación y 
disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 
del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza, condiciones que se entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se 
hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato  
 
Nota 10: El valor del contrato será por el total del presupuesto oficial, por lo que la diferencia que 
resulte entre el valor de la oferta ganadora y el presupuesto oficial será reinvertido en el mismo 
proyecto, mediante decisión de comité técnico, con el fin de optimizar los recursos y obtener una 
mejor inversión de ellos, en una relación costo/beneficio.  
 
Nota 11: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra le 
contratita, así como las tasas, impuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital, 
departamental que incluya la presente contratación.  
 
Nota 12: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución del contrato y terminación a satisfacción del Fondo de Desarrollo Local, todo 
el personal idóneo y calificado que se requieran.  
 
Nota 13: El Proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del orden 
distrital y nacional deberán ser contemplados dentro de los valores de la propuesta.  
 
Nota 14: En caso de omisión el FONDO lo entenderá incluido en el valor de la propuesta. Los 
precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la oferta.  
    
Nota 15: El último pago queda supeditado a la firma de las actas de recibo final y de liquidación 
final del contrato y además que el ejecutor quede ha Paz y Salvo por todo concepto de las 
actividades derivadas de todas las etapas del contrato.   
 
Reglamentación de la facturación electrónica Decreto 358 de 2020: Si la factura no ha sido 
correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término 
para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o 
se aporte el último de los documentos exigidos en los pliegos. Las demoras que se presenten por 
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estos conceptos serán responsabilidad del contratista y por tanto éste no tendrá derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza.   
 
Según el nuevo Decreto, los obligados a expedir factura electrónica de venta serán:   
 

• Los responsables por el Impuesto sobre las Ventas (IVA)   

• Los que responden por el Impuesto Nacional al Consumo (INC)   

• Los que ejercen profesiones liberales o presten servicios relacionados a estas   

• Los comerciantes, importadores   

• Prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales   

• Quienes se encuentren inscritos en el Régimen Simple de Tributación, entre otros. 
 

No obligados a expedir factura electrónica de venta   
 
El nuevo Decreto 358 de 2020 también establece quiénes son los no obligados a expedir factura de 
venta electrónica, estos se caracterizan por cumplir con las siguientes condiciones:  
  

• Los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito   

• Las corporaciones financieras quienes sean prestadores de servicios con operación desde 
el exterior sin residencia fiscal en Colombia, entre otros.   
   

El Fondo de Desarrollo Local adquiere obligaciones únicamente con el proponente favorecido en el 
presente proceso de contratación, por tanto, bajo ningún motivo o circunstancia se aceptará pagos 
a terceros.   
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para los pagos que se 
deriven del contrato, se deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, si 
a ello hubiese lugar, para lo cual las personas jurídicas deberán “acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal durante 
un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución”.   
 
ACLARATORIA DEL IVA. Es la aplicación de las siguientes normas:   
 

• Artículo 420 del E.T. que define el hecho generador del IVA.   

• Artículo 476 del E.T. servicios excluidos o que no causan IVA   

• Artículo 447 del E.T. base gravable – regla general – en la venta de prestación de 
servicios la base gravable será el valor total de la operación (…) 

   
En el caso de que los posibles proponentes y/o de al que se le asigne el contrato sea una entidad 
sin ánimo de lucro- fundaciones y corporaciones se les debe exigir según aplicación de la ley 1819 
de 2016 y decreto 2150 de diciembre de 2017, lo siguiente:   
 

• Actualización del RUT antes del 31 de enero de 2018.   

• Para el proceso de calificación, (para aquellas que no se certifiquen, tributaran como 
sociedades comerciales normales), por lo cual deben presentar y radicar antes del 30 
de abril de 2018 la información necesaria a través del aplicativo que para tal efecto 
disponga la Dian en su página web: www.dian.gov.co.   
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• Exención de la retención en la fuente a título de impuesto de renta a entidades sin ánimo 
de lucro debe ser en aplicación del artículo 19 e.t. y articulo 14 decreto 4400 de 2004   

• Corresponda a las actividades de salud, deporte, educación, cultura, investigación 
científica o tecnológica y programas de desarrollo social, y siempre y cuando las mismas 
sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad.   

   
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 
parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: 
“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 
previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse 
por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable 
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
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14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 

Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 

aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 

tres] días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 

persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 

requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el 

año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 

se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
1. Presentar al FDL la discriminación de requerimientos para la ejecución contractual establecida 

en el pliego de condiciones y sus anexos, una vez se suscriba el acta de inicio. 
2. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. Así 

mismo se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación 
del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley u 
honorarios, según corresponda. También deberá suministrar al Supervisor la información que 
éste requiera al respecto. 

3. Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos 
previos, el Anexo Técnico y sus apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos 
del presente contrato. 

4. Mantener vigentes las garantías y pólizas por el tiempo pactado en el contrato, así como las 
modificaciones en caso de presentarse durante la ejecución del contrato y cumplir con todos los 
requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso. 

5. Suscribir las actas de inicio de los contratos de interventoría y consultoría, y las correspondientes 
actas de suspensión(es), reinicio(s), recibo parcial de consultoría, liquidación o a las que haya 
lugar en desarrollo del contrato de conformidad con la normativa vigente. 
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6. Presentar las hojas de vida del personal mínimo del contrato dentro del plazo establecido en el 
Anexo Técnico, el cual hace parte integral del contrato, para aprobación de la supervisión. 

7. Cumplir con el personal mínimo y los perfiles solicitados en el contrato de interventoría, que 
hayan sido aprobados por la supervisión y garantizar su permanencia durante la ejecución 
contractual, de acuerdo con las dedicaciones exigidas en la matriz de personal mínimo, pliego 
de condiciones, sus adendas y demás anexos. No habrá lugar a reconocimiento, ni 
indemnización por parte de la Entidad por la mayor permanencia o dedicación del personal 
exigido o necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional 
proyectado. 

8. Vigilar y hacer seguimiento a las gestiones administrativas, los trámites, permisos y licencia de 
construcción (si aplica) y demás permisos y autorizaciones necesarias para la celebración y 
ejecución del contrato de estudios y diseños realizadas por el contratista consultor. 

9. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y de esta forma 
responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e 
Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado para la ejecución del contrato de 
Interventoría. 

10. Revisar, validar, verificar y realizar el seguimiento al cumplimiento del contrato objeto de 
vigilancia, en conjunto de todas las obligaciones generales y específicas y disposiciones 
consignadas en el anexo técnico, apéndices y demás documentos que hacen parte integral del 
contrato. 

11. Cumplir con todos los criterios de selección ofertados en el proceso de contratación. 
12. Acreditar ante la supervisión del contrato de interventoría que las afiliaciones del personal de 

interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión se realicen 
antes de la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría y que se encuentren 
vigentes durante su ejecución. 

13. Verificar que el contratista objeto de vigilancia cumpla a cabalidad con el ofrecimiento de los 
factores de evaluación del proceso que origina el presente contrato, inclusive el personal 
ofertado en las condiciones, calidades y dedicaciones requeridas por la Entidad, que presentó 
con la oferta. Lo anterior, deberá ser verificado, por parte del interventor, para el trámite de cada 
pago parcial. 

14. Revisar, evaluar, validar y aprobar de las hojas de vida del personal mínimo del contrato objeto 
de vigilancia y realizar el seguimiento a su permanencia durante la ejecución contractual. 

15. Verificar que el personal propuesto por el contratista que es objeto de vigilancia, para cada una 
de las etapas de ejecución contractual, se encuentre vinculado al mismo, mediante contrato de 
trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y sistemas generales de aportes parafiscales, en los términos de 
ley hasta la liquidación del contrato. 

16. Realizar el seguimiento de la constitución de las garantías por parte del contratista objeto de 
vigilancia, exigidas con la finalidad que se mantengan vigentes por el tiempo pactado y para que 
se adelanten las modificaciones en caso de que sea requerido durante la ejecución del contrato, 
de igual forma la interventoría debe verificar que se cumplan todos los requisitos que en ellas se 
establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso. 

17. Entregar la documentación de la ejecución del contrato objeto de vigilancia avalada, dentro de 
los plazos legales, para la correspondiente publicación en el SECOP II, tanto del contrato 
vigilado, como del contrato de la interventoría. 

18. Vincular y mantener todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del 
contrato de interventoría, a fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones de éste, 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, 
anexos, apéndices y oferta presentada. 

19. Revisar, evaluar, avalar y aprobar el cronograma de ejecución presentado por el contratista 
objeto de vigilancia para cada una de las etapas contractuales, sin superar los plazos estimados 
por la entidad, incluyendo, entre otros, los tiempos de solicitud de datos, gestión de trámites y 
permisos, así como las fechas de presentación de informes. 
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20. Verificar a través del formato que defina el supervisor del contrato de interventoría, que lo 
requerido en los pliegos de condiciones, anexos y demás documentos del proceso que da origen 
al contrato objeto de vigilancia, sobre los entregables para la cada una de las etapas 
contractuales se encuentre incluido en el cronograma de cada etapa. 

21. Garantizar el cumplimiento de los cronogramas pactados para cada una de las etapas 
contractuales, verificando los hitos de entregables, fechas límites y restricciones entre otros, 
asegurando el nivel de detalle de control requerido por la entidad en los documentos que hacen 
parte integral del contrato de interventoría y del contrato objeto de vigilancia. 

22. Exigirle al contratista objeto de vigilancia que la ejecución del contrato, en cada una de sus 
etapas, se ajuste a las normas vigentes que se modifiquen o se expidan por las autoridades 
competentes. 

23. Revisar, avalar, y tramitar de manera oportuna cada uno de los productos, actividades, actas y 
demás documentos proyectados que se constituyan como documentos necesarios para el 
desarrollo del contrato objeto de vigilancia en cada una de las etapas contractuales, previa 
verificación de su correcta ejecución. 

24. Revisar y aprobar los documentos soporte para los pagos al contratista objeto de vigilancia. 
25. Proyectar y presentar a la supervisión los documentos soporte para los pagos de interventoría. 
26. Suscribir el acta de revisión y aprobación una vez finalice cada una de las etapas del proyecto, 

previa revisión y aprobación de todos los productos que hacen parte de cada etapa, según lo 
dispuesto en el Anexo Técnico del contrato de interventoría y en los documentos que hacen parte 
integral del contrato objeto de vigilancia. 

27. Requerir por escrito al contratista objeto de vigilancia cuando se presenten posibles 
incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y 
términos pactados en el contrato. 

28. Presentar al FDL los respectivos informes de manera oportuna frente a posibles incumplimientos 
por parte del contratista objeto de vigilancia y seguimiento, de acuerdo con el artículo 86 de la 
ley 1474 de 2011, recomendando a la entidad el inicio de procesos sancionatorios cuando sean 
necesarios, etapa en la cual deberá acompañar las audiencias, emitir concepto sobre los 
descargos realizados por el contratista objeto de vigilancia y determinar la tasación de perjuicios, 
aplicación de multas y clausula penal. 

29. Presentar ante la supervisión del contrato los informes de ejecución semanales, informes 
mensuales, informes finales de cada etapa contractual e informes técnicos, de acuerdo con lo 
consignado en el anexo técnico, apéndices y demás documentos del contrato de interventoría 

30. Adoptar todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST) que prevengan la ocurrencia 
de accidentes durante la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con lo consignado en el 
apéndice SST y Anexo Técnico. 

31. Atender y responder las solicitudes, requerimientos, observaciones y/o aclaraciones (técnicas, 
financieras, jurídicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, 
seguridad ambiental, manejo de personal, etc.), relacionado con la ejecución del contrato objeto 
de vigilancia y seguimiento, que, por parte del FDL, la comunidad o los organismos de control 
del Estado Colombiano, con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del 
presente documento dentro de los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes al recibo de los mismos. 

32. Requerir al Contratista objeto de vigilancia y seguimiento para prestar asistencia a auditorias y 
demás reuniones referentes al contrato de interventoría y el contrato objeto de vigilancia. 

33. Programar y acompañar las reuniones, mesas técnicas, comités y/o actividades sociales que se 
requieran durante el desarrollo del contrato objeto de vigilancia y el contrato de interventoría, con 
el debido levantamiento de actas de todas las reuniones y entregar copia de la misma al 
supervisor del contrato con las respectivas firmas, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles 
después de realizadas dichas reuniones, según lo establecido en el Anexo Técnico del contrato 
de interventoría. 

34. Presentar de manera ordenada en medio físico y en medio digital, la documentación producida 
en el marco de la ejecución contractual con su debida aprobación, de tal manera que el FDL a 
través de la supervisión tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea requerido. 
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35. Solicitar al supervisor del contrato los lineamientos de gestión documental para la entrega de 
documentación al FDL con el fin de alinearse con las políticas institucionales. 

36. Llevar un control de correspondencia enviada y recibida, con el fin de que sea registrada y 
cruzada con las respuestas y atención dada por el contratista a las comunicaciones recibidas, 
dicho control deberá ser reportado al FDL, en los informes mensuales. 

37. Mantener un archivo organizado, respecto de los informes, resúmenes gráficos, fotografías, 
solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que 
sirven de base para efectuar el recibo de avances en producto, dicho archivo podrá ser verificado 
en tiempo real por el supervisor del contrato. 

38. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del presente contrato. 

39. Revisar, verificar y aprobar cualquier ajuste, modificación, complemento o adición a las etapas 
de ejecución del contrato objeto de vigilancia, y emitir los conceptos técnicos en el caso de que 
sea necesario y en vigencia del amparo de calidad del servicio, sin que esto genere mayores 
costos para la entidad. 

40. Realizar las solicitudes de modificación al contrato en caso de requerirse, como mínimo dentro 
de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. 

41. Informar al supervisor del contrato de interventoría los incidentes ocurridos en el desarrollo del 
objeto contractual. 

42. Verificar y hacer seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo 
del contrato objeto de vigilancia, para lo cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, 
durante la ejecución del contrato. 

43. Hacer seguimiento al control de las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgos del 
contrato de Interventoría y reportarlo a la supervisión en el informe mensual de Interventoría. 

44. Revisar, analizar, verificar y aprobar los informes presentados por el contratista objeto de 
vigilancia de conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico de Interventoría, en cada uno de 
sus componentes de ejecución, semanales, mensuales, finales y técnicos o cuando por 
condiciones particulares de la ejecución del Contrato, deberán contener como mínimo la 
siguiente información: Estado del Contrato, porcentaje de avance programado, porcentaje de 
avance ejecutado, concepto de adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado y 
seguimiento a tramites, gestiones etc., ante las Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades 
del Distrito de ser necesario. 

45. Informar y consignar en los comités semanales el avance de ejecución del contrato objeto de 
vigilancia, informando porcentaje programado contra porcentaje ejecutado y cumplimiento, 
atraso o adelanto (programado y ejecutado para la semana y acumulado). En caso de 
presentarse atrasos deberá identificar e informar las causas de dicho atraso y de manera 
conjunta establecer con el contratista objeto de vigilancia y el supervisor del contrato de 
interventoría las medidas a tomar o planes de contingencia que conlleven a subsanar dichos 
atrasos a fin de cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido. 

46. Realizar seguimiento y control con respecto a que en el sitio de las actividades se cuente con 
las autorizaciones y permisos pertinentes para la ejecución de las mismas. 

47. Elaborar los planes y programas, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, 
apéndices y demás documentos que hacen parte integral del contrato de interventoría, los cuales 
deberán consignados en el informe mensual de interventoría para la revisión y aprobación del 
supervisor del FDL. 

48. Revisar, analizar, verificar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación de los planes y 
programas presentados por el contratista objeto de vigilancia y hacer seguimiento en cada una 
de las etapas contractuales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, apéndices y 
demás documentos que hacen parte integral del contrato objeto de vigilancia, así como 
consignar en el informe mensual de interventoría dicho seguimiento con los soportes 
correspondientes. 
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49. Revisar y vigilar el cumplimiento de los requisitos y controles financieros y contables por parte 
del contratista objeto de vigilancia, establecidos en el contrato o modificaciones contractuales 
posteriores entre las partes, llevando un registro de cada una de las operaciones. 

50. Revisar, analizar, verificar y aprobar la documentación remitida por el contratista objeto de 
vigilancia descrita en los documentos que hacen parte de dicho proceso. 

51. Realizar el seguimiento y proponer correctivos en el menor tiempo posible a los desajustes 
económicos o financieros que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato objeto de vigilancia. 

52. Proyectar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC del FDL, el 
cual se debe proyectar de forma trimestral y presentar cuentas de cobro mensuales. 

53. Revisar, analizar, verificar y aprobar las respectivas actas mensuales presentadas por el 
contratista objeto de vigilancia y seguimiento, conforme con la programación del PAC, con sus 
respectivos anexos. 

54. Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que el FDL solicite. 
55. Revisar, analizar, verificar y aprobar si es necesario los ajustes a las programaciones de 

ejecución contractual presentada por el contratista. 
56. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato de Interventoría o sobre sus obligaciones. 
57. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 

personal contratado para la ejecución del contrato de Interventoría, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. El FDL no tiene ninguna obligación, responsabilidad o vínculo laboral con el 
personal contratado por la Interventoría. 

58. Mantener indemne al FDL contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan 
causarse o surgir por daños o lesiones al personal de la Entidad, del contratista y de las 
propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros. 

59. Informar al FDL cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero. 

60. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato de interventoría. Así mismo, Verificar que el contratista objeto 
de vigilancia y seguimiento responda por el pago de los tributos que se causen o llegaren a 
causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto de vigilancia y verificar 
que este asuma la responsabilidad, los costos, multas y/o sanciones que se generen por la 
inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la Entidad. 

61. Verificar que el contratista objeto de vigilancia lleve a cabo, de manera adecuada y oportuna, la 
publicación en SECOP II de los documentos relativos a la ejecución del contrato objeto de 
vigilancia. 

62. Realizar de manera adecuada y oportuna la publicación en SECOP II de los documentos 
relativos a la legalización y ejecución del contrato de interventoría. 

63. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

64. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente contrato como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que le causen 
daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993 y las normas que la adicionen, 
complementen o modifiquen. 

65. Conceptuar por escrito, ante el Supervisor, a través de los profesionales transversales, acerca 
de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, SG-SST y/o jurídico, 
entre otros, en desarrollo del contrato. 

66. Revisar, analizar, verificar, llevar estricto control y aprobar, en cada acta parcial para el pago, los 
soportes y comprobantes que justifican el pago de imprevistos, si existieren, establecidos en el 
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contrato, sin que se supere el porcentaje máximo fijado en la respectiva propuesta económica 
del adjudicatario. 

67. Cumplir el 100% de las visitas a campo programadas dentro de la ejecución contractual y las 
solicitadas por el FDL, en compañía del contratista objeto de vigilancia, para la verificación y 
correcto cumplimiento del objeto contractual. Por lo cual deberá presentar ante la supervisión 
del contrato las actas de visita a campo de acuerdo con lo consignado en el anexo técnico, 
apéndices y demás documentos del contrato de interventoría. 

68. Presentar al Supervisor informes de ejecución o cualquiera asociado con sus obligaciones 
cuando, por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera el Supervisor del 
contrato de interventoría. Estos informes deberán contener lo requerido por el interventor o el 
supervisor del contrato de interventoría y deberán ser entregados en los tiempos y/o fechas 
establecidas por el interventor y/o supervisor del contrato de interventoría. 

69. Presentar los documentos, informes y entregables al supervisor del contrato de interventoría  
70. Implementar lista de chequeo de entregables, informes y documentos la cual debe ser aprobada 

por el supervisor para la entrega de los productos, y deberá permitir corroborar el cumplimiento 
de todas las obligaciones y especificaciones definidas en el Anexo Técnico y sus apéndices. 

71. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos proyectados 
o solicitados por el supervisor del contrato de interventoría y que se constituyen como necesarios 
para el desarrollo del contrato. 

72. Hacer seguimiento y aprobar la entrega del acta de liquidación del contratista consultor, velando 
porque la realice y entregue en tiempo y forma. 

73. Elaborar, tramitar y entregar el acta de liquidación del contrato de interventoría posteriormente a 
la firma del acta de liquidación del contrato de consultoría, para la revisión y aprobación del FDL, 
previo a la firma de las partes, dentro del periodo establecido en dicho contrato. 

74. Realizar seguimiento, control, vigilancia y aprobación a los tramites del componente patrimonial 
presentados por el contratista objeto de vigilancia. 

75. Revisar, analizar, verificar y velar por el cumplimiento y la implementación de los requerimientos 
impuestos por la secretaria distrital de ambiente – SDA en las determinantes ambientales, 
indicadas en el apéndice ambiental y los demás pronunciamientos que se den durante la etapa 
precontractual y contractual del contrato objeto de vigilancia. 

76. El contratista deberá vincular mínimo establecidos del personal femenino en la ejecución del 
presente proyecto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 332 de 2020, 
modificado por el Decreto 634 de 2023. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
4. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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5. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

7. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya 
lugar). 

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO de cualquier reclamación proveniente de terceros 
por hechos atribuibles al mismo CONTRATISTA durante la vigencia del presente contrato, en los 
términos de la normatividad legal vigente. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV 
por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 0.3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato] por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.1% del [valor del 
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contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.2% del [valor total del contrato], por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 0.2% del valor total del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.2% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
0.5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retar-do en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagará 
a la entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad 
con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, 
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del 
Interventor; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 
 
Parágrafo 4: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo local de Santa Fe NIT. 899.999.061. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

  
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 20% del valor del contrato   



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-55 Página 17 de 19 

Versión No. 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

Código CCE-EICP-IDI-55 Versión 01 

 
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato. 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el (5%) del valor total 
del contrato, vigente por la 
duración del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser igual 
al plazo de Garantía 
de estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

Por el (20%) del valor total 
del contrato. vigente por 
vigente por el plazo del 
contrato y cinco (5) años 
más a partir de la fecha de 
recibo de los estudios y 
diseños y recibidas por la 
interventoría. Este amparo 
debe ser constituido a 
partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): 
la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
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El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no 
llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 
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con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de 
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la localidad de Santa Fe y el domicilio 
contractual es Bogotá D.C 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 

 
En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D.C., conforme la aceptación 
transaccional en SECOP II. 
 


