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CONTRATO No. 234 de 2025
FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MIRAFLORES (BOYACA)
NIT: 800029660-1
CONTRATISTA: PROVYCONSAS
NIT: 900.324.001-3
REPRESENTANTE

LEGAL ALEXANDER RAMIREZ MEDINA

C.C. No 4.166.493 de Miraflores

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 0DE ALUMBRADO
’ PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DEL ALUMBRADO
NAVIDENO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA

TIPO DE CONTRATO: | OBRA PUBLICA

VALOR: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
) Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MICTE ($174.496.357,66)

PLAZO DE El plazo de ejecucidn del presente Contrato es de Un (01) mes, contado a partir
EJECUCION: de la suscripcion del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de
) los requisitos de ejecucion del contrato

Entre los suscritos a saber: LEDYS SORAYA VERA MONROQY mayor de edad, vecino de Miraflores (Boyaca),
identificada con la Cédula de Ciudadania No. 23.754.651 expedida en Miraflores — Boyaca, quien actla en
nombre y representacién del Municipio de Miraflores - Boyaca, identificado con el N.I.T. 800029660-1 en su
calidad de Alcaldesa, posesionada segun consta en el Acta suscrita ante la Notaria Unica del circulo notarial de
Miraflores — Boyacéa de fecha 29 de diciembre de 2023, actuando en nombre y representacion del Municipio de
Miraflores (Boyacd) identificado con NIT No. 800029660-1, facultado para celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en el literal b del numeral 3° del articulo 11 de la ley 80 de 1993, la Ley 136 de 1994 y sus
modificaciones contenidas en la Ley 1551 de 2012, debidamente autorizado por el concejo municipal para
celebrar contratos y convenios, conforme a lo descrito en el articulo 3° del Acuerdo No. 034 del 02 de
Diciembre de 2015, emitida por la Corporacion Administrativa Local en el marco de sus facultades
Constitucionales y Legales y conforme a los pronunciamientos del Consejo de Estado Colombiano quien para
los efectos de la presente orden se denomina el MUNICIPIO o contratante, por una parte, PROVYCON S A S,
con Nit No 900.324.001-3 cuyo representante legal es ALEXANDER RAMIREZ MEDINA C.C. No 4.166.493 de
Miraflores, quien para los efectos del presente contrato se denominaré el CONTRATISTA, quien manifiesta
bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad
yfo prohibicién para contratar, conforme al anexo de radicacion de propuesta, hemos convenido celebrar el
presente Contrato de Obra Publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que el Municipio de
Miraflores ha venido adelantando proyectos que permitan optimizar el servicio de iluminaciéon nocturna de
espacios de afluencia de comunidad del municipio de Miraflores, buscando sistemas de ahorro de energia
amigables con el ambiente, que permitan generar espacios seguros para los habitantes que transitan o realizan
uso de vias principales y terminal de transporte. 2. Que los sistemas de iluminacién publica presentan fallas por
la antigiedad de las luminarias, asi como deficiencia en la cobertura de las areas con la iluminacién adecuada
en altas horas de la noche generando focos de inseguridad y mal uso de zonas publicas para la comunidad del
sector o quienes realizan uso de las mismas, las necesidades se ven reflejadas en el cambio de luminarias con
mas potencia en limenes y que sean amigables con el ambiente generan menos consumo energetico, que
permitan prestar un servicio de iluminacién funcional con cobertura de todas las areas lo cual constituye un
servicio requerido por la comunidad para el transito que se presenta en horas de la noche. 3. Que el sistema de
alumbrado publico del municipio debido al extenso invierno y la cobertura vegetal en algunos sectores se
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encuentra con falencias por luminarias apagadas o encendidas a 24 horas, por tanto, requiere de
mantenimientos periédicos para garantizar su 6ptimo funcionamiento, en el cual se realicen cambios de
fotoceldas, cambios de bombillas y kit interno de mantenimiento, 0 en su defecto cambio por sistemas de
luminarias eficientes. 4. Que por lo anterior se hace necesario adelantar el proceso contractual para realizar la
obra propuesta con el fin de satisfacer la necesidad antes mencionada. 5. En virtud de lo expuesto se hace
necesario escoger y contratar una persona Natural o Juridica, previo el cumplimiento de las condiciones
legales, financieras, administrativas y técnicas, que garantice la ejecucion del objeto de esta Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia. 6. Conforme a la
necesidad planteada se hace necesario previsto lo siguiente: a) Un margen de tiempo minimo y necesario para
adelantar el proceso de seleccion respectivo; b) EI personal idoneo y disponible para efectuar los
procedimientos administrativos del caso, el cual se encuentra ubicado en las areas de Planeacion e
infraestructura, Tesoreria, Asesoria administrativa y Juridica; c) Los elementos fisicos adecuados para
adelantar el mismo; d) estando los recursos econdmicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y
Gastos del Municipio para la presente vigencia, imputables” de la vigencia fiscal 2025, segun disponibilidad
presupuestal No N° 754 de fecha 05 de Noviembre de 2025; e) Programada la inversion en el Presupuesto de
la actual vigencia; es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de seleccion, y celebrar el contrato
respectivo para satisfacer la necesidad aqui determinada; adelantar este tramite de gestion contractual. 7.
Teniendo en cuenta la comunidad afectada, el proyecto viabilizado en el banco de programas y proyectos, el
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y que existe poblacién en condicién de vulnerabilidad que se
encuentran en el centro de los problemas de desarrollo. 8. Conforme lo establece el Articulo 2° de la
Constitucion Politica de Colombia, son fines esenciales del Estado “Articulo 2°. Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares™. 9. Que el articulo 311 de la Constitucién Politica de
Colombia establece: “Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa
del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir obras que demande el
progreso local ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asigne la Constitucion y las leyes.” 10.
Que el articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia establece: en su numeral “(...) Son atribuciones del
alcalde: (...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto. 11. Con
el desarrollo de estas obras, se esta cumpliendo con lo establecido en el plan de desarrollo 2016-2023, Unidos
Con Honestidad Por Habitad Y Territorio

EJE ESTRATEGICO | ;niDOS CON HONESTIDAD POR HABITAD Y TERRITORIO

PROGRAMA . . . . - - . .
ESTRATEGICO La infraestructura vial, el equipamiento y otros servicios publicos que Miraflores necesita.
OBJETIVO PROGRAMA Mantener en buen estado la malla vial urbana y rural del municipio, asi como los
ESTRATEGICO espacios publicos iluminados y un equipamiento municipal en 6ptimas condiciones.
METAS DE ; i s " ; ; o -
RESULTADOS Mejorar la iluminacién del 60% del equipamiento municipal, durante el cuatrienio.
INDICADOR % equipamiento municipal gozando de una 6ptima iluminacion.
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META PRODUCTO Realizar mantenimiento del 100% del alumbrado del equipamiento municipal.
INDICADOR N° equipamientos municipales con mantenimiento de alumbrado realizado.

12. El proyecto de inversién se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos Municipal.
Denominado “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y
SUMINISTRO E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDENO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA”
13. Que el presente proceso contractual se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la
Administracion Central de Municipio de Miraflores para la presente vigencia. 14. Que los recursos necesarios
para adelantar la contratacion se encuentran incorporados al Presupuesto General del Municipio para la actual
vigencia y disponibles para ser ejecutados. 15. Que el Municipio de Miraflores procedié a efectuar el analisis del
sector conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la guia para la
elaboracion de estudios de sector expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente. 16. Que el procedimiento para la seleccion del contratista se llevé a cabo a través de la
seleccion Abreviada de Menor Cuantia, conforme a los principios establecidos en los articulo 23 a 31 de ley 80
de 1993, lo contemplado en el Inciso 2° Literal a) numeral 2° del Articulo 2° de la ley 1150 de 2007, el Articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 17. Que agotado todo el procedimiento para la seleccion del contratista
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de la Contratacién Publica y en el Pliego de Condiciones
del proceso, el ordenador del gasto mediante resolucion No. 462 de fecha 01 de DICIEMBRE de 2025, adjudico
el contrato resultante del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. MC-009-2025, a la oferta
presentada por PROVYCON S A S, con Nit No 900.324.001-3 cuyo represntante legal es ALEXANDER
RAMIREZ MEDINA C.C. No 4.166.493 de Miraflores, por valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($174.496.357,66), previa recomendacién de adjudicaciéon por
parte del Comité Evaluador, luego de efectuados los procedimientos de evaluacion de las ofertas. Por lo
anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA
1. DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial
deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al
significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES
- Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucién de la obra|
Acta de Inicio o :
publica objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
it dho Bl Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las|

cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada.

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones
Anexo Técnico técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacién
y area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
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Anticipo

Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al Contratista para que inicie la
ejecucion del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe
administrarse de acuerdo con la ley.

Entidad Estatal

contretrts Municipio de Miraflores Boyaca.
Contratista PROVYCONS A S
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Obra

Cronograma Estimado de

Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato

Interventor

Persona natural o juridica asignada por el Municipio para supervisar y garantizar el
cumplimiento del Objeto Contractual en la parte administrativa, técnica y financiera.

CLAUSULA 2. OBJETO. EI CONTRATISTA se obliga para con el Municipio de Miraflores a
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 0DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO
E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDENO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA”, de
acuerdo con las caracteristicas y especificaciones técnicas contenidas en los documentos y estudios previos,
en el Pliego de Condiciones y en la propuesta presentada por el contratista. Los documentos el proceso forman
parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato.
CLAUSULA 3. ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA. El CONTRATISTA debera
ejecutar la Obra Publica de acuerdo con los items previstos en las condiciones técnicas exigidas de acuerdo
con las siguientes especificaciones y cantidades.

iTEM

cODIGO

DESCRIPCION FUENTE UND CANT

1

ALUMBRADO NAVIDENO

14

NV-01

Suministro e instalacion de portal de velas en estructura
metdlica y manguera led. (Incluye 2 Velas 2D de H=3.0m x APU NUEVO GLB 1
Ancho=1.8m y 1 Estrella 2D de H=1.0m x Ancho=1.0m).

1.2

NV-02

Suministro e instalacion de figuras decorativas tipo angel 3D
en estructura metalica iluminada con manguera LED, de APU NUEVO UND 3
altura aproximada de 2,0 m y ancho de alas de 1,5 m.

1.3

NV-03

Suministro, adecuacion e instalacion de figura decorativa tipo
mufieco de nieve en estructura metalica con cabeza, bufanda,
sombrero y brazos. Dimensiones aproximadas: 3,0 m de APU NUEVO UND 1
altura x 2,0 m de ancho. Incluye iluminacién con manguera
LED blanca para la base.

1.4

NV-04

Suministro e instalacién de tanel de luces en estructura
metalica tipo arco iluminado con manguera LED (para el
namero 0 de la estructura 2026). Arco en 2D con APU NUEVO UND 2
Dimensiones aproximadas: 3,0 m x 3,0 m. Incluye elementos
lineales para unién visual entre arcos.

1.5

NV-05

Suministro, adecuacion e instalacion de estructura metélica
iluminada con manguera LED (Adecuacion del nimero 5 a APU NUEVO GLB 1
numero 6). Dimensiones aproximadas: 3,0 m x 3,0 m.
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1.6 NV-06

instalacion de estructura metalica iluminada con manguera
LED (Namero 2). Dimensiones aproximadas: 3,0 m x 3,0 m.

APU NUEVO

UND

1.7 NV-07

Suministro e instalacion de faroles decorativos tipo aplique en
estructura metélica 3D para postes, con cobertura de 2,0 m
de altura x 0,3 m de ancho (Inc. 2 aros de 30 cm y lineales
led)

APU NUEVO

UND

1.8 NV-08

Suministro e instalacion de arco decorativo tipo venados en
estructura metalica 2D, iluminado con manguera LED.
Dimensiones aproximadas: 4,0 m de ancho x 3,0 m de altura
(Inc. 3 Venados y 1 Arco).

APU NUEVO

UND

1.9 NV-09

Suministro e instalacion de flores decorativas tipo Poinsetia
3D en estructura metalica iluminada con LED, en tamario de
1,0 m. Incluye cableado.

APU NUEVO

UND

50

NV-10

Suministro e instalacion de flores decorativas tipo Poinsetia
3D en estructura metalica iluminada con LED, en tamario de
0,7 m. Incluye cableado.

APU NUEVO

UND

50

NV-11

Suministro e instalacién de lineal cable LED verde 100 Led

APU NUEVO

UND

100

NV-12

Suministro e instalacion de espiral luminosa decorativa en
manguera led y estructura metalica para palmas de altura
aproximada de 4,0 m y diametro de 0,4 m.

APU NUEVO

UND

NV-13

Suministro e instalacién de marco decorativo metalico
iluminado con LED para fotografias. Dimensiones: 2,0 m de
altura x 2,0 m de ancho. Incluye sistema de anclaje o base
metalica de soporte.

APU NUEVO

UND

NV-14

Suministro, adecuacién e instalacion de elementos
decorativos para caja de regalo existente. Incluye 4 ventanas
cuadradas y 2 redondas de 0,6 mx 0,6 m y 4 arboles
laterales metalicos iluminados con manguera LED.

APU NUEVO

GLB

NV-15

Suministro e instalacién de figuras decorativas tipo reno con
cachos de arbol en estructura metalica e iluminacion LED,
conforme a imagen de referencia.

APU NUEVO

UND

1.16 NV-16

Suministro e instalacion de cortinas luminosas LED tipo
cascada y figuras decorativas de mofios metalicos 2D de 1,5
m x 1,5 m, iluminados con manguera LED.

APU NUEVO

GLB

NV-17

Suministro e instalacién de faroles decorativos tipo aplique
metalico para ventanas, en versiones 2D (70 cm x 40 cm),
con iluminacion LED integrada.

APU NUEVO

UND

11

1.18 NV-18

Suministro de manguera LED de 32 luces por metro, en rollo
de 100 m, para conexién e instalacién de elementos
decorativos.

APU NUEVO

ROLLO

10

NV-19

Suministro e instalacién de figura decorativa tipo pavo real en
estructura metalica tridimensional, iluminada con manguera
LED multicolor. Dimensiones aproximadas: 2,0 m de altura x

APU NUEVO

GLB
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5,0 m de ancho x 1,0 m de fondo.

1.20 NV-20

Suministro e instalacion de figura decorativa tipo bastén
navidefio plano (2D) elaborado en estructura metalica, con
doble cara de iluminacion mediante manguera LED.
Dimensiones aproximadas: 1,70 m de altura x 0,70 m de
ancho.

APU NUEVO

UND

1.21 NV-21

Suministro e instalacion de figura decorativa tipo bola
colgante en estructura metélica conformada por tres aros, con
iluminacién LED en diferentes colores. Didmetro aproximado:
1,50 m. Instalacion suspendida en arboles.

APU NUEVO

UND

10

1.22 NV-22

Suministro e instalacién de figura decorativa tipo bola
colgante en estructura metalica conformada por tres aros, con
iluminacién LED en diferentes colores. Diametro aproximado:
1,00 m. Instalacion suspendida en arboles.

APU NUEVO

UND

30

1.23 NV-23

Suministro e instalacion de figura decorativa metalica para
poste, con varilla de extension de 30 cm y sistema de
iluminacion LED conforme a disefio existente.

APU NUEVO

UND

50

1.24 NV-24

Instalacion de manguera con luces tipo led (light-emitting
diode)

APU NUEVO

1104

1.25 NV-25

Instalacion de extensiones navidefias con luces tipo spark
litled (light-emitting diode), de 220v/ 110

APU NUEVO

UND

40

1.26 NV-26

Instalacion de reflector led (light-emitting diode) de 200w

APU NUEVO

UND

23

1.27 NV-27

Instalacién de reflector led (light-emitting diode) de 100w

APU NUEVO

UND

20

1.28 NV-28

Instalacion de reflector led (light-emitting diode) de 50w

APU NUEVO

UND

23

1.29 NV-29

Instalacion de figuras volumétricas tridimensionales de
tamafio grande (alguna de sus dimensiones superior a 3
metros esfructura metalica recubiertas, silueteadas por luces
tipo led (light-emitting diode), con conexién a corriente 110v.
Inc reparaciones

APU NUEVO

UND

1.32 NV-32

Instalacion de sombrillas somolices transparente grandes

APU NUEVO

UND

150

COSTO DIRECTO CAP. 1

ALUMBRADO PUBLICO

21 NV-33

SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA AP LED
CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO
LUMINOSO DE 6000 A 8000 LUMENES TEMPERATURA DE
COLOR 3000 - 4000 K, INCLUYE FOTOCELDA, CABLE Y
CONECTORES

APU NUEVO

UND

27,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE Y BRAZO PRECIOS
22 | 7.03.04 |GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2,5 M DE 1 1/2' PARA a5 | UND | 22,00
MONTAJE DE LUMINARIA DE AP,
23 | Nvae | SUMNISTROE NSTALACION DE BALASTROSODIOT0 | oo e ™ (o | 10100
24 | Nv3s | SopmSTROE INSTALACION DE ARRANCADOR SODIO [ 4o Nugvo | UND | 101,00
25 | Nvs | SOMINISTRO E INSTALACION CONDENSADOR 0 UF 280 | oo o T (oo | 10100
P IRt e O P e e
27 | Nvas | SOMINISTROE INSTALACION DE FOTOCELDADETRES | oo ieveT™ o | o100
26 | Nvso | SOMINISTRO ETNSTALACION CONECTORBMETALICO. | oo vievo | onp | 10100
2 | meun bl SN EOTAAEIONIDE GONEETAR APUNUEVO | UND | 101,00
210 | nva1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOVBILLO TUBUAR | oo | no | 2000
211 | Nvaz | SUMNISTROE INSTALACION DE CABLE DE COBRE RS R (i

PARAGRAFO 1- El| CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto de este contrato a los precios
unitarios fijos que se detallan en la presente clausula. Las cantidades de obra son aproximadas y pueden
aumentar, disminuir o suprimirse durante el desarrolio del presente contrato, ya sea por voluntad del Municipio
o por circunstancias especiales que se presenten en la ejecucién, debidamente autorizadas por el Municipio, sin
que ello conlleve a modificaciones de los precios unitarios estipulados en el presente contrato. PARAGRAFO
II.- Si en el analisis de precios unitarios se han omitido materiales y/o costos, se mantendra el precio propuesto,
sin lugar a reclamos o reclamaciones posteriores. PARAGRAFO lil.- El CONTRATISTA debera ejecutar la obra
contratada, en un todo de acuerdo con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y
precios unitarios, contenidos en la propuesta presentada, documento que forma parte integral del presente
contrato. CLAUSULA 4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO. 1.) Entregar de manera oportuna y
en el lugar indicado, las cantidades de obra contratadas. 2.) Entregar las obras con el cumplimiento de las
especificaciones y caracteristicas técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva
descripcion técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Cronograma concertado con
el supervisor del contrato. 3.) Entregar informes parciales y final donde se relacione de manera detallada las
cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 4.) Contratar el personal idéneo necesario para la
correcta ejecucion del objeto contractual el cual dependeran directamente del contratista, en lo pertinente a
salarios y prestaciones sociales, afiliacién y pago de la seguridad social, parafiscales y demas relaciones
contractuales existentes en términos de ley, para lo cual el contratista debera acreditar que estas personas se
encuentran afiliadas al sistema de seguridad social integral. 5.) Garantizar durante toda la ejecucion del
contrato las precauciones suficientes para asegurar la proteccion del pablico y de los trabajadores de la obra y
reducir los riesgos y peligros a que puedan estar expuestos. 6.) Adoptar las medidas de seguridad requeridas
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para proporcionar a los trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la conservacion de la
salud y la vida, y disminuir los riesgos profesionales durante toda la ejecucion de la obra. 7.) Las demas que se
desprendan del normal desarrollo del contrato. CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente
contrato corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
($174.496.357,66), incluidos IVA y todos los impuestos de ley, asi:

L

iTEm comco | DESCRIPCION | ruente | uno | cant | VRUNIT ] VR TOTAL

1 ALUMBRADO NAVIDENO
Sumnistro e nstalaasn de pertal de velas en estructura metalica y manguera

11 NVL01 iec. {Incluye 2 Vielas 20 de H=3.0m x Ancho=1.8m y 1 Esyella 2D de H=1.0m | APU NUEVO GLB 1 s 32528544 | 8 34523882
x Ancho=1.0m).
S ) de hguras 3pa angdl 30 en estructura

1.2 NY02  Imelalica duminada con manguera LED, de altura aproximada de 20 my APU NUEVO uND 3 1 11374349728 341234018
ancho de alasde 1.5 m.
Suministro, eir de figura tipo muneco de
rEeve en estructura metalica con cabera, bufanda, sombrem y brazos. -

1.3 NV-03 mmﬂ‘mmmunmmm"m APU NUEVO uND 1 $  SeoEs01a3|s 5 668 801.43

con manguera LED blanca para la base.

| Suministro e instatacion de lunal de luces en estructura metalica ipo arco
i can 91 LED (pama el 0 ¢e la ostnctura 2026). Arco "

t4 NV04 o 20 o aproximadas: 3.0 m x 3,0 m. inciuye APU NUEVO UND 2 $ 173232660 | § 3 468 6E038
incales para umion visual entre arcos.
S ¥ ) de estrucum con

1.5 NVOS  |manguera LED (Adecuacién del nimero 5 a numero &). Dimensicnes APU NUEVO GLe 1 $ 173834669 | $ 173 4659
omosimadas: 3.0m x 3,0m.

1.6 T mummmmmmmmmmmn APU NUEVO UND 2 $ 645581.48 | 1 299 16208
S e de farcles #po aplique en estructura

L7 NVOT  Imetalica 30 para postes, con codertura de 2,0m de atua x 0,3 m de ancho APU NUEVO UND 4 g 53r190.6| % 2148 Te0 54
{inc. 2 aros de 30 om y incales led)
S e de arco [0 dos en

LA NV.08 hca 20, con nguera LED. Di 40m| APUNUEVO UND 2 ] 388 S TEM rm3s
de ancho x 3,0 m de altura (inc. 3 Venados y 1 Arco).
S e 1 de flores tpo P 30 en estructura

1.9 V08 |metalica dumnada con LED, en tamano e 1,0 m. Incliye cabisada, APU NUEVO UND 50 ] 19154666 | § 9577 333.00
S e de flores B 3D en estructura

110 NV | . et un.‘?.':lnmyec APU NUEVO uND s |3 8363.17 | § 4181 508.50

1.11 NVa11 Suministro e msialaaon de insal cable LED verde 100 Led APU NUEVO uND 100 $ BS9750|S B539 1S0.00
Suministro e instatacion de espiral luminosa decorativa en manguera led y

112 NV-12  |estuctura metalca para palmas de abura dedOmy de| APUNUEVO uND - H 672000008 2 658 000.00
0.4 m.
S de marco o con LED

1.13 NV:13  |para folografias. Dimensiones: 2,0 m de altura x 2,0 m de ancho. Incluye APU NUEVO unND 1 s 17384526218 1 738 352462
| de anciaje o base metskca de soporie.
S e ce ok para caja de

114 NVe14  regalo Incluye 4 ¥y2 de06mx06m| APUNUEVO GLB 1 ] 117461907 | § t 174 81907
y 4 arboles metabcos iluminados con g LED.
S eir de figuras 3po renc con cachos de arbal " "

118 Nty [ e s e e G ke | APUMEVO uND 2 s rraesss | s 1 559 673.02

[ W JC R VY N S Sy . DR O . | R AP BT | W (LY . PR Sy
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B S oe 1 de corsnas fun LED spo y figuras
1.16 NVa18 ce mofas 20 de 1.5m x 1.5 m, fuminados con APU NUEVO G 1 £ 117590925 | § 117590825
manguera LED.
z S e 1 de farcles #pa aplique - B -
117 Nva7 - 20 (70 cm x 40 om), con LED am APU NUEVO uND n s Wrexasis 1187 268.75
Summnistro de manguera LED de 32 luces por meiro, en rolio de 100 m, para a
1.18 NVe1B i ot e APU NUEVO ROLLO 10 s 31000000 § 3 100 000.00
S de figura tipo pavo real en estructura
metalica indimensional, dumnada con manguera LED mubcolor. v
119 NVe19 = 2.0moe x50 mde x10mde APU NUEVO GLB 1 H 419968665 | $ 4199 685 58
dondo.
S e de figura tipo basian plano (20)
4 5 2 claborado en estruchura metalica, con doble cara de ilumnacion medianie -
120 NVe20 I LED. s 1,70 m ce aturm x 0,70 m de APU NUEVO UND 4 ] sagrrn | $ 141950882
ancho.
S de figura tipo bala on estrucu
.21 Nye21t mtaMmimn:u: por tres aros, con durenacion LED on diferentes colores.|  APU NUEVO UND 10 $ 12011344 | § 1291 134.20
1.50m. S en aroles.
& er de figura tipo bola caigante en estrucura
a2 NWa22 rrlew:a «conformada por tres aros, con dummacion LED en diferentes colores.|  APU NUEVO UND 30 H 10043092 |8 301292780
1.00m en arboles.
S er de figura d para posie, con vanila
123 NVe23  |de v de 30 om y sisiema de ik LED a disefio APU NUEVO uND 0 $ 21581987 |8 0 790 953.50
124 Nva24 1 de manguera con luoes 3po led (ight-emitting diode) APU NUEVO W 1104 |8 2196458 2 424 88080
5 s 1 de con ees 3po spark lifed (Bght = -
1.28 NVa25 ). de 220w 110 gt APU NUEVO unND 40 s 21350018 1089 400.00
1.26 NV28 de led (hght: aiode) de 200~ APU NUEVO unND - ] 12968000 | § 2 882 640.00
127 NV-27 _|insialacon de refiector led (light-omitting chode) de 100 APU NUEVO unD Fo] $ 4345750 8§ 859 150.00
1.28 NVa28 instalacion de reflector led (ight-emitting ciode) do 50w APU NUEVO UND 2 $ 330:500| 8 780 735,00
insslacién de figuras volumeincas indmensionales de tamafo grande|
; F {alguna de sus dimensiones superior 3 3 melros estruchsa metabca i %
120 NVe28 s pc ¥ioo led { o diode), con APU NUEVO UND 2 $ 1188742221 8 2397 aBd 48
3 corrienie 110v. Inc reparagones
132 N3z [ de 2 APU NUEVO UND 150 H 257000 | § 745 S00.00 |
COSTO DIRECTO CAP. 1 s 88 152 850.53
F] ALUMBRADO PUBLICO
SUMINISTRO ¥ CONEXIONADO DE LUMINARIA AP LED CON
= CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP, CON FLUJO LULINOSD DE 5 o
21 NV33 5000 A 8000 LOMENES TEMPERATURA DE COLOR 3000 « 4000 X, APU NUEVO unD 27.00 ] 50942283 | % 13752 31641
INCLUYE FOTOCELDA, CABLE Y CONECTORES
P SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADOD EN PRECIOS 2
2 TOB0: oAl iENTE DE 2.5 M DE 1 122" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE AP, GOBER. UND 2200 |8 30100000 | 3 8 802 000.00
23 V32 |smmsmo E INSTALACION DE BALASTRO SODIO 70 W 208720240V | APU NUEVD unD 101.00 s 9273700 | 9 366 437.00
4 SUMNISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR SODIO 100/00W 208. . P s
24 NVa35 2 OVPARALELD APUNUEVO unD 101.00 s 20126408 2921 16620
25 NVa36  [SUMNISTRO E INSTALACION CONDENSADOR 10 UF 250 VAC APU NUEVOD unD 101.00 |$ 2031800 § 2052 18.00
E ISUMNISTRO E INSTALACION DE BASE DE OJO FOTOCELDA CON -
26 NVa3T oL ATINA P FOTOCELDA APU NUEVO umND 61.00 s 1746080 | § T 065 108.80
27 NVa38 51 mu-:’awusrm E INSTALACION DE FOTOCELDA DE TRESFINES APUNUEVO unD 61.00 3 25818241 8 1574 GG862
28 NV:3S  |SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR BIMETALICO. CGs3 C. 10040 | APUNUEVO unD 10100 |$ 2160660 § 2 191 356.60
29 NVeS0  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR HERMETICO D® 7 440 APU NUEVO UND 10100 |S 2773080 (% 2 800 810.80
2.10 NV=31  ISUMNISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO TUSULAR DE SODIO 70 W APU NUEVO UND 20.00 £ G350 | $ 1 279 B48.00
21 NV=22 AWG TROE INST 10N DE CASLE DE No 14 APUNUEVD ML 101.00 s 421258 446 83625
COSTO DIRECTO CAP. 2 3 46 075 076.90
COSTO DIRECTO 134 227 967 .43
ADMINISTRACION 2% 29 530 15283
IMPREVISTOS % 4 026 83902
UTILIDAD 5% $ G711 38837
VALOR TOTAL ALU.[ § 40 268 390.23
COSTO DIRECTO = AlU| § 174 496 357 .66

-~

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. El pago se realizara segun la solicitud del oferente, teniendo en cuenta que
debe cumplirse lo siguiente: No se entregaran anticipos, solo se pagara por cantidades de obra ejecutadas y
efectivamente certificadas por el supervisor del Contrato, para el acta final debe quedar minimo el 10% del valor
total del contrato, y los pagos se realizaran previa presentacion de la factura con todos los soportes que
aseguren que las obras fueron ejecutadas acorde a las condiciones exigidas y a entera satisfacciéon del
supervisor. Derecho de Turno. No obstante lo sefialado, el pago estara sujeto a las disponibilidades del
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Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, y el contratista debera tener en cuenta lo dispuesto por el
articulo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. Para tramitar el pago, el contratista
debera acreditar constancia de pago al sistema general de seguridad social integral (Salud, Pensién y Riesgos
Laborales), y parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF) cuando a ello haya lugar, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1150 articulo 23, ley 100 de 1993, ley 190 de 1995, ley 797 de 2003,
decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003 y demas normas concordantes y/o complementarias. Cabe mencionar
que la afiliacion y pago debera ser efectuado por un término igual al de la ejecucion del contrato y sus adiciones
en tiempo si las hubiere, requisito indispensable para iniciar el contrato y efectuar los respectivos pagos. Lo cual
se verificara por el supervisor designado al momento de suscribir el acta de iniciacién y para tramitar el
desembolso pactado CLAUSULA 7. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. Ei Contratista hace las
siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del Municipio respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4) Que al
momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad. 5) Esté a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social
integral. 6) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. CLAUSULA 8. PLAZO DE
EJECUCION. El plazo de ejecucion del presente Contrato es de Un (01) mes, contado a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato.
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato, el
CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a 1.) Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo
Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 2.Cumplir con el Cronograma estimado de abra que se constituira como
Anexo del presente Contrato. 3.Colaborar con el Municipio de Miraflores - Boyac4 en cualquier requerimiento que
ella haga. 4.Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego
de condiciones y la oferta presentada a el Municipio de Miraflores - Boyaca. 5.Dar a conocer a el Municipio de
Miraflores - Boyaca cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones. 6.Comunicarle a el Municipio de Miraflores - Boyacé cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del
contrato. 7.Elaborar, suscribir y presentar a el Municipio de Miraflores - Boyaca las respectivas Actas parciales de
Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato, segtin
corresponda. 8.Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 9. Las demas inherentes al
cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor y/o interventor. CLAUSULA 10.
DERECHOS DEL CONTRATISTA. 1.Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 2.Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.
3.Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la
Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 4. Los demas que establezca la ley. CLAUSULA 11.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del
contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los
terminos establecidos. 3.) Suministrar al contratista todos aquellos documentos e informacion que este requiera
el que Contratista requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 4.) Prestar su colaboracion para el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 5.) Las demas consagrados en la ley. CLAUSULA 12.
DERECHOS DEL CONTRATANTE. 1.) Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o
cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 2.) Hacer uso de las
clausulas excepcionales del Contrato. 3.) Los deméas consagrados en la ley. CLAUSULA 13. SUPERVISION.
La supervision, control y vigilancia del desarrolio del proceso se ejercera a través de un funcionario vinculado a
la Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio, que se designe para tal fin. CLAUSULA 14,
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RESPONSABILIDAD: EI CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
clausula 2 del presente Contrato. EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al MUNICIPIO en la
ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 15. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL
DEL CONTRATO. El Municipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo
con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla
con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA 16. CADUCIDAD. La caducidad, de acuerdo con las
disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el Municipio cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucién del presente Contrato. CLAUSULA 17. MULTAS. Sin perjuicio a
de la declaratoria de caducidad, el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista causara multas
diarias y sucesivas equivalentes al 1 por mil del presente contrato, por cada dia habil de retardo o incumplimiento,
sin que el monto total de la multa exceda del diez (10%) del valor total del contrato, caso en el cual el municipio
podra declarar la caducidad en el contrato. Para obtener el pago de las multas y de la clausula penal que se
impongan al CONTRATISTA, el Municipio podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude
o hacer efectiva la garantia de cumplimiento. La aplicacién de una de las causales aqui establecidas no agota la
posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento. La liquidacién de las multas la
efectuara el Interventor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la obra, segln sea el
momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuard descontando el valor de las mismas en los pagos
parciales y/o final, seglin sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no
sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacién por parte del CONTRATISTA, se incluiran en la
liquidacion efectuada, la cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la respectiva Camara de
Comercio. CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o
incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que en este contrato adquiere el municipio
podra imponer a titulo de sancién el equivalente al 10% del valor total del presente contrato. El valor pactado
de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula
no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que el Municipio adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 19. GARANTIAS Y MECANISMOS DE
COBERTURA DEL RIESGO. EIl CONTRATISTA Responsabilidad civil extracontractual. El contratista debe
presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor del Municipio de Miraflores, por un valor
de Doscientos (200) SMMLV, que debe estar vigente por el plazo de ejecuciéon del contrato. Garantia de
Cumplimiento El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratacién debe presentar una
garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor el Municipio de Miraflores, La
garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos

Amparo Suficiencia Vigencia
Cumplimiento del Contrato diez por ciento (10%) del | minima hasta la liquidacion del contrato
valor del contrato

Pago de salarios prestaciones | veinte por ciento (20%) del | plazo del contrato y tres (3) afios mas

sociales legales e | valor total del contrato

indemnizaciones laborales

Estabilidad y calidad de la obra Treinta por ciento (30%) | Un término no inferior a dos (2) afios
del valor total de la obra | contados a partir de la fecha en la cual
ejecutada el municipio recibe a satisfaccién la

Direccion: Calle 4* No. 7-42 - Teléfono: +57 (608) 7330237 - Fax: 7331390 - Cdédigo Postal: 152660

Lt e WBFab. civnins e lle s e miimmm mmes e 2 e L alaaldlaDaleaflacaa hacimaaa e A




FORMATO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MINUTA CONTRACTUAL

_—_— CODIGO: F-GC-18 | VERSION: 1
GESTION CONTRACTUAL ! PAGINA 12 DE
Alcaldia Miraflores FECHA:13-12-2016 14
obra.
AMPARO PORCENTAJE BASE VIGENCIA
Responsabilidad 500 SMRILG Debera estar vigente durante todo
Civil extracontractual el tiempo de ejecucion del contrato.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion
del contrato, so pena de que la El Municipio de Miraflores haga efectiva la clausula penal compensatoria de
este contrato

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente de EL
MUNICIPIO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, y no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 21.
CESIONES. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de EL MUNICIPIO. Si el Contratista es objeto de
fusion, escision o cambio de control, EL MUNICIPIO est4 facultado a conocer las condiciones de esa
operacién. En consecuencia, el CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO de la
misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL
MUNICIPIO exigira al CONTRATISTA, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la
clausula 19 del presente Contrato. Si el CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta garantia
adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a Ia
operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 22. SUBCONTRATACION: EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las actividades relacionadas con el
objeto del presente Contrato sin que ello implique la ejecucién de la totalidad del objeto del Contrato con la
autorizacién previa y escrita del Municipio y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. Sin embargo,
el CONTRATISTA debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe
mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la clausula 23. CLAUSULA 23.
INDEMNIDAD. ElI Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasién de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener
indemne al Municipio Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que
tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente contrato. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligacién
de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecuciéon de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 24. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las
partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 25.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad
Estatal Contratante con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleado la siguiente opcion:
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CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante centro de conciliacién, previa solicitud de conciliacion elevada
individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite
de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las partes que haga el centro
de conciliacién, las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién
contencioso administrativa. CLAUSULA 26. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones vy
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

MUNICIPIO DE MIRAFLORES CONTRATISTA:
Nombre: FREDY ALEXANDER HOLGUIN RUIZ | Nombre: PROVYCONSA S
Cargo: Alcalde Municipal Representante Legal: ALEXANDER RAMIREZ
MEDINA
Direccién: Calle 4 No.7 - 42 Direccion: Calle 4 #. 8-53 Miraflores
Boyaca
Teléfono: (8) 7330237 - (8) 7331390 Teléfono: 3114778658

e-mail: alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co e-mail. provycon@gmail.com

CLAUSULA 27. ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente
Contrato: 1.) Estudios y documentos previos. 2.) El Pliego de Condiciones del proceso de seleccién Abrevada
N°. MC-009-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3.) La Oferta presentada por
el Contratista. CLAUSULA 28. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Contrato requiere para
su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes, la existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes, la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al
sistema de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia de que trata la clausula 19 del presente
Contrato. CLAUSULA 29. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos a que se obliga el MUNICIPIO, en
virtud de este contrato se subordinan a las apropiaciones que con tal fin se establezcan en su presupuesto para
la vigencia fiscal del afio 2025 y se afectara del Certificado de Disponibilidad presupuestal No. N° 754 de
fecha 05/11/2025, fuente Inversiones totales del presupuesto general de gasto de la vigencia 2025.
CLAUSULA 30. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente contrato esta sujeto al
Registro Presupuestal y al pago de su valor de acuerdo a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 31,
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben
mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién
suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 32. MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA. El
presente contrato podra ser modificado, adicionado o prorrogado, en cualquier tiempo, previo acuerdo de las
partes, de conformidad con las normas establecidas de contratacién estatal. CLAUSULA 33. NORMAS
APLICABLES; RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACION LABORAL. El presente contrato se regira
por las disposiciones de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, el decreto 1082 de 2015 y
demas normas reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el Estatuto General de
Contratacion de la Republica de Colombia. El contratista estara sujeto al régimen de responsabilidades civiles,
disciplinarias, fiscales, sociales y penales sefialadas por la ley. Ni la celebracion, ni la ejecuciéon de este
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contrato generan relacion laboral ni derecho a prestaciones sociales. CLAUSULA 34. LIQUIDACION. La
liquidacion del presente contrato, se efectuara de acuerdo con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (06)
meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2)
meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso, e iniciara a contabilizarse a partir del Acta de
Recibo Final. CLAUSULA 35. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. La ejecucion del
contrato tendra lugar en el Municipio de Miraflores, Boyaca.

Para constancia, se firma en Miraflores a los dos (2) dias del mes de diciembre de dos mil Veinticinco

(2025).

EL CONTRATANTE

LEDYS SORAYA'VERA MONROY
Alcaldesa Municipal de Miraflores

Proyecto: YEFERSON ALIRIO MURCIA J — ASESOR CONTRATACION
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