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0027.2024 
 
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2946.2025, SUCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
YOPAL Y PROINGENIARQ S.A.S 
 
CONTRATISTA: PROINGENIARQ S.A.S 
NIT: 901388628-9 
R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ 
CC: 86.075.316 de Villvicencio 
OBJETO: “ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE 
ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE LOS 
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PAI, ZOONOSIS Y 
ETV EN EL MUNICIPIO DE YOPAL” 

VALOR: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($445.000.000). 

PLAZO: CINCO (5) MESES 
 
Entre los suscritos: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO, identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.292.493 expedida en Ventaquemada, en calidad de Alcalde Municipal, elegido mediante 
credencial No. E27 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha 04 de 
noviembre de 2023, cargo para el cual tomo posesión el día 29 de diciembre de 2023, según 
consta en el acta No. 002-2023 de la Notaría Primera del Circuito de Yopal, en uso de las  
facultades y funciones contenidas en artículo 315, numeral 9  de la Constitución Política Nacional, 
articulo 11, numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1993, articulo 91 literal D numeral 5 de la Ley 136 
de 1994 y artículo 110 del Decreto Ley 111 de 1996], actuando en nombre y representación del 
Municipio de Yopal, con NIT 891.855.017-7.quien para los efectos del presente contrato se 
denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra, PROINGENIERIARQ 
identificado con NIT 901388628-9, representada legalmente por CRISTHIAN JAVIER GUERRA 
DIAZ con cedula de ciudadanía N° 86.075.316 de Villavicencio, quien para los efectos del 
presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente 
Contrato de Consultoría, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA 1 – DEFINICIONES:  
 
 
Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 
de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no 
definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio.  
 

DEFINICIONES 
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Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de 
ejecución del servicio objeto del presente Contrato. 

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas del 
servicio.  

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las 
especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, 
alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y 
cualquier otra que las partes consideren relevante. 

Anticipo Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la 
ejecución del contrato. No constituye utilidad o  ganancia para el contratista y 
debe administrarse de acuerdo  con la ley 

Contratante Municipio de Yopal  

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.  

 
CLÁUSULA 2 – OBJETO DEL CONTRATO.-  
 
El objeto del contrato de consultoría es “ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE 
INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PAI, ZOONOSIS Y ETV EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL” 
 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del contrato. 
 
CLÁUSULA 3 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:  
 
El presente proceso contempla dentro de su alcance la elaboración de los estudios y diseños 
en fase de factibilidad del proyecto denominado: “construcción del centro integral de acopio y 
distribución de insumos de los programas de salud pública PAI, Zoonosis y ETV en el municipio 
de Yopal” 

El consultor deberá presentar un informe que contenga 

 los entregables técnicos generales, conforme a la lista de chequeo establecida por el municipio 
de Yopal y siguiendo el orden allí dispuesto. 

El informe final de los estudios de Fase III deberá incluir los alcances, metodología, resultados, 
cálculos, planos, conclusiones y recomendaciones correspondientes a cada una de las áreas que 
lo conforman. Dicho contenido se presentará organizado por volúmenes, de acuerdo con la 
descripción y alcance definidos para cada uno. 

VOLUMEN 1. PLANEACIÓN INICIAL  
VOLUMEN 2. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
VOLUMEN 3. ESTUDIOS BÁSICOS 
VOLUMEN 4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO 
VOLUMEN 5. DISEÑO ESTRUCTURAL CONFORME A LA NSR-10 
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VOLUMEN 6. DISEÑO HIDROSANITARIO CONFORME AL RAS 
VOLUMEN 7. DISEÑO ELÉCTRICO CONFORME AL RETIE 
VOLUMEN 8. DISEÑO DE RED DE GAS DOMICILIARIO CONFORME A NTC 2505 
VOLUMEN 9. DISEÑO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CONFORME AL RETSIT 
VOLUMEN 10. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES CONFORME AL RITEL 
VOLUMEN 11. DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
CONFORME A NFPA/NTC. 
VOLUMEN 12. DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  
VOLUMEN 13. DISEÑO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y AUDIO 
VOLUMEN 14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
VOLUMEN 15. DOCUMENTOS GENERALES: DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE OBRA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
VOLUMEN 16. MEMORIAS DE DISEÑO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS Y 
ESPECIALIDADES INVOLUCRADAS EN CADA ALTERNATIVA 
 
3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

3.4.1. ALCANCE 
 
El presente alcance comprende la ejecución de los estudios y diseños en fase de factibilidad del 
proyecto “Construcción del centro integral de acopio y distribución de insumos de los programas 
de salud pública PAI, Zoonosis y ETV en el municipio de Yopal”, a desarrollarse sobre el bien 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.°470-116862, de propiedad del Municipio de 
Yopal, Departamento de Casanare. 

El desarrollo de este alcance deberá atender los términos, requerimientos y condiciones 
establecidos, en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a este tipo de proyectos, 
considerando las particularidades propias de la región donde se ejecutará, incluyendo aspectos 
tecnológicos, ambientales, sociales, económicos, legales, políticos, culturales, institucionales y 
de orden público. 

Las actividades a desarrollar comprenden, entre otras: 

• Realización de todas las investigaciones y estudios de campo y de oficina necesarios para la 
correcta elaboración de los diseños. 

• Inclusión de todas las especialidades técnicas requeridas para la formulación del proyecto. 
• Incorporación de soportes técnicos y científicos que respalden los resultados y garanticen su 

viabilidad. 
• Definición de un paquete de intervenciones óptimas que permitan la ejecución del proyecto 

con criterios de eficiencia, funcionalidad y sostenibilidad. 

El producto final proporcionará al Municipio de Yopal y a la comunidad una herramienta 
fundamental para la planeación y ejecución de las obras necesarias para la construcción del 
Centro Integral de Acopio y Distribución de Insumos Sanitarios, orientada a solucionar las 
necesidades identificadas y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 



  
 

MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA 
 

 
Página 4 de 20 

CODIGO AP5-F155 

VERSION 03 

FECHA DE APROBACION 19/09/2024 

 

 

 
 
 

3.4.2. PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA CONSULTORÍA 

El consultor deberá entregar el documento final, aprobado por la supervisión del contrato, 
debidamente actualizado y ajustado a las normas y reglamentos vigentes aplicables, así como a 
las especificaciones técnicas, jurídicas, presupuestales y de archivo definidas en el documento 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. Este documento también deberá incorporar los ajustes 
solicitados por la supervisión del contrato y contener, como mínimo, los siguientes volúmenes: 

VOLUMEN 1. PLANEACIÓN INICIAL  
VOLUMEN 2. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
VOLUMEN 3. ESTUDIOS BÁSICOS 
VOLUMEN 4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO 
VOLUMEN 5. DISEÑO ESTRUCTURAL CONFORME A LA NSR-10 
VOLUMEN 6. DISEÑO HIDROSANITARIO CONFORME AL RAS 
VOLUMEN 7. DISEÑO ELÉCTRICO CONFORME AL RETIE 
VOLUMEN 8. DISEÑO DE RED DE GAS DOMICILIARIO CONFORME A NTC 2505 
VOLUMEN 9. DISEÑO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CONFORME AL RETSIT 
VOLUMEN 10. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES CONFORME AL RITEL 
VOLUMEN 11. DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
CONFORME A NFPA/NTC. 
VOLUMEN 12. DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  
VOLUMEN 13. DISEÑO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y AUDIO 
VOLUMEN 14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
VOLUMEN 15. DOCUMENTOS GENERALES: DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE OBRA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
VOLUMEN 16. MEMORIAS DE DISEÑO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS Y 
ESPECIALIDADES INVOLUCRADAS EN CADA ALTERNATIVA 
 
El informe final de los estudios de Fase III deberá incluir los alcances, la metodología, los 
resultados, los cálculos, los planos, así como las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes a cada una de las áreas que lo integran. 
 
3.4.3. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Para la ejecución de los estudios y diseños en fase de factibilidad del proyecto “Construcción del 
centro integral de acopio y distribución de insumos de los programas de salud pública PAI, 
Zoonosis y ETV en el municipio de Yopal”, a desarrollarse sobre el bien inmueble identificado con 
matrícula inmobiliaria N.° 470-116862, cuyo titular del derecho real de dominio es el Municipio de 
Yopal, Departamento de Casanare, el CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con las 
siguientes condiciones 
 
1. Los términos “Contratista” o “Consultor” plasmados en el presente documento, se emplean 

para referirse al responsable de ejecutar el Objeto de este proyecto, excepto cuando se 
especifique algo diferente. Los términos “supervisor” o “supervisión” plasmados en este 
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documento, se emplean para referirse al responsable de velar, controlar, supervisar, exigir, 
verificar y validar el cumplimiento del Objeto de este proyecto. 

2. El contenido del presente documento es de obligatorio cumplimiento conforme a los 
deberes, obligaciones y compromisos adquiridos por el Contratista a la suscripción del 
contrato u orden de servicio respectiva. 

3. Establecer y mantener un adecuado sistema de gerencia, coordinación y supervisión de las 
actividades, estudios y análisis inherentes al objeto contractual, con orientación al 
cumplimiento de los objetivos y entregables de la orden de servicio. 

4. El Consultor deberá presentar a la Supervisión, para su revisión y seguimiento, un informe 
semanal sobre el avance técnico y financiero del proyecto, incorporando indicadores, 
alertas, riesgos y soluciones frente al desarrollo de las actividades. Dicho informe deberá 
remitirse al correo electrónico de la Supervisión a más tardar el día jueves de cada semana, 
durante todo el plazo de ejecución del contrato. 
Asimismo, el Consultor evaluará semanalmente los posibles riesgos que puedan afectar el 
normal desarrollo del proyecto y definirá las acciones viables y efectivas para prevenir, 
reducir, mitigar, compensar o asumir dichos riesgos, con el fin de minimizar cualquier 
afectación en la ejecución de los estudios y diseños solicitados.  

5. El Contratista deberá realizar todos los ajustes, aclaraciones y complementos que la 
Supervisión requiera sobre los entregables, en atención a las observaciones formuladas. 
Asimismo, deberá garantizar su disponibilidad para participar en reuniones de seguimiento, 
presenciales o virtuales, con el fin de atender oportunamente las solicitudes y 
requerimientos de la Supervisión. 

6. El Consultor será plenamente responsable de los estudios y diseños elaborados en 
cumplimiento del objeto de este proyecto, aun cuando los entregables hayan sido recibidos 
a satisfacción por parte de la Supervisión y se haya efectuado el proceso de liquidación de 
la orden de servicio o contrato respectivo. En este sentido, el Consultor asume la 
responsabilidad ética y profesional de atender, de manera oportuna, las solicitudes de 
aclaración o requerimientos similares que eventualmente formulen las entidades 
competentes ante las cuales se presente este proyecto para fines de evaluación, 
viabilización o financiación. 

7. Cualquier omisión que se presente en el presente documento respecto de las 
especificaciones y requisitos inherentes a la ejecución de este tipo de proyectos no exime 
al Contratista de la responsabilidad de garantizar la correcta ejecución del objeto 
contractual, en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y de obligatorio 
acatamiento en Colombia. Asimismo, dicha omisión no podrá invocarse como fundamento 
para futuras reclamaciones o demandas. 

8. El recibo a satisfacción emitido por la Supervisión no exime al Consultor de la 
responsabilidad y obligación legal y técnica que le corresponde en la correcta elaboración 
de los estudios y diseños que hacen parte del objeto de este proyecto, así como de 
garantizar su aplicabilidad a las condiciones específicas en las que se ejecutarán las obras 
asociadas. 

9. Los estudios y diseños referenciados en el presente documento deberán ser elaborados 
por profesionales y especialistas que cumplan con lo establecido en la Ley 400 de 1997, 
mediante en la cual se adoptan las normas sobre construcciones sismo-resistentes, 
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cuyo objeto es “establecer criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y 
supervisión técnica de edificaciones nuevas”. 

10. Toda la información empleada y presentada como parte del proyecto referido en el presente 
documento deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NSR-10, 
reglamento colombiano de construcción sismo-resistente expedido por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

11. Para el diseño y construcción de un centro o bodega destinada a los programas PAI, 
Zoonosis y ETV, se deberán considerar, entre otras, las siguientes disposiciones 
normativas: 

Manual Técnico Administrativo PAI – Tomo 7, que establece lineamientos para 
infraestructura, almacenamiento y cadena de frío del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. 

Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional, que asigna al Ministerio de Salud la 
responsabilidad de reglamentar la investigación, prevención y control de zoonosis. 

Decreto 2257 de 1986, que reglamenta los títulos VII y XI de la Ley 9 de 1979 en materia 
de prevención y control de zoonosis, estableciendo también los Centros de Zoonosis y sus 
funciones en coordinación con el Ministerio de Agricultura. 

Resolución 4445 de 1996, que fija las condiciones sanitarias mínimas que deben cumplir 
los establecimientos hospitalarios y similares respecto al control zoonótico. 

Norma Técnica Colombiana NTC 134, que define y clasifica los plaguicidas agrícolas. 

Resolución 3100 de 2019 (25 de noviembre), que establece los procedimientos y 
condiciones para la inscripción de los prestadores de servicios de salud, la habilitación de 
los servicios de salud y la adopción del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación 
de Servicios de Salud. 

12. Ejecutar los estudios y diseños solicitados con rigor técnico y nivel de detalle, 
desarrollando la alternativa más viable identificada hasta alcanzar la fase de factibilidad 
del proyecto. 

13. Realizar la búsqueda, recopilación y análisis de la información existente que sirva como 
insumo para la elaboración de los estudios y análisis solicitados, la cual deberá ser 
compartida con la Supervisión para su conocimiento y evaluación. Será responsabilidad 
del Contratista gestionar, ante las entidades competentes, toda la información necesaria 
para cumplir de manera satisfactoria con la totalidad de los entregables del proyecto. 

14. El Consultor deberá garantizar la trazabilidad y conservar la evidencia de las gestiones 
realizadas, mediante actas de reunión, comunicaciones, radicados físicos y digitales, 
entrevistas y demás soportes pertinentes, los cuales deberán ser entregados de forma 
oportuna a la Supervisión para su conocimiento y archivo. 
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15. El Consultor deberá realizar una revisión exhaustiva en las diferentes bases de datos de 
proyectos y fuentes hemerográficas, tales como bancos de proyectos de entidades como 
alcaldías, gobernaciones, coordinadores de PDA, empresas de servicios públicos, MVCT, 
DNP, entre otros; así como en medios de prensa y sistemas de financiación. Esta revisión 
deberá permitir, en la fase de prefactibilidad, evaluar si el proyecto cuenta con inversiones 
recientes o planificadas que favorezcan la incorporación de alternativas viables dentro del 
estudio, así como establecer los enlaces necesarios con las entidades correspondientes. 

16. El Consultor deberá informar a la Supervisión, con una anticipación mínima de una (1) 
semana, las actividades programadas para el levantamiento y recolección de la 
información primaria requerida para el desarrollo de los estudios y diseños descritos en el 
presente documento. Dichas actividades podrán incluir, entre otras, visitas de campo, 
muestreos, reuniones con entidades competentes y demás actores involucrados en el 
proyecto. 

17. En la presentación de la información en los documentos escritos y demás entregables del 
proyecto, se deberán atender las siguientes consideraciones generales: 

Normas de presentación. El contenido de todos los documentos escritos, en el marco de 
los términos de referencia, deberá presentarse con criterios de claridad, orden, coherencia, 
ortografía adecuada y redacción formal, garantizando uniformidad en la presentación 

Logos e insignias. Los entregables del proyecto deberán incluir los logos oficiales del 
municipio de Yopal, los cuales deberán mantener un tamaño adecuado y la misma 
proporción entre sí. Salvo indicación en contrario por parte de la Supervisión, estos logos 
se incorporarán únicamente en los siguientes casos: 

• En el rótulo de los mapas y planos. 

• En la portada de los documentos escritos. 

• En el membrete de las actas y formatos de levantamiento de información. 

Tablas, cuadros, gráficas y figuras: deberán ajustarse proporcionalmente al ancho de la 
página del documento escrito. Las figuras, gráficas y fotografías se presentarán con un 
máximo de dos por fila y no deberán incluir doble título en su interior. Cuando la información 
en cuadros o tablas ocupe varias páginas, el encabezado deberá repetirse en cada una de 
ellas. 

Unidades. Toda la información incluida en los estudios y diseños del proyecto deberá 
presentarse, como mínimo, conforme al Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Memorias de cálculo y diseño. Las memorias deberán presentarse de manera organizada 
y secuencial en hojas de cálculo con formato *.xlsx, debidamente formuladas e incluyendo 
todos los complementos y macros utilizados, con el fin de facilitar la verificación por parte 
de la Supervisión. La presentación de estas memorias deberá contener el desarrollo y la 
resolución de las ecuaciones, así como las aproximaciones planteadas por el Consultor. 
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Las tablas, figuras, gráficas y demás elementos incluidos en las hojas de cálculo deberán 
coincidir exactamente con los presentados en los documentos escritos del proyecto. 

Para la verificación y validación de los cálculos y diseños realizados, el Consultor podrá 
emplear herramientas computacionales o software de modelación/simulación matemática. 
No obstante, en ningún caso estas herramientas sustituirán las hojas de cálculo en las que 
se desarrollen los diseños del proyecto. 

Documentos técnicos. Los documentos e informes de carácter técnico que hagan parte 
de la ejecución del proyecto deberán, además del contenido específico mínimo descrito en 
los capítulos siguientes de este documento, cumplir con la siguiente estructura básica: 

• Portada. 

• Tabla de contenido. 

• Glosario. 

• Introducción. 

• Objetivos del estudio o diseño presentado en el documento. 

• Metodología y procedimientos. 

• Desarrollo y resultados. 

• Conclusiones. 

• Recomendaciones. 

• Bibliografía. 

• Anexos. 

Todos los documentos técnicos, tanto en formato físico (impreso) como digital, deberán estar 
debidamente firmados por los profesionales y especialistas responsables de su elaboración, 
incluyendo al pie de la firma el número de matrícula profesional correspondiente. 

Mapas y planos. Dentro de los documentos escritos, el Consultor deberá incluir mapas 
relacionados con localizaciones, espacialización de información, detalles de ubicación, entre 
otros, debidamente georreferenciados al sistema de coordenadas Magna-Sirgas Colombia. Estos 
mapas deberán presentarse con una resolución y legibilidad adecuadas al formato de impresión 
del documento escrito. No se aceptarán mapas con baja resolución, pixelados o borrosos. Todos 
los mapas deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes parámetros de presentación: 

• Escala gráfica. 

• Símbolo del Norte. 

• Ventanas de detalles. 

• Malla de coordenadas. 

• Cuadro de convenciones o leyenda. 

• Notas aclaratorias (cuando sea necesario). 

• Textos con la misma fuente empleada en el documento escrito. 



  
 

MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA 
 

 
Página 9 de 20 

CODIGO AP5-F155 

VERSION 03 

FECHA DE APROBACION 19/09/2024 

 

 

 
 
 

Los planos que se entreguen como resultado de los diseños deberán ser claros, precisos y 
suficientemente detallados para que puedan clasificarse como planos de construcción y utilizarse 
con dicho fin. En consecuencia, deberán incluir, como mínimo, todos los detalles, cortes, 
secciones transversales, localizaciones georreferenciadas, especificaciones de materiales, 
curvas de nivel, puntos de referencia, coordenadas, urbanismo existente, perfiles, áreas de 
influencia, ubicación del proyecto, notas explicativas, despieces en 2D y en 3D (para piezas e 
instalaciones especiales), así como cualquier otro aspecto necesario para garantizar la correcta 
ejecución de las obras. 

Todos los documentos técnicos, tanto en formato físico (impreso) como digital, deberán estar 
debidamente firmados por los profesionales y especialistas responsables de su elaboración, 
incluyendo al pie de la firma su rúbrica y el número de matrícula profesional correspondiente. 

Formatos de presentación. Toda la información generada por el Consultor durante el desarrollo 
del proyecto deberá entregarse en medio físico (impreso) y en una copia idéntica en formato 
digital. Los archivos digitales deberán presentarse en los formatos indicados y cumplir con las 
características establecidas a continuación: 

• Archivos de texto: todos los documentos escritos se deben presentar en formato editable 
*.docx, con su respectiva copia en formato *.pdf. Los documentos se deben presentar con 
letra color negro y en idioma Castellano. 

• Documentos escaneados: todos los documentos tales como actas, encuestas, registros de 
levantamiento de información, resultados de laboratorio, radicados, oficios y cualquier 
documento impreso que haga parte del desarrollo del proyecto, debe escanearse y 
presentarse en formato *.pdf. 

• Hojas de cálculo: las memorias de cálculo y diseño se deben presentar en formato editable 
*.xlsx. Las hojas de cálculo se deben entregar debidamente formuladas, con sus respectivos 
complementos y macros. 

• Archivos CAD: los planos se deben elaborar mediante herramientas CAD y presentarse en 
formatos *.dwg o *.dxf; en el caso de mapas, estos se deben presentar en formatos *.shp y 
*.mxd. Todos los archivos se deben grabar en versiones no inferiores al año 2018. Cada 
mapa y plano del proyecto también se debe presentar en formato *.pdf. 

• Archivos de imagen y videos: las fotografías se deben presentar en formato *.jpg y los videos 
en *.mp4 o *.avi. 

• Archivos de modelación y simulación: se deben presentar los archivos de las modelaciones 
y simulaciones que realice el consultor para verificar y validar los diseños del proyecto; estos 
se deben guardar en los formatos nativos de cada software, presentando, además, la hoja o 
archivo general de resultados del software, impresa en formato *.pdf. Siempre se debe indicar 
el nombre del software utilizado y la versión del mismo. 

• En el caso de los diseños y cálculos de la especialidad hidráulica e hidrología, el Consultor 
al menos debe emplear las versiones más recientes del siguiente software gratuito, 
atendiendo los formatos de presentación precitados: 

• Software desarrollado por Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos – EPA 
(i.e.: EPANET, EPASWMM, etc.). 
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• Software desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos – U.S. 
ACE (i.e. HEC-RAS, HEC-HMS, etc.). 

• Otros archivos: se deben presentar los archivos nativos de otro tipo de software empleado 
por el Consultor para el desarrollo del proyecto, presentando, además, la versión impresa del 
archivo en formato *.pdf. 

a. Formatos de impresión. Todos los entregables del proyecto deben cumplir con los 
siguientes requerimientos: 

• Documentos escritos, memorias, formatos, fichas, etc.: con excepción de los mapas y planos, 
toda la información que sea producida en este proyecto se debe presentar e imprimir en hoja 
tamaño Carta (216mm x 279mm). 

• Planos y mapas: la cartografía y planimetría producida en este proyecto se debe presentar y 
plotear en formato tamaño ISO B1 (707mm x 1000mm). 

 
 
CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.   
 
El valor del presente Contrato corresponde a la suma CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES DE OESOS M/CTE ($445.000.000) 
 
EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
ANTICIPO 
 
El Municipio prevé entregar el QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato a título 
de anticipo una vez cumplidos los requisitos de legalización, suscripción del acta de inicio y la 
presentación del plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por la interventoría del 
contrato, estos recursos se entregan en calidad de préstamo y deberán ser amortizados en los 
pagos realizados mediante actas parciales de manera proporcionada 
 
El contratista debe abrir una cuenta separada a nombre del contrato, para el manejo de los 
recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. a) La Interventoría del contrato 
deberá requerir al contratista para que informe y soporte la inversión del anticipo, lo cual debe 
realizarse conforme a lo señalado en el plan de inversión del anticipo. b) Los rendimientos que 
llegaren a producir los recursos entregados por concepto de anticipo, pertenecerán al tesoro 
municipal. En consecuencia, a la terminación del contrato deberá el contratista cancelar la cuenta, 
presentar al supervisor la certificación de cancelación y rendimientos financieros de la misma 
expedidos por la entidad bancaria y realizar el reintegro de los referidos rendimientos al municipio 
en las condiciones y a la cuenta o cuentas que el municipio determine. 
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El Municipio pagará hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del Contrato mediante 
actas parciales de acuerdo a avance de ejecución, previa amortización del anticipo, entrega de 
informe de actividades, certificación de cumplimiento emitida por la interventoría, factura, planillas 
de pago al sistema de seguridad social integral del personal empleado en la ejecución del 
contrato. 
 
La Entidad Estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado 
de disponibilidad presupuestal No.1400.40.5.2025-2812 de fecha 27/09/2025 por valor SESENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($66.750.000), para la vigencia 2025. Para la 
vigencia 2026, estará amparado mediante el certificado de disponibilidad presupeustal que para tales 
efectos se expida, en virtud del acuerdo municipal 013. 
 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales.  

 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a fecha de presentación del 
certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. 
 
CLÁUSULA 5 – PLAZO DEL CONTRATO:  
 
CINCO (5) MESES 
 
CLÁUSULA 6 –DERECHOS DEL CONTRATISTA:  
 
6.1. Recibir una remuneración por la ejecución de las actividades en los términos pactados en 

la Cláusula 4 del presente Contrato.  
 
CALUSULA 7 - OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA:  
 
El contratista se compromete para con el Municipio, a prestar en forma independiente, esto es, 
sin subordinación directa ni horario laboral y utilizando sus propios medios, las siguientes 
actividades: 
 
1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en el presente estudio, incluyendo su Anexo Técnico y pliegos de condiciones.  
Elaborar los ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS 
DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PAI, ZOONOSIS Y ETV EN EL MUNICIPIO 
DE YOPAL. 

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo Técnico, 
el pliego de condiciones y la oferta presentada al Municipio de Yopal.  

3. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta 
responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución 
del objeto de este contrato.  

4. Colaborar con el Municipio de Yopal en cualquier requerimiento que el haga. 
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5. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de 
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser 
autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar 
por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando.  

6. Dar a conocer al Municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el Objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

7. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que 
sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, autoridades 
competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato.  

8. Comunicarle al municipio de Yopal, cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambienta o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato.  

9. Confrontar el cumplimiento de lo pactado en el estudio previo, pliegos de condiciones y el 
contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, 
ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones.  

10. Confirmar el cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato y costos, tales como: firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las 
garantías exigidas a favor del Municipio, y el pago de los impuestos que se generen con la 
contratación.  

11. Dar cumplimiento estricto al cronograma de ejecución de las actividades presentada en su 
propuesta y aprobada por el Municipio.  

12. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del supervisor 
del contrato.  

13. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor haga respecto a las 
actas de entregas parciales de los servicios de consultoría. 

14. Asistir a los comités de avance de los servicios de consultoría para las cuales lo cite el 
supervisor del contrato.  

15. Verificar las Indemnizaciones asumidas por todo daño que se cause a terceros, a bienes 
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o 
con ocasión del desarrollo del mismo.  

16. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que 
así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

17. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, 
y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 
797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, de conformidad con 
los valores soportados en la respectiva propuesta y acreditarlo en las oportunidades que así 
se requiera.  

18. Pagar y aportar oportunamente los soportes del pago de los salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales de todo el personal que ocupe en la ejecución de los servicios 
de consultoría.  

19. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad durante la ejecución de los servicios de 
consultoría. 

20. Mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de los servicios de 
consultoría y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido 
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y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, 
preparación académica, la experiencia general y especifica exigida en el pliego de 
condiciones y en la oferta presentada.  

21. El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias, para que los supervisores, 
el Municipio y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en 
cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante.  

22. Presentar toda la información requerida por el Supervisor o por el Municipio. 
23. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique 

retraso en el desarrollo del contrato. 
24. Cumplir el Decreto Municipal No. 722 de 2021, por medio del cual se modifica el Decreto No. 

087 de 2021, por medio del cual se adopta el manual de contratación, supervisión e 
interventoría del municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones.  

25. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el contratante durante el 
tiempo que permanezca en las instalaciones de la entidad y en el ejercicio de las labores que 
se le designen.  

26. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del Municipio y de los entes 
de control. 

27. Presentar informes mensuales de avance de ejecución de los servicios de consultoría, los 
cuales deberán ser aprobados por los supervisores.  

28. Presentar informe final, y contener como mínimo: a) Resumen de actividades, y desarrollo 
de la ejecución del contrato. 
Presentar el ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS 
DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PAI, ZOONOSIS Y ETV EN EL MUNICIPIO 
DE YOPAL.”, los anexos correspondientes acorde a las actividades realizadas y documentos 
específicos requeridos.  

29. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas 
en el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. 

 
3.9.1.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  
 
1. Informar a la supervisión oportunamente sobre eventualidad que pueda surgir y que implique 

retraso en el desarrollo del objeto y/o actividades contractuales.  
2. Presentar informes mensuales del porcentaje de avance del cumplimiento de las actividades 

establecidas en el contrato y en los anexos técnicos, aportando los soportes del mismo.  
3. Reparar las áreas que se intervengan y/o se afecten con todo estudio, ensayo, muestra y en 

general de cualquier actividad que se desarrolle en el marco del presente contrato.  
4. Desarrollar las actividades del presente contrato de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el documento "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS", y los que se determinen 
por la supervisión del presente contrato. 

5. Remitir al supervisor para su revisión y aprobación los volúmenes descritos en el documento 
"REQUERIMIENTOS TÉCNICOS"; completos, compilados, consolidados, unificados y 
terminados. 

6. Realizar la entrega del documento aprobado por la supervisión del contrato, actualizado y 
ajustado a las normas y reglamentos vigentes aplicables, a las especificaciones técnicas, 
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jurídicas, presupuestales y de archivo contenidas en el documento "REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS", y a los requerimientos realizados por la supervisión del contrato; el cual deberá 
contener como mínimo los siguientes volúmenes:  
 
VOLUMEN 1. PLANEACIÓN INICIAL  
VOLUMEN 2. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
VOLUMEN 3. ESTUDIOS BÁSICOS 
VOLUMEN 4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO 
VOLUMEN 5. DISEÑO ESTRUCTURAL CONFORME A LA NSR-10 
VOLUMEN 6. DISEÑO HIDROSANITARIO CONFORME AL RAS 
VOLUMEN 7. DISEÑO ELÉCTRICO CONFORME AL RETIE 
VOLUMEN 8. DISEÑO DE RED DE GAS DOMICILIARIO CONFORME A NTC 2505 
VOLUMEN 9. DISEÑO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CONFORME AL RETSIT 
VOLUMEN 10. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES CONFORME AL RITEL 
VOLUMEN 11. DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
CONFORME A NFPA/NTC. 
VOLUMEN 12. DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  
VOLUMEN 13. DISEÑO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y AUDIO 
VOLUMEN 14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
VOLUMEN 15. DOCUMENTOS GENERALES: DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE OBRA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
VOLUMEN 16. MEMORIAS DE DISEÑO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS Y 
ESPECIALIDADES INVOLUCRADAS EN CADA ALTERNATIVA 

 
7. Debido a la fuente de financiación, en caso de requerirse realizar cualquier cambio a alguno 

de los productos a entregar, deberá tener en cuenta los lineamientos establecidos en Los 
documentos establecidos por el Ministerio de salud y protección social, Gobernación de 
Casanare, Municipio de Yopal; y demás entidades que definan las condiciones sanitarias que 
deben cumplir las Instituciones Prestadoras da Servicios de Salud.  

8. La consultoría se obliga a atender todas las observaciones y requerimientos a los productos, 
presentadas por la entidad y demás entidades competentes. 

 
CLÁUSULA 8 – OBLIGACIONES PARTICULARES  DE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 

cumplimiento a satisfacción.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados.  
4. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con 

el presente proceso. 
5. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la 

Ley.  
6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 

él forman parte. 
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7. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
8. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  
9. Adelantaran revisiones periódicas de los servicios prestados o bienes suministrados, para 

verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y 
promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan.  

10. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal se ajuste a 
los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la 
facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas 
o, en su defecto, con normas internacionales laboradas por organismos reconocidos a nivel 
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia.  

11. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.  

12. Rechazar los productos entregados por el Consultor cuando no cumplan con las 
especificaciones técnicas contenidas en la cláusula primera del contrato y/o el anexo técnico 
que las contenga.  

13. Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 
en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.  

14. Comunicar al contratista de toda notificación emitida por la autoridad ambiental o entes que 
intervengan en los trámites previos, referente al alcance de lo proyectado dentro del presente 
estudio previo, dentro del plazo establecido de cinco (5) días calendario posterior al recibido 
de las notificaciones.  

15. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 

 
CLÁUSULA 9 – RESPONSABILIDAD:  
 
EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 
del presente Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al Municipio 
en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA 10 - PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
El consultor cede al Municipio de Yopal los derechos patrimoniales sobre los resultados, informes 
y documentos, y en general, sobre los productos que genere en desarrollo y ejecución del contrato 
de consultoría y autoriza expresamente al Municipio de Yopal a utilizarlos indefinidamente, 
difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestación 
alguna a favor del consultor. El consultor es el titular originario de los derechos morales sobre los 
resultados, informes y documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo y 
ejecución del contrato de consultoría, los cuales el Municipio de Yopal reconoce. En 
consecuencia, el consultor, puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, 
y en general de los productos generados en desarrollo y ejecución del presente Contrato de 
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Consultoría, siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata la cláusula 12 
del presente contrato y haya obtenido previamente autorización del Municipio de Yopal. 
 
El Consultor garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por 
el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o 
industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.  
 
CLÁUSULA 11 - CONFIDENCIALIDAD  
 
El consultor durante la vigencia del presente contrato de consultoría y 2 años siguientes a la 
expiración de su plazo, no puede revelar, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio 
de Yopal, la información confidencial de propiedad del Municipio, de la cual el consultor haya 
tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del presente Contrato de Consultoría 
y que esté relacionada con el objeto establecido en la Cláusula 2 o con las funciones a cargo del 
Municipio de Yopal. 
 
Para los efectos de la presente cláusula es información confidencial cualquier información 
técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con las 
funciones del Municipio de Yopal, presentes y futuras, o con condiciones financieras o  
 
Presupuestales del Municipio de Yopal, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, 
que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como 
confidencial por parte del Municipio de Yopal o cualquier otra Entidad Estatal.  
 
En caso de que exista información sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad 
de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial.  
 
CLÁUSULA 12 - MARCAS Y PATENTES  
 
El Contratista le garantiza a la Entidad Estatal contratante, el uso de las marcas y patentes de los 
elementos objeto de este contrato. 
 
CLÁUSULA 13 – MULTAS:  
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el 
Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer Multas por el 0.1% 
del valor total del contrato por cada día de mora, cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera 
de las obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL:  
 
En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 
Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al Municipio, a título de indemnización, una suma 
equivalente al 10% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de 
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la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de 
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que el Municipio adeude al Contratista con ocasión de la ejecución 
del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.  
 
CLÁUSULA 15 – GARANTÍAS.  
 
El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO DE YOPAL Nit. 
891855017-7, cualquiera de las siguientes garantías de conformidad con la Parte 2, Título 1, 
Capitulo 1, Sección 3, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015: 1. Contrato de seguro contenido 
en una póliza. 2.  Patrimonio autónomo. 3. Garantía bancaria.   
 
Las garantías constituidas deberán amparar el contrato desde la fecha de suscripción y requerirá 
ser aprobada por la Oficina Asesora de Jurídica:  
 

MONTO VIGENCIA AMPARO APLICA 

El diez (10%) del valor total del 
contrato. 

Duración del contrato y cuatro (4) meses más- 
Deberá permanecer vigente hasta la liquidación 
del contrato. 

Cumplimiento general del 
contrato.  

SI 

El veinte (20%) del valor del 
contrato. 

Por el término de un (1) año contratado a partir 
del acta de recibo. 

Calidad del servicio. SI 

El cinco (5%) del valor del 
contrato. 

Por el término del plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales. 

SI 

El cien por ciento (100%) del 
valor total del contrato. 

Duración del contrato y cuatro (4) meses más 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

SI 

 
 

El contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución 
del contrato. 
 
CLÁUSULA 16 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  
 
El Contratista es una entidad independiente del Municipio, y en consecuencia, el Contratista no 
es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar decisiones 
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
El Consultor se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Cláusula 2 del presente Contrato 
de Consultoría con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista 
relación de subordinación o dependencia entre este y la Entidad Estatal contratante.  
 
El Consultor es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones 
correspondientes al personal que utilicen en la ejecución del objeto del presente Contrato de 
Consultoría. 
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CLÁUSULA 17 – CESION:  
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio.  
 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el Municipio está facultado a 
conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar 
oportunamente al Municipio de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en 
riesgo el cumplimiento del Contrato, el Municipio exigirá al Contratista, sus socios o accionistas 
una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus 
socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede 
válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión 
empresarial o cambio de control.  
 
CLÁUSULA 18 – SUBCONTRATACIÓN:  
 
EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades 
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de 
estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios 
jurídicos.  
 
CLÁUSULA 19 – INDEMNIDAD:  
 
El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente Contrato.  
 
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA 20 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:  
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas 
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
CLÁUSULA 21 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  
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Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de 
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 
diferencia y la explique someramente. Y manifieste la intención de iniciar el procedimiento de que 
trata la presente cláusula.  
 
El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición o en la 
conciliación si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito 
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso 
ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 22 – NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones 
que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  

MUNICIPIO DE YOPAL [Nombre del Contratista] 

Nombre: NICASIO MARIÑO ORTIZ 
Cargo: Secretario de Salud Municipal 
Dirección: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal 
Teléfono: 6345913 extensión 1004 

Correo Electrónico: gesalud@yopal-
casanare.gov.co 

Nombre: PROINGENIARQ S.A.S. 
Representante Legal: CRISTHIAN JAVIER 
GUERRA DIAZ  
Dirección: Calle 13 A No 9 – 50. Aguazul- 
Casanare 
Teléfono: 320- 2253679 – 310- 4845998 
Correo Electrónico: proingeniarqsas@gmail.com  

 
CLÁUSULA 23 – SUPERVISIÓN:  
 
De acuerdo con la naturaleza del contrato, la complejidad y la magnitud del mismo el supervisor 
será el Secretario de Salud del municipio de Yopal, el cual además contratar el apoyo a la 
supervisión por la necesidad de aporte en conocimiento técnico especializado para garantizar el 
estricto cumplimiento del objeto contractual, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 
de 2011. 
 
CLÁUSULA 24 – INTERVENTORÍA:  
 
N/A 
 
CLÁUSULA 25 – ANEXOS DEL CONTRATO:  
 
Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:  
 

27.1. Estudios y documentos previos.  

mailto:gesalud@yopal-casanare.gov.co
mailto:gesalud@yopal-casanare.gov.co
mailto:proingeniarqsas@gmail.com
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27.2. El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. MYCA-SS-CM-007-2025, sus 
anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.  

27.3. La Oferta presentada por el Contratista.  
27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales 
27.5. Certificado de Disponibilidad presupuestal. 
27.6.  

CLÁUSULA 26 – LIQUIDACIÓN:  
 
Una vez cumplidas las obligaciones surgidas en el presente contrato, el Secretario de Salud 
Municipal, procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, de 
conformidad con los Art. 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 217 del Decreto 019 de 2012, 
el art. 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 
 
CLÁUSULA 27 – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO:  
 
El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes.  
 
CLAUSULA 28 – REQUISITOS DE EJECUCIÓN:  
 
El presente contrato para su ejecución requiere:  
 
1) Registro Presupuestal,  
2) Aprobación de las Garantías por parte de la Oficina Asesora de Jurídica,  
3) pago de impuestos y estampillas a que haya lugar,  
4) La acreditación de encontrarse el Contratista al día por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral y  
5) suscripción del acta de inicio.  
 
PARAGRAFO: Los requisitos de que tratan los numerales 2, 3 y 4 deberán acreditarse en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.  
 
CLAUSULA 29 - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:  
 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en ÁREA URBANA Y/O RURAL 
DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE y el domicilio contractual es el Municipio de Yopal 
 

Elaboró: LAURA LUCIA ALONSO TURIZO 
Profesional contratado 

Revisó Minuta:   LUIS FERNEY PARRA BLANDON 
Profesional contratado (Coordinador de Contratación)  

Reviso Minuta:  EDGAR IVAN PAEREZ CARVAJAL 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Aprobó Minuta:  MARCO TULIO RUIZ RIAÑO 
Alcalde Municipal de Yopal 

 


