
 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD 

DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

 
 
 
 

 

Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el numeral 2 del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 1° de la Ley 1882 de 2018, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a elaborar el siguiente estudio previo, acompañado de los 
documentos requeridos, que sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones del 
proceso de selección que tiene por objeto: “MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE 
DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA 
DE MONTO AGOTABLE” 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
El artículo 2° de la Constitución Política, establece los fines del Estado y prevé que: “…Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y 
bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Constitución Política “Es deber del Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización 
del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”. 
 
Por otro lado, el artículo 311 de la Constitución Política, establece que al municipio como entidad fundamental 
de la división política administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine 
la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen en la Constitución y la ley. 
 
Además, en el artículo 315 numeral 3° de la Constitución Política y el artículo 91 de la ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 29, literal d) numeral 1 de la Ley 551 de 2012, corresponde al alcalde municipal 
dirigir la acción administrativa del Municipio. 
 
Bajo este mismo contexto se tiene que el municipio de Manizales es responsable del diseño, construcción, 
reparación y mantenimiento de toda la infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras de 
saneamiento básico, estabilidad y bienes del municipio entre otros, en cumplimiento de la ley, los preceptos 
de la Administración Pública y la misión institucional de la Alcaldía de Manizales. 
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Corresponde, pues, a la Secretaría de Infraestructura ser el gestor del mantenimiento y construcción de la 
infraestructura del Municipio con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, 
interviniendo directamente en optimización de la movilidad y transversalmente en la gestión integral del 
riesgo; ordenamiento y desarrollo del territorio, disminución del déficit de vivienda en grupos vulnerables y en 
situación de riesgo; Agua Potable, Saneamiento Básico, gestión de residuos y mejoramiento de la calidad 
ambiental del Municipio. 
 
El cambio climático ha sido un factor que afecta las condiciones atmosféricas en cuanto al incremento de la 
temperatura del planeta provocada por las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la 
actividad del ser humano, lo que ha ocasionado variaciones en el clima que de manera natural no se 
producirían. 
 
Este fenómeno y su aumento global de temperaturas provoca cambios en el régimen de precipitaciones, lo 
que equivale a más calor, más energía en la atmósfera y esto supone, por tanto, más vapor de agua y más 
actividad, aumentando los fenómenos extremos, como las tormentas, huracanes o fuertes temporales. En los 
países del trópico, en este caso Colombia, las temporadas de lluvia (Fenómeno de la Niña) han aumentado 
considerablemente generando uno de los episodios más intensos del último siglo ocasionando emergencias 
asociadas a inundaciones lentas, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra, con las consecuentes pérdidas 
humanas y materiales.  
 
Manizales está levantada sobre uno de los picos de la cordillera Central donde se encuentran grandes fallas 
geológicas y sus montañas se caracterizan por tener suelos débiles y fáciles de fracturar. De ahí que esta 
ciudad, donde viven 500.000 personas en 180 barrios, tiene aproximadamente 300 puntos críticos 
considerados de alto riesgo para deslizamientos, representa un nivel alto de lluvias, siendo la causa de los 
múltiples deslizamientos, dicho en palabras simples, Manizales es una ciudad que se derrumba con facilidad, 
esto hizo que la administración municipal llevara a cabo planes de mitigación del riesgo hasta convertirse en 
la ciudad donde se ha desarrollado uno de los mejores sistemas de prevención de riesgos del país, el cual 
cuenta, entre otras cosas, con 48 pluviómetros instalados en sus laderas que alertan en tiempo real la 
cantidad de lluvia que cae y 14 estaciones hidrológicas que monitorean constantemente el comportamiento 
del clima y su impacto en las montañas.  
 
No obstante, la ciudad ha estado marcada por gran cantidad de acontecimientos trágicos (mayo 26 y 27 de 
2008, vía Panamericana - abril 21 de 2008, La Esmeralda - Junio 5 de 2009, Cerro de Oro - Marzo 28 de 
2011, Barrio Cervantes – Noviembre 5 de 2011, Avenida Centenario - Abril 19 de 2017, Cerro Sancancio, 
Barrio Centenario – Febrero 23 de 2022), los cuales han dejado destrucción y daños materiales, y en 
ocasiones cobran vidas. Deslizamientos como estos, pueden generan deterioro a la infraestructura vial 
municipal, lo que se traduce en problemas de movilidad y congestión vehicular a causa de los movimientos de 
tierra presentados en el casco urbano del municipio.  
 

https://www.semana.com/noticias/lluvias/107205
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En razón a lo anterior, la administración municipal con el fin de atender de manera oportuna y habilitar la 
infraestructura vial, ha desarrollado sistemas de prevención y de actuación inmediata a partir de la remoción 
de deslizamientos, para ello desde periodos atrás se vienen ejecutando contratos de retiro de derrumbes, 
materiales, escombros y obras encaminadas a garantizar una movilidad segura, continua y sin contratiempos 
en las vías del área urbana de la ciudad de Manizales, permitiendo a la comunidad un desarrollo constante de 
sus dinámicas diarias.  
 
Por esto, para el Municipio de Manizales es imperioso contar con un contrato que le permita tener 
disponibilidad de atención inmediata para el despeje de los aludes que se presenten en el área urbana del 
municipio a la mayor brevedad posible; razón por la cual es necesario adelantar un proceso de MENOR 
CUANTÍA que permita tener un contrato de obra vigente para atender cualquier emergencia. 
 
Teniendo en cuenta que la actividad principal, es atender situaciones imprevistas, se hace necesario contar 
con un contrato que permita atender estas situaciones sin interrupción por el cambio de vigencia, razón por la 
cual, se prevé que este sea realizado con recursos del año 2025, que es la vigencia en que se realiza el 
proceso y recursos de vigencia futuras para el año 2026. 
 
Sobra  precisar, que una vez conocidos los pronósticos emitidos por las autoridades competentes sobre nivel 
de lluvia en el Municipio de Manizales, es deber de la entidad garantizar un mecanismo que le permita 
atender de forma inmediata eventos que generen taponamientos y obstrucciones sobre las vías en el área 
urbana de la ciudad, restableciendo en el menor tiempo posible la movilidad, asistiéndole al ente territorial la 
obligación de mitigar el riesgo durante todos aquellos períodos críticos que han sido previstos por las 
autoridades competentes. 

Con base en esto, los trabajos consisten principalmente en retiro de material sobre vías con maquinaria 
pesada (Retrocargador, retroexcavadora, Minicargador tipo BOB-CAT y volquetas), personal, demoliciones, 
obras complementarias en estructuras en concreto, acero, sello de juntas en pavimento y actividades varias 
encaminadas a garantizar la movilidad. 
 
De igual manera, se proyecta la reparación y atención primaria de daños en las estructuras de pavimento, con 
el fin de garantizar la seguridad vial de los usuarios. Así como el sello de fisuras en el pavimento, como 
medida preventiva para evitar mayores daños en la estructura de pavimento y en el pavimento como tal, 
debido a la infiltración de agua y la consecuente erosión que la misma ocasiona. 
 
Para la realización de las obras requeridas, la Secretaría de Infraestructura tiene inscrito y viabilizado en el 
Banco de Proyectos de inversión municipal, el siguiente proyecto: 
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PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

DESARROLLO FÍSICO - AMBIENTAL 

PROGRAMA MOVILIDAD 

ACTIVIDADES Mantenimiento de vías urbanas 

 
El señalado proyecto cuenta con una vigencia hasta el año 2028, según certificado de registro de proyecto en 
el Banco de Programas y proyectos de Inversión Municipal-BPIM- expedido por el Profesional Universitario de 
la Secretaría de Planeación Municipal con fecha del 07 de noviembre de 2025. Dicho proyecto fue transferido 
a la plataforma SUIFP TERRITORIO, quedando radicado con el BPIM 2024170010023. 
 
El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Administración Municipal de la presente vigencia, bajo los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS. 

72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS 

 
Por todo lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratación en la modalidad de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, que conlleve a la celebración de un contrato de obra a través del cual 
puedan ejecutarse las obras o actividades tendientes a solucionar las necesidades planteadas previamente. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Circular N° 0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la Secretaría 
Jurídica del Municipio, se indica que el proceso de Licitación cuenta con CDP, Certificado de Banco de 
Proyectos para la presente vigencia, se encuentra inscrito en Plan Anual de Adquisiciones, estudios previos, 
presupuesto, análisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria 
pública, y respecto a los: 
  

“(…) Diseños, planos, licencias de construcción, licencia ambiental, permisos requeridos o autorizaciones, 
cuando se requieran. (…)” 

 

Frente a la Circular N° 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la Secretaría de Hacienda, se indica que 
la intervención a realizar es sobre bienes de uso público, los cuales el Estado Administración Municipal está 
llamado a proteger, según lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia, que 
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establece: “Artículo 82. Es deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y 
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.  

En este sentido y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, ya que se realizarán labores de 
construcción, reparación y mantenimiento en el espacio público, en cuanto a nuevos diseños, la Secretaría de 
infraestructura adopta los diseños y especificaciones técnicas ejecutadas en zonas aledañas a las del punto a 
intervenir, y que por duración y vida útil ha demostrado la suficiente capacidad y resistencia; en cuanto a la 
reposición de las estructuras existentes, se mantiene el diseño de la zona, siempre y cuando no se 
encuentren temas técnicos, no previstos, lo que requiera de una definición en campo por la interventoría y/o 
supervisión. De ser necesario un ensayo u estudio, en puntos específicos, se realizará antes de la 
intervención. 
 
El Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), por su parte señala: 
 
“Artículo 139. Definición del espacio público.  
(…)  
Parágrafo 2°. Para efectos de este Código se entiende por bienes de uso público los que 
permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por 
ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren.” 
 
Que mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica el numeral 1 del artículo 
4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020”, el Alcalde Municipal decreta: 

 

“Artículo 1° modifíquese el numeral 1 del artículo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020: funciones Son 
funciones del Comité Asesor de Contratación las siguientes:  

 

a. Los diseños. 
b. Estudios 
c. Permisos 
d. Conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar 
e. La oportunidad del contrato y su adecuación en el Plan de Desarrollo, a los planes de 
inversión, adquisición y compras, su adecuación al presupuesto o la Ley de apropiaciones y todo lo 
que permita conocer con precisión las necesidades, los términos y las condiciones que más 
convengan a la Entidad en los procesos contractuales. 
 
f. Contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
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Lo anterior, previa a la expedición del acto administrativo que dé apertura formal al proceso y a la 
publicación del pliego definitivo o el documento que haga sus veces, de lo que se deberá dejar la 
respectiva constancia en el acta 
(..)  

 
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean   
contrarias,” 
 
Se tiene además que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y se 
certifica que: 
 
Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratación de una persona jurídica o natural que 
posea experiencia general y especifica según lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se 
encuentre debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de 
adoptar para la ejecución del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en la licitación pública 
del presente proceso; así como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de 
Manizales a través de la Secretaría de Infraestructura en dicho documento del proceso. Asimismo, el 
contratista debe ser una persona natural o jurídica cuyo objeto social contemple la construcción de obras 
civiles y/o de Ingeniería 
 
BIENES NACIONALES RELEVANTES: 
 
Luego de análisis de los criterios estipulados en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de y la matriz 4 –
Bienes relevantes- de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para la modalidad de 
selección abreviada de menor cuantía, se encuentra que la aplicación de los mismos es improcedente en los 
procesos en los que se contrata mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, como el 
presente, toda vez que las intervenciones y los sitios donde se desarrollarán son inciertos al igual que el valor 
y la cantidad de los bienes o insumos  requeridos para la ejecución del proyecto, toda vez que el desarrollo 
del presente objeto atiende a hechos impredecibles, cuya ocurrencia depende de factores como 
inundaciones, crecientes súbitas, obstrucción de sistemas de evacuación de aguas lluvias, o  daños visibles 
en áreas con tratamiento geotécnico, entre otros. 
 
Dado que no es posible calcular la cantidad y, por consiguiente, el valor de los bienes o insumos requeridos, 
es improcedente la aplicación de las fórmulas de la matriz 4, en consecuencia, no se determinan bienes 
nacionales relevantes para el presente proceso de contratación. 
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2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1. OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE 

DERRUMBES , MATERIALES , ESCOMBROS OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES , POR EL 
SISTEMA DE MONTO AGOTABLE” 
 

2.2. PLIEGO TIPO: Este proceso es adelantado por Pliego Tipo de Menor Cuantía de Infraestructura de 
Transporte Versión 3. 
 

2.3. TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenece a la tipología de OBRA PÚBLICA (Selección 
Abreviada de Menor Cuantía). 
 

2.4. PLAZO: Seis meses (6) a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías 
exigidas. 

 
2.5. ACTA DE INICIO. Para la firma del Acta de inicio el contratista adjudicatario debe entregar 

previamente la afiliación del personal y el cronograma de obra detallado por hitos, considerando 
técnicamente la ruta crítica para su ejecución. 

 
2.6. ALCANCE: Las obras contempladas en el presente proyecto se ejecutarán en todo el territorio del 

Municipio de Manizales, conforme a la priorización técnica establecida por la Secretaría de 
Infraestructura Municipal, atendiendo criterios de necesidad, estado de deterioro, funcionalidad vial y 
condiciones de estabilidad del terreno. El alcance incluye la intervención de vías urbanas y rurales, 
así como la atención de zonas afectadas por procesos de inestabilidad o derrumbes, con el propósito 
de garantizar la seguridad, la recuperación de la movilidad y la conservación de la infraestructura 
vial, ejecutando las actividades de manera eficiente, planificada y articulada con los objetivos de 
mantenimiento y mejoramiento integral del municipio. 

 
Las actividades a realizar son las siguientes: 
 
Las obras a ejecutarse consisten en la remoción de desprendimientos de tierra ocasionados por los factores y 
cambios climáticos en la ciudad de Manizales, lo que equivale al retiro de escombros y material sobre vías 
con maquinaria pesada o manual y la ejecución de actividades varias encaminadas a garantizar la movilidad 
vehicular y peatonal, las cuales deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes que se encuentren 
en la Alcaldía de Manizales, esto con el fin de atender de manera oportuna los incidentes como plan de 
mitigación de riesgo y así habilitar la infraestructura vial de manera eficiente y segura. 
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Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

I. Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaría de Infraestructura 
del Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho. 

II. Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACIÓN E IMPACTO 
URBANO del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/Interventor de la Secretaría 
de Infraestructura del municipio de Manizales. 
III. Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
 

2.7. CONDICIONES: El tipo de contrato a celebrarse es de OBRA PÚBLICA, y el alcance de su objeto 
comprenderá todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las cantidades, y cuyo 
valor no deberá superar el Presupuesto Oficial estimado. 
 
Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el sitio donde se ejecutará la obra, para 
que conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos de la obra.  
 

2.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas 
vigentes para la ejecución que se encuentran en la Alcaldía de Manizales, y las posteriores que 
imparta el Supervisor/Interventor de la Secretaría de Infraestructura. 

 
Lo anterior, deberá contar con Mano de Obra calificada de Excelente calidad y se deberá realizar capacitación 
para su mantenimiento y se entregará el respectivo manual de mantenimiento.  
 
Además debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
 

I- Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaría de 
infraestructura del Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este despacho. 
 

II- Adoptar las medidas de seguridad establecida en el MANUAL DE MITIGACIÓN E IMPACTO 
URBANO del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/ Interventor de 
la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Manizales. 
 

III- Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes. 
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IV- Manual de señalización vial de Colombia (Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la 
regulación del tránsito y la seguridad vial). 

V- Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS, adoptadas mediante 
Resolución 4561 de 29 noviembre de 2022, modificadas por Resolución 6044 de 20 diciembre 
de 2024. 

VI- Manual de Diseño de Cimentaciones Superficiales y Profundas para Carreteras, INVIAS, versión 
2012. 

VII- Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia, “Dispositivos Uniformes 
para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia”, adoptado 
mediante la Resolución 20243040045005 de 2024, que actualiza el Manual de 2017 e incorpora 
el Anexo 76 – Manual de Señalización Vial de Colombia, incluyendo las disposiciones 
específicas sobre señalización temporal en zonas de obra, calles y carreteras afectadas por 
intervenciones viales, conforme a las normas técnicas y de seguridad vial establecidas por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte.  
 

2.9. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
 
VER ANEXO- FORMULARIO No. 1- EN FORMATO EN EXCEL FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL  
 
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE MENOR CUANTIA: 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS COP ($500.000.000,00) A.I.U INCLUIDO 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN 
DEL MISMO. 
 
LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARÁ CON EL VALOR TOTAL AIU INCLUIDO DE 
CADA PROPONENTE Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
A continuación, se presenta el presupuesto oficial estimado (POE), de las obras a realizar mediante el 
presente proceso de selección: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO 
 

Nº 
ITEM DE 

PAGO 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

 VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL                                 
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PRELIMINARES           

1 001.032 
TALA DE ARBOLES H=5MTS 2,5 MTS DE RADIO DE 
FOLLAJE APROX (INCLUYE RETIRO) 

UND 1,00  $        507.460,00  $ 507.460,00  

2 001.049 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M 

ML 1,00  $          20.923,00  $ 20.923,00  

3 001.055 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE 
SEGURIDAD  Y YUTE PARA CERRAMIENTO 

ML 1,00  $          17.873,00  $ 17.873,00  

4 001.084 
TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O 
SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE 

DIA 1,00  $        319.425,00  $ 319.425,00  

Subtotal           $ 865.681,00  

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

5 002.016 
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL 
COMÚN - 0.0 A 2.0 M                                                                             

M3 1,00  $          60.215,00  $ 60.215,00  

6 002.018 
EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT 
COMÚN/CONGLOM  0.0 A 6.0 M.                                                                                                                                               

M3 1,00  $          14.219,00  $ 14.219,00  

7 002.019 
CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO 
MECÁNICO 

M3 1,00  $          16.276,00  $ 16.276,00  

8 002.021 
EXCAVACION MECANICA EN ZANJA 
(RETROEXCAVADORA) 

M3 1,00  $          19.430,00  $ 19.430,00  

9 002.054 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA VJ 1,00  $      1.597.118,00  $ 1.597.118,00  
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10 002.057 REPALEO MANUAL M3 1,00  $          16.315,00  $ 16.315,00  

11 002.086 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, 
CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO (HASTA 25 KM) 

M3-
Suelto 

1,00  $          48.457,00  $ 48.457,00  

12 002.087 
PERFORACIÓN CON CUÑA HIDRÁULICA (INCLUYE 
OPERADOR, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE) 

M3-
Suelto 

1,00  $        104.968,00  $ 104.968,00  

13 002.088 DEMOLICIÓN MANUAL DE ROCA M3 1,00  $        373.695,00  $ 373.695,00  

14 002.089 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, 
CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO 
(HASTA 25 KM) 

M3-
Suelto 

1,00  $          59.980,00  $ 59.980,00  

Subtotal           $ 2.310.673,00  

ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA     

15 005.112 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA 
(INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) 

KG 1,00  $          10.846,00  $ 10.846,00  

Subtotal           $ 10.846,00  

MAMPOSTERIA           

16 006.033 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 CM (INCLUYE 
PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) 

UND 1,00  $          26.735,00  $ 26.735,00  

Subtotal           $ 26.735,00  

CARPINTERIA METALICA     
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17 017.089 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 
2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES 
CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE 
WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE 
SOBRANTES. 

ML 1,00  $        214.641,00  $ 214.641,00  

Subtotal           $ 214.641,00  

OBRAS EXTERIORES     

18 021.008 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 
3000  H=20 CM, B=10  CM, L=100CM 

ML 1,00  $        162.757,00  $ 162.757,00  

19 021.016 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H =  
ENTRE  17 Y 24 CM  EN CONCRETO 3000 PSI 

ML 1,00  $        116.316,00  $ 116.316,00  

20 021.034 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M.  SOBRE 
TIERRA ACABADO ESCOBIADO 

M2 1,00  $        238.462,00  $ 238.462,00  

21 021.038 
CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 
0,03 MM 

ML 1,00  $          14.084,00  $ 14.084,00  

22 021.041 DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS ML 1,00  $        861.769,00  $ 861.769,00  
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23 021.052 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ANDEN CONCRETO 3000 PSI  E= 0.08M.  
ACABADO:  ESCOBIADO 

M2 1,00  $        130.473,00  $ 130.473,00  

24 021.091 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION 
ESCALAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI 
E=0,1M, SOBRE TIERRA RECUBRIENDO TERRENO 
PERFILADO EN ESCALA, REFORZADA CON MALLA 
DE 4,5 MM DE 15X15 

M2 1,00  $        187.697,00  $ 187.697,00  

25 021.103 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SARDINEL ANCHO = 10 CM H =  ENTRE  17 Y 24 
CM  EN CONCRETO 3000 PSI 

ML 1,00  $          77.394,00  $ 77.394,00  

26 021.104 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SARDINEL ANCHO = 10 CM H =  ENTRE  25 Y 30 
CM  EN CONCRETO 3000 PSI 

ML 1,00  $        113.450,00  $ 113.450,00  

Subtotal           $ 1.902.402,00  

VIAS             

27 023.001 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST 
TRACK MR42 

M3 1,00  $      1.768.719,00  $ 1.768.719,00  
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28 023.002 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA 

M2 1,00  $            8.792,00  $ 8.792,00  

29 023.004 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION  
MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO 
MECÁNICO Y COMPACTADO 

M3 1,00  $      1.941.064,00  $ 1.941.064,00  

30 023.008 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
AFIRMADO PARA ANDENES  

M3 1,00  $        168.610,00  $ 168.610,00  

31 023.010 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE 
COMPACTADA CON RANA 

M3 1,00  $        293.021,00  $ 293.021,00  

32 023.012 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB 
BASE COMPACTADA CON CILINDRO 

M3 1,00  $        279.300,00  $ 279.300,00  

33 023.016 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 
45 

M3 1,00  $      1.670.033,00  $ 1.670.033,00  

34 023.028 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN 
OBRA 

M3 1,00  $      1.227.601,00  $ 1.227.601,00  

35 023.029 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PAVIMENTO EN CONCRETO MR 45 HECHO EN 
OBRA 

M3 1,00  $      1.461.526,00  $ 1.461.526,00  

36 023.031 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION  
MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA 
PARCHEO MANTENIMIENTO. 

M3-
SUELT

O 
1,00  $      2.064.107,00  $ 2.064.107,00  
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37 023.034 
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM 
PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR 

ML 1,00  $          14.696,00  $ 14.696,00  

38 023.035 
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=10 MM 
PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR 

ML 1,00  $          13.705,00  $ 13.705,00  

39 023.036 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM 

ML 1,00  $          17.774,00  $ 17.774,00  

40 023.045 
CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN 
HIERRO 3/8" Y 1/4" 

ML 1,00  $          24.514,00  $ 24.514,00  

41 023.046 
DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA 
PAVIMENTOS 

KG 1,00  $          22.050,00  $ 22.050,00  

42 023.059 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
REDUCTOR DE VELOCIDAD (3,7 M. ANCHO X 
10CMS DE ALTURA) 

ML 1,00  $        833.419,00  $ 833.419,00  

43 023.070 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
SELLO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO II 

ML 1,00  $          51.416,00  $ 51.416,00  

Subtotal           $ 11.860.347,00  

ESTABILIDAD DE TALUDES     
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44 027.033 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES 

M2 1,00  $            8.515,00  $ 8.515,00  

Subtotal           $ 8.515,00  

DEMOLICIONES           

45 029.007 
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN 
CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A 
MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO 

M3 1,00  $        171.365,00  $ 171.365,00  

46 029.013 
DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO 
CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 

M3 1,00  $        151.030,00  $ 151.030,00  

47 029.014 
DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO 

M3 1,00  $        176.892,00  $ 176.892,00  

Subtotal           $ 499.287,00  

JORNALES           

48 030.002 JORNAL AYUDANTE DIA 1,00  $        130.956,00  $ 130.956,00  

49 030.003 REGULADOR DE TRANSITO DIA 1,00  $        174.190,00  $ 174.190,00  

Subtotal           $ 305.146,00  
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ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS     

50 032.024 LIMPIEZA DE CANALES ML 1,00  $            5.492,00  $ 5.492,00  

Subtotal           $ 5.492,00  

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS     

51 033.116 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PAVIMENTO DE FRANJAS EN CONCRETO 
PRODUCIDO EN OBRA  MR 42 

M3 1,00  $      1.454.117,00  $ 1.454.117,00  

52 033.150 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA 
PARA CONCRETO 

KG 1,00  $          37.791,00  $ 37.791,00  

Subtotal           $ 1.491.908,00  

VARIOS           

53 E137 VIBROMCOMPACTADOR DX-70 (BENITIN) HR 1,00  $        100.438,00  $ 100.438,00  

54 E139 Minicargador (CAT -D236)(Bobcat S570) con PALA HR 1,00  $        169.705,00  $ 169.705,00  

55 E43 RETROEXCAVADORA DE LLANTAS (PAJARITA) HR 1,00  $        221.655,00  $ 221.655,00  

56 E89 MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT HR 1,00  $        182.531,00  $ 182.531,00  

Subtotal           $ 674.329,00  



 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD 

DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

 
 
 
 

 

SUBTOTAL OBRAS   $    20.176.002,00  

       

  VALOR TOTAL        $  500.000.000,00  

       

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el 
valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACION  A=  32,59% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  0,00% 

      UTILIDAD  U=  6,00% 

     TOTAL A.I.U  A.I.U.=  38,59% 

 
 
 

2.10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
 

2.10.1. OBLIGACIONES GENERALES  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 
los documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por el 
municipio.  

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y/o supervisor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las calidades establecidas.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

8. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante.  

10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal 
empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de los trabajos. 

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por el contratante.  

14. Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del contratista, sus subcontratistas o dependientes. 

15. Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas específicas para el 
proyecto, especificados en el pliego de condiciones. 

16. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de 
manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de 
inmediato al interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los 
trabajos o el cumplimiento del contrato.  
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17. Permitir que los empleados designados por el municipio inspeccionen en cualquier momento la 
ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los 
lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales 
empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso.  

18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar. 

19. Suscribir el acta de inicio del contrato dentro de los tres (03) días siguientes a la firma del mismo. 

 
PARÁGRAFO: Los pliegos de condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte integrante del 
contrato.  
 
 

2.10.2.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
1. Entregar al interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 

contrato: hojas de vida del personal profesional, relación de equipo mínimo obligatorio, análisis de 
precios unitarios correspondientes a la propuesta económica presentada, programa de obra y flujo de 
inversiones, laboratorio para la toma de control de calidad, plan de manejo de tránsito y los demás que 
se exijan en el pliego de condiciones. 

2. El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar. 

3. Presentar a la interventoría las actas parciales de obra, acompañadas de las cantidades de obra 
avaladas por el interventor. Las cantidades de obra y valores consignadas en las respectivas actas de 
obra, son de responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. 

4. Cumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía de Cumplimiento o el Seguro 
de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

5. Cumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las Obras. 
6. Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantías, en los plazos exigidos por la ley y por los 

montos establecidos en el pliego de condiciones. 
7. Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecución de las Obras 

impartida por el supervisor y/o interventor. 
8. Colocar las vallas de información del contrato, señalización temporal y preventiva de las obras para el 

control del tránsito. 
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9. Cumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las obras 
objeto del contrato, así como también los demás profesionales que tengan dedicación exclusiva en el 
contrato 

10. Presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por parte de la 
interventoría del contrato o por el municipio 

11. Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maquinaria completo ofrecido en la propuesta 
12. Acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría respecto de la ejecución de las obras objeto 

del contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de 
medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, 
y en general, todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del Contrato 

13. Corregir dentro del término que señale la interventoría del contrato, los errores técnicos u omisiones que 
se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del Contrato. 

14. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser corregidos y 
pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la 
Alcaldía. 

15. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas 
las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que 
es objeto de este contrato 

16. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta 
la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de 
fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. 

17. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra 
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 

18. Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, de todo 
el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de los trabajos 

19. Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a 
las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores 

20. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los 
impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de 
emergencias y/o contingencias. 

21. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión o interventoría del contrato. 
22. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá tener en ejecución mínimo 4 frentes de obra de 

manera simultánea. 
23. Todo el personal requerido para el desarrollo de la obra, debe realizar sus actividades de manera 

PRESENCIAL independientemente de su porcentaje de dedicación.   
24. Conservar las obras hasta tanto se realice el recibo a entera satisfacción de las obras contratadas. 
25. Dar estricto cumplimiento a los horarios establecidos y aprobados en los respectivos Planes de manejo 

de tránsito (PMT). 
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2.10.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

 
A. Vincular a la ejecución del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona de influencia de la 

misma 
B. Mantener al frente de las obras al personal requerido, en el pliego de condiciones y documentos que lo 

complementen, para decidir, con el supervisor o interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con 
la ejecución de la misma. 

C. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 
la ejecución de la Obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios, lo cuales no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y El Municipio. 

D. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la   que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato 

E. Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las normas establecidas en el 
manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de señalización y movimiento de 
maquinaria 

F. Emplear por cada 10 hombres contratados para la ejecución de la obra al menos una mujer cabeza de 
familia, si la obra se realiza con menos de 10 (diez) hombres se vinculará al menos una (1) mujer cabeza 
de familia. 

G. El personal de obra deberá tener chaleco acorde al manual de marca de la entidad contratante. 
H. Todo el personal requerido para el desarrollo de la obra, debe realizar sus actividades de manera 

PRESENCIAL independientemente de su porcentaje de dedicación.   
 
PARÁGRAFO 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual serán objeto de especial verificación por la Supervisión o Interventoría y su incumplimiento, 
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del personal mínimo 
requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.  
 
 

2.10.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:  

 
A. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales idóneos y los demás 

elementos necesarios, relacionados en el ANEXO TÉCNICO, ANEXO 1 del Pliego de Condiciones del 
presente Proceso Licitatorio. 
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B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en 
la programación detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la Obra. 

C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

 
2.10.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  

 
A. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los documentos del Proceso de Contratación.  
B. Cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene adoptada la secretaría de obras públicas del 

Municipio de Manizales. 
C. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión o interventoría del contrato 
D. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los 

permisos requeridos en la ejecución de la Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, 
tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre 
otros.  

E. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el Municipio, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de Obra.  

F. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución del contrato.  

G. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa 
de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución 
de la obra.  

H. Adoptar las medidas de seguridad y señalización preventiva establecidas en manual de mitigación e 
impacto urbano del Municipio de Manizales y los artículos 101 y 102 del Código Nacional de Tránsito 
Terrestre (Ley 769 de 2002) y Manual de Señalización del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la 
regulación de tránsito en calles y carreteras y ciclo rutas de Colombia, específicamente en su aparte 
señalización en calles y carreteras afectadas por obras. 
 

I. Aprobar nuevos precios del contrato de acuerdo a los siguientes parámetros:  
 

• En caso de que a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Secretaría de Infraestructura, sea 
necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría 
pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. 
Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, 
previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las 
actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. 
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• Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, 
previo visto bueno de la Secretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta los precios vigentes en el 
mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la 
propuesta.  
 

• Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la 
justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los 
Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá 
solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará 
constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, 
soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos — del respectivo 
manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaría de Infraestructura. 

 

• En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir 
la información a la Secretaría de Infraestructura quien tendrá la última palabra y cuya decisión 
deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del proyecto, por tal razón las actividades 
para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato 
por retrasos en el cronograma. 

 

• Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 80 de 1993 

 
2.10.6. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  

 
A. Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoría o supervisión, y 
tendrá como soporte la siguiente información: 
● Factura. 
● Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas. 

 Nota: Las actas de obra parciales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a 
las cantidades de obra aprobadas por el Interventor o supervisor. El Interventor o supervisor podrá, en actas 
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él. 
Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá 
considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. 
● Información financiera y presupuestal del contrato de obra 
● Presentar certificación de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, 
suscrita por el representante legal o el revisor fiscal según el caso de acuerdo con la normatividad vigente, 
para el periodo correspondiente del acta, así como los del servicio nacional de aprendizaje– SENA, Instituto 
Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
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● Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones. 
● Registro fotográfico físico y en medio magnético. 
● Presentar certificación de antecedentes de la procuraduría, contraloría, policía y registro Nacional de 

medidas correctivas. 
 
B. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión o Interventoría y 

contener por cada uno de los frentes de trabajo:  
● Avance de cada una de las actividades programadas.  
● Cantidades de Obra ejecutadas.  
● Registros fotográficos.  
● Resumen de las actividades realizadas en el mes.  
● Relación del personal empleado en la ejecución de la Obra.  
● Actualización del programa de Obra.  
● Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 1993–

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

 
C. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión o Interventoría y contener:  
● Resumen de actividades y desarrollo de la Obra  
● Documentación técnica entre ella: Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar 
Familiar– ICBF y las cajas Cuando corresponda. Registro fotográfico definitivo.   

D. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la entrega final de la obra y de liquidación. 
E. Presentar toda la información requerida por el supervisor o El Municipio. 
F. Actualizar las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos por la ley 

cuando se realicen prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra.  
G. Presentar Paz y Salvo del FIC. 
 

 
2.11. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 
Los proponentes deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 
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2.12. INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERÉS O PROHIBICIONES: 
En cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la ley Colombiana al contratista se le exigirá no 
estar incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de manera 
general con el Estado, y en las que pueda incurrir el contratista para celebrar o ejecutar contrato en 
específico con el Municipio de Manizales, por tanto el oferente con su propuesta manifestarabajo la 
gravedad de juramento que no está inmerso en tales causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones. Para el caso de presentarse inhabilidad, incompatibilidad o prohibición sobreviniente 
se dará aplicación a lo establecido en la Ley. 

 
2.13. INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL: Ni el contratista, ni el 

personal que requiera contratar para el cumplimiento del objeto del contrato, tendrá vínculo laboral 
con la entidad contratante, la relación contractual se regirá bajo el principio de la coordinación. 
Igualmente, por ser un trabajador independiente se le exigirá su afiliación y aportes al sistema de 
salud y de pensiones en los términos de la ley 1150 de 2007. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

 El Contratista será seleccionado mediante la modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía. 
 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección, el cual comprende las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, previsto en el marco de la Ley 80 de 1993, en atención a la reforma introducida por la Ley 1150 de 
2007, y en el Decreto 1082 de 2015, así como en lo previsto en la Ley 1474 de 2011 y la ley 1882 de 2018.  

 
Teniendo en cuenta la cuantía definida para el presente proceso, la modalidad a utilizar es la Selección 
Abreviada, Procedimiento de Menor Cuantía, de conformidad con lo estipulado en la ley 1150 de 2007 articulo 
2 numeral 2 literal b), Selección abreviada. “La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias 
de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. (…) b) Se entenderá por menor cuantía los 
valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales…” y en lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015, decreto reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.  

 
Que de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Manizales, la menor cuantía para contratar será hasta 
de 650 SMMLMV, es decir desde $92.527.501 hasta $925.275.000 para la actual vigencia fiscal, 
encontrándose la presente contratación dentro del rango de la cuantía establecida, de conformidad con la 
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Circular No. I-CIR-SJ-2025-1 del 02 de enero de 2025, expedida por la Secretaria Jurídica del Municipio de 
Manizales. 
 
Por lo anterior, esta contratación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 (numeral 2, del artículo 
2), el Decreto 1082 de 2015 (artículo 2.2.1.2.1.2.20), y en lo que no se encuentre particularmente regulado, se 
aplicarán las normas vigentes aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en el pliego de 
condiciones, adendas, resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del presente proceso 
contractual. 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
4.1. Presupuesto Oficial 

 
Se tiene además que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y se 
certifica que: 
 
Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", la Secretaría de Infraestructura, primero 
establece las cantidades de obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el componente de 
administración, imprevistos y utilidades. 
 
El Contratista será seleccionado mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA. 
 
VALOR TORAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE MENOR CUANTÍA: 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS COP ($500.000.000,00) A.I.U INCLUIDO 
 
Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar la Administración (A) son los que se mencionan a 
continuación, y, los mismos, son analizados y tomados en cuenta dependiendo del alcance, plazo, valor y 
condiciones de ejecución del contrato de obra: 
 
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 
2. PERSONAL AMBIENTAL 
3. TRANSPORTE DEL PERSONAL 
4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
5. PAPELERÍA Y OTROS COSTOS 
6. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 
7. VALLA CONTRACTUAL 
8. GARANTIAS 
9. GASTOS FIDUCIARIOS 
10. IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 
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i. Impuesto Industria y Comercio 
ii. Impuesto del 4 por mil 
iii. Estampilla Adulto Mayor (2%) del valor de cada pago antes de IVA. 
iv. Estampilla Procultura (2%) del valor de cada pago antes de IVA. 
v. Estampilla Universidad de Caldas y Nacional Sede Manizales (2%) del valor de cada pago antes de 
IVA. 
vi. Estampilla para la Justicia Familiar (2%) del valor bruto de cada pago antes de IVA. 
vii. Tasa Pro deportes y recreación (0,5%) del valor de cada pago antes de IVA 
viii. Contribución especial (5%) 
ix. Impuesto de Timbre (0,5%) del valor de los pagos parciales del contrato antes de IVA,  
 
 

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis respectivo 
respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario, de acuerdo con esta y según el 
histórico de los procesos de la Secretaría de Infraestructura, el número de integrantes del equipo de trabajo 
del proyecto objeto de estudio y la condición de las empresas que participan regularmente en estos procesos. 
 
Así mismo, dentro del presupuesto oficial se encuentran incluidos la totalidad de los impuestos, tasas y 
contribuciones. 
 
En lo referente al pago de las estampillas, éste deberá cancelarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 
172 del acuerdo 1083 de 2021, y el artículo 4 del Acuerdo 1156 de 2024 
 
Artículo172: Recaudo y pago de las estampillas: para el caso de los actos, contratos o negocios jurídicos, 
incluidas sus adiciones y modificaciones, en los que genere un pago a cargo del municipio, el recaudo se 
efectuará mediante retención en la fuente del valor liquidado por concepto de estampillas por cada uno de los 
pagos que se efectúe. 
 
Artículo 4: Adóptese en el municipio de Manizales de acuerdo con la Ley 2126 de 2021 la estampilla para la 
justicia familiar 
 
Pólizas: 
 

• Seriedad de la propuesta. 

• Cumplimiento del contrato. 

• Estabilidad y calidad de obra. 

• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 

• Responsabilidad civil extracontractual. 
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4.2. Disponibilidad Presupuestal 

 
De conformidad con el artículo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO se compromete a 
hacer el registro va presupuestal con la cual debe cubrirse el valor del contrato en la actual vigencia fiscal 
 
La disponibilidad presupuestal es la siguiente 
 
CUIPO MGA CDP REGISTRO RUBRO DENOMINACIÓN VALOR 

0 2402115 070 260070 
26 01 3 11 03 
203 023 02 

Infraestructura vial urbana - 
Construc y Mantenimiento 

$ 75.000.000 

 
Para los recursos del año 2026, el Municipio de Manizales atenderá su disponibilidad presupuestal en esa 
vigencia conforme a los recursos ya autorizados a comprometer:  
 

Concepto Valor Tipo de vigencia futura 

DESARROLLO FÍSICO Y AMBIENTAL 
MOVILIDAD 

$ 425.000.000 
Artículo 1 – Ordinaria 

Acuerdo Municipal No 1199 del 04 de 
Agosto de 2025 

 

 
 
De conformidad con el artículo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la 
Secretaría de Hacienda y de Infraestructura, se compromete a hacer el registro y la reserva presupuestal con 
la cual debe cubrirse el valor del contrato en la actual vigencia fiscal. 
 

4.3. Forma de Pago:  
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EL MUNICIPIO efectuará al Contratista PAGOS PARCIALES de acuerdo con las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría o supervisión en el 
mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 
Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado y de la certificación de 
encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 
Parágrafo 1. El municipio de Manizales realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior 
al diez por ciento 10%del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a 
entera satisfacción de la entidad (firma del acta de liquidación del contrato). 
 
En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas adeudadas 
al sistema en el momento de la liquidación y hará el correspondiente pago. Advirtiendo que será causal de 
terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por 
parte del contratista durante la ejecución del contrato.  
 
Parágrafo 2. El interventor o supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y 
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura 
final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 3. Para los Pagos, el contratista de obra deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda o certificación del pago de los aportes a pensión, riesgos 
laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que presente sus servicios para la ejecución del proyecto. 
 
El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
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El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
El municipio de Manizales hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los mismos y hasta el 
porcentaje indicado por el contratista en su propuesta. 
 
 

5. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS - ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
 
La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del Pliego de 
Condiciones del presente procesos, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de 
los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en el pliego de 
condiciones. 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 
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En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad aplicará los criterios definidos 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 1860 de 2021. 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 

Considerando el tipo de actividades a desarrollar en la ejecución de este contrato se han definido los 
siguientes tipos de riesgos: 
 
VER ANEXO MATRIZ 3 – MATRIZ DE RIESGOS 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta 
matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  
 
Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y 
la relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional.  
 

7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Caract
erística 

Condición 

Clase 
Cualquieradelasclasespermitidasporelartículo2.2.1.2.3.1.2delDecreto1082de2015,a 
saber:(i)contratodesegurocontenidoenunapóliza,(ii)patrimonioautónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegur
ado/ben
eficiario 

MUNICIPIO DE MANIZALES identificada con NIT 890.801.053-7 

Amparo
s 

Losperjuiciosderivadosdelincumplimientodelofrecimientoenloseventosseñaladosenelartículo2.2.1.2.3.1.6delDe
creto1082de2015. 

Vigenci
a 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 

Valoras
egurad

o 
Diezporciento(10%)delpresupuestooficialdelprocesodeselección 

Tomad
or 

• Paralaspersonasjurídicas:lagarantíadeberátomarseconelnombreorazónsocialytiposocietarioquefiguraenel
certificadodeexistenciayrepresentaciónlegalexpedidoporlaCámaradeComerciorespectiva,ynosoloconsusi
gla,anoserqueenelreferidodocumentoseexpresequelasociedadpodrádenominarsedeesamanera. 

• Paralosproponentesplurales:lagarantíadeberáserotorgadaportodoslosintegrantesdelproponenteplural,par
alocualsedeberárelacionarclaramentelosintegrantes,suidentificaciónyporcentajedeparticipación,quienesp
aratodoslosefectosseránlosotorgantesdelamisma. 

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
El contratista deberá suscribir el contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la al envió 
del mismo a través del SECOP II del mismo so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta y aplicar el numeral 12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993:  "(…) 12. Si el adjudicatario no 
suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la 
entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía. 
En este evento, la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
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adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo 
lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad". 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta. 
 

7.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
 Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE MANIZALES identificada con NIT 890.801.053-7 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y seis 
(06) meses más. 

Por una cuantía 
equivalente al 20% del 
valor total del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Por una cuantía 
equivalente al 20 % del 
valor total del contrato  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Una vigencia de cinco 
(5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Final.  

Por una cuantía 
equivalente al 30% del 
valor final de las obras. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
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Característica Condición  

consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.981.420,20 aproximar a $14.981.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 

7.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
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ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

7.4. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE MANIZALES identificada con NIT 890.801.053-7 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Por cuantía mínima equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes del valor total 
del contrato  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE MANIZALESidentificadaconNIT890.801.053-7 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL. 
 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Tratado 
Entidad Estatal 

Incluida 

Presupuesto Del 
Proceso De 

Contratación 
Superior Al Valor 

Del Acuerdo 
Comercial 

Excepción Aplicable Al Proceso 
De Contratación 

Proceso De 
Contratación 

Cubierto Por El 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza del 
Pacifico. 

Chile SI NO 
SI (En Caso de limitarse a 

MIPYMES el proceso queda 
excluido del Acuerdo Comercial) 

NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú. SI NO 
SI (En Caso de limitarse a 

MIPYMES el proceso queda 
excluido del Acuerdo Comercial) 

NO 

Chile SI NO 
SI (En Caso de limitarse a 

MIPYMES el proceso queda 
excluido del Acuerdo Comercial) 

NO 

Costa Rica SI NO 
SI (En Caso de limitarse a 

MIPYMES el proceso queda 
excluido del Acuerdo Comercial) 

NO 

Estados AELC SI NO 
SI (En Caso de limitarse a 

MIPYMES el proceso queda 
excluido del Acuerdo Comercial) 

NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO N/A NO NO 

Guatemala SI NO  
SI (En Caso de limitarse a 

MIPYMES el proceso queda 
excluido del Acuerdo Comercial) 

SI 

Honduras NO N/A NO NO 

Unión Europea 

Reino Unido SI NO 
SI (En Caso de limitarse a 

MIPYMES el proceso queda 
excluido del Acuerdo Comercial) 

NO 

Irlanda del Norte SI NO 
SI (En Caso de limitarse a 

MIPYMES el proceso queda 
excluido del Acuerdo Comercial) 

NO 

Decisión 439 de 1998 de la comisión de 
la CAN 

SI SI N/A SI 

 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
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Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Manizales, noviembre de 2025 
 
 
      
      
CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA  HECTOR JOSÉ BARAHONA CHAPARRO 
Secretaria de Despacho    Profesional Universitario  
Secretaria de Infraestructura    Secretaría de Infraestructura  
 
 
Revisó:    William Pérez Giraldo – Jefe de Oficina – Secretaría de Infraestructura 


