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FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 18 DE DICIEMBRE DE 2025  

FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2025 

PROCESO: DESur-CD-317-2025 

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

1. OBJETO: 

  

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD PARA 

RESONADOR MAGNÉTICO Y LAS ADECUACIONES EN UNIDADES DE ANGIÓGRAFOS EN EL 

HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL 

ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO ENV-09-09-1421-24” 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

 

El Municipio de Envigado, en cumplimiento de su obligación constitucional y legal de 

garantizar el derecho fundamental a la salud y de fortalecer la red pública de servicios, ha 

venido adelantando acciones para mejorar la capacidad instalada del Hospital Manuel Uribe 

Ángel –HMUA–, institución de referencia para la atención de la población del municipio y su 

área de influencia. 

 

En este contexto se identificó la necesidad de contar con una nueva unidad de imágenes 

por resonancia magnética, que permita ofrecer un programa más completo e integrado de 

imágenes diagnósticas y atender de manera adecuada tanto la demanda de servicios de 

urgencias como la atención ambulatoria. La ausencia de esta unidad limita la oportunidad 

diagnóstica, obliga a la remisión de pacientes a otras instituciones y genera mayores tiempos 

de espera y costos asociados al traslado y atención por fuera de la red pública municipal. 

 

De manera complementaria, las unidades de angiógrafos existentes presentan un grado de 

obsolescencia y restricciones técnicas que dificultan la prestación adecuada y segura del 

servicio, así como la actualización del portafolio de procedimientos de hemodinamia y 

cardiología intervencionista. La falta de renovación y adecuación integral de estas áreas 

impacta la calidad, seguridad y continuidad de la atención.  

El proyecto se enmarca en la Línea estratégica 3 del Plan de Desarrollo Municipal 2024–

2027 “Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, Amor por Envigado”, relacionada con 

el fortalecimiento de la infraestructura social e institucional. De acuerdo con los Estudios 
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Previos del proyecto, este se articula al programa 3.2.2 “Equipamiento e infraestructura” – 

Intervenciones de infraestructura social e institucional (3.2.2.7.1) y se desarrolla mediante 

el proyecto de inversión 0675 “Generación, mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura institucional en el Municipio de Envigado”, lo que sustenta la pertinencia de 

adelantar los estudios y diseños para la unidad de resonancia magnética y las adecuaciones 

en las áreas de angiógrafos del Hospital Manuel Uribe Ángel. 

 

En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco ENV-09-09-1421-24, suscrito entre el 

Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado –

DESur–, y específicamente de lo establecido en el Acta de Ejecución N.°6, se definió la 

gerencia integral del proyecto de diseños y construcción de una unidad para resonador 

magnético y de las adecuaciones en las unidades de angiógrafos en el Hospital Manuel Uribe 

Ángel. Dentro de esta acta se prevé una fase de estructuración, en la cual se requiere la 

contratación de los estudios y diseños integrales y especializados que sirvan de soporte 

técnico y financiero para la posterior contratación y ejecución de las obras. 

 

Dadas las características especializadas de la infraestructura hospitalaria de alta complejidad 

—que exige el cumplimiento de condiciones técnicas, arquitectónicas, estructurales, de 

redes eléctricas e hidrosanitarias, de aire acondicionado, gases medicinales, seguridad 

humana y protección contra incendio, entre otras—, resulta necesario adelantar el presente 

proceso de selección para contratar una consultoría especializada que elabore los estudios 

y diseños de la unidad de resonancia magnética y de las adecuaciones en las unidades de 

angiógrafos del HMUA, garantizando soluciones seguras y eficientes, una adecuada 

estimación de cantidades y costos de obra y la correcta estructuración de los procesos 

contractuales de construcción, con uso eficiente y transparente de los recursos públicos. 

 

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

 

La presente contratación tiene por objeto realizar los estudios y diseños para la construcción 

de una nueva unidad para resonador magnético y las adecuaciones requeridas en las 

unidades de angiógrafos del Hospital Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado, en el 

marco del Acta de Ejecución Nro.6 del Convenio Interadministrativo Marco ENV-09-09-1421-

24. 

 

El alcance comprende el desarrollo integral de los estudios y diseños necesarios para definir, 

con nivel de detalle constructivo, la infraestructura física y las redes técnicas asociadas, 

coordinadas con los requerimientos de los equipos biomédicos de resonancia magnética y 

angiografía, garantizando el cumplimiento del marco técnico normativo de infraestructura y 
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equipamiento para edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud (Resolución 

1633 de 2025 y sus anexos del Ministerio de Salud y Protección Social), así como de la NSR-

10, RETIE, RETILAP, NTC 2050 y demás reglamentos técnicos aplicables a edificaciones 

hospitalarias. 

 

Para la presente contratación es necesario cumplir con el alcance y entregables que se 

definen a continuación: 

 

1. Revisión de información previa y levantamiento técnico 

o Revisión de planos existentes, estudios y documentos suministrados por el 

Hospital y por DESur. 

o Levantamiento arquitectónico y técnico de las áreas actuales destinadas al 

resonador y a los angiógrafos, incluyendo verificación de dimensiones, alturas, 

accesos, flujos de circulación y condiciones de redes existentes. 

2. Estudio de suelos 

o Realización del estudio de suelos requerido para la intervención, con la campaña 

de campo y el análisis de laboratorio necesarios, y entrega de informe geotécnico 

con recomendaciones para el diseño estructural. 

3. Diseño estructural 

o Diseño estructural de los elementos requeridos para la nueva unidad de 

resonancia magnética y para las adecuaciones en las unidades de angiografía, 

incluyendo elementos estructurales y no estructurales (placas, vigas, muros, 

anclajes, soportes, etc.), de acuerdo con la NSR-10 y el informe de suelos. 

4. Diseño arquitectónico y funcional 

o Desarrollo del programa médico-arquitectónico y funcional de la unidad de 

resonancia magnética y de las áreas de angiografía, articulado con el portafolio 

de servicios del HMUA. 

o Diseño arquitectónico detallado de las áreas de intervención (aproximadamente 

225 m² para resonador y 645 m² para angiógrafos, o lo que se defina finalmente 

en el proyecto), con definición de ambientes, circulaciones, accesibilidad 

universal, acabados hospitalarios, control de infecciones, señalización y 

zonificación de flujos limpios/contaminados, pacientes, personal y suministros. 

5. Diseño de redes eléctricas y especiales 

o Diseño de la red eléctrica de potencia e iluminación, incluido dimensionamiento 

de circuitos, tableros, protecciones, puestas a tierra y respaldo eléctrico para 

equipos biomédicos, conforme a RETIE y NTC 2050. 
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o Diseño del sistema de apantallamiento y blindaje requerido para la sala de 

resonancia magnética, de acuerdo con las especificaciones del equipo y la 

normativa técnica aplicable. 

o Diseño de redes de voz, datos y cableado estructurado necesario para la 

operación de las unidades, dejando previsiones para sonido y video cuando 

aplique. 

6. Diseño de redes hidrosanitarias 

o Diseño de redes de abastecimiento y desagüe para las áreas de resonancia y 

angiografía, incluyendo puntos de consumo, equipos especiales, cajas y 

dispositivos de control, de acuerdo con la normativa vigente. 

7. Diseño de aire acondicionado y ventilación mecánica 

o Diseño de los sistemas de aire acondicionado, ventilación y extracción 

requeridos, garantizando condiciones de temperatura, humedad, presión y 

renovación de aire acordes con los estándares para servicios de imágenes 

diagnósticas y salas de procedimientos, incorporando criterios de eficiencia 

energética y adaptación al cambio climático. 

8. Diseño de gases medicinales 

o Diseño de las redes de gases medicinales necesarias para la prestación del 

servicio (oxígeno, aire medicinal, vacío, entre otros), con sus puntos de conexión, 

paneles de cabecera, manifolds y sistemas de alarma, cumpliendo la normativa 

sanitaria vigente. 

9. Diseño de sistemas de protección contra incendios y seguridad humana 

o Diseño de sistemas de detección, alarma y extinción de incendios aplicables a las 

áreas de intervención, así como señalización de seguridad, rutas de evacuación, 

puertas cortafuego y demás medidas de seguridad humana que exigen la 

normativa de edificaciones en salud y la NSR-10. 

o Elaboración del estudio y análisis de seguridad humana para las áreas 

intervenidas. 

10. Gestión del riesgo, sostenibilidad y cambio climático 

o Incorporación en los diseños de los criterios de gestión del riesgo, resiliencia, 

confort térmico, iluminación eficiente, manejo de aguas lluvias y demás 

parámetros definidos en los anexos técnicos de la Resolución 1633 de 2025 

relacionados con edificaciones en salud y adaptación al cambio climático. 

11. Coordinación técnica interdisciplinar y con proveedores de equipos biomédicos 

o Coordinación entre las diferentes disciplinas de diseño (arquitectura, estructura, 

redes eléctricas, hidrosanitarias, HVAC, gases, RCI, TI, etc.). 
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o Articulación técnica con los proveedores del resonador magnético y de los 

angiógrafos, de manera que los diseños cumplan con los requerimientos de 

instalación, operación y mantenimiento de dichos equipos. 

12. Presupuesto y programación de obra 

o Elaboración de las cantidades de obra y del presupuesto detallado de 

construcción, con análisis de precios unitarios y capítulos de obra. 

o Elaboración del cronograma de ejecución de la obra y de una propuesta de fases 

constructivas orientadas a minimizar la afectación de la operación hospitalaria. 

13. Entregables y soportes técnicos 

o Entrega de planos arquitectónicos y de ingeniería físicos y en formato digital 

editable y PDF, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, listados de 

cantidades de obra, presupuesto y cronograma. 

o Preparación de la documentación técnica requerida para los trámites y conceptos 

ante las autoridades competentes en materia de salud, urbanismo y servicios 

públicos, en la medida en que sean necesarios para la posterior fase de 

construcción. 

 

El contrato no incluye actividades de diagnóstico social o ambiental ni la estructuración 

financiera integral del proyecto, las cuales serán asumidas por DESur en desarrollo de sus 

funciones dentro del Convenio Interadministrativo Marco ENV-09-09-1421-24. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

El plazo de ejecución del presente contrato es de TRES (3) MESES contados a partir de la 

fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar el plazo del Acta de Ejecución 

N.º 6 del Convenio Marco NV-09-09-1421-24. 

 

5. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($218.346.216) IVA INCLUIDO  
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El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma 

parte integral de la presente contratación. 

 

Tipo de proyecto:   Inversión ____X_____ Funcionamiento _________  

 

6. FORMA DE PAGO: 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. 

(ii) DESur, realizará los pagos al contratista de acuerdo con el avance de los diseños, 

mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro 

y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y previo 

recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que 

acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de 

seguridad social integral, ARL, y parafiscales. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la 

factura y todos sus anexos. 

 

7. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 

 

Con el fin de establecer el presupuesto para la presente contratación, se efectuó un 

estudio de mercado, a través de sondeos con diferentes empresas del sector, las cuales 

aportaron sus respectivas cotizaciones, las cuales se relacionan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Rubro 

Presupuestal 

Descripción Proyecto 

Presupuestal 

Fuente de 

Financiación 

Código 

DANE 

Centro de 

Costo 

Valor 

 

2320202005 

VF 

(excepcional) 

 

Servicios de la 

construcción 

27113002 

Obras de 

infraestructura 

y 

edificaciones1 

1  

PROPIOS DE 

LIBRE 

DESTINACIÓN 

MUNICIPIO DE 

ENVIGADO 

 

53290 

 

Otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

50176 

ENV-0909-

1421-24 

ACTA 6 

DISEÑOS Y 

CONST. 

HOSPITAL 

MUA 

$218.346.216 

 Total $218.346.216 



 

FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD – 
NECOP – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Código: A-GCT-F-06 Versión: 02  
Página: 
7 de 16 

 

 

 

 

 

PROYECTO 
TRAZO 47 

ARQUITECTURA 

MATIZ 

ARQUITECTURA 

Estudios y diseños para la 

construcción de una unidad para 

resonador magnético y las 

adecuaciones en unidades de 

angiógrafos en el hospital Manuel 

Uribe ángel del municipio de 

Envigado 

184.410.55 183.484.215  

TOTAL, IVA INCLUIDO $219.448.084 $218.346.216 

 

Como resultado del análisis del mercado, se seleccionó la propuesta presentada por la 

empresa Matiz Arquitectura, teniendo en cuenta que, además de ofrecer el valor más 

favorable, cumple con los requisitos de idoneidad y su propuesta resulta adecuada para 

atender las necesidades del objeto contractual, en concordancia con las condiciones 

establecidas. 

 

8. CÓDIGO UNSPSC 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

80101500 
Servicios de consultoría de negocios y administración 

corporativa 

 

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

a.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Todas y cada una de las obligaciones mencionadas a continuación, hacen parte de la labor 

que se pretende contratar: 

 

a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  

b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el 

buen desempeño de la actividad.  

c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  

d. Presentar la cuenta de cobro y/o factura en la fecha establecida y cargarla en SECOP 

II.  
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e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 

referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de 

Seguridad Social Integral y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  

g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta 

económica.  

h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 

ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando 

inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten 

tales peticiones o amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio y/u obra prestada.  

j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución de este.  

k. Realizar el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión 

y riesgos laborales).  

l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en 

relación con el servicio.  

m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en 

la Ley 100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio 

objeto de este contrato.  

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del 

contrato.  

p. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto 

del contrato.  

q. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del contrato, 

cuando así lo requiera el Supervisor del contrato 

r. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 

correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 

perfeccionamiento del contrato, de acuerdo la oferta presentada.  

s. Incluir a la Empresa DESur y al Municipio de Envigado como asegurado/beneficiario 

en cada una de las garantías solicitadas.  

t. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 
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b.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Todas y cada una de las obligaciones mencionadas a continuación, hacen parte de la labor 

que se pretende contratar: 

 

a. Desarrollar integralmente los estudios y diseños requeridos para la construcción de 

la unidad destinada a la instalación del resonador magnético y las adecuaciones en 

las áreas de angiógrafos del Hospital Manuel Uribe Ángel, conforme al objeto y 

alcance definidos en el presente NECOP, la propuesta presentada y las instrucciones 

impartidas por la supervisión. 

b. Adelantar, como mínimo, una (1) visita de campo por cada una de las áreas de 

intervención, asumiendo los costos de desplazamiento, y presentar un informe de 

cada visita, que incluya diagnóstico técnico, registro fotográfico y conclusiones. 

c. Cumplir con toda la reglamentación técnica y normativa vigente aplicable a 

infraestructura hospitalaria, incluyendo, entre otras, normas de bioseguridad, 

accesibilidad universal, Ley 400 de 1997 y su reglamentación (NSR-10), Ley 1618 

de 2013, reglamentos técnicos (RETIE, RETILAP, NTC 2050), Resolución 1633 de 

2025 y demás resoluciones del Ministerio de Salud y de las autoridades competentes 

que resulten aplicables al proyecto. 

d. Identificar y obtener las condiciones urbanísticas y técnicas necesarias para el 

desarrollo de los diseños ante las autoridades competentes (curaduría urbana, 

Secretaría de Planeación Municipal, empresas de servicios públicos y demás 

entidades que correspondan), de conformidad con la normatividad vigente. 

e. Tramitar las revisiones, conceptos técnicos previos y demás pronunciamientos que 

se requieran ante las autoridades competentes respecto a la viabilidad 

arquitectónica y técnica de los diseños, cuando así se acuerde con la supervisión 

del contrato. 

f. Entregar toda la información que le sea requerida y efectuar las correcciones y 

ajustes necesarios durante el proceso de revisión y concertación con la supervisión 

y con los demás actores técnicos que intervengan en el proyecto. 

g. Adelantar las consultas previas que sean necesarias ante las entidades 

competentes, con el fin de garantizar que los diseños arquitectónicos y técnicos 

sean viables, aprobables y compatibles con la normatividad vigente. 

h. Realizar los ajustes que sean solicitados a los proyectos por la supervisión, por las 

entidades de control o por las autoridades competentes, hasta obtener la validación 

y aprobación final de los diseños, dentro del plazo contractual. 
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i. Asistir y participar en las reuniones de seguimiento, coordinación y evaluación que 

convoque DESur o la supervisión durante la ejecución del contrato, dejando las 

respectivas actas de cada reunión. 

j. Atender y resolver, dentro del plazo contractual, las observaciones y requerimientos 

de ajuste formulados por la supervisión sobre las distintas fases de diseño, hasta 

lograr su aprobación a satisfacción. 

k. Diseñar, implementar y mantener actualizados los registros de avance, control y 

gestión documental del proyecto, garantizando la organización, trazabilidad y 

custodia de la información generada durante la ejecución del contrato. 

l. Presentar el proyecto arquitectónico y técnico definitivo, incluyendo como mínimo: 

documento técnico integrador, planos completos de todas las disciplinas, memorias 

descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, listados de cantidades 

de obra, presupuestos y material gráfico de apoyo (renders u otros), que 

sistematicen el proceso metodológico desarrollado. 

m. Coordinar e integrar el diseño arquitectónico con los diseños complementarios 

(estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, HVAC, gases medicinales, protección 

contra incendios, redes de datos y demás que apliquen), garantizando la coherencia 

y compatibilidad entre disciplinas y la correcta ejecución de la futura obra. 

n. Cumplir estrictamente con los alcances técnicos y económicos definidos en la 

cotización que sirve de soporte al presente proceso de contratación, la cual hará 

parte integral del contrato que se suscriba. 

o. Entregar todos los productos y entregables en los formatos y medios definidos por 

DESur, como mínimo en archivos digitales editables (formato .dwg o equivalente) y 

en formato .pdf, así como en medio físico, debidamente foliados, organizados e 

identificados. 

p. Entregar la totalidad de la documentación requerida para la liquidación del contrato, 

dentro de los plazos señalados por DESur, incluyendo listados de planos, soportes 

digitales, actas, informes finales y demás archivos que se indiquen; lo anterior será 

condición necesaria para el pago del porcentaje del valor contractual asociado al 

proceso de liquidación. 

 

c. OBLIGACIONES DE DESur 

 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 

b. Verificar por parte del supervisor que EL CONTRATISTA cargue en la plataforma de 

SECOP II las cuentas de cobro y/o facturas electrónicas en los términos y condiciones 

establecidas en el presente contrato 
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c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto 

contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del 

mismo.  

e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 

supervisor.  

f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  

g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e 

información que requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente 

contrato.  

h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución 

del contrato, a través del supervisor. 

i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL 

CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el 

contrato y en especial con las especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  

k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se 

encuentre al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y 

parafiscales.  

l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones 

laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a 

lo señalado en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

 

10. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA:  

 

 

TIPO DE 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

JURIDICO 
Fecha de Constitución 

de la Sociedad 

Debe haberse constituido la sociedad 

en un término no menor a DOS (2) 

años, en caso de persona natural con 

establecimiento de comercio que la 

matrícula de este haya sido expedida 

no menor a DOS (2) años. 

JURIDICO 
Duración de la 

Sociedad 

Que la duración de la sociedad sea 

igual o superior al plazo del contrato 

y DOS (2) años más y/o indefinida. 



 

FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD – 
NECOP – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Código: A-GCT-F-06 Versión: 02  
Página: 
12 de 16 

 

 

 

 

11. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 

 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de 

esta contratación para la celebración de este. 

• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

 

12.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 

 

• Se requiere certificar en DOS (2) contratos ejecutados cuyo objeto, alcance o 

actividades hayan sido “CONSULTORÍA EN ESTUDIOS Y DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA” 

  

13. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

 

Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 153.39 SMLMV la 

modalidad de selección que aplica para este caso es CONTRATACION DIRECTA. De 

conformidad a lo establecido en el numeral 12, del artículo 24: Cuando el presupuesto sea 

inferior a trescientos (300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, del 

Acuerdo de Junta Directiva Nro. 006 del 15 de noviembre del 2024 “POR MEDIO DE LA CUAL 

SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO “DESur””.  

 

14. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:  

 

Se cargará la matriz de riesgos como documento anexo, el cual forma parte integral de la 

presente contratación. 

 

15. GARANTÍAS:  

 

El contratista deberá constituir a favor de DESur y el Municipio de Envigado los siguientes 

amparos: 
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AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

APLICA 

PARA 

ESTE 

PROCESO 

SI NO 

Garantía de Seriedad 

del Ofrecimiento 

10% del valor 

del presupuesto 

oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 

presentación de la Oferta y debe 

tener una cobertura hasta la 

aprobación de la garantía de 

cumplimiento del Contrato. Esta 

deberá acompañarse con la oferta.  

NOTA: incluir a La Empresa 

DESur. 

  X 

Garantía de 

Cumplimiento 

10% del valor 

del contrato 

Debe tener una vigencia mínima 

hasta la liquidación del contrato, es 

decir seis (6) meses más. 

NOTA: incluir a La Empresa 

DESur y al municipio de 

Envigado como 

beneficiario/asegurado en 

cada una de las pólizas 

solicitadas. 

X  

Garantía de 

estabilidad y calidad 

de la obra. 

20% del valor 

del contrato 

La vigencia, deberá contarse a 

partir del acta de recibo a 

satisfacción por parte del 

supervisor y 5 años más. 

NOTA: incluir a La Empresa 

DESur y al municipio de 

Envigado como 

beneficiario/asegurado en 

cada una de las pólizas 

solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad y 

correcto 

funcionamiento de 

los bienes 

15% del valor 

del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 

meses más.    

NOTA: incluir a La Empresa 

DESur y al municipio de 

Envigado como 

 X 
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beneficiario/asegurado en 

cada una de las pólizas 

solicitadas. 

Garantía de Pago de 

salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales: 

20% del valor 

del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 

contrato y TRES (3) años más. 

NOTA: incluir a La Empresa 

DESur y al municipio de 

Envigado como 

beneficiario/asegurado en 

cada una de las pólizas 

solicitadas. 

X  

Responsabilidad Civil 

extracontractual 
200 SMLMV  

Por el plazo del contrato. 

NOTA: incluir a La Empresa 

DESur y al municipio de 

Envigado como 

beneficiario/asegurado en 

cada una de las pólizas 

solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad 

del servicio 

15% del valor 

del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 

meses más.    

NOTA: incluir a La Empresa 

DESur y al municipio de 

Envigado como 

beneficiario/asegurado en 

cada una de las pólizas 

solicitadas. 

X  

Buen manejo y 

correcta inversión del 

anticipo 

100% del valor 

del anticipo 

Por el termino de duración de este 

y SEIS (6) meses más. 

NOTA: incluir a La Empresa 

DESur y al municipio de 

Envigado como 

beneficiario/asegurado en 

cada una de las pólizas 

solicitadas. 

 X 
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16. IMPUESTOS: 

 

EL CONTRATISTA Se obliga a pagar, los impuestos que a continuación se enuncian: 

 

• RETENCION EN LA FUENTE: Decreto 260 de 2001, artículo 1 (recopilado en el 

Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.3.1). 11.0% 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: ACUERDO No. 0046(18 de diciembre 

de 2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO” artículo 46.  

• ESTAMPILLA PROCULTURA: ACUERDO No. 0046(18 de diciembre de 2024) “POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO” artículo 184. La tarifa aplicable es de cero punto cinco por ciento (0.5%) 

del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones. 

• ESTAMPILLA ADULTO MAYOR: ACUERDO No. 0046(18 de diciembre de 2024) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO” artículo 192. el dos por Ciento (2%) de cada valor pagado, valor total 

del respectivo contrato, sus prorrogas o adiciones el cual deberá aproximarse al 

múltiplo de mil más cercano, sin incluir el impuesto a las ventas (IVA). 

• ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD: Las tarifas de la estampilla pro-desarrollo 

Institución Universitaria de Envigado (IUE) que se aplicarán sobre la base gravable 

será 0.4% 

• TASA PRODEPORTES Y RECREACION: ACUERDO No. 0046(18 de diciembre de 

2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO”  artículo 176. La tarifa de la tasa Prodeporte y 

Recreación será del cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, 

convenio y sus adiciones. 

• IVA: 19% del valor del contrato.  

• RETENCIÓN IVA: 15% sobre el valor del IVA. 

 

17. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: 

 

Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, ni licencias o 

autorizaciones de ningún tipo; no obstante, en caso de que sea requerido será obligación 

del contratista realizar los trámites necesarios ante la autoridad competente. 

 

18. SUPERVISIÓN: 

 

Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será 
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ejercida por un funcionario de la Dirección de Planeación, designado mediante acta 

y será el competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, 

debiendo cumplir con las obligaciones consagradas en el manual de contratación 

adoptado por DESur y las normas que tratan la materia.  

 

FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión 

de los recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución 

del contrato se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás 

previsiones pactadas. c) Mantener permanente comunicación con el contratista y los 

servidores y trabajadores de la empresa. d) Propender porque no se generen conflictos 

entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. e) 

Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

 

APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 

 

Los abajo aquí firmantes declaramos que hemos elaborado, revisado y aprobado 

el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma 

del Gerente. 
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