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Entre NERY ORTIZ, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 51.832.203 de Bogota, en calidad
de Gerente de la Region Administrativa y de Planificacion — RAP LLANOS (en adelante la “Entidad”),
por una parte; vy, por la otra, BLANCA LILIA PINTO ALARCON, en calidad de representante legal de
JSM OBRAS CIVILES SAS (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato
1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No N° 027 de fecha 24 de octubre de 2025, la Entidad abrio el
Proceso de Contratacion numero RAPLLANOS-LP-001-2025.

Il. Que mediante Resolucion No. 037 del 11 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

| Codigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 6 |




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
Codigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 2de 20
Version No. 6

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIiA CHITAMENA
ALTO — DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. RAPLLANOS-
LP-001-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de OCHO (08) MESES, contados a
partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
TRECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($12.697.306.766),
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equivalentes a 8919 SMLMYV para el afio de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina
de la siguiente manera:

ESPECIFICACIONES
N° |ITEM DE PA DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR
01 101.6.1 FART 001 |Movilzacian y desmavilizacion de equipo pesado km 1.558,80] 5 48.722,00) $77.666.375,60
102 10221 INV 201 22 Demalicion de alcantarilla, con reliro. m3 26664 $ 136.954,00 53651741456
103 103.21 INV 201 22 Demolicion de cunetas {Incl. Retiro) m3 82,16 $ 93.064,00] $7.646.138,24
Sublotal | §121.719.92840
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
201 20121 INV 800 22 Excavacibn mecanica en material comdn 0-2 m (oruga) =y 2580472 $9.016,00| $232.855.355,52
si2| 20224 INV 230 22 Mejoramients de la subrasanta con material cruda de rio o 18.743,50) $77.012,00)| $1.443.474.422 00|
clasificado Tmax 3"
203 203.24 INV 320 22 Sub base Granular Triturada md 10.552.50| $126.36: $1.333.485.549,80|
204 204.21 INV 330 22 Base granular (INV. 330.1) md T..‘;.Bbl $144.079,00| $1.093.543.761,31
205 20521 INV 420 22 Imprimacion con emulsion asfaltica w 40.307 67 §5.548.00| $223.626.953,16)
206 208.2.1 INV 450 22 Mezela Asfaltica MDC-2 0 19 md 2.819,06( $1.240,850,00 $3.498.030.601,00
Sublotall §7.824.816 842,79
300 SENALIZACION ¥ CONTROL DE TRANSITO
301 S0t INV 71022 Safiales prevanlivas (SP), reglamentarias (SR) e und | 66,00 5642 258 00| $42.389 028,00
informativas (S1) 60 X 60 cm
£ I INV 700 22 Lineas de demarcacion de ancha 12 em can pinkura acrlica, m 20.970.00) $5.366.00) §112.525.020,00(
incluye micro esferas (INV: 700.1)
303 303.2.1 INV 700 22 'h;a::e;]vialas con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y e 92,80 $45.968,00)| $4.265.830 40|
304 30421 INV 701 22 Tacha reflectiva und 1.748,00( $13.965,00| $24.410.820,00
305 305.2.1 INV 730 22 Defensa metalica Norma 730 INV (anclaje e instalacion) m 262,00 $273.749,00| $71.722.238,00]
ECI I INV 630 22 Resallo u Ondulacion (Reductor de velocidad) Concrelo 4000 Pei, 280 Kglom? m 24,00 $688.732.00| 516520 568,00
Sublotal $271.842.504 40
e s
|
400 ESTRUCTURAS DE DRENAJE
401| 40121 NV 671 22 Cuneta tipa C-1 concreto 3000 Psi e=0.10 m A 1.381.84| 5911.087,00) $1.258.967.349.21
402 402.2.1 INV 640 22 Malla Electroscidada Q-5 o M188 wl 12.842.30] $33.235,00| $426.813.840,50|
Sublotal 5 1.685.781.185,71
500 ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT
501 50121 INV 600 22 Excavacion manual en conglomerado ] 14471 $82.335 00| $11.514 657,85
502 502.2.1 INV 630 22 Concreto para solado resistencia 140 kglem2 -2000 psi m3 71,89 $716.501,00) $51.509.256,89
503 503.6.1 INV 68122 Tuberia Concreto Reforzado, clase | de didmetro 36", (INV 661) m 243.00] 5406 681.00) $98.823 483,00
504 504.4.1 INV 630 22 Concreta para alcantarilla, resistencia 210 kg/em? - 3000 psi md 45222 $893.307 00| $366.105 151,54]
505 §06.2.1 INV 630 22 Concreta resistencia 4000 Psi o 280 ka/em2, para box culver!, (INV.830 4) a3 4817 $1.559.232 00 $TEB67 437 44
506 506.2.1 INV 640 22 Acero de Refuerzo Grado 60 kg 2741761 $8.459,00| $259.343.172,99)
Sublotall $884.363.199,71
600 TRANSPORTE
B01| 60187 PARTO0Z | Transporle de malenal Pelrea (via pavimentada | Rm 525.425,52] $2.143,00] $1.340.266.689,36)
[G0z | 602.9.7 PART 003 Transporte de material Petreo (via destapada en Montadia) mkm 138.968.73| $315.042.110,891
Eubmla‘ 5 1.655.329.000,27|
[700] OBRAS GEOTECNIA
01 7124 TNV 610 22 Re!lenn‘ para estrucluras en malerial seleccionado de la | =] ‘ 215.ﬁ| H 44.70&ﬂ $6.656.496,00|
Sumnld‘ $ 9.656 496,00
BOD TALA DE ARBOLES
01 oz I ;rea::-::;h:lmn;: m>@<0 i:;:zinduye apeo, desramad, Irocen, pelado, und 62.00) $110.560,00| $6.854_100,00
soz| soz22 Pp— E::';:E:’;;zf m>@<0 ::a"";i::”‘“’ apeo, desramads, frocen, pelario, und 2200 $255.483.00) ¥5.520.626,50|
Subtotal § 12.474.728,00
SUBTOTAL DERAS| § 12.465.983 687,28
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SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

-

12.465.983.687,00

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO|

“

108.488.883,00

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PAGA

“

40.024.446,00

COSTOS EVALUACION AMBIENTAL|

‘COSTOS COMPENSACION AMBIENTALE

“

75.164.502,00

CARACTERIZACION VIAL|

“

7.645.248,00

VALOR TOTAL OBRA|

12.697.306.766,00

El valor del presente contrato incluye todos los gastos legales e impuestos y/o retenciones de ley.
Asi mismo contempla los costos directos que disponen de: la valoracion de las actividades de obra,
los costos de obra y las cantidades requeridas de obra. Los costos indirectos son los asociados a
Administracion (27%), Utilidad (5%) e Imprevistos (2%). El presupuesto contempla la valoracion de
todos los impuestos en los gastos Administrativos.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el 30% del valor total del contrato, como anticipo bajo las siguientes
condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario LA REGION
ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS, el cual sera vigilado por el Interventor
del contrato. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado
sin la autorizaciéon expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por
el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién
previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, ano del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.
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Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afo del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

» El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

+ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

» Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

* Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

+ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

* Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

* Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el
numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situacién que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarda a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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La Region Administrativa y de Planificacién RAP Llanos, solicitd y obtuvo para llevar a cabo el
presente proceso el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. SPGR 2425 de fecha 24 de
septiembre de 2025 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. SPGR 2525 de fecha 24 de
septiembre de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO (Esta prevista la forma de pago en el numeral 4.3 del
estudio previo)

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluira
la obligacion de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0165 del 1 de noviembre de 2023 y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

La Entidad entregara un anticipo del 30% y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el
valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
quince por ciento (15%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Paragrafo 2. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en el proyecto, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%),sin perjuicio de que el contratista incorpore un
porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio
de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas
propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del [la Entidad establecera el
porcentaje minimo dentro del rango de cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblaciéon de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. EI cumplimiento 20 dias siguientes contados a partir de la firma de acta de inicio.

| Codigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 6 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Codigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 8de 20

Version No. 6

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la
condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado

por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener alguin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de
la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

25.

24.

25.

26.

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior,
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Las obligaciones que se deriven del articulo 80 de la Ley 2294 de 2023 que sean aplicables al
presente proceso.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.
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27. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

28. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacidon por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a)

El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 20 dias contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los 20 dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Allegar oportunamente la documentacién necesaria para suscribir y cumplir con los
requisitos de ejecucién del contrato.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo
de dilaciones o trabamientos que pudieren presentase.

3. Mantener estricta reserva sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion
de la ejecucion del objeto contractual.
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4. Atender de manera inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el
interventor del contrato.

5. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas.

6. Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito de materiales, accesos,
delimitaciones y conformacion de la veeduria ciudadana.

7. Presentar plan de inversion del anticipo y cumplir con lo dispuesto en el Articulo 91 de
la Ley 1474 de 2011, el cual establece: “Anticipos. En los contratos de obra, concesién,
salud, o los que se realicen por licitacién publica, el contratista debera constituir una
fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a
titulo de anticipo, con el fin de garantizar dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del contrato correspondiente.

8. Reintegrar los rendimientos financieros que genere el anticipo, en la forma prevista por
la normatividad vigente en la materia.

9. El contratista no podra ceder ni subcontratar el contrato con persona natural o juridica,
sin previo consentimiento por escrito de la Regién Llanos, pudiendo este reservase las
razones que tenga para negarla.

10. Constituir a favor de la Regién Llanos en los términos establecidos en este
documento, mantenerla vigente durante el término de ejecucion y liquidacion del contrato
y con los amparos exigidos en el mismo.

11. Pedir visto bueno al interventor sobre los materiales a utilizar.

12. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del
contrato de obra publica, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al
momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato.

13. Presentar informes mensuales y final sobre la ejecucion del presente objeto,
anexando el respectivo registro fotografico.

14. Realizar el pago de los impuestos que apliquen.

15. Determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del objeto
contractual.

16. Prestar apoyo a la Regién Llanos para resolver las peticiones y reclamos de la
comunidad referente al objeto del contrato.

17. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periodicas de evaluaciéon y
seguimiento con el supervisor, interventor o su representante. De dichas reuniones se
elaborara un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran
archivadas.

18. Entregar la obra totalmente terminada, aseada y recibida a satisfaccion por parte del
interventor y la comunidad.

19. Aportar la capacidad administrativa, econémica, financiera y técnica para el desarrollo
del objeto contractual.

20. Acatar las instrucciones del interventor en cuanto a normas técnicas establecidas
NSR-10, NTC 6199 (4595) y las demas vigentes a que haya lugar.

21. Velar que los materiales pétreos sean extraidos de canteras legales y

avaladas por CORPORINOQUIA. Revisar los planos, informacién y especificaciones
técnicas antes de iniciar la obra.
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22. Debera colocar la valla informativa con la informacion del contrato segun disposicion
de la entidad.

23. Solicitar con minimo diez dias habiles de anticipacion al vencimiento del plazo de
ejecucion del mismo los adicionales de valor o prorroga de plazo.

24. Solicitar en forma oportuna los de modificatorios debidamente soportados.

25. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o por ocasion
del desarrollo del mismo.

26. Realizar la liquidacion del contrato con aprobacion del Interventor y Supervisor.

27. En todo caso las demas obligaciones previstas en los estudios previos y demas
documentos del proceso.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Que se le atiendan oportunamente sus solicitudes.

3. Tener conocimiento de las comunicaciones que llegaren relacionados con el objeto contractual.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad de cualquier reclamacion administrativa,
policiva, judicial, extrajudicial o de cualquier otra naturaleza, que se llegare a presentar relacionada
con la ejecucion del objeto contractual o en todo caso por acciones desplegadas por el contratista
y/o sus colaboradores.
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CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar el porcentaje minimo definido en el numeral 1 de la
Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la regién causara multas
equivalentes al 1% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con
la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno
de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes
a2 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos
casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 3 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad.

1. Se impondra una multa equivalente a 10 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 2 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el porcentaje definido en
el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a 10 SMMLV]
por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a 10 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula respectiva, de acuerdo
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al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucioén en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perijuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica

Clase

Caracteristica

Asegurado/
beneficiario

~ Condicién

contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

garantia bancaria.
Condicién

con el NIT 901.581.950-2

REGION ADMINISTRATIVA'Y DE PLANIFICACION — RAP LLANOS identificada

Amparos, vigencia
y valores

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacion del
contrato

El 20% del valor total del
contrato

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

Hasta la liquidacion del
contrato o hasta la
amortizacion del anticipo

El 100% del valor del
anticipo

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio nacional

Plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

El 5% del valor total del
contrato.

asegurados X o
para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras Cinco (05) afios El 20% del valor total del
ejecutadas entregadas a satisfaccion contados a partir del contrato.
recibo de la obra a
satisfaccion por parte de
la entidad.
Calidad de los bienes Plazo del contrato y seis | El 5% del valor total del
(06) meses mas. contrato.

+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
Numero y afio del contrato

Informacion Objeto del contrato

necesaria dentro Firma del representante legal del contratista

de la pdliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
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su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05)
anos contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

REGION ADMINISTRATIVA'Y DE PLANIFICACION — RAP LLANOS identificada

con el NIT 901.581.950-2 y el contratista.

 Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Asegurados
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Valor Quinientos (500) SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y REGION ADMINISTRATIVA'Y DE PLANIFICACION — RAP LLANOS
identificada con el NIT 901.581.950-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién necesaria *  Numero y afio del contrato
dentro de *  Objeto del contrato
la pdliza * Firma del representante legal del contratista

Caracteristica Condicion

O En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
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Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Caodigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del C. C. A..

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
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se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en en cercanias al rio
Chitamena en la via de tercer orden de la vereda Chitamena Alto — Las Delicias del municipio de
Tauramena, departamento de Casanare. Iniciando en proximidad con la interseccion del corredor
vial Villavicencio — Yopal, de la Concesionaria Vial del Oriente — COVIORIENTE, correspondiente
a la ruta nacional 65 del cadigo vial 6512, iniciando aproximadamente en el PR 37+520 de este
corredor vial. el tramo del proyecto inicia en las coordenadas Norte: 1035749,742; Este:
822766,825; Cota: 267 msnm y finalizando en las coordenadas Norte: 1035934,425; Este:
816768,458; Cota: 400 msnm (Sistema de coordenadas Magna Colombia Bogota); y el domicilio
contractual es la ciudad de Yopal — Casanare, donde la entidad tiene su sede.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

okl N~

En constancia se firma el presente contrato en a través de la plataforma SECOP ||

| Codigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version | 6 |




