
 

 
ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

Puerto Asís, 19 de diciembre de 2025.   
 
Doctor 
JORGE HERLINTO GARCÍA 
Alcalde Municipal de Puerto Asís 
 
Asunto: Presentación estudios previos de conveniencia y oportunidad. Cordial saludo. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 
2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 modificado por el artículo 2º del Decreto 1860 de 2021, la 
secretaria de infraestructura municipal presenta los estudios y documentos previos para 
adelantar un proceso de licitación pública de obra consecuente celebración del contrato 
que se pretende celebrar, así: 
 
INFORMACIÓN GENERAL:  
 
Dependencia que elabora el 
estudio 

Secretaria de infraestructura municipal 

Modalidad de la contratación Concurso de Méritos Abierto.  
 
Objeto por contratar 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL 
PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN PUNTOS 
CRÍTICOS DEL CORREDOR LA CABAÑA RIVERA -
1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Valor total DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 
PESOS ($294.118.310) M/CTE 

 
I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 

 
El inciso tercero del artículo 2º de la Constitución Política de Colombia señala que son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en constitución, entre 
otras. 
 
De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como 
entidad fundamental de la división político-administrativa de Estado le corresponde prestar 



 

los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la constitución y las leyes.  
 
El artículo 209 de Constitución Política de Colombia, consagra que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales. La Corte constitucional en su sentencia C-
713/09 ha señalado que: "el fin de la contratación pública en el estado social de derecho 
está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato 
publico instrumentos jurídicos de los que se vale el estado para cumplir sus finalidades, 
hacer efectivo los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, (…). El interés 
general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el 
régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la administración, de 
los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al 
cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al 
cumplimiento de los fines del estado," 
 
La Constitución Política de Colombia explica que es el alcalde a quien corresponde la 
dirección de la entidad territorial en todos los aspectos administrativos necesarios; son fines 
del Estado servir a la comunidad, promover a la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación. 
 
Corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, norma que igualmente es consagrada en 
el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, así como dirigir la acción administrativa del Municipio, 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.  
 
El Municipio de Puerto Asís, cuenta con vías terciarias que disponen la intercomunicación 
entre sus veredas, la cabecera municipal y demás municipios vecinos, siendo una de las 
fortalezas que posee al encontrarse en una posición geográfica que ofrece una amplia 
posibilidad de integración y generación de potencialidades de desarrollo socioeconómico. 
 
Sin embargo, dadas las características topográficas de su red vial, el crecimiento del 
transporte, la movilización de sus pobladores, la constante pluviosidad, la carencia de 
obras de drenaje, la escasa contención de escorrentías laterales y la poca o nula 
intervención en algunos tramos viales, la zona actualmente se caracteriza por su difícil 
transitabilidad. 
 
Todo lo referido, ha proporcionado una mediana forma de desplazamiento entre las 
veredas, la cabecera municipal y demás municipios vecinos; incrementando los tiempos de 
desplazamientos, deterioro en los vehículos, originando incremento en los costos de 
transporte de pasajeros, en los insumos, fletes y, en ocasiones, dificultad para la atención 
de casos especiales de salud; a su vez para los pequeños y medianos productores se 



 

dificulta el  comercio de productos agropecuarios generando desinterés y en ocasiones 
pérdidas de cosechas, las cuales surten y son comercializadas en el área urbana del 
municipio de Puerto Asís.   
 
Por tanto, se establece que el proyecto se encuentra enfocado en obtener la formulación 
del proyecto de inversión, en el contexto geográfico objeto de intervención, y la ejecución 
de la obra consistente en el mejoramiento de vías terciarias en puntos críticos del corredor 
vial LA CABAÑA-RIVERA 1del Municipio de Puerto Asís. 
 
Todo lo anterior, en el contexto de la ejecución del convenio 2224-2025, celebrado entre 
“CONSORCIO FONDO – COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y 
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, acto suscrito en fecha 21 de octubre de 2025. 

 
El objeto del proyecto, incluye la georreferenciación del sitio, con un criterio de intervención 
de 1000 ml de placa huella u otra tecnología, la intervención impacta favorablemente en la 
calidad de vida de las personas que habitan y/o transitan por el sector.  
 
Actualmente se tramita el proceso de selección licitación obra pública LP 07 2025, en los 
términos del art. 84 de la 1474 de 2012, corresponde al municipio formalizar la interventoría 
para la ejecución de la obra, gestión que garantiza el cumplimiento de los objetivos del 
convenio   2224 de 2025, y la inversión eficaz y eficiente de los recursos públicos.   
 
Para la financiación del contrato de interventoría, se dispone de recursos que cubren la 
ejecución de las dos etapas del proyecto a supervisar técnicamente, a saber: Etapa I: 
Interventoría a la revisión, actualización, ajuste, complementación y apropiación de 
estudios, diseños, presupuesto y de gestión, y obtención de permisos o licencias 
ambientales, la suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($294.118.310) M/CTE 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, CLASIFICACION UNSPSC Y LIMITACION A 

MIPYMES 

2.1 Objeto:  
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL 
Y SOCIAL AL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR LA CABAÑA RIVERA 
-1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

 
2.1. Clasificación UNSPSC. 

 
El Código de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios 
en el sistema de codificación de las naciones unidas –UNSPSC, como se indica a 
continuación, de conformidad con los parámetros establecidos por el programa de 
Colombia Compra Eficiente: 



 

 
Clasificación UNSPSC Descripción 

811016 Gerencia de proyectos  

801015 Servicios de apoyo gerencial 

811022 Ingeniería de transporte 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

811415 Control de calidad  

811418 Administración de  instalaciones 

 
III. ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 

 
Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

 
Umbral 

Excepció
n 
aplicabl
e 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 

 
Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 
México NO N/A NO NO 
Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 
Chile Si SI NO NO 
Corea NO NO NO NO 
Costa Rica Si SI NO NO 
Estados Unidos Si SI NO NO 
Estados AELC Si NO NO NO 
México Si NO N/A NO 

 
Triángulo Norte 

El Salvador NO N/A N/A SI 
Guatemala SI NO N/A SI 
Honduras NO N/A N/A N/A 

Unión Europea Si SI N/A NO 
 

2.2. Convocatoria limitada a MIPYME. 
 
De igual manera, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los demás requisitos 
definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente, para lo cual diligenciarán el “Formato 14 – Acreditación de 
Mipyme” y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la 
convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe mediante la 



 

presentación del Registro Único de Proponentes (RUP), en los términos establecidos en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato 
indicado.  
 
Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la 
sección mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los 
interesados deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente, para cual diligenciarán el “Formato 14 – Acreditación de Mipyme” y 
aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a 
Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del 
Registro Único de Proponentes (RUP), en los términos contemplados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado. 
 

2.3. BIENES RELEVANTES EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 13/11/2025, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de 
la obra no se encuentran incluidos 

n dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 
de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al 
menos el sesenta por ciento (60 %), del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el sesenta por ciento (60 %), del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato. 
 

III. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

 
Las presentes condiciones serán aplicables al contrato que celebre el Municipio de Puerto 
Asís, para la ejecución del contrato de obra y que se suscriba como resultado del presente 
proceso de selección. 
 
El Objeto del presente estudio está orientado a contratar a una persona natural o jurídica 
para que preste los servicios, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes 
especificaciones. 

 



 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 
 
El futuro contratista ejecutará el contrato según las especificaciones técnicas señaladas en 
el pliego de condiciones, así como las señaladas en el documento de especificaciones 
técnicas. 

 
3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista, conservando su autonomía, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta. 
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 



 

accionistas o integrantes del Contratista. 
16. Las demás que por ley o contrato le correspondan 

 
3.2.1. OBLIGACIONES GENERALES. 

 
El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a: 
 

1) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los 
documentos del proceso. 

2) Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 
3) El Contratista suministrará los elementos de trabajo para el cumplimiento del 

objeto y obligaciones contractuales. 
4) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el 

desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 
5) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, 

cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean 
inherentes al objeto de la contratación. 
6) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo 
establecido por la normatividad vigente, y presentar   
los respectivos comprobantes de pago originales, asumiendo bajo su absoluta 
responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo 
con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación 
de este servicio. 

7) Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

8) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos 
que afecten los intereses del municipio 

9) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al Instituto en el momento en que sea requerido por el 
mismo. 

10) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento. 

11) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 

 
3.2.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS. 

En virtud del contrato resultante las obligaciones del MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, las 
siguientes: 

 
1.) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 



 

2.) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
3.) Realizar el pago al contratista acorde con la cláusula de forma de pago, previo 

recibo a satisfacción del supervisor del contrato y disponibilidad presupuestal. 
4.) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
5.) Exigir la calidad de los bienes y servicios objeto del contrato. 
6.) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización por daños y 

perjuicios que sufra el MUNICIPIO en desarrollo o con ocasión del contrato 
celebrado. 

7.) Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos 
y procedimientos pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones 
litigiosas que llegaren a presentarse. 

8.) Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 
consagrados por la Ley. 

9.) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte. 

10.) Ejercer la supervisión general del contrato. 
11.) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes 

en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 
12.) Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida anteriormente 

de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 
13.) Vigilar la correcta ejecución del contrato, a través del supervisor designado. 
14.) Solicitar al contratista los informes requeridos al contratista en periodos 

acordados. 
15.) Formular las sugerencias por escrito o verbalmente sobre los asuntos que estime 

convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia 
del contratista. 

16.) Aprobar la garantía única de cumplimiento. 
 

3.2.3. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El contratista presentará a la supervisión respectiva, dentro de los TRES (03) DÍAS 
HÁBILES siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, 
los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 
conformidad con el pliego de condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 

 



 

6. Los demás que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones. 
 
El supervisor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término 
no mayor a tres (03) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por 
parte del supervisor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a TRES (03) 
DÍAS HÁBILES, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el supervisor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 
 

IV. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Municipio de Puerto Asís, Putumayo; específicamente zona rural del municipio de Puerto 
Asís -Putumayo. 
 
Observación: Para todos los fines contractuales se estipula como domicilio contractual el 
Municipio de Puerto Asís, Putumayo. 
 

V. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento del contrato y de ejecución, en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 
de 1993, a partir de la firma del Acta de Inicio, y hasta por el termino de once (11) meses.   
 

VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, el presupuesto estimado para la presente 
contratación y toda vez que no se da ninguna de las excepciones contenidas en los 
numerales 2, 3 y 4 del Artículo 2° de la ley 1150 de 2007, la modalidad de selección que se 
debe adelantar para la presente contratación es la de Concurso de Méritos Abierto, 
definida en el artículo 2, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 
1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes vigentes en materia de contratación estatal. 

TIPO DE CONTRATO: El artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece la definición y los 
tipos de contratos estatales: “DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales 
todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, 
o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…)”. EL PRESENTE ES UN 
CONTRATO DE INTERVENTORIA. 
 

VII. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 



 

De acuerdo con el estudio de mercado estimado, el futuro contrato corresponde a la suma 
de: Etapa I revisión, actualización, ajuste, complementación, y apropiación de estudios, 
diseños, presupuesto y de gestión, y de obtención de licencias ambientales la suma de: 
Etapa I Etapa I: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($57.852.743,00) M/CTE., y para la 
etapa II la cual tiene por objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO DENOMINADO: 
“CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN PUNTOS CRÍTICOS DEL 
CORREDOR LA CABAÑA RIVERA -1 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se establece el valor de  DOSCIENTOS TREINTA 
Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS ($ 236.265.567), incluido IVA, incluido IVA, gastos administrativos y demás 
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. 
   
El presupuesto oficial establecido, está descrito en el formulario 1 anexo NOTA: Para 
efectos del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los 
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás 
emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica, los 
cuales se encuentran incorporados en este presupuesto oficial. El precio incluye todas las 
obligaciones tributarias (municipales, departamentales y nacionales) a las cuales es 
responsable quien presente la propuesta. 
 
De acuerdo con el objeto del proyecto, se llevó a cabo el Estudio de Precios de Mercado 
teniendo en cuenta las siguientes variables: 
 

1.) Análisis de Precios Unitarios: todos los valores incluidos en el presupuesto 
contienen los costos de los equipos, materiales, transporte (cuando se requiera) 
y mano de obra de la región. 

2.) Cotizaciones de materiales 
3.) Ubicación del proyecto 
4.) Porcentaje y valor de la administración (A) 
5.) Porcentaje de imprevistos (I) 
6.) Porcentaje de Utilidad (U) 

 
El oferente no podrá sobrepasar en su oferta económica, el valor del presupuesto 

oficial ni el valor asignado por cada presupuesto de obra. 
 
El proponente no podrá cotizar un mismo ítem con valores diferentes, so pena de ser 
rechazada su oferta. 

 
JUSTIFICACIÓN: El valor estimado obedece a la identificación de las necesidades 
conforme a las cantidades de obra obtenidas por el comité técnico, junto con el análisis de 



 

precios unitarios de cada uno de los ítems a ejecutar en el desarrollo de las obras objeto 
del presente proceso contractual y el estudio de mercado realizado. 
 
Se anexan los análisis de precios unitarios de las actividades de obra proyectadas a 
ejecutarse realizado por el Comité técnico estructurador. De los análisis de precios unitarios 
adelantados se estableció el presupuesto para el proyecto (anexo Presupuesto de Obra). 

Nota: 1. El Valor total de la Oferta económica deberá diligenciarse en la Plataforma SECOP 
II, y se adjuntará el Formato de Oferta Económica para el efecto, en el cual se discrimina el 
valor unitario, cantidades y subtotales de cada una de las actividades contempladas en el 
Presupuesto elaborado por la Entidad. 
 
Si posterior a la corrección aritmética adelantada por el Comité Económico Evaluador, 
existe  alguna diferencia entre el Anexo de Oferta Económica y el valor indicado en los 
formularios del SECOP II, la Entidad Estatal al momento de la evaluación y calificación, 
tendrá en cuenta la información contemplada en el anexo de Oferta Económica y la 
correspondiente corrección aritmética”. 

 
NOTA 2: EL PROPONENTE QUE DESEE PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
CONTRATACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA SIN 
SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO, Y SIN SOBREPASAR EL 
VALOR ASIGNADO POR CADA PRESUPUESTO DE OBRA, SO PENA DE 
RECHAZO DE PLANO DE LA OFERTA. 
 

7.1 Análisis que soporta el valor estimado del contrato 
 

El valor del proyecto se estima en la suma de: Etapa I: CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
($ 57.852.743). Etapa II: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 236.265.567)., de 
lo cual se deja expresa constancia mediante el presente documento, valor que corresponde 
al estimado adoptado en el marco del convenio de inversión número 2224 de 2025, 
celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, y el municipio de Puerto Asís 
Putumayo. 

El proyecto concibe la financiación de dos etapas: Etapa I revisión, actualización, ajuste, 
complementación, y apropiación de estudios, diseños, presupuesto y de gestión, y de 
obtención de licencias ambientales. Etapa II ejecución de la obra, conforme al anexo 
técnico que hace parte del convenio celebrado.   

 
7.2. Forma de pago 

 



 

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 

El valor del contrato se pactará por el sistema de precios unitarios, pactándose el precio por unidades o 
cantidades de obra, y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de 
obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los límites que en el contrato se estipulen. 
 
El contratista será el único responsable por la vinculación de personal, la celebración de subcontratos, la 
adquisición de materiales, y los demás actos que adelante para la ejecución del contrato, todo lo cual realiza en 
su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que la entidad adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 
 
La Entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

a) El Municipio de Puerto Asis  NO entregara un anticipo en el presente proceso de Selección. 
 

Etapa 1: Se cancelará una vez culminada la etapa, previo recibo a satisfacción 
expedido por la interventoría, factura, acreditación de pagos de salud y seguridad 
social, informe de ejecución y demás documentos exigidos por tesorería municipal.  
 
Etapa 2: la modalidad de precio global, a través de pagos mensuales mediante de 
Actas Parciales, previo al informe de avance mensual del contrato de obra, con  
 
presentación del acta de interventoría de la obra, adjuntándose a la factura y/o 
cuenta de cobro la aprobación por la SUPERVISIÓN de la interventoría, 
acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del 
servicio y demás exigencias respecto de la forma y especificidades de pago, que en 
lo sucesivo se precisan. Para la estimación del presupuesto de la INTERVENTORIA, 
desde la formulación del proyecto, se ha estructurado el Presupuesto Oficial 
Estimado (POE) considerando los recursos humanos y físicos necesarios para la 
adecuada ejecución del contrato de Interventoría. Por lo que, el interventor deberá 
aportar y coordinar la totalidad de recursos requeridos y disponer en todo momento 
de los mismos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar 
cumplimiento a sus obligaciones contractuales.   

 
7.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 

CONTRATACIÓN: 

Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con el 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el profesional 
universitario de presupuesto, así: 

 
NOTA 1: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos 
y costos directos e indirectos en que el CONTRATISTA incurra para cumplir a cabalidad 
con el objeto del contrato. 

 
VIII. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS: 

 



 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar es una interventoría para obra pública de 
infraestructura de transporte en el municipio de Santiago - Departamento Putumayo, el 
marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en 
especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 
2012, Decreto 1082 de 2015, normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones 
cambiarias, Ley 1819 de 2016 Reforma del Estatuto Tributario, Decreto 1882 de 2018 y las 
demás normas y especificación técnica concordantes con la materia objeto del contrato 
incluidas las ambientales, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de 
selección. Las normas y especificaciones técnicas actualmente vigentes que resulten 
pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los 
proponentes.  

 
8.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Puerto Asís, Putumayo,  identificada con NIT 
891200461-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

10 % del valor del 
contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

5 % del valor del 
contrato.   

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

5 años 
contados a 
partir dela fecha 
de recibo.  

10 % del valor del 
contrato. 

 



 

Característica Condición  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

8.2   ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA: 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años  
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 



 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 
el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 

 

 

 
Original firmado  

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA. 
Secretario de Infraestructura Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Natalia Bonilla Profesional de Apoyo Secretaria de Infraestructura Original firmado  
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar. 
 
 


