
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8519958  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 30/10/2025 12:01:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1857-2025  

Objeto del contrato

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS
EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA - PARAGUACHÓN
RUTAS 9008, 9009 Y 9010, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y
GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO
EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

48 Días  
7 días de tiempo transcurrido (16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

7 días para terminar (1/01/2026 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

13/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

COBA B&C SAS

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 9015939772

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

COBA B&C SAS BANCOLOMBIA Corriente 11300001194

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Abraham A.
Palacio

Fecha de
aprobación:

20/11/2025 11:52:06 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

CARLOS ANDRES
MENDOZA
RONDON

Fecha de
aprobación:

21/11/2025 10:30:12 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8519958_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Concurso de méritos abierto
Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales  
CMA-DEO-SGI-042-2025  
CMA-DEO-SGI-042-2025  
799.998.920 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 13/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 13/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 13/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

19/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 42 minutos de tiempo transcurrido (24/12/2025 9:56:33 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18734789 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión
del anticipo

Contrato de
seguro

664.135.824,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A

31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.18560838 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión
del anticipo

Contrato de
seguro

664.135.824,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A

31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobado Detalle

CO1.WRT.18266521 Seriedad de la oferta - 79.999.892,00 COP - 26/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios
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Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL
CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302
DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

COLOMBIA
> La
Guajira >
Riohacha

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

CO1.PCCNTR.8519958

COBA B&C SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 25G # 73B-90  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Calle 25G # 73B-90  
110931  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

0 0 0
0 0 0

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.8519958

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
799.998.920,00 799.998.920,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 1,00 UN 799.998.920,00 799.998.920,00 799.998.920,00 799.998.920,00

 2  CO1.PCCNTR.8519958

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
799.998.920,00 799.998.920,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 1,00 UN 799.998.920,00 799.998.920,00 799.998.920,00 799.998.920,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2018011000933 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

1. DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip 1. DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip (detalle)

2. DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip 2. DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip (detalle)

3. ANTECEDENTES CONTRATISTA.zip 3. ANTECEDENTES CONTRATISTA.zip (detalle)

4. HISTORIAL SICO.zip 4. HISTORIAL SICO.zip (detalle)

5. DOCUMENTOS ORDENADOR DEL GASTO.zip 5. DOCUMENTOS ORDENADOR DEL GASTO.zip (detalle)

1857-2025 MINUTA INTERVENTORIA.pdf 1857-2025 MINUTA INTERVENTORIA.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS ANDRES MENDOZA RONDONTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 77193394  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON 21/11/2025 10:30:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 799.998.920

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

799.998.920

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Agregar usuario
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el SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

128525 CDP Generado 799.998.920 COP 799.998.920 COP 24-02-00 Validado

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

833825 Presupuestal
(CDP)

27/11/2025
12:00 AM

Generado 799.998.920
COP

799.998.920
COP

- C-2401-0600-144-
51102D-2401024-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

799.998.920 COP  
0 COP  
799.998.920 COP  
Consulta Exitosa  
13/11/2025 4:06 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

799.998.920 COP  
0 COP  
799.998.920 COP  
Consulta Exitosa  
24/12/2025 10:37 AM  
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