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Entre los suscritos, LUIS MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.932.895 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación 
legal del Municipio de Sibaté en su condición de Alcalde Municipal; según Acta de Posesión No. 
001 del Primero (1°) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024) de la Notaria Segunda del Círculo 
de Soacha con facultad para contratar, y actuando en nombre y representación de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SIBATE - CUNDINAMARCA, con NIT. 899.999.372-4, quien en adelante y 
para los efectos de este Contrato de Obra se denominará la Entidad Estatal”, por una parte; y, 
por la otra, JACKSON SOTO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.519.740 de 
Bogotá. D.C., o por quien haga sus veces, quien actúa en representación legal de CONSORCIO 
MATIU, (Conformado por PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ SAS NIT: 900.788.875-
4, con participación del 45%, SONA INGENIEROS SAS NIT: 901.447.989-6, participación del 
45% y ARTURO EDUARDO MARTINEZ CORREA CC: 80.351.346, participación del 10%). 
identificado con Nit. 902019453-9; con domicilio en la CARRERA 19 # 96B-17 - Bogotá D.C.; 
Teléfono: 3102488559, en adelante el contratista, identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 585 del 19 de noviembre de 2025, la Entidad aperturó el 
Proceso de Contratación número No. LP–SI-004- 2025.  

 
II. Que mediante Resolución No.689 del 19 diciembre de 2025, la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: ESTUDIOS Y DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SIBATE - CUNDINAMARCA.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-SI-004-
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
TRAMOS DE INTERVENCION 

 
• TRAMO SIBATE - VEREDA LA UNION: 

El presente tramo tiene como finalidad mejorar las condiciones de acceso y movilidad entre el casco 
urbano del Municipio de Sibaté y la Vereda La Unión, facilitando el transporte de productos agrícolas, 
reduciendo los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la seguridad vial para los habitantes del 
sector. 
 
La intervención busca generar un beneficio directo a las familias rurales y pequeños productores de 
la zona, contribuyendo al desarrollo económico local mediante la optimización de la infraestructura 
vial rural y la consolidación de corredores estratégicos. 
 
La intervención se desarrollará por tramos, partiendo desde el sector del Conjunto Residencial 
Montevida, ubicado en la zona rural del municipio, hasta el inicio de la vía destapada en dirección a 
la vía Indumil, comprendiendo una longitud aproximada de 2,4 km. 

 
De acuerdo con los estudios y diseños técnicos, se realizará la evaluación detallada de los puntos 
críticos a intervenir, priorizando aquellos tramos que presenten mayor necesidad de mejoramiento 
en términos de geometría, drenaje, estabilidad y capacidad estructural, con el fin de garantizar 
condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad vial.  
 
UBICACIÓN 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
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Corresponde a una vía rural terciaria que presenta tramos en pavimento asfáltico, los cuales 
evidencian afectaciones derivadas del tránsito continuo y la ausencia de mantenimiento preventivo. 
La longitud estimada a intervenir es de aproximadamente 2,4 km, dentro de los cuales se contemplan 
los tramos que determinen los estudios y diseños técnicos. 
El trazado se desarrolla sobre una topografía ondulada, presentando deformaciones en la banca, 
sectores con pérdida total de la capa asfáltica y presencia de fisuras tipo “piel de cocodrilo”, que 
comprometen las condiciones de servicio de la vía. 
Asimismo, se identifican alcantarillas obstruidas o cubiertas por vegetación, y cunetas laterales 
deformadas, lo que limita la adecuada conducción de aguas lluvias hacia las estructuras de drenaje. 
 
TRAMO VIA RURAL SAN BENITO - EL JAZMIN EN EL MUNICIPIO DE SIBATE 

 
Este tramo corresponde a una vía rural terciaria que cumple una función estratégica dentro de la red 
vial del municipio, al servir como vía alterna de conexión y descongestión para el tránsito y de acceso 
a las zonas rurales aledañas. 
 
Con la intervención se busca mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes rurales, facilitar 
el acceso a servicios básicos, educativos y productivos, y fortalecer el desarrollo económico local 
mediante el transporte eficiente de productos agrícolas. 
 
La intervención se realizará de manera integral a lo largo del corredor vial, con el objetivo de optimizar 
su funcionalidad y servicio, atendiendo aspectos de estabilidad, drenaje, estructura y seguridad vial, 
en concordancia con los parámetros técnicos que se establezcan en los estudios y diseños del 
proyecto. 
 
 
UBICACIÓN 
 
 
 

 
 
DESCRIPCION 
 
Es una vía rural terciaria con función de conectividad entre las veredas Chacua y San Benito, ubicada 
en la zona suroriental del municipio de Sibaté, dentro del área de influencia del páramo. 
El proyecto contempla la intervención de una longitud aproximada de 750 metros en el sector el 
Jazmín, en una vía existente con superficie en afirmado y un ancho variable entre 5 y 6 metros. 
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Actualmente, la escorrentía superficial se maneja de manera natural hacia los terrenos aledaños, sin 
una estructura de drenaje formal definida 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente contrato, será de DOCE (12) 
MESES, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del presente Contrato es por la suma de TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE 
($3.516.797.907,00), valor que incluye el A.I.U., la totalidad de impuestos, tasas, contribuciones, 
costos directos e indirectos en que el contratista pueda incurrir para la debida ejecución del 
Contrato, equivalentes a 2.470,52 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma 
que se discrimina de la siguiente manera; 
 

Nº ITEM INVIAS DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO 
VIA           

1 2,9 600.1 

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM) 

M3 3.414,37 34.541,00  $                                                          
117.935.634,00  

Subtotal             $ 117.935.634,00 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO           

2 3,15 311.1 AFIRMADO M3 46,56 90.721,00  $                                                               
4.223.928,00  

3 3,22 *** 
RAJÓN PARA 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE 

M3 1.707,18 129.075,00  $                                                          
220.354.680,00  

4 3,2 320.1 SUBBASE GRANULAR M3 1.024,31 179.650,00  $                                                          
184.017.284,00  

5 3,3 330.1 BASE GRANULAR M3 682,87 209.964,00  $                                                          
143.378.811,00  

6 3,5 420.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2 3.414,37 6.907,00  $                                                            
23.583.030,00  

7 3,6 421.1 
RIEGO DE LIGA CON 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-
1 

M2 3.414,37 1.876,00  $                                                               
6.405.352,00  

8 3,10 450.2 P 

MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE TIPO MDC-19  
(INCLUYE CEMENTO 
ASFÁLTICO) 

M3 512,15 1.339.070,00  $                                                          
685.811.369,00  

Subtotal             $ 1.267.774.454,00 

FILTROS Y CUNETAS             

9 2,9 600.1 

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM) 

M3 93,12 34.541,00  $                                                               
3.216.426,00  
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10 4.21   
CUNETA EN CONCRETO 
CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA 
EN EL LUGAR 

M3 46,56 667.276,00  $                                                            
31.068.066,00  

11 4,52 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 3.052,91 9.271,00  $                                                            
28.303.522,00  

Subtotal             $ 62.588.014,00 

ALCANTARILLAS             

12 2,9 600.1 

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM) 

M3 0,38 34.541,00  $                                                                    
13.290,00  

13 4,24 630.6 
CONCRETO CLASE F, 2000 
PSI PARA SOLADOS Y 
ATRAQUES 

M3 0,38 531.197,00  $                                                                  
204.378,00  

14 4,6 630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c 
=3000 psi (bases) M3 23,09 866.197,00  $                                                            

19.996.158,00  

15 4,7 630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c 
=3000 psi (elevaciones) M3 11,84 1.056.538,00  $                                                            

12.504.127,00  

16 4,52 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 3.142,80 9.271,00  $                                                            
29.136.899,00  

Subtotal             $ 61.854.852,00 

MUROS Y GAVIONES             

17 4,23 610.1 RELLENO PARA 
ESTRUCTURAS M3 2.538,90 93.374,00  $                                                          

237.067.076,00  

Subtotal             $ 237.067.076,00 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL            

18 5,1 700.1 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN 
CON PINTURA EN FRÍO ML 1.551,98 6.179,00  $                                                               

9.589.714,00  

19 5,5 730.1 DEFENSA METÁLICA ML 100,00 228.998,00  $                                                            
22.899.800,00  

20 5,4 730.2 SECCIÓN FINAL DEFENSA 
METÁLICA UN 2,00 109.752,00  $                                                                  

219.504,00  

21 7,7   SEÑAL VERTICAL GRUPO I 
0.60x0.60M POSTE 3.5M UN 8,00 608.608,00  $                                                               

4.868.864,00  

Subtotal             $ 37.577.882,00 

            SUBTOTAL 
TRAMO  $                     1.784.797.912,00  

        

TRAMO VIAL LA UNION 

Nº ITEM INVIAS DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO 
VIA           

1 2,10 600,2 

EXCAVACIONES VARIAS EN 
ROCA EN SECO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM) 

M3 2.087,01 101.310,00  $                                                          
211.434.715,00  

Subtotal             $ 211.434.715,00 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO           

2 3,22 *** 
RAJÓN PARA 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE 

M3 1.256,02 129.075,00  $                                                          
162.120.290,00  

3 3,2 320.1 SUBBASE GRANULAR M3 502,41 179.650,00  $                                                            
90.257.324,00  
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4 3,3 330.1 BASE GRANULAR M3 502,41 209.964,00  $                                                          
105.487.274,00  

5 3,5 420.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2 2.512,03 6.907,00  $                                                            
17.350.608,00  

6 3,6 421.1 
RIEGO DE LIGA CON 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-
1 

M2 2.512,03 1.876,00  $                                                               
4.712.573,00  

7 3,10 450.2 P 

MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE TIPO MDC-19  
(INCLUYE CEMENTO 
ASFÁLTICO) 

M3 376,80 1.339.070,00  $                                                          
504.568.081,00  

8 3,11 450.9 P 

MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE PARA BACHEO 
(INCLUYE CEMENTO 
ASFÁLTICO) 

M3 150,00 1.418.094,00  $                                                          
212.714.100,00  

9 4,42 *** 

SUMINISTRO  E  
INSTALACIÓN  DE  
GEOTEXTIL NT 2500 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 
SEPARACIÓN)  

M2 2.930,70 14.264,00  $                                                            
41.803.568,00  

Subtotal             $ 1.139.013.818,00 

FILTROS Y CUNETAS             

10 2,9 600.1 

DEMOLICIÓN CONCRETO 
ESTRUCTURAL (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5KM) 

M3 31,40 262.948,00  $                                                               
8.256.674,00  

11 2,9 600.1 

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM) 

M3 62,80 34.541,00  $                                                               
2.169.203,00  

12 4.21   
CUNETA EN CONCRETO 
CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA 
EN EL LUGAR 

M3 31,40 667.276,00  $                                                            
20.952.737,00  

13 4,52 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 2.512,03 9.271,00  $                                                            
23.289.052,00  

Subtotal             $ 54.667.666,00 

RELLENOS             

14 4,23 610.1 RELLENO PARA 
ESTRUCTURAS M3 716,30 93.374,00  $                                                            

66.883.796,00  
Subtotal             $ 66.883.796,00 

            SUBTOTAL 
TRAMO  $                     1.471.999.995,00  

        
   VALOR TOTAL OBRA  $                     3.256.797.907,00  
   ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUIDO IVA  $                        150.000.000,00  
   PLAN DE MANEJO DE TRAFICO  $                          40.000.000,00  

   PLAN DE ADAPTACION  E IMPLEMENTACION DE MANEJO 
AMBIENTAL  $                          70.000.000,00  

       
   VALOR TOTAL  $                     3.516.797.907,00  
 DESCRIPCION PORCENTAJE 
 ADMINISTRACIÓ

N A= 28,00% 

 IMPREVISTO I= 1,00% 
 UTILIDAD U= 4,00% 
 TOTAL A.I.U A.I.U.= 33,00% 

  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
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CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
 
La entidad contratante otorgará un anticipo equivalente al 43.20% del valor total del contrato, 
con el fin de financiar actividades previas y necesarias para la ejecución del contrato, tales como 
movilización de equipos, adquisiciones de materiales, instalaciones temporales u otras 
actividades debidamente justificadas en el plan de inversión. Este anticipo se sujetará a las 
disposiciones del artículo 40 de la ley 80 de 1993 y articulo 91 de la ley 1474 de 2011.  
 
Para acceder al anticipo, el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• FIDUCIA MERCANTIL: En caso de tratarse de un contrato de obra, concesión o licitación 
pública, el contratista deberá suscribir un contrato de fiducia mercantil irrevocable para la 
administración del anticipo, conforme al artículo 91 de la ley 1474 de 2011. 

• PLAN DE INVERSION: Presentar un plan detallado que especifique el uso de los recursos 
del anticipo, el cual deberá ser aprobado por la entidad contratante y supervisado por el 
interventor. 
CERTIFICADO DE REQUISITOS PREVIOS: Acreditar el cumplimiento de los requisitos 
previos para la ejecución del contrato, tales como licencias, permisos ambientales y 
documentación técnica requerida. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO: 
 
El anticipo se amortizará de manera proporcional a los avances del contrato, descontándose de los 
pagos parciales o finales. La entidad verificara mediante certificaciones de Interventoria que los 
recursos se aplicaron conforme al plan de inversión aprobado. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: PROHIBICIONES Y SANCIONES: 
 

• USO INDEBIDO: En caso de que el contratista destine los recursos del anticipo a fines no 
autorizados, la entidad podrá ejecutar la garantía, exigir el reintegro inmediato del saldo no 
amortizado y aplicar las sanciones contractuales, fiscales o penales correspondientes. 

• RETRASO EN EL GIRO DEL ANTICIPO: Si la entidad no gira el anticipo en el plazo 
pactado, el contratista podrá diferir el cronograma de ejecución en igual periodo, sin perjuicio 
de reclamar intereses moratorios. 

 
PARAFRAFO TERCERO: ANEXOS OBLIGATORIOS: 
 
El contratista deberá presentar los siguientes documentos como requisito para el desembolso del 
anticipo: 
 

• Contrato de fiducia mercantil. 
• Plan de inversión del anticipo, con desglose de rubros y cronograma. 
• Certificación de vigencia de garantías y póliza  

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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VIGENCIA 2025. 
 
CDP N° RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR 

2025000864 
del 06/10/2025 

2.3 

INVERSION 
CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE 
LA CONSTRUCCION 
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central 
SECTOR:24-TRANSPORTE 
PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional 
SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte 
PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada 
CPC: 54129-Servicios generales de construcción de otros 
edificios no residenciales 
META: 61-Intervenir 170 km de vías rurales terciarias 
PROYECTO:2024257400061-Mejoramiento y rehabilitación de 
la infraestructura de transporte en el municipio de Sibaté, 
Cundinamarca 
FUENTE:1306-R.B. LEY 99 DE 1993 

1,840,000,000.00 

2.3 

INVERSION  
CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central 
SECTOR:24-TRANSPORTE 
PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional 
SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte 
PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada 
CPC: 83310-Servicios de asesoria en ingenieria 
META: 61-Intervenir 170 km de vias rurales terciarias 
PROYECTO:2024257400061-Mejoramiento y rehabilitación de 
la infraestructura de transporte en el municipio de Sibaté, 
Cundinamarca 
FUENTE:1306-R.B. LEY 99 DE 1993 

100,000,000.00 

TOTAL, DISPONIBILIDAD: $1.940.000.000,00 
 
El CDP No. 2025000864, para la presente vigencia respaldara el proyecto por el valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($1.641.600.000,00) 
 
La vigencia futura aprobada bajo el acuerdo Municipal N° 12 de 2025; y certificación emitida por la 
secretaria de hacienda, respaldará la disponibilidad presupuestal correspondiente al año 2026, 
garantizando así la continuidad y ejecución del contrato en dicha anualidad. Por el valor para este 
proyecto es de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1,875,197,907.00) 
  
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará al Contratista el Valor del Contrato, en pesos colombianos, de la siguiente manera:  
 
UN PRIMER PAGO correspondiente al hito de estudios diseños y licenciamiento (si aplica), 
discriminados de la siguiente forma: 
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ENTREGABLES: 
 
• Volumen I. Estudio de Transporte.  
• Volumen II. Estudio de topografía, trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial 

y plan de manejo de tránsito.  
• Volumen III. Geología para ingeniería.  
• Volumen IV. Estudios de suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de 

contención.  
• Volumen V. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes.  
• Volumen VI. Estudio geotécnico y diseño del pavimento.  
• Volumen VII. Estudio de fuentes de materiales.  
• Volumen VIII. Estudio de hidrología, hidráulica y socavación.  
• Volumen IX. Estudios y diseños de estructuras.  
• Volumen X. Estudio de diagnóstico ambiental.  
• Volumen XI. Gestión predial. 
• Volumen XII. Estudios de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuestos.  
• Plan de manejo ambiental de la obra y de la infraestructura a construir a nivel de detalle, 

memorias de cantidades, debidamente suscritas 
• Cronograma de obra debidamente detallado (cuadrillas, rendimientos, etc.) 
 
 
UN SEGUNDO PAGO: Correspondiente al HITO DE CONSTRUCCION que el municipio cancelará 
el valor del contrato resultante del presente proceso de selección en moneda legal colombiana, de 
la siguiente manera: 
 
PAGO DE ACTAS PARCIALES MENSUALES: Equivalente al noventa por ciento (90%) del valor 
total del contrato, se pagará según el avance de obra, previa suscripción de las respectivas actas 
parciales mensuales de obra, hasta llegar al cien por ciento (100%) del avance físico real de la obra, 
estas actas deben ser suscritas y avaladas por el contratista de obra, y el supervisor del contrato.  
 
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, 
acreditada mediante Acta de Liquidación suscrita por el Contratista, el Ordenador del Gasto y el 
Supervisor de la Secretaría de Infraestructura. 
 
Los cuáles serán pagados previa presentación de los siguientes requisitos:  
Para efectos de pago de cada una de las Actas Parciales, se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos y presentar los siguientes documentos:  
 

• Factura Comercial acorde a lo establecido en la Resolución 042 de 2020.  
• Certificado de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensión y Riesgos Laborales) y al Régimen Parafiscal (SENA, FIC, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar), según corresponda, expedida por el Revisor Fiscal, Contador 
Público o el Representante Legal del Contratista, según aplique, conforme con el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. El Contratista debe aportar el Comprobante de Pago de la Planilla 
de Aportes del mes correspondiente al Acta Parcial.  

• Certificación Bancaria  
• Certificación de Declarante o no de Renta  
• Certificación de cumplimiento suscrita por del interventor o Supervisor del contrato.  
• Acta de entrega parcial o de liquidación según corresponda.  
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Además, deberá Anexar: 
 

• Diseños 
• Corte de Obra.  
• Balance de mayores y menores cantidades de obra.  
• Memorias de cálculo debidamente autorizadas y firmadas por el Contratista y supervisor. 

Para el caso de aceros se debe anexar despiece.  
• Copia de la Bitácora.  
• Copia digital de la información aportada  
• Informe de ejecución de obra  
• Programa de Inversiones del correspondiente al mes  
• Formato de imprevistos (Suministrado por supervisión)  

 
Para efectos del pago contra liquidación, se deberá cumplir con los siguientes requisitos y presentar 
los siguientes documentos:  
 

• Factura Comercial acorde a lo establecido en la Resolución 042 de 2020.  
• Informe Final sobre la Obra Ejecutada incluyendo Registro Fotográfico y Memorias de 

Cálculo.  
• Actualización final de los Planos de la Obra, aprobada por la Supervisión.  
• Acta de Recibo Final a Satisfacción de la Obra suscrita por el Contratista y la Supervisión.  
• Relación completa de los trabajadores y/o subcontratistas, discriminando por cada uno de 

ellos el valor total cancelado por concepto de los servicios prestados.  
• Documento suscrito por cada trabajador y/o subcontratista en el que manifieste que el 

Contratista de Obra le canceló sus salarios, prestaciones sociales y demás acreencias 
laborales o convencionales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  

• Aprobación de la Póliza de Seguro de Estabilidad de la Obra por parte de la Entidad 
Contratante, ajustada según el contrato y según el Acta de Recibo Final a Satisfacción de la 
Obra.  

• Comprobante de Pago del Parafiscal Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción – FIC, en el evento de no haberse cancelado mensualmente 
durante la ejecución de la Obra, según corresponda.  

 
NOTAS:  

1. Todos los documentos para pago deberán ser avalados por el supervisor designado por 
parte del Municipio.  

2. El valor del Acta Parcial para pago será la suma de los productos que resulten de multiplicar 
las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el supervisor, por los precios 
unitarios estipulados y aprobados en el formato de Cantidades de Obra de la Propuesta, de 
acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios presentados por EL CONTRATISTA y 
aprobados por la entidad, y que en cualquier caso deberán corresponder a los precios del 
mercado.  

3. Las Actas Parciales para pago deberán ser presentadas dentro de los Diez (10) días 
calendario siguiente al mes en que se ejecutaron las obras.  
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4. El Contratista únicamente podrá facturar las obras realmente ejecutadas y que evidencien 
el avance físico de la obra, la Entidad Contratante no pagará avances de tipo presupuestal 
o compromisos con subcontratistas o cualquier otro tercero.  

5. Sin perjuicio de los requisitos y documentos enunciados para cada pago, en cualquier 
tiempo, la entidad directamente podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier información o 
documento complementario.  

6. Los pagos que la Alcaldía Municipal se compromete a efectuar, quedan sujetos al PAC 
(Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con las normas vigentes aplicables, 
comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste.  

7. El pago se someterá a los protocolos y demás trámites administrativos establecidos para 
pago por parte de la Alcaldía Municipal de Sibaté – Cundinamarca.  

8. La no entrega, la entrega parcial, la indebida entrega, el mal diligenciamiento o información 
falsa o inexacta en los documentos y requisitos para pago generará la devolución de los 
mismos hasta su debida corrección y/o completud, cuestión que no generará intereses o el 
pago de compensación alguna en favor del Contratista.  

9. Conforme con el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012, la 
presentación de las cuentas de cobro y/o facturas deberán observar el Derecho de Turno y 
se someterán a éste. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en la minuta del contrato, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
 

1. . Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al 30%, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco (5) por ciento de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que 
el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr 
la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera 
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas– RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable 
 
Opción 1: 
 

1. Cumplirá la constitución política y las leyes de la Republica.  
2. Ejecutará el objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los estudios 

previos, la propuesta presentada y el contrato celebrado.  
3. Rendirá y elaborará los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 

en desarrollo del contrato.  
4. Cumplir con las metas del Contrato.  
5. Programará las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.  
6. Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del 

supervisor del contrato.  
7. Obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en 

trabamientos.  
8. No accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho.  
9. Mantendrá la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato.  
10. Mantendrá vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, 

si a ello hubiere lugar.  
11. Responderá por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 

contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  

12. Se afiliará en los sistemas de pensión, salud y riesgos laborales, si a ello hubiera lugar, tener 
afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social.  
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13. Mantendrá actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más 
y presentarse en la alcaldía municipal en el momento en que sea requerido.  

14. Guardará la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a 
su conocimiento con ocasión de la actividad contractual. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de ley 789 de 2002, deben acreditar el cumplimiento del pago mensual de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas 
de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o 
revisor fiscal según el caso.  

15. Cumplirá a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada, de acuerdo 
con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo 
contenidos en la propuesta presentada y Pliego de condiciones.  

16. Ejecutará la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con el personal necesario, con 
todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para 
la ejecución de las obras.  

17. Realizará por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se 
soliciten para verificarla calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la 
obra.  

18. Suministrará y mantendrá durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el 
personal profesional ofrecido. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, 
y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá 
demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO, previo 
visto bueno del Interventor y/o supervisor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de 
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.  

19. Presentará al supervisor informes mensuales de avance de obra.  
20. Elaborará y presentará, actas parciales y final de obra.  
21. Responderá por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o 

los subcontratistas  
22. Responderá por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato.  
23. Ejecutará las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Supervisión.  
24. Reparará las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se 

deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras.  
25. Retirará los materiales sobrantes y depositarlos en un sitio debidamente legalizado y que 

cuente con los respectivos permisos y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.  
26. Responderá por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en 

la ejecución del contrato.  
27. Garantizará las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 

siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal 
de la obra, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para cumplir el objeto y c) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes.  

28. Responderá por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del 
contrato.  

29. El CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se obligarán a practicar las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
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peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su 
negligencia u omisión.  

30. EL CONTRATISTA deberá instalar una valla informativa en el sitio de la obra, de acuerdo 
con la información que le será suministrada por la Alcaldía Municipal, sin costo adicional 
para el MUNICIPIO.  

31. Entregará la obra en las condiciones establecidas en el presente proceso y en la propuesta 
presentada por el contratista de conformidad con las condiciones técnicas requeridas.  

32. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en 
especial, las siguientes:  

33. Procurar el cuidado integral de su salud, Contar con los elementos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.  

34. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  

35. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, 
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la 
Administradora de Riesgos Laborales.  

36. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).  

37. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.  
38. Las demás disposiciones que en la materia reglamente el decreto 1072 de 2015, el Ministerio 

de Salud y el Ministerio de trabajo.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Presentará al supervisor antes de la suscripción del acta de iniciación, todos los documentos 
previos que de conformidad con los pliegos de condiciones se requieran para la iniciación 
del contrato.  

2. Deberá dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato y previa 
suscripción del acta de inicio, presentar al supervisor y/o interventor del contrato los 
documentos que se relacionan a continuación, los cuales deberán cumplir con lo establecido 
en el pliego de condiciones: Programa de trabajo, Programa de inversión, procesos 
constructivos propuestos y Plan de calidad de la obra.  

3. Presentará en medio magnético e impreso durante la ejecución del contrato, la información 
soporte del avance físico de las obras, informe mensual de avance técnico administrativo y 
financiero, actas de obra, cuentas de cobro o facturas, registro fotográfico y demás actos 
que se requiera.  

4. Deberá contar con una bitácora de obra en donde el contratista y el supervisor dejan 
constancias de lo realizado en la ejecución diaria de la obra, así como las observaciones y 
recomendaciones.  

5. Controlar la permanencia de los frentes de obra, director residente e ingenieros y personal 
operativo requerido en cada uno de ellos.  

6. Afiliará a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de 
salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el 
decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de 
aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fechade presentación de la 
propuesta y durante la vigencia del contrato.  
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7. El Contratista se obligará a tomar las medidas necesarias para la seguridad del personal a 
su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el 
país. Deberá organizar y dirigir el programa y comité de seguridad industrial del proyecto, de 
acuerdo con las normas legales vigentes.  

8. Durante y a la terminación del proyecto, el Contratista deberá retirar los materiales sobrantes 
y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.  

9. Responderá al interventor y/o supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas 
en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental 
del proyecto, y en especial de manejo de personal.  

10. Rehacerá a sus expensas cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del supervisor.  
11. Responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  
12. Cumplirá con la totalidad del alcance descrito en los pliegos y sus anexos  
13. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para la adecuada ejecución de las 

obras.  
14. Informará oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique 

retraso en el desarrollo del contrato.  
15. Programará oportunamente las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del 

objeto del contrato.  
16. Rendirá y elaborará los informes que solicite el Municipio, conforme al objeto del contrato.  
17. Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartan el supervisor del 

contrato.  
18. Mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato.  
19. Velará y garantizará la buena calidad del objeto contratado, mediante la ejecución de 

ensayos de laboratorio a los materiales que emplee en la construcción, con las frecuencias 
determinadas en las especificaciones y a suministrar esta información al supervisor. Se 
compromete igualmente a suministrar las muestras de los materiales que solicite el 
interventor y/o supervisor para la ejecución de ensayos de control 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
2. Celebrar todos los contratos y operaciones que considere útiles a sus intereses, siempre 

que se encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surjan con ocasión 
del presente Contrato y que sean consistentes en su finalidad. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

2. Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
3. Recibir las obras contratadas a satisfacción.  
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4. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que 
hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente contrato.  

5. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados  
6. Ejercer el control de la ejecución del Contrato, a través de la secretaria supervisora.  
7. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato previa presentación del informe recibido a 

satisfacción y la presentación de la factura o cuenta de cobro, cumplidos los trámites 
administrativos y fiscales vigentes.  

8. Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el 
término de ejecución del contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte del 
CONTRATISTA.  

9. La secretaría supervisora y/o interventoria del contrato, dará al contratista toda la información 
pertinente para la debida ejecución del objeto contractual 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las actuaciones de sus subcontratados o 
dependientes, a EL CONTRATANTE 
 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra 
no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 
de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV 
por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 
del presente contrato”, causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha 
obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, 
que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a a tres (3) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
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Se impondrá una multa equivalente a tres (3) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento 
base 
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 
se causarán multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa  por ciento (90 %) de personal de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a tres (3) 
SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de 
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista 
no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salarios mínimo 
mensual legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 
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Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma 
equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la 
firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a 
favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única 
de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Alcaldía municipal de Sibaté] identificada con NIT [899999372-4] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago 

de las multas y la 
cláusula penal 

pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Igual al plazo de 
ejecución del 
contrato y cuatro 
(04) meses más, 
contado a partir del 
perfeccionamiento 
del contrato. 

El cien por ciento 
(100%) del valor 
total otorgado en 
calidad de anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción. 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 

Treinta por ciento 
(30%) del valor final 
de las obras 
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Característica Condición  

suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo de las 
obras por parte de 
la Entidad 

Calidad del servicio aplica 
para la elaboración de los 
estudios y diseños 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo 
de la revisión, 
actualización y/o 
modificación y/o 
ajustes de los 
estudios y diseños. 

Por una cuantía 
equivalente al 30% 
del valor total del 
contrato 

  
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 
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eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo 
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las 
obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el 
Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

  
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados MUNICIPIO DE SIBATE NIT: 899.999.372-4 
Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
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temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la 
misma. 

Valor No debe ser inferior a: 

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o 
igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior 
a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV. 

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea 
superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco 
mil (5.000) SMMLV. 

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 
cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) 
SMMLV. 

 5.  El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea 
superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor 
asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios MUNICIPIO DE SIBATE NIT: 899.999.372-4 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de [6 Meses].  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Se desarrollará en la zona rural del municipio de Sibaté Cundinamarca, específicamente en las 
veredas de La Unión y San Benito sector El Jazmín 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia y para todos los efectos legales se firma a través de la Plataforma Electrónica 
SECOP II. 
 
 
Por la Entidad,                                        Por el Contratista, 

 
LUIS MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ                          JACKSON SOTO LOPEZ 
Alcalde Municipal                                                             R/P CONSORCIO MATIU 


