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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 004 de 2025, ubicado 
en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página 
web www.idu.gov.co, legalmente representado por NELSON MAURICIO REINA 
MANOSALVA, obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.503.059, nombrado mediante la Resolución 575 del 01 de abril de 2024, 
posesionado mediante Acta No.59 del 01 de abril de 2024, debidamente facultado por 
la Resolución de Delegación de Funciones N° 1381 del 04 de julio de 2025, de la 
Dirección General, quien en adelante se denominará el IDU, y CONSORCIO 
EPSILON URBANO 2026, identificado con NIT 902.019.124-0, integrado por 
PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S., identificada con NIT 860.403.102-3 con 
un porcentaje de participación del 70% e INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS 
S.A.S. INESAS identificado con NIT 860.034.155-1 con un porcentaje de participación 
del 30% con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Calle 100 No. 8A-55 Oficina 
510 con teléfonos 6013080927 / 3123944128 y dirección de correo electrónico 
licitaciones@pi-sas.com.co representado legalmente por WILSON GIOVANNI 
URREA URREA mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.454.285, 
quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma 
del presente contrato, no encontrarse él, ni Consorcio que representa en causal 
alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política, y en el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará 
inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante se 
denominará el INTERVENTOR, hemos acordado celebrar el presente Contrato de 
Interventoría, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse a la 

Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas 
sobre la materia. 
 

2. Que, en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó la convocatoria Pública para 
el Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-SGI-016-2025, con el objeto de 
contratar la “INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 
5”, con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector, elaborados 
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por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura, según lo determina 
el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el SUBDIRECTOR 

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, Ordenador del Gasto del IDU, mediante 
Resolución N° 3472 del 17 de diciembre de 2025, adjudicó el proceso No. IDU-
CMA-SGI-016-2025 GRUPO 5, a CONSORCIO EPSILON URBANO 2026, de 
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos, 
capítulos, apéndices y demás documentos del proceso de selección 

 
4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 

Contrato: 
 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR o sus miembros, ejercen 

válidamente su objeto y no se encuentran en proceso de liquidación ni 
incursos en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones suficientes 
en los términos de sus estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente 
Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en 
el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El INTERVENTOR ha leído cuidadosamente 

los términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo 
los comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias 
y con la presentación de la Propuesta determinó que los documentos del 
proceso de selección plantean un negocio razonable y adecuado a las 
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, 
obra o servicios que se va a contratar. Declara así mismo que en virtud del 
principio de buena fe y los términos de Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y demás normas vigentes aplicables puso en 
conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con 
la presentación de la propuesta consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen 
apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por 
lo que además acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida 
en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 
totalidad de las obligaciones previstas en él y en el Pliego de Condiciones 
y demás documentos anexos o que forman parte de éste, como los 



                   
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-1585-2025 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

Y CONSORCIO EPSILON URBANO 2026 
 
 

Página 4 de 85 
 
 

manuales, guías y procedimientos de la Entidad, particularmente ha 
efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos 
del presente Contrato.  
 

(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR 
declara que conoce los estudios y documentos previos, así como el Pliego 
de Condiciones definitivo que precedieron la celebración del presente 
Contrato, así como los estudios y documentos previos, pliego de 
condiciones definitivo y el Contrato objeto de la INTERVENTORÍA sobre el 
cual tiene la obligación de control y vigilancia.   
 

Que, en consideración de lo anterior, las Partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 
80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normatividad aplicable. 

 
Así mismo, el Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre este y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el Pliego de 
Condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, sus anexos, apéndices, capítulos y matriz de riesgos, la propuesta 
del INTERVENTOR, los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el 
IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el presente Contrato, Pliego de Condiciones, del que forman parte 
los anexos, adendas y documentos de aclaración, y en caso de presentarse alguna 
contradicción dentro del mismo documento, prevalecerá lo reglado en el numeral, 
párrafo o texto anterior. 

 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

 
Los términos contenidos en el presente Contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario 
institucional, que puede ser consultado en la página web de la Entidad. 
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Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario 
institucional tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva. 
 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse 
con el significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos 
son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son 
empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural 
y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se 
pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la “INTERVENTORÍA PARA 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5” 
 
CLÁUSULA 4 ALCANCE 
 

El proceso contempla:  i) Ejercer la representación del IDU ante el Contratista de Obra 
en los casos y para los efectos específicamente previstos en el Contrato de 
Interventoría, así como en el Contrato de Obra; ii) Realizar el control y seguimiento 
integral (Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Social, Ambiental y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo) a las actividades derivadas del contrato de obra 
cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 
CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5”, iii) Realizar el control y 
seguimiento a las actividades previas ejecutadas por el contratista que incluyen: “i) 
Validación de los tramos preseleccionados de Espacio Público y la Red de Ciclorrutas 
que hacen parte del proyecto de conservación grupo 5, ii) Elaboración de diagnósticos 
en los tramos preseleccionados y/o priorizados de corredores viales que hacen parte 
de la malla vial arterial troncal, malla vial intermedia y malla vial local, iii) Elaboración 
de diseños de alternativas de intervención (sobre cualquiera de los elementos que 
como producto de las dos (2) actividades anteriores haya obtenido como resultado 
rehabilitación o reconstrucción”. iv) Realizar el control y seguimiento a las actividades 
de obra a desarrollar por parte del contratista que incluyen: “iv) Ejecución de 
estrategias de intervención para la conservación de espacio público, red ciclorrutas y 
malla vial (mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y 
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reconstrucción); incluye los espacios de bajo puente;  así como actividades especiales 
(reparaciones puntuales, reparación de zonas bajo puente y actividades de atención 
inmediata y culminación de contratos de conservación de vigencias anteriores), 
eventos SIRE, entre otros que no puedan ser previsible y afectan la seguridad de los 
actores de la movilidad sobre cualquier área de espacio público, red de ciclorrutas y 
malla vial de las localidades de la ciudad, sin importar si se encuentran priorizados 
inicialmente o no. Todas las actividades que se ejecuten serán pagadas a precios 
unitarios y los recursos presupuestales deberán invertirse a monto agotable”. v) 
Ejercer todas las actividades definidas en el Contrato de Interventoría, las que el IDU 
le asigne, las que se prevean en el pliego de condiciones, sus anexos y apéndices, y 
las que se desprendan del Contrato de Obra y sus apéndices, capítulos y anexos, y 
las que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato de Interventoría, 
cumpliendo con el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión del IDU vigente a 
la fecha de suscripción del contrato. 

 
Esta Interventoría integral, tiene que vigilar y controlar que se ejecute el proyecto que 
tiene como objetivo principal llevar a cabo la conservación del espacio público en el 
área definida para el proyecto que impacta sobre las localidades de Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Usme, el cual incluye todas las actividades de conservación necesarias para 
garantizar las condiciones y estado en los tramos preseleccionados a partir del modelo 
del “Programa de Conservación del Espacio Público y la cicloinfraestructura de Bogotá 
2025-2027” (Mantenimiento rutinario, Mantenimiento periódico, Rehabilitación y 
Reconstrucción), así como las actividades especiales a que haya lugar para garantizar 
la continuidad de la red de espacio público y cicloinfraestructura y la seguridad de los 
actores de la movilidad que interactúan con estas infraestructuras.  

 
El interventor deberá constatar la obtención de toda la información necesaria para el 
cumplimiento de su objeto contractual en función a su aplicabilidad o no 
aplicabilidad,  tal como se indica en los pliegos y de acuerdo con la normatividad sobre 
su alcance y contenido general que se incluye en los documentos del proceso, los 
cuales deben servir como guía general para la elaboración metódica de las actividades 
propias del contrato, así como realizar todas las actividades adicionales que considere 
necesarias. Lo anterior, con la necesidad de que el proyecto no interfiera con los 
demás proyectos que el IDU gestione. 

 
El Interventor evaluará la labor que adelante el Contratista, asegurando que las obras 
se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas 
de ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto durante el 
proceso constructivo, como durante su servicio y además aportará soluciones en el 
momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras, 
ambientales, sociales y legales, para el buen desarrollo del proyecto. 
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Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberá realizar el contratista de obra, así como 
los tiempos establecidos para la entrega de los productos por parte del contratista a 
la interventoría para su respectiva aprobación, y en general la información que deberá 
ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en los documentos técnicos 
del proceso principal objeto de la interventoría, especialmente en el Anexo 1 - Anexo 
Técnico, así como en los apéndices técnicos que lo complementan y que hacen parte 
integral del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interventor debe tener presente que, durante la 
ejecución del proyecto, el IDU podrá excluir (por razones técnicas, presupuestales o 
acciones judiciales) algunos de los segmentos viales y/o tramos de espacio público 
de los corredores que asigne al contrato, o de ser necesario, incluir otros segmentos 
y/o tramos de espacio público ubicados en la malla vial arterial y de ser el caso, para 
mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad del espacio público, se podrán 
atender elementos en la malla vial intermedia o local en la cual se presenten 
condiciones de riesgo para los peatones. La inclusión de nuevos segmentos debe 
obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la 
atención de actividades inmediatas o especiales, a requerimientos judiciales, o para 
reemplazar aquellos segmentos que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR deberá desarrollar el objeto del 
Contrato de conformidad con lo señalado en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. IDU-CMA-SGI-016-2025, los cuales hacen parte integral del 
presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo del Contrato es de VEINTISEIS (26) MESES para la ejecución, dentro del 
cual se desarrollarán tanto las actividades previas (TRES (3) MESES) como las 
actividades de obra (VEINTICINCO (25) MESES) y el último mes (UN (1) MES) para 
el recibo final consolidado de las obras ejecutada, conforme a lo señalado en el 
Anexo 1- Anexo Técnico, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los 
demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del Contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Tanto los diagnósticos como los diseños de las 
alternativas de intervención y la ejecución de las obras pueden desarrollarse de 
manera paralela y/o alternada, una vez se cuente con la información requerida, el 
cumplimiento de los requisitos, y previa aprobación por parte de la interventoría, que 



                   
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-1585-2025 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

Y CONSORCIO EPSILON URBANO 2026 
 
 

Página 8 de 85 
 
 

permita la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos establecidos en el 
Anexo 1- Anexo Técnico corresponden a las fechas máximas para obtener la 
aprobación de la interventoría. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR debe tomar las previsiones 
necesarias para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras del 
Contrato objeto de seguimiento, para atender CINCO (5) frentes de trabajo (mínimo 
CUATRO (4) frentes de trabajo (frentes de obra) simultáneos durante el día y UN (1) 
frente de trabajo durante la noche de trabajo simultáneos y disponer del personal 
necesario para atender tantos frentes de trabajo como tenga el CONTRATISTA en 
la medida en la que sea exigida en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá 
suscribirse a más tardar dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos 
previos para la suscripción del acta de inicio, contemplados en el presente Contrato 
deberán surtirse dentro de este mismo término.  El término aquí fijado para la 
suscripción del acta de inicio del Contrato de INTERVENTORÍA, deberá sujetarse al 
inicio del Contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna a favor 
del INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD: 
El acta de recibo de obra de anualidad deberá suscribirse por parte del 
CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
siguientes a la culminación del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado 
dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. Durante este período, el 
INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificación 
y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en 
caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan 
ser objeto de subsanación.  

  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo de obra de anualidad debe 
ser empleado para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a 
la documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente. 

 
Así mismo, cabe resaltar que, para la suscripción de cada Acta de Recibo de obra 
de la anualidad, se entiende que se deberá cumplir con los requisitos aplicables para 
la suscripción del acta de recibo final de obra, según lo establecido en el Manual de 
Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
Contrato y todos los documentos que hacen parte del proceso de Obra.   
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PARÁGRAFO QUINTO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
Contrato, coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el 
final del primer día hábil siguiente.  

 
PARÁGRAFO SEXTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final 
deberá suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución 
del Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. 
El INTERVENTOR, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificación y 
subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso 
de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser 
objeto de subsanación. 

  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado para 
efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la documentación 
y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para ejecutar actividades 
contractuales pendientes. 

 
Si el contratista de obra se niega a suscribir el acta de recibo final, EL 
INTERVENTOR efectuará el acompañamiento, trámites y gestiones pertinentes para 
tomar posesión de éstas, y gestionar la posterior liquidación, tramitando las 
actuaciones administrativas y las demás acciones a que haya lugar, necesarias para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses 
de la Entidad.  

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El INTERVENTOR con la suscripción del presente 
Contrato, se obliga a prorrogar el plazo de su Contrato por el mismo plazo que se 
prorrogue el Contrato objeto de vigilancia, en atención a las obligaciones en él 
contenidas. Igualmente, si por algún motivo se suspende el Contrato principal, debe 
suspenderse inmediatamente por el mismo término el Contrato de 
INTERVENTORÍA, situación que el INTERVENTOR acepta en tanto el presente 
Contrato se encuentra coligado al contrato objeto de vigilancia. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecución del 
Contrato de INTERVENTORÍA, se entiende que el INTERVENTOR debe acompañar 
al IDU en el proceso de liquidación del Contrato objeto de INTERVENTORÍA, cuyo 
costo se entenderá incluido dentro del valor ofertado por el INTERVENTOR. 
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CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora del 
IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán 
el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos 
establecidos en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigentes 
durante la ejecución del Contrato.  
 
El INTERVENTOR deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento 
con una antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del 
plazo general o etapa originalmente pactada, anexando para ello los documentos 
soporte, así como los argumentos técnicos, jurídicos y análisis económico y 
financiero, en caso de requerirse adición de recursos, que soportan y justifican la 
prórroga, adición o modificación.  

 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONTRATISTA deben ser 
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.   

 
El incumplimiento del plazo aquí previsto podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la 
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y 
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier 
modificación. 
 
Si las causas de la prórroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que 
genere la misma serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le 
reconocerá valor alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten. 

 
El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y 
se compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar. 

 
Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera 
prorrogar el plazo del Contrato para lograr la ejecución del Proyecto y evitar un daño 
o afectación mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de 
incumplimiento que se adelanten, los costos totales o parciales que se generen por 
esta prórroga tanto en el Contrato de Obra como del Contrato de Interventoría, serán 
por cuenta del Contratista en la proporción de su  imputabilidad conforme al análisis 
realizado por el interventor. El valor del pago total o parcial de la Interventoría se 
descontará al Contratista en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la 
que se suscriba la modificación correspondiente. 
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Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá 
presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de 
imputabilidad de la modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de 
la Interventoría que asumirá el Contratista, la Interventoría o la Entidad, según sea 
el caso, lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 

 
CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO  

 
Para efectos legales, el valor del presente Contrato, se estima en la suma SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($7.578.061.962), incluido IVA y demás 
impuestos a que haya lugar, sumas equivalentes a 5.323,54 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para el año 2025, distribuido de la siguiente manera: 
 

1 - VALOR BÁSICO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA) 
La suma de: $5.932.716.158,00 CINCO MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIECISÉIS MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE 

2 -IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO 
La suma de: $1.127.216.070,00 MIL CIENTO VEINTISIETE 

MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL SETENTA PESOS 
M/CTE  

3 – COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) 
 

La suma de: $518.129.734,00 
QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE 

      
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula corresponden 
a los ofrecidos por el INTERVENTOR en su propuesta económica, y remunera de 
manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, 
utilidades, impuestos, aportes parafiscales, tasas o contribuciones, etc., a cargo del 
INTERVENTOR. 

 
Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del impuesto 
de timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de suscripción del 
contrato y el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 
2025 y teniendo en cuenta que para efectos del impuesto de timbre el presente 
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contrato se entiende con valor indeterminado. El CONTRATISTA autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 
correspondientes por este concepto en la proporción que le corresponde.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 533 del 
Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se encuentra 
exenta del impuesto de timbre nacional, en razón a que el Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU- actúa como establecimiento público del orden distrital. En cumplimiento 
del artículo 534 del Estatuto Tributario, esta exención se hace constar expresamente 
en este documento. 

      
CLÁUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

 
El valor del Contrato de Obra se encuentra respaldado por las apropiaciones 
correspondientes a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 
vigencias futuras, expedidos por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad. 

 
NUMERO 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN VIGENCIA VALOR VALOR A 
APROPIAR 

4824 22/10/2025 2025 $714.895.101,00 $714.895.101,00 
4825 22/10/2025 2025 $781.168.880,00 $781.168.880,00 
121 22/10/2025 2026 $3.055.626.184,00 $3.055.626.184,00 
122 22/10/2025 2026 $912.271.360,00 $912.271.360,00 
107 22/10/2025 2027 $1.144.200.624,00 $1.144.200.624,00 
108 22/10/2025 2027 $969.899.813,00 $969.899.813,00 

TOTAL $7.578.061.962,00 $7.578.061.962,00 
 

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia fiscal, 
existe autorización para comprometer vigencias futuras según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Vigencias Futuras relacionados anteriormente. 

 
CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO.  
 

9.1. El IDU pagará el valor del presente Contrato de Interventoría a obras de 
conservación (sin inclusión del valor a monto agotable para ensayos de campo y de 
laboratorio relacionados con la verificación para el recibo de las Obras de Conservación 
ejecutadas por el Contratista de Obra), a través de un esquema que involucra tres (3) 
tipos de remuneración, tal como se desarrolla en el siguiente cuadro y las notas que le 
siguen: 
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No
. 

TIPO DE 
REMUNERACI

ÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE 

FRENTE AL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

1. Componente 
Fijo 

Corresponde al 
pago del 50% 
del valor del 
contrato (sin 
inclusión del 
valor a monto 
agotable para 
ensayos de 
campo y de 
laboratorio 
relacionados 
con la 
verificación 
para el recibo 
de las Obras de 
Conservación 
ejecutadas por 
el Contratista 
de Obra). Dicho 
valor será 
dividido entre el 
número de 
meses del plazo 
pactado en 
sumas de igual 
valor. 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 
 

(Valor Fijo) = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑥 50%

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

Oficio de 
aprobación 
informe mensual 
de interventoría 

2. Componente 
Variable 

Corresponde al 
pago del 44% 
del valor del 
contrato (sin 
inclusión del 
valor a monto 
agotable para 
ensayos de 
campo y de 
laboratorio 
relacionados 
con la 
verificación 
para el recibo 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará 
así: 
 
(Valor Variable) = (Valor de 

la interventoría x 44%) x 
Avance mensual registrado 

en obra 

Contra porcentaje 
de avance 
registrado en la 
obra, soportado 
en el Acta de 
Recibo Parcial de 
Obra, 
debidamente 
suscrita por las 
Partes. 
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No
. 

TIPO DE 
REMUNERACI

ÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE 

FRENTE AL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

de las Obras de 
Conservación 
ejecutadas por 
el Contratista 
de Obra). Dicho 
valor será 
pagado a través 
de una suma 
variable mensual 
asociada al 
porcentaje de 
avance de la 
obra objeto de 
interventoría 

3. Pago Final 

Corresponde al 
pago del 6% del 
valor del 
Contrato, (sin 
inclusión del 
valor a monto 
agotable para 
ensayos de 
campo y de 
laboratorio 
relacionados 
con la 
verificación 
para el recibo 
de las Obras de 
Conservación 
ejecutadas por 
el Contratista 
de Obra), que se 
dividirá en dos 
pagos del 3% 
cada uno; el 
primero a la 
suscripción del 
acta de recibo 
final de las obras 

 
 
 
El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 

 
 

3 % del valor de la 
interventoría  

● Acta de 
Recibo Final de 
las obras de cada 
anualidad. 
● Entrega 
de informe final 
(seguimiento a 
pólizas) 
● Entrega 
de planos récord 
en aplicativo 
vigente del IDU al 
momento del 
pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 

● Suscripció
n acta de recibo y 
liquidación del 
Contrato de 
Interventoría 
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No
. 

TIPO DE 
REMUNERACI

ÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE 

FRENTE AL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

de cada 
anualidad 
(contratos 
Vigencias 
futuras) o recibo 
final de obra 
(Contratos SIN 
vigencias 
futuras) e 
informe para 
seguimiento a 
pólizas 
correspondiente 
y el segundo al 
momento de la 
liquidación.  

 
3 % del valor de la 

interventoría 

 
Nota 1: El valor de la INTERVENTORÍA incluye elementos SST, ajustes e IVA. 
 
Nota 2: El esquema de pago relacionado en el cuadro anterior no tiene en cuenta el valor 
agotable de la bolsa para ensayos de campo y pruebas de laboratorio, que se explica en 
el sub-numeral 9.2. 
 
Nota 3: El avance registrado en obra corresponderá al valor registrado en las actas de 
recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre el valor total del Contrato de obra 
(incluyendo ajustes). 
 
Nota 4: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la 
suscripción del acta de terminación, hasta completar el 100% de este valor. 
 
Nota 5: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en 
el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de 
Gestión Contractual vigentes a la suscripción del Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente Contrato 
de INTERVENTORÍA: 
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1. El Componente Fijo (sin inclusión del valor a monto agotable para ensayos de 
campo y de laboratorio relacionados con la verificación para el recibo de las 
Obras de Conservación ejecutadas por el Contratista de Obra), una vez 
cumplida la meta física y agotado el presupuesto asignado en un plazo inferior al 
pactado, los meses restantes serán pagados al recibo a satisfacción, dada la 
naturaleza coligada al contrato de obra.  

2. El Componente Variable (sin inclusión del valor a monto agotable para ensayos 
de campo y de laboratorio relacionados con la verificación para el recibo de 
las Obras de Conservación ejecutadas por el Contratista de Obra), se pagará 
contra avance del Contrato de obra registrado en las respectivas actas de recibo 
parcial, previa verificación por parte del IDU del cumplimento de las obligaciones 
derivadas de la ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA.  

3. En caso de que en el Contrato de obra no se ejecuten totalmente las metas físicas 
o el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes razones i) 
terminación anticipada del Contrato, ii) abandono de la obra, iii) caducidad del 
Contrato, o iv) cualquier otro evento de terminación anormal del Contrato principal, 
el Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de las 
causales enunciadas, previa verificación por parte del IDU del cumplimento de las 
obligaciones del Contrato de INTERVENTORÍA. 

 
9.2. Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio 
relacionados con la verificación para el recibo de las Obras de Conservación 
ejecutadas por el Contratista de Obra: 
 
El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio para el control de recibo 
de las Obras de Conservación y de los materiales establecidos en las Especificaciones 
Técnicas aplicables, procede para los ensayos incluidos en el plan de ensayos 
presentado por el INTERVENTOR y avalado por el SUPERVISOR, así como los 
especiales que requiera la Entidad. Lo anterior, previa verificación de la disponibilidad de 
recursos por parte del IDU. Bajo ninguna circunstancia el INTERVENTOR empleará los 
recursos de este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a los 
proveedores que utilice el Contratista los cuales deben estar previamente certificados 
por estos, en cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se encuentre 
vigente. 
 
Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de la 
base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud. 
En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de precios de 
referencia del IDU, el INTERVENTOR deberá realizar el trámite correspondiente, 
descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A 
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PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos aplicable al Contrato. 
 
Previo a la ejecución, el Interventor deberá contar con la validación por parte de la 
Entidad de los ensayos de campo y de laboratorio a realizar en el período siguiente. 
Posteriormente, para el pago de estos ítems, se requiere que, dentro del Informe 
Mensual de Interventoría, se incluyan todos los soportes documentales, y se relacionen 
de manera detallada los ítems y cantidades desarrollados durante el mes, acorde a la 
validación previamente realizada por el Instituto; de presentarse alguna variación, esta 
deberá estar debidamente justificada. Así mismo, se requiere la discriminación detallada 
de estos ítems en las actas de pago mensual de Interventoría. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas 
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas 
cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido 
presentados y soportados al SUPERVISOR. 
 
Los costos de ensayos de campo y de laboratorio deberán afectarse por un factor 
multiplicador de 1.1 y serán gravados por el IVA. 
 
El IDU pagará el valor a precios unitarios del valor del presente Contrato de Interventoría 
para ensayos de campo y laboratorio relacionados con el recibo de obras de 
conservación, a través de un esquema que involucra dos (2) tipos de remuneración así: 
 
Pago Parcial Mensual: 
 
Concepto: Corresponde al pago del 94% de la sumatoria del valor de los ítems 
mensuales por concepto de ensayos de campo y laboratorio.  
 
Fórmula: El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así: 
 
Valor Pruebas de Campo y Ensayos de Laboratorio del periodo mensual = (Valor Total 
del Capítulo x 94%)  
 
Pago Final: 
 
Concepto: El 6% restante de la parte a precios unitarios ejecutada del valor del Contrato, 
se dividirá en dos pagos del 3% cada uno; el primero a la suscripción del acta de recibo 
final de las obras de cada anualidad (contratos Vigencias futuras) o recibo final de obra 
(contratos SIN vigencias futuras) y aprobación del informe para seguimiento a garantías 
correspondiente y el segundo al momento de la liquidación. 
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PARAGRAFO: El valor a precios unitarios que no se ejecute, se liberará una vez se 
suscriba el Acta de Recibo y Liquidación del Contrato de Interventoría. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los documentos de pago deberán ser revisados y 
aprobados por el Supervisor del IDU y avalados por la Subdirección Técnica de 
Conservación del Subsistema Vial del IDU, previo a la ordenación del pago. 
 
Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de Gestión Contractual del IDU 
vigentes a la suscripción del presente Contrato. El IDU contará con un plazo de quince 
(15) días calendario para revisar y aceptar o rechazar motivadamente la respectiva acta 
de pago. Este plazo se contará desde la fecha de radicación del acta de pago. En caso 
de rechazo el IDU deberá señalar las razones que fundamentan el rechazo e indicar la 
forma como se debe subsanar el acta de pago por parte del Contratista, así mismo, le 
otorgará al Contratista un plazo máximo para radicar nuevamente el acta de pago 
ajustada. Este plazo no podrá ser inferior a cinco (5) días calendario. Una vez radicada 
el acta de pago ajustada, el IDU contará con un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario para su revisión y aprobación. Si el Contratista (i) no presenta el acta ajustada 
dentro del plazo otorgado; o (ii) no subsana el acta de pago en los términos solicitados 
por el IDU, deberá volver a iniciar el procedimiento de aprobación del acta de pago 
prevista en el presente numeral. 
 
El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. 
Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones:  
 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 

artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional; Artículo 3 de la Ley 1231 de 2008; 
Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 2020; 
Resolución Dian 165 de 2023 y demás normas concordantes. 

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guías y 
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación, por parte del IDU, del informe mensual 
correspondiente al periodo facturado. Para el último pago deben estar aprobados 
todos los productos que realiza la INTERVENTORÍA.  

4. Anexo de distribución de costos. 
5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, certificación del 

Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, en su defecto, del Contador 
Público. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, 
Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 
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1449 de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normativa vigente.  

6. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes dentro de la ejecución del Contrato y la Guía de 
Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

8. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las certificaciones 
emitidas por el representante legal y/o revisor fiscal y/o anexos requeridos, por 
medio de la cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de 
salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y 
contractuales, señalándose que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, 
ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el 
contrato., de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Control y Seguimiento 
Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
del IDU vigentes a la suscripción del contrato o el que lo modifique o sustituya. El 
informe a que hace referencia este numeral podrá ser presentado en medio 
electrónico o digital. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben 
regir por la “Guía de Coordinación IDU ESP y PRST en Proyectos de infraestructura de 
Transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para 
la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la cancelación de los pagos señalados el 
INTERVENTOR abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporación 
afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo 
acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al 
sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia, 
adelantando las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el CONTRATISTA 
programe con anticipación todos los trámites requeridos y contemple todas sus 
actividades con presteza, para lograr su objetivo y cumplir con los plazos máximos 
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establecidos para cada uno de los productos con esta INTERVENTORÍA o Entidades a 
que haya lugar, incluido el IDU.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El pago correspondiente a las actividades del Contrato por 
productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique en la Cláusula 
de la Forma de Pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el Pliego de 
Condiciones y en el Contrato. 
 
PARAGRAFO SEXTO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los 
documentos o certificaciones descritos en el Contrato, los cuales deberán ser avalados 
por el Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento 
correspondiente. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor del Contrato.  
 
CLAUSULA 10 AJUSTES  

 
Teniendo en cuenta que el valor del Contrato incluye las variaciones por el cambio de 
vigencia correspondientes a su plazo de ejecución, el valor de la INTERVENTORÍA no 
tendrá ajustes. 

 
En caso de presentarse adiciones presupuestales por prórrogas al plazo inicial del 
Contrato por causas no imputables al INTERVENTOR, se deberán considerar los valores 
asociados a los ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse dicho 
cambio.  

 
CLÁUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 

 
Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la INTERVENTORÍA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos 
necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de 
control o de otras Entidades del Estado y acompañamiento a reuniones, cuando ello sea 
necesario, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones —directos 
o indirectos- que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor 
en el desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, 
materiales y efectuará las pruebas de laboratorio para garantizar y verificar que los 
trabajos cuyo control constituye el objeto de la Interventoría sean realizados en perfectas 
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condiciones y sean entregados al IDU, debidamente ejecutados y dentro los plazos 
estipulados. 

 
CLÁUSULA 12 INTERESES DE MORA  

 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el INTERVENTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el 
Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. La radicación de la orden de pago 
deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma de radicación de 
facturas y órdenes de pago expedido anualmente por el Instituto. 

 
Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble 
del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado 
por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 
80 de 1993 en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA 13 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente Contrato, la ley, las señaladas en el estudio previo, Pliego de Condiciones, 
anexos, apéndices, adendas y demás documentos del proceso de selección, la 
propuesta del INTERVENTOR, las establecidas en los manuales, planes, guías y 
procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato y todas aquellas 
obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada capítulo, resulten aplicables 
técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el INTERVENTOR se obliga a las 
siguientes: 
 
13.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.   
3. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con 

las obligaciones derivadas del Contrato de INTERVENTORÍA, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos 
de esta naturaleza. 

4. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos 
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en el presente Contrato, para aprobación por parte del IDU. 
5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Coordinar con el IDU y el CONTRATISTA objeto de seguimiento, la gestión y 
respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el INTERVENTOR reciba el 
requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU con el fin de que el IDU responda 
directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos 
legales vigentes. 

8. Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo 1 – Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso.  

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos 
que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no 
definitiva.  

10. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

11. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la 
INTERVENTORÍA del Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para 
la ejecución del Contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su propuesta 
económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de 
lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al informe mensual que 
presenta al IDU, certificación suscrita por el representante legal que acredite que 
se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a su cargo, 
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  

12. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la propuesta presentada por el 
INTERVENTOR. Si durante la ejecución del Contrato se requiere el cambio de 
alguno de los profesionales, previamente aprobado por el IDU, deberá remplazarse 
por otro de igual o de mayor perfil al establecido en el pliego de condiciones. 

13. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo 
del objeto contractual, y de todas las obligaciones del Contrato, de conformidad con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y 
apéndices, así como en su propuesta.  
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14. Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente 
Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y 
términos establecidos en el mismo. 

15. Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que 
encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier 
documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los 
resultados previstos en el presente Contrato y proponer por escrito las 
modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación del IDU.  

16. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1562 del 11 de julio de 
2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional”, el Decreto 1443 de 2014 “Por el 
cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el Decreto 1072 de 2015 
Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 “Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” y 
demás normas vigentes de higiene y Salud y Seguridad en el Trabajo. Será 
responsabilidad del INTERVENTOR tanto la vinculación del personal como 
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar 
durante la ejecución del Contrato. 

17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El INTERVENTOR deberá 
dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección 
personal necesarios para la ejecución de las labores propias del Contrato. 

18. Obtener las aprobaciones por parte del Supervisor o quien haga sus veces, dentro 
del plazo de ejecución del Contrato a los documentos y/o productos que requieran 
de dicha aprobación.  

19. Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con el IDU– así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del Contrato objeto de 
seguimiento y del presente Contrato.  

20. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, 
documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del presente Contrato.  

21. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del 
procedimiento fijado en la ley.  

22. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando ésta 
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la 
normatividad vigente. 

23. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el 
IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los 
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productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del 
IDU. 

24. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas 
establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT) - Cronograma y Anexo 1- Anexo 
Técnico. De presentarse la reprogramación, ésta debe ser justificada por el 
CONTRATISTA de obra y revisada y aprobada por el INTERVENTOR en los 
términos establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. El incumplimiento de estas 
actividades por circunstancias imputables al CONTRATISTA del Contrato objeto de 
seguimiento, dará lugar a la presentación de solicitud de inicio de proceso 
administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio 
del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello 
haya lugar.  

         En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
ejecución prevista, deberá solicitar, revisar y aprobar el plan de contingencia 
presentado por el CONTRATISTA. 

25. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso 
de selección. 

26. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas 
a cargo del CONTRATISTA contenidas en el Contrato, pliego de condiciones, 
anexos, y demás documentos del proceso de selección y eventuales 
modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se emitan 
las aprobaciones que correspondan de los productos a revisar por parte del 
INTERVENTOR. 

27. Abstenerse de aprobar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos 
por la Entidad Competente (cuando aplique).  

28. Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el Contrato 
de obra, sin la suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de 
autorizar ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento 
previo del trámite administrativo y presupuestal y demás requisitos previstos en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de 
Gestión contractual de la Entidad vigentes a la suscripción del Contrato.  

29. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información 
necesaria que se requiera para la actualización de la plataforma ZIPA, o el 
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aplicativo vigente para su digitalización en esta plataforma por parte de la 
INTERVENTORÍA o de la supervisión en el IDU, según se indique. 

30. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato. 

31. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo. 
32. Ejecutar las labores previstas en las Actividades y Procedimientos de Interventoría, 

con el fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra. 
Así mismo, ejecutar las labores que, aunque no se encuentren señaladas en el 
Anexo 1 de este Contrato, resulten necesarias para verificar que el Contratista de 
Obra cumple con la totalidad de las obligaciones que asumió como consecuencia 
de la suscripción del Contrato de Obra, para ello el Interventor deberá implementar 
todos los procedimientos adecuados, de acuerdo con el estado de la técnica, que 
resultaren necesarios para efectuar tal verificación. 

33. Prestar la colaboración necesaria al IDU o a cualquier funcionario o grupo de 
funcionarios del mismo que haya(n) sido designado(s) para la supervisión de la 
ejecución, cumplimiento y desarrollo del presente Contrato de Interventoría o del 
Contrato de Obra, así como a los funcionarios competentes de los organismos de 
control, y suministrar la información relativa al Contrato de Interventoría y al 
Contrato de Obra que dichos funcionarios requieran. 

34. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de Obra, 
resolver oportunamente aquellas que sean de su competencia de conformidad con 
el presente Contrato de Interventoría y con el Contrato de Obra, y emitir concepto 
respecto de las que sean competencia del IDU, remitiendo dicho concepto al IDU 
con la debida anticipación. 

35. Advertir al IDU, con la debida antelación, del vencimiento de los términos para el 
cumplimiento de obligaciones a su cargo, y en este mismo sentido, emitir un 
concepto técnico sobre la forma de dar cumplimiento a dichas obligaciones, y 
advertir sobre las consecuencias del incumplimiento de las mismas. 

36. Conocer el Contrato de Obra, sus anexos y Apéndices y ejecutar todas y cada una 
de las obligaciones allí contenidas que no se encuentren expresamente descritas 
en el presente Contrato. El desconocimiento del Contrato de Obra no podrá ser 
excusa del incumplimiento de las obligaciones, a cargo del Interventor, que en 
dichos documentos se establecen. En caso de contradicción entre lo establecido 
en el Contrato de Obra y lo previsto en el presente Contrato de Interventoría, 
primará lo consignado en el Contrato de Obra. 

37. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses, en las fechas y en los 
formatos previstos por la Entidad, del Contrato de INTERVENTORÍA y revisar y 
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aprobar la reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma 
periodicidad. 

38. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el Contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

39. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica (el 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal – SI APLICA); la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si 
se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

40. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

41. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del Contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la 
Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer modificado por 
el Decreto 634 de 2023 o las normas que las modifiquen complementen o 
sustituyan, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de 
las normas laborales o contractuales aplicables. Será obligación de la 
INTERVENTORÍA garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán 
contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 
modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de información que 
disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral.  Para tal efecto, el INTERVENTOR, deberá adjuntar en el 
informe mensual correspondiente, manifestación bajo juramento del Representante 
legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratación de las mujeres durante el periodo 
de ejecución del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para el 
cumplimiento de esta obligación, se respetará en todo momento la 
autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin poner 
en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad 
ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género 
de las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe 
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

42. El INTERVENTOR deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el 
acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género 
en el marco de la ejecución del Contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje 
escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
Distrital 381 de 2009. 
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43. El INTERVENTOR deberá verificar que el CONTRATISTA realice el registro de las 
mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023, en la 
plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y 
realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

44. Reportar dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes (mes vencido) 
el número de empleos generados de acuerdo con el formato “FO-AC-83 – Formato 
de personal” conforme las características poblaciones de las personas empleadas 
en cada contrato. Dicho reporte se debe realizar a la Oficina de Gestión Ambiental 
según las disposiciones que apliquen. 
 

13.2. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS 
 
El INTERVENTOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el 
acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 
13.2.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO: 
 
Para el inicio de la ejecución, el INTERVENTOR deberá cumplir con los siguientes 
requisitos, además de los establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Revisar, verificar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a 

continuación: 
 
a. Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales deberán 

ser aprobadas dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a su entrega por parte 
del CONTRATISTA.  

b. La relación detallada de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – 
Anexo Técnico y apéndices. Esta relación de equipo mínimo debe incluir el registro 
nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de importación y los 
Contratos de alquiler de maquinaria.  

c. Los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta 
presentada por el contratista de obra dentro de los dos (2) días siguientes a su 
entrega por parte del mismo. La información detallada de los análisis de precios 
unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se 
requieran en el desarrollo del Contrato, para cada área, respectivamente.  

d. El desglose del AIU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos (2) días 
siguientes al recibo de dicho documento. 
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e. El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, de 
acuerdo con los documentos base del proceso del cual derivó el Contrato de obra, 
dentro de los cinco (5) días hábiles (incluye todas las correcciones a que haya lugar) 
después de recibido por el CONTRATISTA y remitirlo al IDU.  

f. Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaría Distrital del Movilidad los Planes de 
Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o específicos que se requieran para el inicio 
de la ejecución según lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a su entrega por parte del CONTRATISTA; y realizar 
el acompañamiento al contratista de obra hasta obtener la respectiva aprobación 
por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

g. Revisar y aprobar el Plan Detallado de Inversión del Anticipo del Contrato de obra, 
la solicitud de la apertura de la fiducia para el pago del anticipo y el Contrato de 
fiducia dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de dicho documento. 

h. El Plan Anual de Caja (PAC) asociado al cronograma general del proyecto dentro 
de los dos (2) días siguientes al recibo de dicho documento. 

    
2. Remitir al IDU la siguiente documentación de la INTERVENTORÍA, para verificación 

y/o aprobación por parte de la Entidad: 
 
a. El desglose de su propuesta económica, en la cual se puedan verificar la cantidad 

mínima de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de vinculación del 
personal y dedicación mínima, entre otros, en concordancia con los demás 
documentos contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
acta de inicio de ejecución del Contrato. 

b. Presentar al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
acta de inicio, las hojas de vida del recurso humano de INTERVENTORÍA para la 
ejecución del Contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y 
Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto. En caso de no ser 
aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de no aceptación.  

c. El Plan Anual de Caja (PAC) del Contrato de INTERVENTORÍA dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC del Contrato de obra por parte 
de la INTERVENTORÍA. 

 
3. Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas y Especificaciones 

Técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

4. Verificar que el contratista de obra asegure la disponibilidad de toda la información 
requerida para la ejecución del Contrato.  

5. Verificar que el contratista de obra revise los documentos necesarios para la 
ejecución de las obras y realice los trámites y gestiones pertinentes para obtener la 
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aprobación, validación y/o no objeción por las ESP y PRST (si aplica) y los Entes 
Competentes y revisar y aprobar los ajustes efectuados por el CONTRATISTA en 
caso de requerirse, conforme a lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y en 
los Estudios y documentos previos. 

6. Asistir con el IDU, con el Director de obra y los Especialistas del CONTRATISTA, a 
una visita a los sitios donde se ejecutará el proyecto, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha de aprobación de las hojas de vida, con el fin de 
hacer un reconocimiento de la zona. Deberá elaborar y suscribir el acta 
correspondiente. 

7. Revisar y Aprobar la propuesta de intervención, presupuesto, elaboración de los 
diagnósticos y diseños de alternativas de intervención, conforme a los plazos, 
requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás 
documentos del Pliego de Condiciones que dio origen al Contrato de Obra, 
verificando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto reportada por 
el CONTRATISTA vigilado. La aprobación de la propuesta de intervención por parte 
de la INTERVENTORÍA es requisito para el inicio de ejecución de las obras. 

8. Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista de obra 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, así como el Plan de 
inspección ensayos de campo y laboratorio para control de calidad de materiales y 
producto terminado correspondiente. El plan de inspección debe contener los 
Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra que 
contemple el Contrato; lo anterior, conforme a lo definido en los numerales 
correspondientes a las Especificaciones Técnicas Generales del IDU y los demás 
documentos que conforman el contrato, dichos planes deben contemplar y estar 
elaborados, como mínimo con las cantidades y frecuencias de ensayo allí definidas. 
Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de 
Obra.  El INTERVENTOR debe haber aprobado este producto a más tardar treinta 
(30) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

9. Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspección de ensayos a 
implementar por la INTERVENTORÍA, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio.  Este trámite es prerrequisito para el 
Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra. La INTERVENTORÍA debe haber 
obtenido aprobación por parte de la supervisión del IDU de este producto a más 
tardar treinta (30) días hábiles después de la firma del acta de inicio. El Plan de 
Inspección debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las 
actividades de obra que contemple el Contrato vigilado, y deberá elaborarse 
conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las Especificaciones 
Técnicas Generales del IDU o el documento equivalente del proceso de selección. 
De acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de entrega para 
el recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar elaborados, como 
mínimo, con el tipo, cantidades y frecuencias de ensayo que ahí se disponen. 
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10. Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y 
visitas conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, proponiendo 
alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del 
proyecto, y elaborar suscribir el acta de comité de seguimiento al Contrato de obra 
y/o formato de recorrido de obra. 

11. Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la información y soportes 
entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo con el 
contenido mínimo establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, así como efectuar 
las verificaciones y seguimiento correspondientes. 

12. Conceptuar y rendir informe al IDU frente a la revisión y aprobación de los productos 
entregados por el contratista de obra como la elaboración de los diagnósticos y de 
los diseños de alternativas de intervención, con los cuales se ejecutarán las obras 
durante la ejecución del Contrato. 

13. Verificar la información entregada por el CONTRATISTA para la actualización de la 
base de datos del inventario de la malla vial, el espacio público y puentes, según 
disposiciones del IDU. Así como el resultado de los ensayos de campo y de 
laboratorio entregados por el CONTRATISTA, que serán insumos para la 
actualización de la base de datos de la Entidad disponible para tal fin.  

14. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos 
en el Anexo 1 – Anexo Técnico que hace parte del Contrato objeto de seguimiento. 

15. Solicitar y recibir del IDU la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma de 
Información Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de la 
Infraestructura vial y espacio público de Bogotá DC, copia del Certificado de 
Reserva Presupuestal. 

16. Verificar con las diferentes Empresas de servicios públicos y de telecomunicaciones 
las especificaciones técnicas para la identificación y diagnóstico de sus redes (Si 
aplica). 

17. Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecución de las obras presentado por el 
CONTRATISTA vigilado, en donde se estimen las actividades que se puedan 
ejecutar con frentes de obra siete por veinticuatro (7 x 24), es decir tres (3) turnos 
diarios, veinticuatro (24) horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia 
con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.  

18. Revisar, verificar y aprobar el Cronograma Detallado y el Flujo de Caja 
correspondiente, una vez se cuente con el resultado de los diagnósticos, 
presentado por el contratista de obra, el cual debe describir los hitos de los 
entregables de cada actividad, así como el desglose de los recursos que 
implementará, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a haberlo recibido 
del CONTRATISTA. Dicho cronograma, se deberá ir ajustando en la medida que 
se obtengan los resultados de los diagnósticos y los diseños de alternativas de 
intervención (cuando aplique), actualizando tanto tiempo, como el costo. 
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19. Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas por 
el contratista de obra de todos los componentes del Contrato, enviando copia de 
los mismos al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos entregados por 
IDU, deberá trasladar a la Entidad, adjuntando su concepto. 

 
PARÁGRAFO. Las actividades establecidas en las obligaciones 1 y 2, del presente 
numeral, deberán cumplirse en un término máximo de DIEZ (10) días hábiles contados 
a la suscripción del acta de inicio y para el literal b de la obligación 2 deberá cumplirse 
en un término máximo de cinco (5) días. 
 
13.2.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (SOCIAL).  

Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato deberá cumplir las siguientes 
obligaciones:  

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual 
de Atención al Ciudadano y gestión de derechos de petición, 2) Instructivo de 
Clasificación de Requerimientos Ciudadanos 3) Instructivo Sistema de Gestión de 
PQRS, 4) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados 
por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del Contrato. 

2. Conocer, revisar y aprobar todas las actividades de gestión social, dialogo 
ciudadano y comunicación estratégica ejecutadas por el CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo establecido en la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano 
Sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces. 

3. Revisión, seguimiento y aprobación al trámite oportuno a las PQRSD presentadas 
por los ciudadanos en todas las reuniones y canales de atención del Punto IDU, 
con el objetivo de dar respuesta a las mismas conforme a las directrices de la 
Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía.  

4. Revisar y aprobar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con su 
respectivo cronograma. 

5. Revisar y aprobar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de 
las actividades del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, 
remitido por el contratista de obra. 

6. Asistir, apoyar y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra 
convoca a la comunidad, a la INTERVENTORÍA, al IDU y a aquellas Partes 
interesadas en asistir, de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de 
seguimiento. 
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7. Revisar y aprobar los registros que el contratista de obra diligencie y actualice en 
el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del Contrato 
de obra vigilado, atendiendo a los criterios de oportunidad y calidad. 

8. Participar y convocar al contratista de obra para que asista a las socializaciones 
programada por el IDU sobre gestión social, Sistema Bachué o el aplicativo vigente, 
desarrollo urbano, diálogo ciudadano, comunicación estratégica, medición de la 
percepción y demás temas durante la ejecución del Contrato.  

9. Verificar los canales de información, comunicación y atención para el ciudadano 
implementados por el Contratista de obra y revisar, el uso y distribución de todas 
las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

10. Verificar la calidad de la atención del contratista de obra en el Punto IDU. 
11. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual Social de INTERVENTORÍA, según los 

requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos establecidos 
en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato. El INTERVENTOR deberá elaborar su informe a partir de 
la información propia y de los insumos remitidos para el efecto por el 
CONTRATISTA vigilado y, en caso de no contar con tales insumos, adelantar las 
gestiones tendientes para su obtención, las cuales deberán relacionarse y 
soportarse en el mismo informe. 

12. Acompañar, revisar y aprobar las actividades técnicas desarrolladas por el 
contratista de obra, durante la ejecución del Contrato.  

 
13.2.3. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL 
 
1. Revisar, aprobar y verificar la implementación de los estudios, permisos, 

autorizaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se 
requieran de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de vigilancia cumpliendo 
con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  

2. Revisar, aprobar y verificar la implementación del sistema de gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de vigilancia 
en cumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  

3. Diseñar y presentar al IDU el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo aplicable durante la ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA, 
cumpliendo con lo exigido en la normatividad vigente. Presentar los documentos 
legales básicos del SG-SST aplicable para el personal contratado por la 
INTERVENTORÍA.  

4. Presentar certificado de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde se 
relacionen las actividades económicas y los centros de trabajo de cada empresa 
(aplicable al proyecto) a través de la cual se realizará la contratación, afiliación y 
pago de aportes a la ARL, del personal que se encuentra establecido en el Anexo 
de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto. 
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Por otra parte, remitir certificación del representante legal y especialista o 
profesional/residente SST de la empresa según corresponda, en la cual se 
relacione el cargo, centro de trabajo y nivel de riesgo al cual será o se encuentra 
vinculado el personal, acorde a la evaluación efectuada en la matriz de riesgos del 
SGSST. 

5. Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto. 
6. La INTERVENTORÍA deberá garantizar el pago al sistema general de seguridad 

social y parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, así como 
el cumplimiento de sus obligaciones laborales y demás acordes al tipo de 
contratación del personal. 

7. Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se 
establezca (conforme a los requerimientos de ley), Certificación del Revisor Fiscal 
y/o Representante Legal (según aplique) según los contenidos mínimos requeridos.  

8. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de personal, 
remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos establecidos 
por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico 
de retiro o de la notificación de su realización al trabajador debidamente firmado. 

9. En caso de presentar accidentes de trabajo se deberá informar el evento, posterior 
a la cual se remitirá copia de la documentación soporte correspondiente del reporte 
e intervenciones desarrolladas. Del mismo modo efectuar el seguimiento y remisión 
a la Entidad, de la información correspondiente al CONTRATISTA. 

10. Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades 
desarrolladas, procurando la preservación de las condiciones de seguridad y salud 
de los trabajadores. 

11. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos 
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
contractuales, manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás 
establecidos por la Entidad.  

12. Actualizar y ajustar los documentos, informes y demás que sean requeridos de 
acuerdo a la normativa, formatos, listas de contenidos y demás vigentes, que sean 
sujeto de cambios en al desarrollo del proyecto y de acuerdo a la revisión conjunta 
efectuada con la Entidad, así como requerir al CONTRATISTA la ejecución de 
dichos ajustes según sea aplicable. 

13. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega de la 
información, productos y atención de requerimientos, quejas o reclamaciones en 
los tiempos establecidos, así como con el contenido y calidad requerida por la 
Entidad, remitiendo a su vez la información debidamente, revisada, verificada y 
aprobada según sea el caso. 

14. Revisar y aprobar los capítulos o anexos requeridos para la implementación de 
cada uno de los programas establecidos en el Manual de control y seguimiento 
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ambiental y de SST, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el 
momento de la ejecución del presente Contrato para el CONTRATISTA. 

15. Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y radicarlo en IDU para el 
inicio de las actividades de obra. 

16. Revisar, aprobar y remitir el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción 
y Demolición elaborado por el contratista de obra, de acuerdo con los lineamientos 
de la Guía para la elaboración del Plan de gestión de RCD expedida por la SDA, 
que sea vigente al momento de la firma del Contrato y radicarlo al IDU, el cual debe 
contener todos los insumos requeridos para el trámite de inscripción del Contrato 
ante la SDA, para la obtención del PIN. En ningún momento debe darse la 
autorización para el inicio de las actividades sin el cumplimiento de los requisitos 
antes mencionados conforme a lo establecido por la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC). (En caso de aplicar).  

17. Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra 
(cuando aplica). 

18. Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y 
evaluación de las actividades de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con los requisitos 
mínimos establecidos en el Apéndice Ambiental y SST y remitirlo al IDU en los 
términos definidos en el capítulo Componente ambiental y SST. Este documento 
debe contener además de lo antes indicado, un capítulo en el cual la 
INTERVENTORÍA indique la Gestión Ambiental que realizará al interior de su 
organización durante la ejecución del Contrato. 

19. Revisar, aprobar y remitir al IDU el formato elaborado por el CONTRATISTA 
relacionado con la inclusión de Proveedores de Materiales de Construcción y Sitios 
de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción 
y Demolición RCD o el que haga sus veces, que vayan a utilizarse durante la 
ejecución del proyecto. La INTERVENTORÍA deberá verificar que éstos cumplan 
con los requisitos que las autoridades ambientales y administrativas han definido 
para su funcionamiento.  
Adicional a lo anterior, la INTERVENTORÍA podrá consultar el Directorio de 
Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es 
vinculante. 

20. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 

 
13.2.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL - CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS ENTRE 
EL IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICOS PÚBLICOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES Y LA GUÍA “COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IDU, 
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 
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1. Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, SDP 

y otras Entidades, informar al CONTRATISTA y establecer los contactos iniciales 
con los mismos. El respectivo delegado debe realizar el acompañamiento en 
desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de servicios públicos, 
señalización, semaforización y otros aspectos que se considere.  

2. Verificar que las actividades, los insumos y productos elaborados por el contratista 
aplicables a las ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, relacionados 
con las redes existentes, se ajusten a los requerimientos y alcance del proyecto y 
que se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de “Coordinación 
Interinstitucional IDU, ESP y PRST en proyectos de infraestructura de transporte” y 
convenios marco vigentes con las ESP y PRST incluidos en los modificatorios y 
anexos y realizar las aprobaciones correspondientes.  

3. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Transito (PMT) general y/o específicos del 
proyecto, validar que cumplan con la normatividad vigente y gestionar su 
aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 

4. Consultar, conocer y verificar que el contratista de obra ponga en práctica la guía 
de coordinación interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados 
en la página WEB del IDU. 

5. Convocar, asistir y presidir las mesas de decisiones técnicas según la metodología 
establecida en la guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes 
con las ESP (Cuando aplique). 

6. Revisar, aprobar y suscribir el acta de competencias de pago para cada Empresas 
de Servicios Públicos atendiendo lo dispuesto en los convenios vigentes sus 
modificatorios y anexos y tramitarla ante el IDU y las ESP y PRST. (Cuando aplique) 

7. Elaborar las constancias de ejecución de maniobras, efectuadas por las ESP y 
PRST a cargo de IDU. 

8. Convocar y asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demás 
Entidades distritales y nacionales competentes, con el objeto de resolver yo definir 
situaciones, recibir observaciones a los productos, conocer procedimientos, entre 
otros. 

9. En el evento en que el contratista de obra encuentre la necesidad de modificar los 
diseños avalados y/o no objetados por cualquiera de las ESP y TIC, (si aplica) la 
INTERVENTORÍA deberá verificar que el CONTRATISTA cumpla con las 
obligaciones asociadas al ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de 
productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato.    
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13.3. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el INTERVENTOR 
deberá: 
 
13.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 
 
1. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones 

técnicas vigentes y propias del proyecto y, si aplica, las especificaciones técnicas y 
norma urbanística para redes de servicios públicos y de telecomunicaciones.  

2. Revisar y aprobar, a más tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el 
informe de inversión y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera 
individual y también como parte del informe mensual de INTERVENTORÍA, hasta 
la liquidación del anticipo (cuando aplique). 

3. Revisar y aprobar la totalidad de los diagnósticos y los diseños de alternativas de 
intervención (si aplica) entregados por el CONTRATISTA y aprobar las 
intervenciones a realizar con el presupuesto asignado al proyecto, conforme al 
tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo los lineamientos 
estipulados en los documentos contractuales del proyecto. 

4. Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el CONTRATISTA para las 
posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución 
de la obra respecto a la elaboración diagnósticos y de los diseños de alternativas 
de intervención entregados por el contratista de obra. 

5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento, visitas de campo y mesas 
de trabajo, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para 
el buen desarrollo del proyecto. Para el efecto, los especialistas del CONTRATISTA 
y de la INTERVENTORÍA, para la conciliación, unificación de criterios y acuerdos 
podrán solicitar la asistencia de los delegados de las Empresas de Servicios 
Públicos, de telecomunicaciones y demás Entidades competentes, cuando lo 
consideren necesario.  Elaborar y suscribir las correspondientes actas.  

6. Revisar y avalar la documentación de soporte presentada por el contratista de obra 
de manera previa a la suscripción del acta de recibo parcial 

7. Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, 
registros fotográficos y/o fílmicos que evidencien el progreso de la intervención 
realizada a través del Contrato. El registro fotográfico deberá realizarse mínimo 
semanalmente y presentarse en el formato de Informe Semanal de 
INTERVENTORÍA o el que se encuentre vigente, así como en el informe mensual 
de interventoría, adjuntando los documentos requeridos en el Manual de Gestión 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 
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8. Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al 
CONTRATISTA efectuando controles permanentes de las actividades 
programadas.  

9. Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el CONTRATISTA (en caso 
de incumplimientos); ante la reiteración de incumplimiento el INTERVENTOR 
deberá iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente. 

10. Revisar, analizar y aprobar la justificación entregada por el CONTRATISTA para la 
reprogramación propuesta, y remitir al Supervisor la reprogramación aprobada, 
entendiéndose esta reprogramación como la nueva línea base del Contrato. De 
cualquier manera, el plazo total para la revisión, verificación y aprobación de la 
reprogramación no puede exceder el plazo de los tres (3) días hábiles después de 
recibido por parte del CONTRATISTA, incluyendo todas las correcciones a que 
haya lugar por parte de éste. 

11. Revisar, aprobar y radicar los Planes de Manejo de Tránsito presentados por el 
contratista de obra y gestionar la aprobación de estos ante la SDM y hacer 
seguimiento a su implementación. 

12. Verificar la implementación del Plan de Manejo Tránsito aprobado por la SDM. 
13. Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de 

Inspección de Ensayos de Laboratorio y de campo del Contrato de obra. La revisión 
debe corresponder al análisis técnico de los resultados presentados, y a la 
verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las 
Especificaciones Técnicas Generales o Particulares del Contrato, para cada 
material, mezcla de materiales o actividad de obra, prevista y ejecutada por el 
contratista de obra. Esta revisión y aprobación deben ser presentadas al IDU, como 
anexo al informe mensual de INTERVENTORÍA. 

14. Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del Contrato de obra, 
realizando seguimiento y análisis, verificando de que no se supere el valor del 
contrato.   

15. Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para la 
elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 

16. Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos y los 
entregados por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato. 

17. En caso de requerirse ítem no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, 
verificarlos y aprobarlos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual 
de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción 
del Contrato, de acuerdo con la solicitud y justificación presentada por el 
CONTRATISTA, los Análisis de Precios Unitarios Contractuales y el balance 
presupuestal del Contrato debidamente justificado. 
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18. Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en el Plan de 
inspección de ensayos, requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales 
y de la obra construida, de conformidad con las especificaciones contratadas para 
el proyecto. Para lo anterior, debe presentar al IDU los informes y tablas resumen 
de resultados de ensayos, con el respectivo análisis técnico, como parte del informe 
mensual de INTERVENTORÍA, con los que se verificó y validó la calidad de los 
materiales, mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las 
actividades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA; garantizando el 
cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones 
Técnicas Generales del IDU o Particulares del Contrato. 

19. Revisar y aprobar el inventario de daños presentado por el Contratista con el 
presupuesto asignado a más tardar en el tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo 
Técnico, siguiendo para ello los lineamientos estipulados en los documentos 
contractuales, según sea el caso. 

20. Revisar permanentemente que el CONTRATISTA esté trabajando con las últimas 
versiones de todos los planos y documentos técnicos que hacen parte del proyecto.  

21. Revisar y aprobar las Especificaciones Técnicas Particulares que el contratista de 
obra presente. Dicha revisión debe contemplar el respectivo análisis técnico de lo 
definido por el contratista de obra en cada Especificación Técnica Particular, en 
cuanto a: alcance, materiales, diseños de mezclas y obtención de la fórmula de 
trabajo, equipo, requerimientos para la ejecución de los trabajos, condiciones de 
entrega para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago e ítem de pago, todo 
lo anterior, según corresponda, tal y como está definido en las Especificaciones 
Técnicas Generales vigentes, en las que se incluye la “estructura general de una 
especificación técnica de materiales y construcción”. Las Especificaciones 
Técnicas Particulares deberán ser aprobadas previa ejecución de la actividad. 

22. Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan 
con las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos 
sean adoptados por el CONTRATISTA vigilado en un plazo no mayor a OCHO (8) 
días hábiles siguientes a la solicitud por parte de la INTERVENTORÍA y/o el IDU. 
Cumplido lo anterior, el interventor podrá realizar ensayos de laboratorio para 
validar el cumplimiento de los correctivos solicitados.  

23. Solicitar la señalización de acuerdo con la actualización, modificación y/o 
retroalimentación de PMT y verificar su implementación, de acuerdo con el avance 
y condiciones particulares de la obra. 

24. Revisar, aprobar y suscribir junto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo Final de 
Productos de Consultoría para las actividades de diagnóstico y diseños de 
alternativas de intervención.  

25. Revisar, aprobar y suscribir junto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo de obra 
de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) días de terminada la respectiva 
anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas, conforme 
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a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, adjuntando la 
documentación soporte requerida.  

26. Elaborar y radicar en el IDU el informe de Seguimiento a Contratos con Garantía 
Única de Cumplimiento– Amparo de Estabilidad y Calidad, correspondiente al 
recibo Final de Obras por tramo vial de cada anualidad, verificando que incluya lo 
indicado en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato. 

27. Elaborar y radicar en el IDU el informe de recibo de obra de cada anualidad, según 
lo indicado en el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato. 

28. Vigilar y hacer seguimiento a la obligación del contratista de obra de constituir y 
mantener actualizadas las garantías contractuales durante la vigencia del Contrato 
y hasta la liquidación del mismo. 

29. Revisar, aprobar y presentar al IDU los planos récord por corredor vial, puente 
vehicular o peatonal, intersección a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio 
público, etc. de obra construida y planos récord definitivos de obra construida de 
cada anualidad y final (cuando aplique), así como verificar que cumplan con lo 
establecido por el IDU, en la Guía de entregables en formato digital en cuanto a la 
estandarización de planos.  

30. Revisar y avalar la documentación de soporte presentada por el contratista de obra 
de manera previa a la suscripción de acta de recibo parcial. Suscribir en conjunto 
con el contratista de obra el acta de recibo parcial para la entrega de productos, la 
cual deberá incluir como anexo la documentación soporte y radicarla en el IDU. 

31. Verificar y validar que el contratista de obra realice las correcciones, adiciones, 
revisiones o modificaciones solicitadas por la interventoría o el IDU en los plazos 
que fije el IDU. 

32. Elaborar, suscribir y enviar al IDU dentro del plazo previsto junto con el 
CONTRATISTA el acta de terminación de obra, a más tardar un (1) día después de 
la fecha de vencimiento del plazo de ejecución. En esta acta se deberá relacionar 
las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma de entrega 
de los detalles de los faltantes. 

33. Verificar y certificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra 
como en los desvíos (cuando aplique) y verificar la implementación de la 
señalización definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. El plazo 
total para la verificación y aprobación de la señalización definitiva no puede exceder 
los treinta (30) días hábiles posteriores a la finalización de las obras, incluyendo 
todas las correcciones a las que haya lugar por parte del contratista de obra. 

34. Para la puesta al servicio de cualquier tramo o segmento vial, verificar y garantizar 
la realización de la demarcación provisional (punteo), delimitando los carriles sobre 
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el o los segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y óptimo hasta que 
se efectúe la demarcación definitiva.  

35. Suscribir junto con el CONTRATISTA vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, 
conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, una vez se 
hayan atendido las no conformidades encontradas. 

36. Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecución de la 
INTERVENTORÍA.  

37. Pagar a su personal con los valores indicados en su propuesta económica. En caso 
de que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya 
laborado en un período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u 
honorarios o remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de 
inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya 
lugar de acuerdo con lo previsto en el Contrato.  

38. Verificar la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos 
definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos (si aplica), una vez 
culminada la obra objeto de vigilancia. 

39. Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibido del CONTRATISTA, el cronograma general para la liquidación, el cual 
deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se 
evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de 
liquidación, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales para el 
proceso de obra. 

 
13.3.2. COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA. 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el INTERVENTOR 
deberá: 
 
1. Elaborar el Plan de acción, con su respectivo cronograma, de acuerdo al Plan de 

Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica presentado por el CONTRATISTA. 
2. Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de Diálogo Ciudadano 

y Comunicación Estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en 
los proyectos.  

3. Durante la ejecución del Contrato se debe garantizar canales de información, 
diálogo, comunicación y atención para el ciudadano; al igual que velar por el uso y 
distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU por parte 
del CONTRATISTA vigilado.  
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4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del 
Contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
y la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía del IDU. 

5. Asistir y participar en todas las reuniones con comunidad convocadas por el 
CONTRATISTA vigilado, comunidad, IDU, instituciones y las Partes interesadas de 
acuerdo con lo exigido en el Contrato.  

6. Elaborar y entregar al IDU, el informe social de cada anualidad, aplicable a lo 
establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato en lo que corresponde al informe final social. 

7. Revisar y aprobar el informe mensual con la información de las actividades y 
gestiones realizadas por el CONTRATISTA vigilado en cumplimiento de las 
obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

8. Revisar y aprobar el informe social de cada anualidad presentado por el 
CONTRATISTA. 

9. Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado.  
10. Elaborar los informes semanales, mensuales y final, para el componente Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica, que evidencien el cumplimiento de las 
obligaciones de la INTERVENTORÍA al Contrato vigilado.  

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final 
de gestión social y se haya realizado la inspección final al sitio de obra. 

12. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos 
en las obligaciones de diálogo ciudadano y comunicación estratégica del Pliego de 
Condiciones del cual derivó el Contrato de obra objeto de seguimiento.  

13. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Capítulo 
Técnico Especificaciones Técnicas de Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica. 

 
13.3.3. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO: 
 
1. Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de Seguridad y de Salud 

en el Trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Contrato, según los 
requerimientos contractuales y demás normas, verificando que el CONTRATISTA 
vigilado lo mantenga actualizado durante la ejecución del Contrato y de acuerdo 
con la dinámica del proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA vigilado de los 
procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades 
de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos por el IDU 
al inicio de este Contrato pueden ser descargados de la página oficial de la Entidad. 
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3. Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto. 
4. La INTERVENTORÍA deberá garantizar el pago al sistema general de seguridad 

social y parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, así como 
el cumplimiento de sus obligaciones laborales y demás acordes al tipo de 
contratación del personal. 

5. Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se 
establezca (conforme a los requerimientos de ley), Certificación del Revisor Fiscal 
y/o Representante Legal (según aplique) según los contenidos mínimos requeridos.  

6. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de personal, 
remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos establecidos 
por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico 
de retiro o de la notificación de su realización al trabajador debidamente firmado. 

7. Revisar y vigilar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) del Contrato objeto de INTERVENTORÍA, conforme la 
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los 
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al IDU.  

8. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
del Contrato de INTERVENTORÍA conforme la normativa legal aplicable y lo 
previsto en el presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los 
informes mensuales remitidos a la Supervisión.  

9. Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el 
CONTRATISTA vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para 
dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO. 

10. Revisar y aprobar el informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
cada anualidad, elaborado por el CONTRATISTA. 

11. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual A&SST de INTERVENTORÍA, según 
los requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato. El INTERVENTOR deberá elaborar su informe 
a partir de la información propia y de los insumos y/o los remitidos para el efecto 
por el CONTRATISTA vigilado y, en caso de no contar con tales insumos, adelantar 
las gestiones tendientes para su obtención, las cuales deberá relacionar en el 
mismo informe. 

12. Revisar y aprobar el informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
cada anualidad, elaborado por el CONTRATISTA. 

13. Revisar y aprobar el informe final Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
elaborado por el CONTRATISTA. 

14. En caso de que se presenten accidentes de trabajo se deberá informar el evento, y 
posteriormente remitir copia de la documentación soporte correspondiente del 
reporte e intervenciones desarrolladas. Del mismo modo efectuar el seguimiento y 
remisión a la Entidad, de la información correspondiente al CONTRATISTA. 
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15. Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades 
desarrolladas, procurando la preservación de las condiciones de seguridad y salud 
de los trabajadores. 

16. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos 
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
contractuales, manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás 
establecidos por la Entidad.  

17. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega, actualización 
o ajuste de la información, productos y atención de requerimientos, quejas o 
reclamaciones en los tiempos establecidos, así como con el contenido y calidad 
requerida por la Entidad, remitiendo a su vez la información debidamente, revisada, 
verificada y aprobada según sea el caso. 

18. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato y solicitar el inicio 
de los procesos administrativos sancionatorios cuando determine el presunto 
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA vigilado en relación con el 
componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, aportando la 
información requerida para el respectivo trámite. 

19. Identificar los pasivos Ambientales y/o pendientes Ambientales y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se presenten durante la ejecución del Contrato y antes del 
cierre ambiental de la obra. Requerir al contratista de obra para la solución 
inmediata, y en caso de incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo 
establecido en el Contrato e informar al IDU de los pasivos encontrados y de las 
acciones tomadas.  

20. Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el 
desarrollo del Contrato, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas 
de dichas visitas.   

21. Validar y adjuntar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, según 
aplique, del CONTRATISTA vigilado, por medio de la cual acredite que se 
encuentra al día en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio 
del Contrato (Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada informe), o dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos para la entrega d este tipo de 
información según listas de chequeo, formatos, manuales y demás documentos 
aplicables vigentes. 

22. Presentar al IDU certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique 
por medio de la cual el INTERVENTOR acredite que se encuentra al día en el pago 
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando 
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corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007 o la normativa vigente al momento de inicio del Contrato (Por cada 
CONTRATISTA o subcontratista y para cada informe). 

23. Verificar la implementación de la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la 
legislación nacional vigente y las Normas Técnicas Colombianas NTC. 

24. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y 
vehículos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el 
tránsito de los trabajadores y el personal involucrado.  

25. Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, 
entregadas por el CONTRATISTA para ser incluidas en el informe final de 
INTERVENTORÍA. 

26. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Capítulo 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, listas de 
contenidos vigentes. 

27. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal 
y solicitud de evaluación ante la SDA para la expedición de Resolución silvicultural, 
que se encuentra a cargo del CONTRATISTA, según disposiciones del respectivo 
apéndice Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. 

28. Una vez recibido el inventario Forestal elaborado por el CONTRATISTA, revisarlo, 
aprobarlo y remitirlo al IDU para el trámite ante la Autoridad Ambiental Competente 
(AAC). 

29. Recibir, revisar, aprobar y remitir al IDU la información entregada (memoria técnica, 
planos, actos administrativos, soportes de pagos) por el contratista de obra para 
solicitar el recibo del material vegetal (arbolados, zonas verdes y jardineras) por 
parte de las Entidades competentes.  

30. Asistir a la visita para la entrega del material vegetal, luego de que la visita por el 
Ente Competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectué, la 
INTERVENTORÍA remitirá al IDU el original del acta de recibo (si aplica). 

31. Realizar en compañía del contratista de obra y el IDU el recorrido de inspección 
A&SST a los sitios de obras una vez terminadas las actividades. 

 
13.3.4. CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos 

naturales 
 
El INTERVENTOR se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental 
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808 de 2021 y el 
Decreto distrital 317 de 2021, que regulan el uso y consumo de plásticos de un solo uso 
en las entidades del Distrito Capital, así como la Guía de Contratación Pública sostenible 
y Socialmente Responsable. 
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En línea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene con la 
sostenibilidad ambiental, el INTERVENTOR implementará programas internos que 
desincentiven el uso de plásticos de un solo uso, que permitan superar las metas 
establecidas por la normativa vigente. Estos programas deben incluir, pero sin limitarse 
a ello: 
 
· Capacitación, campañas pedagógicas y sensibilización del personal sobre consumo 
responsable y manejo adecuado de residuos. 
 
· Implementación de estrategias para la reducción, reutilización y reciclaje de plásticos y 
otros materiales. 
 
· Sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las actividades 
diarias del contrato. 
 
· Promoción de prácticas de economía circular en la gestión de residuos. 
 
· Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el uso 
sostenible y responsable de plásticos y propendan por el control de la contaminación y 
protección ambiental. 
 
Asimismo, el INTERVENTOR se compromete a desarrollar actividades que involucren a 
los usuarios en la gestión adecuada de residuos posconsumo, fomentando la separación 
en la fuente, el reciclaje y la disposición responsable. Estas actividades podrán incluir 
campañas de sensibilización, jornadas de recolección y programas de educación 
ambiental. 
 
Igualmente, el INTERVENTOR se compromete a la adquisición de productos distribuidos 
en envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables. 
 
13.3.5. CRITERIO AMBIENTAL. Gestión integral de residuos con economía 
 
El INTERVENTOR se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental 
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el Decreto 4741 
de 2005 Resolución 1511 de 2010 2 - y el Plan de residuos peligrosos del IDU- PL-AC-
03. 
 
Así mismo El INTERVENTOR se compromete a implementar y garantizar la gestión y 
manejo integral de los residuos generados durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la normativa ambiental vigente y los principios de la Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP. Igualmente, entregara al IDU las certificaciones de 
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disposición de RAES, las cantidades en unidades de kilogramos y la relación de 
disposición coincidiendo con la certificación. 
 
El incumplimiento de esta cláusula podrá dar lugar a sanciones de carácter contractual 
a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprender las 
autoridades competentes encargadas de la vigilancia, control y seguimiento al 
cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
13.3.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 
 
1. Gestionar y asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo 

programadas conjuntamente con el CONTRATISTA vigilado y los delegados de las 
diferentes ESP y demás Entidades del Distrito.   

2. Revisar y validar los inventarios de redes existentes en los frentes a intervenir, 
verificando que tales inventarios cumplan con las condiciones requeridas para los 
mismos y remitirlos a la respectiva ESP previa aprobación de la interventoría.  

3. Asegurar para el contrato vigilado, que las decisiones en materia de redes cuenten 
con el debido acompañamiento del Delegado de la respectiva ESP, de lo contrario 
la responsabilidad será asumida por el contratista e interventor.  

4. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas para el proyecto 
realizando la verificación en terreno y la viabilidad técnica y económica sobre la 
pertinencia de las mismas, elevar ante el área ejecutora la respectiva solicitud 
observando para ello el procedimiento para tal fin (cuando aplique).  

5. Suscribir con los delegados de las ESP y el CONTRATISTA vigilado, la constancia 
de ejecución de maniobra previa validación frente a la obra ejecutada y el balance 
final de la misma.  (cuando aplique). 

6. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para 
efectuar entregas parciales de obra con las ESP.  (cuando aplique). 

7. Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas sobre daños o hurto a la 
infraestructura de las ESP, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes 
a la ocurrencia del suceso.  

8. Acompañar y verificar la custodia y entrega por parte de Contratista vigilado, de los 
elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y 
suscribir el documento correspondiente.  

9. En desarrollo de las obras, acompañar los trámites y gestiones pertinentes para 
obtener los avales y no objeciones requeridas de parte de las ESP y PRST y 
aprobaciones con Entidades Distritales. 

10. Verificar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables al CONTRATISTA vigilado.  

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el capítulo 
de redes del contrato objeto de seguimiento. 
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12. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y las 
Empresas de Servicios Públicos incluidos sus modificatorios y anexos y en la Guía 
de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y PRST 
EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, en lo que se 
requiera durante la ejecución del contrato y hasta el recibo de activos de redes de 
servicios públicos parcial y/o final con las ESP (cuando aplique).  

13. Finalizadas las obras y recibidas por la interventoría, gestionar el recorrido de 
verificación final de las mismas, mediante comunicación dirigida al Delegado y 
radicada ante la respectiva ESP. 

14. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes, CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de 
las obras. El INTERVENTOR debe asistir con todos los especialistas respectivos 
(cuando aplique). 

15. Revisar y aprobar los planos récord de las ESP y PRST elaborados por el 
CONTRATISTA, los cuales deben cumplir con lo indicado en el respectivo convenio 
marco suscrito entre el IDU y la ESP y/o PRST y el procedimiento de entrega de 
activos a las ESP y PRST del documento GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y 
PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”. 

 
13.4. OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el INTERVENTOR 
deberá: 
 
13.4.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SST).  
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión A&SST publicados en 

la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que 
soporten los mismos, así como verificar que el CONTRATISTA vigilado diligencie 
en su totalidad tales formatos. El IDU podrá en cualquier momento solicitar soportes 
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión A&SST. En caso de 
actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo 
en decidir si debe o no realizarse este cambio y el INTERVENTOR se compromete 
a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.  

2. Implementar las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del Contrato de 
INTERVENTORÍA, y verificar su implementación respecto del Contrato objeto de 
vigilancia.  
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3. Verificar y revisar la elaboración y presentación de los estudios requeridos según 
el apéndice Ambiental y SST del Pliego de Condiciones, para el Contrato por parte 
del CONTRATISTA vigilado. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relación 
con el Contrato de INTERVENTORÍA, y revisar y validar que el CONTRATISTA 
vigilado igualmente de cumplimiento a la presente obligación. 

5. Verificar y validar la realización de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad 
de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologías 
establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos 
correspondientes del Pliego de Condiciones. (cuando aplique). 

6. Revisar y aprobar el protocolo para la realización del monitoreo presentado por el 
CONTRATISTA vigilado. (cuando aplique). 

7. Acompañar y realizar seguimiento al trámite de los permisos, lineamientos y/o 
solicitudes adelantadas ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC) requeridas 
para la ejecución del Contrato.  

8. Revisar y aprobar los formularios, fichas o formatos diligenciados, así como la 
información y/o documentación remitida por el contratista de obra, requerida por la 
Autoridad Ambiental Competente (AAC), necesaria para la obtención de los 
permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del 
Contrato.  

9. Brindar al IDU el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales ante la 
Autoridad Ambiental Competente (AAC).  

10. Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que 
se encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados durante la ejecución de la obra del proyecto según aplique (incluye 
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Cronograma aprobado.   

11. Revisar y aprobar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Revisar y aprobar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del 
área de influencia del proyecto. (cuando aplique). 

13. Entregar al IDU copia de los Contratos laborales y/o de prestación de servicios, 
Certificado médico de aptitud laboral  de ingreso y/o periódico, notificación de 
derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las 
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano 
exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó la 
inducción al personal tanto del CONTRATISTA vigilado, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la entrega de la documentación por parte del contratista de 
obra, como el del INTERVENTOR dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
aprobación de las hojas de vida por parte del IDU.  
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14. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el 
transcurso del Contrato objeto de vigilancia.  

15. Revisar y aprobar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) del Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

16. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre 
trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del Contrato de 
INTERVENTORÍA. 

17. Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato de 
Obra de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18.  Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo según 
evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de 
apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato de Interventoría 
de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

19. Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación 
que ésta otorgue sobre las hojas de vida y antes del ingreso del personal, los 
documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones. 

20. Revisar y verificar el cumplimiento de la implementación de las medidas de 
bioseguridad del Contratista de Obra. 

 
13.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual 

de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de 
clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de 
PQRS, 5) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados 
por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del Contrato. 

2. Acompañar y garantizar la realización de todas las actividades de gestión social 
para el proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos 
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de 
gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social para el desarrollo 
urbano sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces.  
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13.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
1. El INTERVENTOR deberá consultar, conocer, y poner en práctica, durante la 

ejecución del Contrato, los convenios marco vigentes suscritos con las ESP y PRST 
considerando sus modificatorios y anexos y la guía de coordinación 
interinstitucional, publicados en la página WEB del IDU.  

2. Participar en las mesas de decisiones técnicas según la metodología establecida 
en la guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las 
ESP. 

 
13.4.4. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
1. El INTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, 

mantener y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier 
orden, necesarios para la ejecución de este Contrato, sea en forma temporal o 
permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. Así mismo, el 
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 
INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 
Contrato. 

2. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 
movilización del personal y equipos, y contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a revisar y validar que el 
CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro del 
Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

3. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del Contrato, y revisar y validar que el 
CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro del 
Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

4. La utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR dará lugar a 
las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el INTERVENTOR mantendrá 
indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de patentes, 
permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las mismas. 

5. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los 
lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecución del Contrato, y proporcionar 
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todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

6. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el INTERVENTOR a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por concepto 
de cualquier reclamación.  

 
13.4.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del 
objeto del Contrato será vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es el único 
responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y con aquellas que 
reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar 
que el CONTRATISTA del Contrato objeto de INTERVENTORÍA cumpla igualmente con 
la presente obligación dentro de su Contrato. 
 
a. Personal mínimo 
  
1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades 

correspondientes. Para lo anterior deberá entregar a la supervisión del IDU, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el 
desarrollo del objeto del Contrato será vinculado y/o removido por el Interventor, 
quien es el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con 
todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y 
extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, 
el Interventor se obliga a vigilar que el Contratista de Obra cumpla igualmente con 
la presente obligación en el marco del Contrato de Obra. 

2. Revisar, verificar y aprobar el personal clave o mínimo del Contratista de Obra de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU, vigente 
durante la ejecución del Contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su 
presentación.  

3. Aprobar el personal requerido en el Contrato de obra para adelantar las actividades 
correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el Contrato de 
obra y el presente Contrato. 

4. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA y para el 
cabal cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR deberá mantener el 
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personal mínimo que cumpla con la formación académica, experiencia general, 
experiencia específica, y demás términos descritos en el Anexo de Requerimientos 
Mínimos del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos, 
capítulos, apéndices y demás documentos que integran el proceso, la propuesta 
presentada y el presente Contrato. Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar 
que el CONTRATISTA del Contrato objeto de vigilancia por parte de la 
INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 
Contrato. 

5. El INTERVENTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización 
previa, expresa y escrita del IDU, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o 
deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal 
que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y demás documentos del 
proceso. El INTERVENTOR deberá garantizar que en todo momento las 
actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. Así mismo, el 
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 
vigilancia por parte de la INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente 
obligación.  

6. Se deberá garantizar la contratación del personal mínimo requerido para la 
ejecución del Contrato, necesario para la elaboración y seguimiento de los 
productos establecidos en los documentos contractuales.   

7. El INTERVENTOR deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el INTERVENTOR estime necesidades de personal adicional requerido 
para el cabal cumplimiento de sus obligaciones, no se generarán costos adicionales 
a la Entidad. 

8.  El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente o 
virtualmente cada vez que el IDU lo requiera. Su incumplimiento podrá dar lugar a 
sanciones contractuales consagradas en la Ley 80 de 1993. 

9.  Disponer del personal que permita cumplir con la programación del Contrato, 
garantizando que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado 
contractualmente a su riesgo teniendo en cuenta los frentes de obra y las jornadas 
que se han exigido al. Contratista de Obra bajo el Contrato de Obra. 

10. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos 
previstos en la presente Cláusula y en el Anexo de Requerimientos del Personal 
Mínimo del Proyecto, en el Pliego de Condiciones o los demás documentos que 
integran el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos 
sancionatorios a que haya lugar.  
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b. Acreditación del personal mínimo. 
 
El INTERVENTOR deberá acreditar que cuenta con el personal mínimo exigido y 
previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, el 
Pliego de Condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes 
durante la ejecución del Contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados 
a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar con la tarjeta 
profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes según 
corresponda.   
 
Si durante la ejecución del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla 
de personal ya aprobado, el INTERVENTOR deberá allegar las hojas de vida 
correspondientes, para ser aprobadas por el Supervisor IDU dentro de los términos 
contractuales, dicho personal el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el 
Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y demás documentos del 
proceso. El INTERVENTOR deberá garantizar que en todo momento las actividades a 
desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. Así mismo, el INTERVENTOR se 
obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de INTERVENTORÍA cumpla 
igualmente con la presente obligación. 
  
c. Actuación del Director de interventoría  
 
El Director de INTERVENTORÍA aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para 
actuar en su nombre y para decidir con el Supervisor cualquier asunto relativo a la 
ejecución de este Contrato y del Contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las 
cláusulas aquí previstas. 
 
d. Subcontratos 
 
El INTERVENTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la 
actividad subcontratada. No obstante, el INTERVENTOR continuará siendo el único 
responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El 
INTERVENTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. 
En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al INTERVENTOR cambiar al (los) 
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas 
necesarias para la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas.  
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13.4.6. OBLIGACIONES CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
1. Revisar toda la información entregada por el CONTRATISTA de manera completa 

y oportuna y elaborar los informes semanales, mensuales, recibo de obra de cada 
anualidad y finales, así como los demás requeridos para la ejecución del Contrato, 
incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

 
Cabe resaltar que, el informe de recibo de obra de cada anualidad, deberá cumplir 
con los requisitos aplicables del informe final de INTERVENTORÍA, según lo 
establecido en el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato y todos los documentos que hacen parte del 
presente Contrato. 

 
2. Atender oportunamente al CONTRATISTA en caso de que este requiera 

acompañamiento o conceptos técnicos. 
 
13.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato, la INTERVENTORÍA deberá verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el CONTRATISTA de obra para 
la liquidación del Contrato, además de las siguientes: 
 
1. Suministrar oportunamente al IDU, la información requerida para la elaboración del 

acta de liquidación del Contrato de INTERVENTORÍA y elaborar y presentar la del 
Contrato objeto de vigilancia.  

2. Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el CONTRATISTA.   
3. Elaborar el Informe Final, con sus insumos y/o los entregados por el 

CONTRATISTA vigilado, según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al 
interior del IDU.  

4. Revisar que los productos documentales finales del Contrato objeto de vigilancia 
en formato digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director 
de proyecto, especialistas, residente y topógrafo y verificar que cumplan con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo 
para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de obra y del Contrato de 
INTERVENTORÍA, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad 
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de la información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad 
vigente y los manuales de la Entidad.  

6. Recibir, revisar y aprobar el informe final presentado por el CONTRATISTA, el cual 
debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en el Contrato y enviarlo al IDU 
con el informe final de INTERVENTORÍA. 

7. Elaborar y suscribir el formato de cierre Ambiental y SST, una vez se haya aprobado 
el informe final ambiental, forestal, SST y MEV, y se haya realizado la inspección al 
sitio de las obras. 

 
CLÁUSULA 14 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU 

 
Cuando el Contratista o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el plazo 
de ejecución sin terminar la obra; o exista grave parálisis de la obra que exijan de la 
entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la seguridad 
vial o la movilidad, el IDU, a partir de la comunicación de abandono de la obra; o a partir 
del vencimiento del plazo de ejecución del contrato; o de la ocurrencia de la grave 
parálisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomará posesión 
de las obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al 
Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al Interventor, de contarse con esta 
instancia de vigilancia y control, para que conjuntamente con el área responsable del 
contrato, el supervisor del contrato de Interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión,  
proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, 
en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de 
ejecución del Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre 
en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los 
soportes respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, 
o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, pero continuará 
con la diligencia, culminándola con la expedición del acta.   
 
Para el momento de la suscripción del acta, el Contratista deberá haber retirado su 
personal y todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan incluido 
en el acta, de manera que el IDU pueda tomar posesión a partir de esa misma fecha. 
 
A partir del día calendario siguiente a la firma del acta, iniciará la liquidación del Contrato 
por lo que el Contratista no podrá retener ni retirar ningún elemento que se encuentre 
incluido en la citada acta, salvo autorización expresa del IDU y los eventuales pagos que 
se le adeuden sólo serán efectuados por el IDU contra la suscripción del Acta de 
Liquidación.   
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Sin perjuicio del inicio de la liquidación del Contrato y efectuada la toma de posesión el 
IDU podrá gestionar las contrataciones y demás medidas necesarias para salvaguardar 
la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para superar las dificultades de 
seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 
 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones 
judiciales correspondientes.  
 
Con la firma del presente Contrato, el Interventor y el garante aceptan a cabalidad el 
presente procedimiento y las demás condiciones aquí señaladas. 

 
CLÁUSULA 15 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

 
Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos 

previstos en este Contrato.  
2. Suscribir –conjuntamente con el INTERVENTOR– las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este Contrato. 
3. Solicitar al INTERVENTOR la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente Contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

INTERVENTOR. 
6. Brindar la información requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el 

objeto de este Contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada 
caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo 
previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales 
bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del CONTRATISTA. 

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  
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CLÁUSULA 16 SUPERVISIÓN 
 

La Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura con el apoyo de la 
Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial del IDU, será la dependencia 
encargada de coordinar, hacer seguimiento y supervisar el desarrollo del Contrato.  

 
Estos funcionarios serán los encargados de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y harán cumplir las 
disposiciones del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del 
Contrato y el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a 
la suscripción del Contrato o los documentos que los reemplacen. 

 
CLÁUSULA 17 DUDAS TÉCNICAS 

 
Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre aspectos 
y/o procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecución del contrato y 
que, a pesar de la investigación, estudios y análisis efectuados por el CONTRATISTA, 
con sus debidos soportes documentales y experticia del personal profesional del mismo, 
no es posible solucionarlos o la toma de decisión. 
 
En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra, serán presentadas por el 
CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta hasta 
lograr solucionarlas, a más tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la 
duda, de manera conjunta hasta lograr solucionarlas o que los cambios modifiquen 
sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, el 
INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitirá por escrito la consulta 
correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva. 

 
CLÁUSULA 18 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA 

 
Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA objeto de 
INTERVENTORÍA, estas serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el 
INTERVENTOR como el CONTRATISTA objeto de INTERVENTORÍA enviarán, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la controversia, los documentos en los 
cuales expresen el contenido de la discrepancia, su posición y las razones de ésta con 
los respectivos soportes. El IDU, definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido 
de la controversia exija un término superior, el cual, en todo caso, será comunicado por 
el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA objeto de INTERVENTORÍA.  
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En caso de requerirse, las Partes podrán acordar la suspensión de los Contratos de obra 
e INTERVENTORÍA, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de la 
ejecución del Contrato.   
 
En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercerá de acuerdo con lo 
establecido en la ley y en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigente 
durante su ejecución. 

 
CLÁUSULA 19 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El INTERVENTOR y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la matriz riesgos. El INTERVENTOR acepta y declara que analizó los 
riesgos de la matriz y los establecidos en el presente contrato y los contempló económica 
y técnicamente en su propuesta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplirá 
su obligación de monitoreo, prevención y mitigación.   
 
El INTERVENTOR reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera 
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan 
de la ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no procederán 
reclamaciones del INTERVENTOR basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos 
que fueran asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno 
ni se entenderá que ofrece garantía alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o 
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo 
que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
Contrato. 
 
PARAGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, 
las Partes realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente a la matriz de riesgos 
inicial. En esta reunión se revisará qué cambios han tenido los riesgos que se 
identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en la probabilidad o en las 
consecuencias, así como el surgimiento de nuevos riesgos o la materialización de estos, 
a cargo de cada una de las Partes. 
 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los 
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier 
circunstancia que interfiera en la debida ejecución del Proyecto. 
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Los resultados de la revisión serán consignados en el formato establecido por el IDU 
adjunto al acta elaborada por la INTERVENTORÍA, el acta de revisión de riesgos del 
Contrato de obra será suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR; el 
acta de revisión de riesgos del Contrato de INTERVENTORÍA será suscrita por EL IDU, 
y EL INTERVENTOR. 
 
Previo a esta reunión, el INTERVENTOR presentará su reporte al IDU de la evolución de 
los riesgos para contextualizar la forma cómo la incertidumbre se viene gestionando, en 
procura de lograr los fines estatales que corresponden al objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 20 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 

 
Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo 
señalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas: 

 
(i) Póliza de seguros. 
(ii) Patrimonio autónomo 
(iii) Garantía bancaria  

 
La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sólo puede ser 
amparada mediante póliza de seguro. 

 
De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, estas incorporarán las mismas 
coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible 
añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se 
hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su cobro a 
primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.  
 

Reglas Generales Aplicables a las Garantías 
 
(a) El Interventor deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las 

mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha 
reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la re-expedición (y/o el 
valor de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) de las 
garantías estará a cargo del Contratista. 

 



                   
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-1585-2025 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

Y CONSORCIO EPSILON URBANO 2026 
 
 

Página 60 de 85 
 
 

(b) El Interventor deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en 
plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y deberá 
pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, 
mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente a la 
declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no 
está vigente. 

 
(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima (o 

cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición o 
mantenimiento, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) ni 
por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el IDU así 
lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el Interventor podrá el IDU 
cancelar las sumas impagadas por el Contratista por concepto de garantías o 
sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el Interventor puedan 
oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el Interventor acepta el pago 
referido y el descuento automático de los valores a él adeudados. 

 
(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento corresponde a una póliza de seguros, 

deberá cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de la Sección 3, 
Capítulo 2, Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demás artículos 
del mismo decreto que le resulten aplicables.  

 
(e) El Interventor deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 

garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 
Cumplimiento que conste en póliza de seguro. Si no cumpliere con esta 
obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la 
póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podrá imponer las 
sanciones a que haya lugar. 

 
(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener 

una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 
garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación 
y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si 
la modificación del presente Contrato implica la modificación de las garantías, el 
Interventor deberá enviar al IDU el original de la modificación de la póliza o 
garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale el IDU, mediante 
Notificación. 

 
(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor 

mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible 
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ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o el 
Contratista, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos, 
por lo cual en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea 
posible su renovación por su emisor y siempre que se haya dado el aviso de no 
renovación de que trata el inciso final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 
de 2015, el Interventor deberá obtener de éste la certificación respectiva de su 
declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la 
garantía, por una de las demás clases permitidas, con el alcance, valor 
garantizado y vigencia correspondientes. 

 
(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de 

seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal 
fin; deberá estar debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera. 

  
(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los requisitos previstos 

en el artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso: 
 

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional 
 

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 
excusión. 

 
(iii) Deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia 

Financiera.  
 

(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la conformación de un 
patrimonio autónomo, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.3.1. a 
2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.  

 
(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en 

el pago de la prima, consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el 
Interventor deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de 
todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es 
necesario para la Garantía Única de Cumplimiento ya que para ésta opera la 
norma especial contemplada en el artículo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 
2015. 

 
(l) El Interventor no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el 

alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera 
de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. 
Por lo tanto, si así lo solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la 
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aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere se tendrá por no escrito. Esta 
condición constara en las condiciones particulares de cada uno de los seguros 
para proceder a su aprobación. 

   
(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán 

mutatis mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos 
otros tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos 
favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable 
para las pólizas de seguros.  

 
(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán 

ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse 
al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, 
reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se 
deberá ajustar los amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y 
a la fecha de liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad 
Civil Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación 
contractual.  

 
(o) Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 

cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.  

 
(p) El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 

vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor 
del deducible estará a cargo del Interventor. 

Aprobación de las Garantías 
  
(q) Dentro de los tres (3) Días hábiles contados desde la fecha de suscripción del 

presente Contrato, EL INTERVENTOR deberá entregar la Garantía de 
Cumplimiento y las demás garantías que deban ser entregadas conforme a lo 
señalado en el presente Contrato. 
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(r) El IDU dispondrá de tres (3) Días hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Interventor, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha 
de entrega de las mismas por parte del Interventor 

 
(s) Si las Garantías entregadas por el Interventor no cumplen con los requisitos 

señalados, la Entidad Contratante solicitará la corrección de las mismas, la cual 
deberá efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En caso de que 
dentro de dicho plazo el Interventor no entregue las garantías debidamente 
modificadas a satisfacción del IDU o si los términos y condiciones de las 
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por 
el IDU, la Entidad no aprobará las garantías aportadas por el Interventor, 
impondrá la Multa correspondiente. Así mismo, hará exigible la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta. 

 
(t) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante 

hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 
liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los requisitos 
exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podrá exigir al Interventor la 
corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo que para el efecto 
determine el IDU. La no corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por el 
IDU, así como el vencimiento y no renovación de las garantías, le dará derecho al IDU a 
imponer la Multa correspondiente y podrá declarar la caducidad del Contrato 
 
20.1 Garantía única de cumplimiento 

 
El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
una Garantía Única de Cumplimiento, por los siguientes amparos, porcentajes y vigencia: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 
899999081-6  

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento 
general del Contrato 
y el pago de las 

Desde la aprobación de 
la garantía única y por el 
término de duración del 

Equivalente al 
treinta por ciento 
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multas y la cláusula 
penal pecuniaria que 
se le impongan 

contrato y ocho (8) 
meses más. En todo 
caso deberá estar 
vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

(30%) del valor 
total del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del 
Contrato 

Desde la aprobación de 
la garantía única y por el 
plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Equivalente al diez 
por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato. 

Calidad del servicio 

Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad 
del contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del Articulo 85 
de la ley 1474 de 2011 

Equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor 
total del contrato.  

. 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del INTERVENTOR, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del INTERVENTOR 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse por 

exceso al entero más próximo 
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El INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
20.1. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El INTERVENTOR deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 
Característica Condición  
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU NIT.899.999.081-6  

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del INTERVENTOR, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

Valor 500 SMMLV 

Vigencia Desde la aprobación de la garantía única e igual al período de ejecución 
del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU identificado con 
NIT 899.999.081-6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del INTERVENTOR o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del INTERVENTOR 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse por exceso 

al entero más próximo 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El INTERVENTOR deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios 
derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión 
de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de inicio del 
Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o liquidación, 
según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
INTERVENTOR de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del 
IDU. 
 
20.2. Garantía de calidad del servicio 
 
El INTERVENTOR será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe 
tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un Contrato estatal y (ii) mala calidad 
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
INTERVENTOR. El INTERVENTOR se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad 
y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al 
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plazo de garantía de estabilidad del Contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 
20.3. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR 
 
El INTERVENTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato, o 
daños a las personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la 
ejecución de este Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de 
un tercero que puedan presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual 
celebrará los Contratos de seguros correspondientes. 
 
CLÁUSULA 21 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA 
y/o un atraso del 5% o superior con relación al plan detallado de trabajo correspondiente, 
EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del INTERVENTOR, un plan de 
contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso. 
 
Si el INTERVENTOR verifica: i) que EL CONTRATISTA durante la ejecución del plan de 
contingencia no está cumpliendo las actividades aprobadas en éste, manteniéndose un 
atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma por causas 
imputables a EL CONTRATISTA o si, ii)vencido el plazo para la ejecución del plan de 
contingencia, EL CONTRATISTA aún no se ha puesto al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto 
del cronograma por causas imputables a EL CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA 
deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, elaborar y remitir el informe de 
presunto incumplimiento o su actualización, para el inicio o la continuidad de actuaciones 
administrativas, de acuerdo con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares, 
Guías y Procedimientos del IDU. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio o continuación de actuaciones para 
la imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
La aprobación del plan de contingencia, en ningún caso impedirá el inicio de las acciones 
de carácter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de facultades 
excepcionales. 
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CLÁUSULA 22 MULTAS  
 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al INTERVENTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, incluida la cláusula penal pecuniaria, así como cualquier otra 
indemnización de perjuicio que se defina en sede administrativa o jurisdiccional, entre 
otros, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso 
de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
INTERVENTOR tasando su valor bajo las siguientes reglas:  
 
1. Si el INTERVENTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los 

documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecución y las obligaciones 
previas al acta de inicio o la no suscripción del acta de inicio, se causará una multa 
de 0,0054%, del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir de 
la fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR, se 

causará una multa equivalente a 0,0090% del valor del contrato.  
 
3. Si el IDU se percatare, en cualquier momento de la ejecución del Contrato objeto 

de la Interventoría, de la existencia de incumplimientos por parte del Contratista 
objeto de la Interventoría por los cuales el Interventor no ha exigido la presentación 
del Plan de Contingencia o ha presentado el informe de presunto incumplimiento 
para el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio, se causará una multa 
equivalente al 0,0090%, del valor total del contrato, por cada día calendario que 
transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y 
hasta cuando estas efectivamente se cumplan..  

 
4. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 

vinculación del personal, disposición de equipos, materiales y demás insumos 
necesarios para la ejecución del contrato, y se niegue a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor, se causará 
una multa diaria de 0,0054%,del valor del contrato Estas multas se causarán hasta 
cuando el INTERVENTOR demuestre que ha corregido el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del Interventor o Supervisor.  
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5. Por no presentar oportunamente los documentos, informes, respuestas, 
comunicaciones y demás requerimientos previstos en este Contrato o en el 
Contrato objeto de la Interventoría, o en el Manual de Supervisión e Interventoría 
del IDU vigente a la suscripción del contrato, ya sea frente al Contratista objeto de 
la interventoría, supervisor de este Contrato de interventoría, o a la ciudadanía en 
general,  se causará una multa equivalente al 0.0054%, del valor total del contrato, 
por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento 
de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. Lo anterior, 
sin perjuicio de la responsabilidad del Interventor ante el IDU, si la demora frente a 
un requerimiento del Contratista objeto de la Interventoría implica, de acuerdo con 
lo previsto en el Contrato objeto de la Interventoría, la presunción del sentido de la 
respuesta de cualquier manera, por los perjuicios que la respuesta presunta haya 
podido acarrearle. 

 
6.  Se causará multa equivalente al 0,0072% del valor del contrato, por cada día 

calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se 
verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del INTERVENTOR, sin que esta 
haya sido notificada a la Entidad. 

 
7. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el Contrato de 

Interventoría o en el Contrato objeto de Interventoría, o en los documentos que lo 
integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, distintas a 
las previstas en la presente cláusula, se causará una multa equivalente al 0,0072%, 
del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha 
prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas 
efectivamente se cumplan.. 

 
Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podrá adelantarse por una o varias de 
las causales previstas en la presente Cláusula. La multa resultante de ese Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio no podrá superar el 1.4% del valor total del contrato.                                                                                                                      
 
En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco de 
este contrato no superarán el 7% del valor total del contrato.                                                               
La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.  
 
En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad 
con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los 
saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre 
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dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio, ni el pago o 
deducción de la multa exonera al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del Contrato 
 
Parágrafo: Para efectos de la tasación de las multas, se tendrá en cuenta el valor del 
contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citación a audiencia de inicio del 
Proceso Administrativo Sancionatorio. 

 
CLÁUSULA 23 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del Contrato el INTERVENTOR 
pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por 
ciento (30%) del valor total del Contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá 
criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada 
de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal 
no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho del IDU de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.  
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el INTERVENTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de este 
Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas 
partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía 
Única. 
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CLÁUSULA 24 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

 
Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las 
cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio 
declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a 
aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada 
cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En 
general, se da por comprendido el presente Contrato en forma integral.  
 
El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos 
e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la 
posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los 
recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el presente Contrato, 
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, 
personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de 
pluviosidad y topográficas.  
  
El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento 
del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la 
Propuesta. 
 
Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las actividades 
de INTERVENTORÍA, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este 
Contrato, incluido el Contrato, Pliegos de Condiciones y estudios previos del Contrato 
objeto de INTERVENTORÍA.  
 
CLÁUSULA 25 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.  

   
Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con ocasión 
de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión 
de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la 
otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 
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Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del Contrato, las 
Partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 
  
En el evento en que las Partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 
  
Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución fluida del Contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a 
entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las 
controversias que surjan en desarrollo del mismo. 

 
CLÁUSULA 26 TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 
1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, sin el 

consentimiento previo del IDU. 
4. Por terminación anticipada del Contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su 

causa. 
5. Por aplicación de condición resolutoria consagrada en el artículo 1546 del Código 

Civil, ante la declaratoria de incumplimiento total o parcial del contrato por parte del 
IDU. El incumplimiento parcial que permite la aplicación de la presente condición 
resolutoria es el calificado por la supervisión del contrato como igual o superior al 
60%. En todo caso, el incumplimiento total o parcial deberá ser declarado producto 
del trámite del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las 
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
CLÁUSULA 27 LIQUIDACIÓN        

 
El presente Contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 
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60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las Partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo 
en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente 
pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, 
la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo 
dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 28 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. Salvo lo previsto 
expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer 
cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, 
no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la 
validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de 
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 

 
CLÁUSULA 29  SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
Las Partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución del 
presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, situaciones de 
interés público debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del 
mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
 
El Contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en el presente 
Contrato y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. El acta de 
suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor, y el ordenador del 
gasto.  
 
La suspensión del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional 
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las Partes 
involucradas en el Contrato y durante el período de la suspensión, las obligaciones 
contenidas en el Contrato no serán ejecutadas. Una vez culminado el término establecido 
en el acta de suspensión se debe suscribir el acta de reinicio correspondiente. En este 
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sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato el INTERVENTOR deberá realizar los 
ajustes a las garantías.  

 
CLÁUSULA 30 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL 

INTERVENTOR O SU PERSONAL  
 

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR ejecutará el 
presente Contrato con sus propios medios, así como con autonomía técnica, 
administrativa, jurídica, financiera, contable, para el Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo;   el personal que vincule 
durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el proceso de selección y 
entre el INTERVENTOR el personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el INTERVENTOR responderá de manera exclusiva 
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o 
no, al personal que emplee para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la 
ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL INTERVENTOR con 
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el 
IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá 
integralmente EL INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR deberá tener afiliado a 
dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos 
Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica 
el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás 
normatividad aplicable. 
 
No existe, ni existirá vínculo laboral alguno entre el personal que contrate el Interventor 
para la ejecución del presente Contrato y el IDU. En consecuencia, el Interventor 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, 
el Interventor deberá verificar y cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 
si es persona jurídica y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el 
artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del 
pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el INTERVENTOR, el cual 
expresamente exime al IDU de las mismas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente 
en los Contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la 
ejecución de este Contrato. 

 
CLÁUSULA 31 INDEMNIDAD 

 
El INTERVENTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al 
IDU, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas 
de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de 
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o CONTRATISTAS; que 
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del 
INTERVENTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la ejecución de este 
Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales 
contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado en 
este Contrato, este será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a 
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal 
ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además 
de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio 
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o CONTRATISTAS, originada en cualquier acto, 
hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del 
INTERVENTOR. 

 
CLÁUSULA 32 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria a ninguna de las Partes. 
 
Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla 
en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el 
sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en 
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los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar 
ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 
 
CLÁUSULA 33 CESIÓN DEL CONTRATO 

 
El INTERVENTOR sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores 
requisitos habilitantes a los establecidos en el Pliego de Condiciones. Igualmente, el 
cesionario se obliga a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus 
anexos, capítulos, apéndices y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la propuesta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el Contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o 
Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código 
de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
En caso de inhabilidad sobreviniente se dará aplicación a lo previsto en la CLÁUSULA 
43. 
 
En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su 
participación a otro integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal. 
 
CLÁUSULA 34 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN 

DIPLOMÁTICA 
 

Este Contrato se rige por la ley colombiana. El CONTRATISTA se somete a la jurisdicción 
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo 
pertinente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de 
denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 
 
La persona o Entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos de 
esta cláusula. 
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CLÁUSULA 35 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

Hacen parte integral del Contrato los estudios previos; el Pliego de Condiciones, sus 
anexos, capítulos, apéndices, adendas y documentos de aclaración; manuales, guías, 
planes y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato; la propuesta 
del INTERVENTOR y las normas legales que lo cobijen.          

 
CLÁUSULA 36 CONFIDENCIALIDAD  

 
El INTERVENTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con 
ocasión de la ejecución del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, 
salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o 
administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
 
35.6.1.1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
35.6.1.2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo 
estipulado en la cláusula de obligaciones del presente Contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando 
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los 
utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo 
establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección 
de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el INTERVENTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del Contrato o con 
su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la información 
ha dejado de ser confidencial. 
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CLÁUSULA 37 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos 
de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, 
por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos patrimoniales 
de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las 
Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL INTERVENTOR diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones del INTERVENTOR para el uso, modificación, difusión y 
divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la entidad, todas 
las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del presente contrato.  

 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del mismo 
en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de publicidad y 
oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 de 1993 y el 
artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan.  
 
CLÁUSULA 38 PATENTES  

 
El INTERVENTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables 
a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que 
utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener 
indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como 
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la 
presente cláusula. Los inventos que desarrolle el INTERVENTOR durante la ejecución 
del presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al 
INTERVENTOR.  

 
CLÁUSULA 39 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL  

 
La principal función Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) de la 
Interventoría consiste en supervisar y controlar la gestión A&SST desarrollada por el 
Contratista de obra en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista 
A&SST. De igual forma, deberá realizar: 
 

● Labores de seguimiento y control con el fin de verificar que el contrato se 
desarrolle de acuerdo con los lineamientos establecidos en el APENDICE A&SST 
y documentos contractuales del proceso licitatorio que dio origen al contrato de 
obra, así como los lineamientos impartidos por el IDU. 
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● Verificar que la totalidad de las actividades A&SST realizadas por el Contratista 
se ejecuten en cumplimiento del contrato de obra, leyes, decretos y/o 
resoluciones, normas, manuales y guías ambientales y en Seguridad y Salud en 
el Trabajo vigentes. 

● Propender por la implementación durante el desarrollo del contrato de obra, de las 
medidas de manejo A&SST por parte del Contratista y evaluar el desempeño en 
las áreas en mención, exigiendo al Contratista la adopción inmediata de acciones 
correctivas.  

● Cumplir con los lineamientos que en materia A&SST se establecen en el Manual 
Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(A&SST) del IDU, Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción de 
la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU (vigentes al momento de la apertura del proceso 
licitatorio) o los que lo modifiquen o sustituyan en cuanto a la gestión técnica y 
administrativa. 

● Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 
prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgo derivados 
del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.  

● Vigilar el cumplimiento de la aplicación de la normativa ambiental y documentos 
contractuales por parte del Contratista del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SGSST y Sistema de Gestión Ambiental - SGA durante el 
desarrollo del contrato de interventoría. 

● Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevención, el 
seguimiento y control de las actividades A&SST del proyecto.  

● Garantizar la veracidad de la documentación soporte suministrada por el 
Contratista de obra.  

● Determinar los presuntos incumplimientos del Contratista de obra y oficializar a la 
Entidad el inicio del proceso sancionatorio.  

● Liderar y acompañar a la Entidad en la estructuración y soporte de los procesos 
sancionatorios que se cursen sobre el incumplimiento del Contratista de obra.  

● Blindar a la Entidad en el campo normativo laboral y civil relacionado con la 
contratación de personal contractual y no contractual tanto de los contratos de 
obra como de Interventoría.  

● Blindar a la Entidad en el campo de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y Parafiscales y prestaciones sociales relacionado con la contratación de 
personal contractual y no contractual tanto de los contratos de obra como de 
Interventoría.  

● Garantizar la indemnidad de la Entidad en cuanto al pago de salarios y honorarios 
del personal contractual y no contractual de los contratos de obra e interventoría.  
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● Divulgar y aplicar la política ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para 
la salud, la seguridad o el ambiente.  

● Tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la 
prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y 
cumplirá con todas las leyes ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aplicables.  

 
Es responsabilidad del interventor la elaboración y calidad de los productos, el Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, documentos, formatos y 
trámites que realicé el contratista en cumplimiento de su labor. 

 
CLÁUSULA 40 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN 
DE DERECHOS ECONÓMICOS. 

 
La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, se 
realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del Código 
Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el INTERVENTOR (cedente) deberá 
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos 
y requisitos establecidos por la Entidad. La aceptación del IDU será realizada por escrito, 
y sin perjuicio de ella, el INTERVENTOR (cedente) y el cesionario, aceptan las siguientes 
condiciones: 
 
a) La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos no 
impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar 
ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales causados por el 
INTERVENTOR (cedente), ni limita la imposición de multas, ni las declaratorias de 
incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal y/o declaratorias de caducidad, ni 
efectuar los descuentos a que haya lugar en los términos previstos en el presente 
Contrato. 
 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que incurra 
el INTERVENTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u 
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes judiciales y/o 
actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al Cesionario. 
 
c) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, esto 
es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado por el 
INTERVENTOR 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La radicación de las solicitudes de cesión de derechos 
económicos futuros y/o cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de 
estas por parte de la entidad y sólo cobrarán vigencia una vez el IDU las haya validado 
y aprobado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  En el evento en que exista una cesión de derechos 
económicos futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU 
en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden 
de medida cautelar o de cualquier causa imputable al INTERVENTOR (cedente) o a 
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones 
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial o 
administrativa. 
 
CLÁUSULA 41 TRIBUTOS 

 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que 
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normatividad 
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado 
tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto 
de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del INTERVENTOR.  
 
CLAUSULA 42 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 
 
El interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la forma de 
pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con 
cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, características del tráfico 
automotor de Bogotá D.C., incluyendo las categorías vehiculares y las condiciones de 
volumen y peso de los vehículos, el régimen tributario a que estará sometido el 
Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que 
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Oferta del Interventor 
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Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios de la obra 
y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de 
pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados 
de algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El hecho de que el inventor 
no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, 
no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad 
con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del 
IDU ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 
verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

CLÁUSULA 43 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERESES: 
 
Con la suscripción del Contrato, el INTERVENTOR declara, bajo la gravedad del 
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la celebración del presente Contrato, 
ni que respecto del contratista, ni ninguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal existe conflicto de interés alguno para la celebración del presente Contrato.   
 
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el 
INTERVENTOR y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, éstos declaran y 
garantizan que notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente 
contrato o su participación en el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo previsto en 
la normativa vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la ejecución del Contrato. Lo 
anterior, sin perjuicio de la cesión unilateral establecida en el parágrafo 1 del artículo 9 
de la Ley 80 de 1993, modificada por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019 
 
CLÁUSULA 44 SARLAFT 
 
El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes 
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o concordantes y  
con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 1358 de 2020 y en 
las políticas públicas y disposiciones distritales vigentes,  expedidas por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, relacionadas con la  prevención de la opacidad, el soborno, el fraude, la 
corrupción administrativa, el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y las faltas a la Ética Púbica. 
 
El INTERVENTOR acepta la consulta de que trata las disposiciones señaladas en la 
obligación anterior, y en especial del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a 
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tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano o por 
las personas naturales, personas jurídicas y/o estructuras societarias sin personería 
jurídica, que tengan o llegaren a tener un vínculo contractual, legal, o de cualquier índole 
con la Entidad.  
 
El INTERVENTOR acepta que la Entidad podrá, en todo momento, requerir 
documentación, información, revelaciones o declaraciones adicionales, que le permitan 
el conocimiento de la parte relacionada, un adecuado proceso de debida diligencia, 
gestión de alertas y monitoreo; así como un reporte a las autoridades de Inspección, 
control y vigilancia competentes, en caso de que se requiera. 
 
El INTERVENTOR acepta que atenderá las solicitudes de información que eleve la 
entidad, a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, o de 
la instancia que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que conoce y 
acepta las consecuencias de suministrar información inconsistente, parcial o que no 
responda con la realidad en la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 42 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  

 
EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y 
la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualquiera de sus representantes, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia 
y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la 
obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier acto de corrupción a los 
funcionarios del IDU y/o al personal de INTERVENTORÍA.  
 
 CLÁUSULA 43 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA 44 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
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La notificación que sea enviada por el INTERVENTOR deberá radicarse en el IDU en la 
dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al 
IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. Cualquier plazo 
se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de 
la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al INTERVENTOR: En Bogotá D.C 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                
Teléfono: 3386660 
correspondencia@idu.gov.co 
https://www.idu.gov.co/page/radicacion
-correspondencia 
 

Dirección: Calle 100 No. 8A-55 
Oficina 510 
Teléfonos: 6013080927 / 
3123944128 
Correo electrónico: licitaciones@pi-
sas.com.co  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
INTERVENTOR acepta, que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, el 
IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco 
del presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco 
(5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por 
documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha 
ley.  
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito 
con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que 
comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
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CLÁUSULA 45 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El presente Contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las Partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado en su inciso 2 por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del 
registro presupuestal correspondiente, de la constitución y presentación de la garantía 
única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, 
o por la dependencia que tenga dicha función y de la firma del acta de inicio previo 
cumplimiento de las obligaciones previas a su suscripción.  
 
La Garantía Única de Cumplimiento deberá presentarse a la Dirección Técnica de 
Gestión Contractual del IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del Contrato de interventoría. El IDU contará con un plazo máximo de tres 
(3) días calendario para revisarla y aceptarla o solicitar su modificación o corrección, 
según corresponda. En caso de modificación o corrección de la Garantía Única de 
Cumplimiento el INTERVENTOR tendrá tres (3) días hábiles para la presentación del 
documento para su aprobación. Igualmente deberá allegar la certificación de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
  
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II. 
 

POR EL IDU, POR EL INTERVENTOR, 

 
  
______________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA 
Subdirector General de Infraestructura  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                   

 
 
__________________________ 
WILSON GIOVANNI URREA 
URREA  
Representante Legal  
CONSORCIO EPSILON 
URBANO 2026 

Aprobó: Iván Sarmiento Galvis Director Técnico de Gestión Contractual 
             Luis Fernando Quesada Saltarín – Director Técnico de Conservación de la Infraestructura 
             Sandra Constanza Perilla Moreno – Subdirectora Técnica de Conservación del Subsistema Vial 
 
Revisó: Paola Ortiz M. – Asesora Dirección Técnica de Gestión Contractual  
             Andrés Huérfano Huérfano – Subdirección General de Infraestructura  
             Dairo Leyton Montealegre  - Subdirección General de Infraestructura  
             Fabian Alonso Sarmiento Valdés - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
             Diana Zoraida Pérez López - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
 
Proyectó: Diana Carolina Quintero Rodríguez- Dirección Técnica de Gestión Contractual   
 

Diana Pérez López
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