Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8718892
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 11:37:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8718892
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(30/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOI

Número de documento 1075244857

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOI	BANCOLOMBIA	Ahorros	45767519820

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IVAN DARIO CORTES TRONCOSO* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2025 5:25:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Eugenia Cobo Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2025 8:49:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8718892_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONSTRUCCIÓN
Proceso de Contratación	MC-VLL-CC-0039-2025
Título de la oferta	ADECUACIONES CENTRO DE LA CONSTRUCCION
Cuantía del contrato	140.968.694,39 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido	*(23/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido	*(23/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido	*(23/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(23/12/2025 5:16:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18731323	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	84.581.216,64 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8718892
Proveedor SOI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 16 No. 2N-20 vía Panorama	COLOMBIA > Valle del Cauca > Yumbo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8718892

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	140.999.790,64	140.968.694,39

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Limpieza de superficie oxidada de la malla.	141,00	M2	16.537,50	16.508,70	2.331.787,50	2.327.726,70
2	72101507	Suministro e instalación de alistado sobre placa en la torre de alturas con acabado liso, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	95,00	M2	85.995,00	85.975,76	8.169.525,00	8.167.697,20
3	72101507	Mantenimiento de cubierta existente, incluye revisión, mano de obra, materiales para tapado de goteras, reinstalación de tejas faltantes, ajuste, andamios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	430,00	M2	36.779,40	36.744,65	15.815.142,00	15.800.199,50
4	72101507	Suministro e instalacion de canales de lámina galvanizada cal.20 Desarrollo: 70 cm. Incluye soportes en ángulos de acero 1½"x1½"x3/16", fijados sobre estructura de fachadas Norte y Sur para cubierta en altura de 8 m. Incluye alquiler de equipos y andamios.	45,00	ML	253.197,07	253.196,15	11.393.868,15	11.393.826,75
5	72101507	Suministro e instalacion de bajantes de P.V.C. Ø6 " .Incluye todos los accesorios. Incluye desagüe al antejardin y al anden ,de acuerdo al plano.	90,00	ML	150.139,33	150.110,85	13.512.539,70	13.509.976,50
6	72101507	Retiro de puerta cortina de acceso a la zona de marroquineria	1,00	UN	1.653.750,00	1.653.572,40	1.653.750,00	1.653.572,40
7	72101507	Suministro e instaacion de puerta en vidrio templado de 10mm a 2 abras para acceso a la zona de marroquineria. Incluye materiales y accesorios, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	6,60	M2	3.892.778,00	3.892.773,35	25.692.334,80	25.692.304,11
8	72101507	Suministro e instalación de cielo raso en drywall fibrocemento 1/2" para reparación de áreas dañadas en cielo falso existente en sala de almacenamiento de equipos de topografia y segundo piso..	55,54	M2	221.320,70	221.317,95	12.292.151,68	12.291.998,94
9	72101507	Suministro e instalación de tejas UPVC,color blanco, incluye accesorios de fijación, remates y alquiler de andamios.	60,00	M2	161.449,66	161.444,25	9.686.979,60	9.686.655,00
10	72101507	Suministro e instalacion de canales de lámina galvanizada cal.20 Desarrollo: 60 cm. calibre 22. Incluye soportes en ángulos de acero 1½"x1½"x3/16", fijados sobre estructura de fachadas Norte y Sur para cubierta en altura de 8 m. Incluye alquiler de equipos y andamios.	34,00	ML	213.507,07	213.503,90	7.259.240,38	7.259.132,60
11	72101507	Suministro e instalación de tuberia PVC Aguas Lluvias Ø4". Inluye accesorios PVC.	26,00	M2	83.544,81	83.529,95	2.172.165,06	2.171.778,70
12	72101507	Mantenimiento de estructura metalica de cubierta incluye, mano de obra, andamios, limpieza, pintura y todo lo necesario para su crrecto funcionamiento.	3,00	UN	656.497,74	656.487,40	1.969.493,22	1.969.462,20
13	93161603	ADMINISTRACION 20%	1,00	UN	22.389.837,24	22.384.866,12	22.389.837,24	22.384.866,12
14	93161603	UTILIDAD 5%	1,00	UN	5.597.459,31	5.596.216,53	5.597.459,31	5.596.216,53
15	93161603	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	1.063.517,00	1.063.281,14	1.063.517,00	1.063.281,14

2 CO1.PCCNTR.8718892

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	140.999.790,64	140.968.694,39

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Limpieza de superficie oxidada de la malla.	141,00	M2	16.537,50	16.508,70	2.331.787,50	2.327.726,70
2	72101507	Suministro e instalación de alistado sobre placa en la torre de alturas con acabado liso, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	95,00	M2	85.995,00	85.975,76	8.169.525,00	8.167.697,20
3	72101507	Mantenimiento de cubierta existente, incluye revisión, mano de obra, materiales para tapado de goteras, reinstalación de tejas faltantes, ajuste, andamios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	430,00	M2	36.779,40	36.744,65	15.815.142,00	15.800.199,50
4	72101507	Suministro e instalacion de canales de lámina galvanizada cal.20 Desarrollo: 70 cm. Incluye soportes en ángulos de acero 1½"x1½"x3/16", fijados sobre estructura de fachadas Norte y Sur para cubierta en altura de 8 m. Incluye alquiler de equipos y andamios.	45,00	ML	253.197,07	253.196,15	11.393.868,15	11.393.826,75
5	72101507	Suministro e instalacion de bajantes de P.V.C. Ø6 " .Incluye todos los accesorios. Incluye desagüe al antejardin y al anden ,de acuerdo al plano.	90,00	ML	150.139,33	150.110,85	13.512.539,70	13.509.976,50
6	72101507	Retiro de puerta cortina de acceso a la zona de marroquineria	1,00	UN	1.653.750,00	1.653.572,40	1.653.750,00	1.653.572,40
7	72101507	Suministro e instaacion de puerta en vidrio templado de 10mm a 2 abras para acceso a la zona de marroquineria. Incluye materiales y accesorios, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	6,60	M2	3.892.778,00	3.892.773,35	25.692.334,80	25.692.304,11
8	72101507	Suministro e instalación de cielo raso en drywall fibrocemento 1/2" para reparación de áreas dañadas en cielo falso existente en sala de almacenamiento de equipos de topografia y segundo piso..	55,54	M2	221.320,70	221.317,95	12.292.151,68	12.291.998,94
9	72101507	Suministro e instalación de tejas UPVC,color blanco, incluye accesorios de fijación, remates y alquiler de andamios.	60,00	M2	161.449,66	161.444,25	9.686.979,60	9.686.655,00
10	72101507	Suministro e instalacion de canales de lámina galvanizada cal.20 Desarrollo: 60 cm. calibre 22. Incluye soportes en ángulos de acero 1½"x1½"x3/16", fijados sobre estructura de fachadas Norte y Sur para cubierta en altura de 8 m. Incluye alquiler de equipos y andamios.	34,00	ML	213.507,07	213.503,90	7.259.240,38	7.259.132,60
11	72101507	Suministro e instalación de tuberia PVC Aguas Lluvias Ø4". Inluye accesorios PVC.	26,00	M2	83.544,81	83.529,95	2.172.165,06	2.171.778,70
12	72101507	Mantenimiento de estructura metalica de cubierta incluye, mano de obra, andamios, limpieza, pintura y todo lo necesario para su crrecto funcionamiento.	3,00	UN	656.497,74	656.487,40	1.969.493,22	1.969.462,20
13	93161603	ADMINISTRACION 20%	1,00	UN	22.389.837,24	22.384.866,12	22.389.837,24	22.384.866,12
14	93161603	UTILIDAD 5%	1,00	UN	5.597.459,31	5.596.216,53	5.597.459,31	5.596.216,53
15	93161603	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	1.063.517,00	1.063.281,14	1.063.517,00	1.063.281,14

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros	☐	☐

	de juntas directivas.		
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03-1(1).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03-1(1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66.933.423	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN GABRIEL VARGAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1107036955	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN GABRIEL VARGAS ORTIZ	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 8:49:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia
Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo Garcia	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 8:49:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	140.968.694,39
	Total	140.968.694,39

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-076-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14425	CDP	Generado	141.000.000 COP	141.000.000 COP	36-02-00-076-922810	Validado	Editar

Saldo de CDP	141.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	141.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	5/12/2025 5:08 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	643325	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	140.968.694,39 COP	140.968.694,39 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	140.968.694,39 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	140.968.694,39 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	23/12/2025 9:21 AM