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1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACION CONTRATACIONES CONTRATACION MEDIANTE |INVITACION
ORDINARIA O MENORES O INVITACION ABREVIADA O ABIERTA ®

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION

En virtud del contrato interadministrativo N° 6700043925 de 2025 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el
Instituto de deportes y recreacion de Medellin cuyo objeto es: ‘'CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SIN REPRESENTACION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS; MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION DE ADECUACIONES FiSICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”. se requiere realizar el proceso de orden
de ejecucién, para la contratacién de la “ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD
DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN".

Proyecto que esta ubicado en la siguiente direccion:

ESTADIO ATANASIO GIRARDOT

Carrera 70 N° 47d -15 Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Medellin
De manera general las principales actividades para desarrollar son:

« Levantamiento, investigacion y diagnostico de redes hidrosanitarias.
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Disefio de redes internas del proyecto.
Disefio de redes externas del proyecto.
Tramites para la aprobacién de diserios.
Disefio de red de gas.

Disefio de red contra incendios.
Disefio de sistema de aire acondicionado.

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NUMERO

OBJETO

6700043925

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA
LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS; MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION
DE ADECUACIONES FiSICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

PLAZO

Fecha Inicio

ago 11, 2025

Fecha Terminacion

ago 28, 2027

ADMINISTRATIVO |Proyectos

Elaboracién De Estudios Y Disefos; Mantenimiento Y Construccion De Adecuaciones
Fisicas Del Estadio

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCION

ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN
EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO

VALOR TOTAL

RUBRO PRESUPUESTAL

Costo
Directo

$ 1.211.106.358,00

AU

%

GSC

GA

GSST

POLIZA

PMT

IVA

$ 230.110.208,00

SOCIAL

$ 1.441.216.566,00

23SNE0030028010201-2350208

GMSA
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7. FORMA DE PAGO

La establecida en el contrato marco.
IMPUESTO DE TIMBRE (Decreto 175 de 2025) CUANDO APLIQUE

El contratista marco asumira en el 50% de la totalidad del pago del impuesto de timbre, correspondiente al cero
punto cinco por ciento (0.5%) antes de IVA del valor de la orden de ejecucién dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la constancia de asignacién de la orden de ejecucién. Este valor no sera cargado al
presupuesto de la orden de ejecucién que se asigne.

Junto a la constancia de asignacion, se enviara al contratista la cuenta de cobro para que realice el pago dentro
del plazo establecido.

Si el contratista no paga el impuesto de timbre dentro de los plazos fijados por la entidad, se terminara la orden de
ejecucion y se entendera que el contratista marco no presenté cotizacién, con las consecuencias que esto
conlleva, y se realizara de nuevo el sorteo de asignacién con el finde elegir un nuevo contratista.

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

La establecida en el contrato marco.

9. PLAZO DE EJECUCION
CIENTO VEINTE (120) DIAS

El plazo sera establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO

Carrera 70 N° 47d -15 Unidad Deportiva
Atanasio Girardot

ciento veinte (120) dias

10. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Publica O Servicios O Otro O
Consultoria @ Suministros O Cual

ORDEN DE EJECUCION

Las ordenes de ejecucion estan directamente vinculadas a los siguientes contratos marco, garantizando el
cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el mismo:
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Contratos marco derivados del proceso de contratacion IA 03 DEL 2024

CONTRATO MARCO 1 DE 2024 EIP S.A.S

CONTRATO MARCO 2 DE 2024 GRUPO M&M

CONTRATO MARCO 3 DE 2024 SODINSA S.A

CONTRATO MARCO 4 DE 2024 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S
CONTRATO MARCO 5 DE 2024 UNION TEMPORAL CASTENT 2024
CONTRATO MARCO 9 DE 2024 UT SCS - ESTEC

PROCESO SECORP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.6781155&isFromPublicArea=True&isModal=False

IA 01 DEL 2025

CONTRATO MARCO 20 DE 2025 M.C ARQUITECTOS S.A

CONTRATO MARCO 24 DE 2025 UT MOREAL-QUASAR

CONTRATO MARCO 21 DE 2025 DEACIVIL S.A.S BIC

PROCESO SECORP lI:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PP1.37107648&isFromPublicArea=True&isModal=False

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La establecida en el contrato marco.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA
ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN”.

Las condiciones generales corresponden a las del contrato marco, se puntualizan las correspondientes a la
presente orden de ejecucion.

a. El consultor tendra presente que el plazo contractual es de Ciento veinte (120) dias calendario, dichos productos
deben entregarse en los tiempos que la entidad indique, partiendo de esto el consultor entregara, previo a la
suscripcion del acta de inicio, el cronograma detallado, con el que se hara el seguimiento a la ejecucion de la totalidad
de actividades, y tramites a curaduria hasta lograr la aprobacion del interventor, del supervisor designado por la
Entidad y de la curaduria asignada. El interventor debera aprobar el cronograma para la ejecucién de los estudios y
disefios, cuidando que se conserven los hitos establecidos por la Entidad, y también presentara para cada actividad un
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tiempo estimado de revisién y aprobacién final. El interventor deberd realizar un acompafamiento continuo al proceso
de disefio, durante el que se brindaran asesorias y se haran revisiones periddicas al avance, que deberan facilitar que
la aprobacion final por parte de la interventoria se pueda realizar en periodos de tiempo muy cortos.

ANEXO CRONOGRAMA. El consultor debera hacer entrega de un plan de trabajo a implementar en el presente
contrato, con el fin de organizar, optimizar y simplificar las tareas necesarias para el cumplimiento del alcance
contractual, previa aprobacién de la interventoria. Este cronograma debera tener desglosado los hitos BIM en
entregables parciales y finales por cada una de las disciplinas.

CONDICIONES ESPECIFICAS O ALCANCE

« Levantamiento, investigacion y diagnostico de redes hidrosanitarias.
» Disefo de redes internas del proyecto.

« Diseno de redes externas del proyecto.

« Tramites para la aprobacién de diserios.

» Disefio de red de gas.

« Disefo de red contra incendios.

« Disefio de sistema de aire acondicionado.

Como complemento al anexo técnico del contrato marco, se debera tener en cuenta adicionalmente lo siguiente:

Levantamiento, investigacion y diagnostico de redes hidrosanitarias

Levantamiento e investigacion de redes hidrosanitarias (abasto, residuales y lluvias) que se encuentren dentro del
poligono de intervencién.

Incluye: Redes de abastecimiento de agua, tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo, canoas, bajantes,
colectores, cajas de inspeccién, Manholes, sumideros, trampas de grasa, pozo séptico, carcamos, cunetas y de
las demas estructuras hidraulicas que correspondan al sistema de abastecimiento y alcantarillado interno.

Incluye: Trazado de todas las redes hidrosanitarias, ubicacion de estructuras de hidraulicas en planos, cota batea,
cota clave, cota de tapa, seccién y profundidad de cajas y MHs, materialidad, estado y didmetros de tuberias,
sentido del flujo, tipo de red (alcantarillado residual, pluvial o combinado). Debera cumplir con la informacion
solicitada en la ficha técnica de "levantamiento de redes" - Formato en Excel.

La investigacion de las redes de desaglie se realizaran desde las unidades sanitarias por medio de trazabilidad
con anilina.

Incluye modelacién BIM en caso de ser requerido.

El levantamiento de las redes internas debera incluir las cajas de empalme y acometidas de acueducto,
alcantarillado residual, pluvial y/o combinado.

Ademas del levantamiento de las redes externas de alcantarillado receptoras de acometidas, aproximadamente
100 metros aguas abajo (Incluye MH's) .
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Entregables: Planos de levantamiento de redes en DWG y PDF; informe de diagnéstico de las redes existentes de
alcantarillado pluvial, residual y/o combinado y registro fotografico.

PERSONAL PROFESIONAL

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato se solicitara antes de inicio de la orden de
ejecucion. Se listara los profesionales requeridos y su perfil se encuentra establecido en el contrato marco.

« INGENIERO SANITARIO. CANTIDAD (2) UNO. DEDICACION 100%

« INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO MECANICO Y/O INGENIERO
ELECTROMECANICO. CANTIDAD (2). DEDICACION 100%

Lugar de ejecucion del contrato
Carrera 70 N° 47d -15 Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Medellin.

La Entidad recomienda que el consultor pueda realizar un recorrido previo para el reconocimiento del sitio, con el fin de
que conozca de cerca las condiciones de accesibilidad.

CRITERIOS DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellin en cumplimiento del Decreto 0310 de 2022, por el cual se reglamenta el
Acuerdo 016 de 2020, el modelo de Compras Publicas Innovadora, Sostenibles y Socialmente Responsable no solo se
presenta como una herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino ademas como un modelo innovador
que promueve el fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos establecidos por el gobierno nacional
por medio del buen gobierno, teniendo como uno de sus objetivos implantar practicas de transparencia que evidencien
una buena gestién y pulcritud en el manejo de los recursos publicos, contribuyendo de esta manera a nutrir la relacion
y confianza entre el Estado y la ciudadania.

De acuerdo con las categorias de compra definidas en el Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, para la presente
orden de ejecucion se incluyen los siguientes criterios ambientales para servicios de consultoria, establecidos en el
numeral 8.13, Tabla 19 del Anexo 3 - Modelo de Compras Publicas Sostenibles el cual contempla:

Servicios de consultoria:

En la prestacién de servicios de consultoria se desarrollan diferentes procesos contractuales que generan impactos
ambientales tales como la generacién de residuos sélidos y emisiones atmosféricas, por lo tanto, se debe evitar las
afectaciones a la salud humana y al ambiente, por lo que se plantean los siguientes criterios ambientales:

Tabla 19. Criterios Ambientales para Servicios de Consultoria
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CRITERIOS AMBIENTALES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA.

Monitor LCD o LED
antirreflejo de la misma CoReLTR
marca del computador, . 2
Que permita. ajuetar ei | Certificado ... de|energia HET
3 L SIS eficiencia energética. Cambio
angulo de inclinacién con i
cables Certificacién -
Energy Star versién 7.0
Declaracion
juramentada del
oferente y ficha técnica | Generacién De
Los equipos de cémputo | del producto. Residuos
deben ofrecer un periodo Peligrosos | no
de garantia mayor a dos |Informacion._a__recibic | Dafic a  la
afios. Dentro de la ficha | calidad del
técnica se debe | ecosistema.
especificar los afios de
garantia.
Contrato con una
empresa legalmente
constituida para la
Servicios de correcta disposicién de
Consultoria. equipos electrénicos.
Informacion _a__recibir:
El oferente debe contar| S ™" ly ™ Vorficar la| Generacién De
co un programa | focha del contrato con | Residuos
et m"e"c‘t‘:,":i’:p'osidén el fin de verificar si se| Peligrosos 1| .
final y/o aprovechamiento | STCUentra vigente. Se|Dafic a  la
de len o eaaipas de|dabe verificar la | calidad del
computo. legalidad de la empresa | ecosistema.
- gestora por medio de
los permisos
otorgados por 1a
Autoridad Ambiental
Este permiso debe
estar vigente.
Contar con un plan de Consumo  de
promocién y reduccién de D°°E‘f“e“;° plan de| o ia 1| rac
emisiones de Gases de gfs"f?. Oe. emBlones) Cambio
Efecto Invernadero. atmesiencas. climatico.

Asi mismos criterios innovadores para servicios de consultoria, establecidos en el numeral 6.13, Tabla 16 del Anexo 4
- Modelo de Compras Publicas Innovadoras:

« Categoria Servicios de consultoria

En la ejecucion de proyectos es importante contar con herramientas tecnolégicas que permitan reducir costos y
optimizar los recursos. A continuacion, se especifican criterios innovadores para tener en cuenta.

rvicios de|Desarrollo de plataformasDocumento en donde se)
IConsultoria. tecnolégicas que permitan llevar adescriban los contenidos|
lcabo las actividades asociadas aly las herramientas|NO
la gestion del conocimiento parautilizadas en el desarrollo)
los profesionales. a plataforma.

Experiencia en

Desarrollo de nuevos productos Ynodelacion y prototipada

lservicios a las necesidades|

loropias de la de productos y NO
" servicios acordes a la
[entkiad. entidad.
Investigacion y seleccion de Capacidad globalNO
sourcing.

lproveedores estratégicos que
lpotencien las capacidades de la|

entidad.

Disefio de tableros de control
para el seguimiento, avance en laPocumento donde se|
lejecucion, caraclerizacion yplantee la propuesta del
actividades propias del tablero de control a
desarrollar.

@

contrato.
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De acuerdo con lo anterior el contratista marco seleccionado debera entregar durante la ejecucién los siguientes
criterios:

« Criterios Ambientales para Servicios de Consultoria:

Monitor LCD o LED antirreflejo de la misma marca del computador, que permita ajustar el angulo de inclinacién con
cables Certificacién Energy Star version 7.0.

« Medio de verificacion:
Certificado de eficiencia energética.
« Criterios Innovadores para Servicios de Consultoria:

Disefio de tableros de control para el seguimiento, avance en la ejecucién, caracterizacién y actividades propias del
contrato.

« Medio de verificacion:

Documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a desarrollar

13. REQUISITOS HABILITANTES

NO APLICA
14. CRITERIOS DE EVALUACION
DESCRIPCION PUNTOS
NA
TOTAL 0
CONCEPTO PUNTAJE DESCRIPCION
N/A 0
N/A

15. Reduccion de puntos por contratos en ejecucion con La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS
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Establecida en el contrato marco.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y INSTITUTO DE
DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de cobertura de los riesgos derivados del
incumplimiento de las obligaciones contractuales, pdliza de seguros o garantias con los siguientes amparos,
cuantias y vigencias, de acuerdo a las sefaladas en siguiente tabla, las cuales deberan cumplir con lo establecido
en el articulo 36 del Manual de Contratacion:

Nota: El tipo de péliza que debera garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de seleccion debera
corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contratacién, aportando los
clausulados de las pélizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la péliza conforme a lo
normado en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

SELECCIONAR
RIESGO GARANTIA VALOR| DURACION LAS
REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura presentada (no

e Seriedad de oferta O
suscribir el contrato)

Incumplimiento imputable al contratista de las El plazo del
obligaciones = emanadas del contrato Cumplimiento 20 | contratoy 12 ®
garantizado meses mas.

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminacién del contrato y que se deriven de (i)
la mala calidad o insuficiencia de los productos
entregados con ocasién de un contrato de
consultoria, o (i) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.

Calidad del servicio y El plazo del
productos de 20 contratoy 3 ®
consultoria afios mas

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminacién del contrato y que se deriven de (i)
la mala calidad o insuficiencia de los productos| Calidad del servicio de O
entregados con ocasién de un contrato de Interventoria
consultoria, o (i) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.
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Cubre a la EDU de los perjuicios ocasionados,
imputables al contratista, sufridos por la
deficiente calidad o incorrecto funcionamiento
de los bienes que se reciben a satisfaccién en
cumplimiento del contrato garantizado

Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes, equipos y
Servicios
suministrados

Uso indebido de los dineros entregados a titulo
de anticipo para la ejecucién o cumplimiento
del contrato

Buen manejo e
inversion del anticipo

Cubre a la EDU de los perjuicios que se le
causen por la no devolucion total o parcial, del
dinero entregado al contratista garantizado a
titulo de pago anticipado, cuando a ello hubiere
lugar

Amparo de devolucién
de pago anticipado

Causacién de darios a terceros por la actividad
del contratista o sus dependientes en
cumplimiento del objeto del contrato

Responsabilidad civil
extracontractual

Falta de cumplimiento de las obligaciones
laborales contraidas con el personal que haya
de utilizar para la debida ejecucion del
contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
e indemnizaciones del
personal que haya de

utilizar

20

El plazo del
contratoy 3
anos mas.

Cubre a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo de dafio o
deterioro, independientemente de su causa,
sufridos por la obra entregada, imputables al
Contratista.

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas.

Estabilidad de las obras ejecutadas. Péliza a
favor de Municipio de Medellin o Empresas
Publicas de Medellin. Esta pdéliza se establece
una vez realizadas las obras.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripcién de este documento, la subgerencia de estructuraciéon de proyectos en la presente contrataciéon da fe que
cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de seleccién y la ejecucién del contrato, y que el

bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
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documento.

Las condiciones y clausulado del contrato marco se establecen en el anexo respectivo, que se adjunta al presente

21. FECHA ELABORACION

2025-12-10 09:38:56

Aprobd

Proyecto

COMITE EVALUADOR

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS

DBy
Vel

EDILBERTO YEPES VARGAS
Subgerencia de Estructuraciéon de Proyectos

Billeact Udub

BILLANET VELEZ GARCIA

- /\%ub@
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Rol Técnico SERGIO ALBERTO PEREZ PAULA ANDREA PEREZ
MENESES PALACIO
Rol Juridico Rol Logistico
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