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1. 	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 DE 2011) del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a 
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o 
servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de 
Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

El artículo 2 de la Constitución Política establece los fines del Estado, así: "Son fines 
esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". 
(Subrayado por fuera del texto original). 

De igual forma, en el Artículo 113 de la Carta, se indica que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero que colaboran armónicamente para la realización 
de sus fines así: "Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judiciaL 
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el 
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines". 

Si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, se reconoce la 
autonomía de las entidades territoriales, siendo fundamental, a fin de hacer presencia estatal 
a lo largo y ancho de todo el territorio, la adopción de algunas medidas administrativas 
legalmente establecidas como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración 
administrativa. 

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: "DE LOS FINES DE LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos•y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de  
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos•e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines.(...)".  (Subrayado ajeno a texto original). 

Así, resulta pertinente enfatizar, que en cumplimiento de lo establecido en el literal d) 
numeral 1° del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a 
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modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios", son funciones 
municipal, entre otras, la de dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el 
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo, representarlo 
judicial y extrajudicialmente, y promover su mejoramiento y desarrollo bajo .teis rdítielpios 
rectores de la Administración Municipal. 

. 	•... 
Es por ello, que el Municipio de ltagüí dentro de su estructura administráti9a.:eüéfita con la 
Secretaría de Infraestructura, cuyo objetivo principal es posibilitar el desarrollo y la 
conservación de la infraestructura física de uso público, infraestructura viát,  de parques, 
zonas verdes, espacio públicos y las construcciones del Municipio : de'liagilí, controlando la 
calidad de su ejecución, el mantenimiento de las condicio.,..óptirilás de uso y la 
preservación de la diversidad e integridad del ambiente para posibill*:el desarrollo integral 
de las actividades económicas productivas, mediante el estudio, diseño, construcción, 
conservación e interventoría de obras civiles. 

En consecuencia, es pertinente indicar que la neceídá5;ÜqukEle pretende satisfacer con la 
presente contratación, se desarrolla dentro deLpOrpo'<dé:H.tá ejecución de actual Plan de 
Desarrollo Municipal "ITAGÜÍ, SOMOS ..::TODOS.. 2024-2027", DIMENSIÓN 3: 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA, LÍNEA ESTRATÉGICA 11: 
TERRITORIO HABITABLE PARA TODOS, específieárhénte en los programas de "ESPACIO 
PÚBLICO PARA TODOS", Y" EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS" la cual tiene dentro de sus 
propósitos la necesidad del mantenimiento de coliseos, como escenarios emblemáticos y de 
vital importancia para el fomento detdéPqrte, la recreación y la cohesión social en nuestro 
municipio y en el sur del Valle de Ahürra. 

Los proyectos contemplados en ésta líhea estratégica están enmarcados en la construcción 
y/o adecuación del espaciol:Oblidk..:., adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura 
física; apuntándole al cumplimiento del propósito esencial a cargo de las entidades del 
Estado descrito en el articulo 2° de la Constitución Política de Colombia. Itagüí, somos todos, 
busca a través de su Linea Estratégica TERRITORIO HABITABLE PARA TODOS, la cual 
tiene dentro de sus Iropóátiós el mantenimiento de la infraestructura de los escenarios 
deportivos y recreativos, aeondicionando los existentes a la necesidad, para brindarle a la 
comunidad en generatcomódidad, seguridad, inclusión y bienestar de los ciudadanos. 

El mantenimiento . del equipamiento urbano se entiende como "el conjunto de edificios y 
espacios;:::ptédoiriinantemente de uso público, en donde se realizan actividades 
compléthpritailap a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población servicios de 
bienestaióciátY de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas 
(SEDF,SOL,1999); es un componente determinante de los centros urbanos y poblaciones 
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rurales; la dotación adecuada de éste, determina la calidad de vida de los habitantes que les 
permite desarrollarse social, económica y culturalmente") 

El escenario deportivo municipal El Cubo Ditaires, constituye uno de los principales 
equipamientos deportivos del municipio de ltagüí, destinado al desarrollo de actividades 
recreativas, culturales y deportivas de alto impacto comunitario. Debido a su uso constante y 
a la antigüedad de sus instalaciones, se han identificado deterioros que afectan su 
funcionalidad, seguridad y la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad. 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 52 preceptúa lo siguiente: El ejercicio del 
deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctórias tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejcir. Splud en el ser humano. 
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 
social. Se reconoce el derecho de todas las personag a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estadatmentará estas actividades e 
inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas... (Negrilla por fuera del texto original). 

La Ley 181 de 1995 o mejor conocida como la 10: del .deporte establece en el artículo 70, lo 
siguiente: "Los municipios, en cumplimiento de la I41.2 de 1986, el Decreto 77 de 1986 y la 
Ley 60 de 1993, tendrán a su cargo la construcción, administración, mantenimiento y 
adecuación de los respectivos escenarios deportivos (...)."; Por lo cual, está en cabeza de los 
entes territoriales atender todas laa Hnecesidades que se presenten respecto de estos 
escenarios a fin de garantizar el núrmal .funcionamiento de los mismos y el acceso de los 
habitantes del municipio al goce: efectivo de sus derechos de recreación, deporte y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Ahora bien, al ser el deporte .ylá recreación parte importante de la educación, y teniendo 
como finalidad, manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, impulsando la 
formación integral de la ~tildad en general y desarrollando una mejor salud en el ser 
humano; es necesario 'mantenerlas en muy buenas condiciones, apuntando a un enfoque 
social, de inversión ::con eqUidad a través de la ejecución de dichas obras, orientado por una 
eficiente prestabión del seNicio en beneficio de la población. 

En razón a lo anterior; el municipio de Itagüí realizó gestiones ante la GOBERNACION DE 
ANTIOQUIA-:SECRETARíA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, como ente planificador y de 
coordinación . territorial a nivel departamental, para la consecución de recursos económicos, 
las cuales. pe materializaron en la firma del Convenio Interadministrativo No 25AS122C2732 

Fliécuperado de: http://conurba  mx.com/home/equipa  miento-urba no/. 

Estudios y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada del proyecto 
...:"Mantenimiento escenario deportivo municipal el cubo Ditaires", entre el municipio de Itagill y la agencia de 
desarrollo local de Itagüí — Adeli. 

Página 4 de 39 



  

Código: FO-AD-04 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
CONTRATACION DIRECTA 

 

Versión:14 

 

Fecha de aprobación: 
12/06/2024 Alcaldía de itagüí 

  

    

DE 2025, cuyo objeto es "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA. 
CONVIVENCIA EN ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS .  Y .  
RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENATCIÓN DE LOS PROYECTOS 
DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SUGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA- TESCC, EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI—ANTIOQUIA"; la 
constitución del presente convenio interadministrativo tiene como alcancé: "Mejoramiento, 
adecuación, dotación, ampliación y/o construcción del escenario Hdéportivó y recreativo 
presentado en los proyectos denominados: MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO 
MUNICIPAL "EL CUBO DITAIRES". 

La finalidad de este convenio interadministrativo entre el Departarriento de Antioquia y el 
municipio de Itagüí es destinar recursos de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana —TESCC a la recuperación del espacio ,:público y al mejoramiento de los 
escenarios deportivos y recreativos del municipio, para la prevención situacional del delito, 
incidencia positiva en la percepción de seguridad,. y :preyénción temprana del delito, 
fortaleciendo la promoción de la convivencia pacífjca,.Estaiinversión estratégica permitirá que 
la comunidad de este municipio, en espacial niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores, cuenten con espacios adecuados párá el deporte, la recreación y la integración 
social, favoreciendo la cohesión comunitaria y reduciendo factores de riesgos asociados a la 
violencia y la criminalidad en el territorio. 

Con el presente proyecto se tiene como objetivo el "MANTENIMIENTO ESCENARIO 
DEPORTIVO MUNICIPAL EL CUBO DITAIRES", a través de espacios que incentiven la 
actividad física, el encuentro y el regocijo con el fin de atacar la problemática en diferentes 
entornos y de la misma manera ampliar el área de impacto. 

El mantenimiento integral •propuesto contempla intervenciones en la estructura, cubierta, 
graderías, camerinos, sistema eléctrico e hidráulico, iluminación, pintura, señalización y 
adecuación general de espacios complementarios, con el fin de garantizar condiciones 
óptimas de uso, prolongar la vida útil del equipamiento y cumplir con las normas técnicas de 
seguridad y accesibilidad vigentes. 

Como bien se sabe, la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí — ADELI, tiene dentro de sus 
objetivos principales, impulsar actividades de desarrollo económico, social y de 
infraestructura en el territorio, que contribuyan a consolidar políticas y proyectos para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los Itagüíseños, permitiendo generar alternativas pára 
el fortalecimiento y crecimiento social, urbano, económico, de seguridad y de movilidad. 

Así que, a la luz del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, se pretende desarrollar la presente 
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contratación, normatividad que dispone que la delegación entre entidades públicas  deberá 
acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones 
de las entidades delegantes y delegataria, los cuales estarán sujetos únicamente a los 
requisitos que la ley exige para los convenios o contratos entre entidades públicas o  
interadministrativos.  

La modalidad de selección será la de contratación directa, bajo la causal .de...!`contratos 
interadministrativos" el cual se encuentra regulado en el artículo 2, nui-Peral:4 literal c) de la 
Ley 1150 de 2007, que a su tenor señala que podrán llevarse a Palpo los (,.;::) "Contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas dé .  lob mismos tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado á la ley o en sus 
reglamentos.  Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia 
pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean• las ejecutoras. Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o de selección abreviada de acuerdo PótTlo dispuesto en los numerales 1 y 
2 del presente artículo". 

La norma transcrita fue modificada por la Ley 1474 de 2011, la cual establece en sus 
artículos 92 y 95 lo siguiente: 

"ARTÍCULO 92. Contratos Interadministrativos. Modificase el inciso primero del 
literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: (...) c) 
Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de 
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos 
fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las 
federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o 
contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente 
artículos." 

"ARTÍCULO 95. Aplicación del Estatuto Contractual. Modifíquese el inciso 2 del 
literal 	del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: (...) En 
aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea 
el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a 
esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector 
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privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con ef': 
desarrollo de su actividad." 

Las obligaciones que se derivan del contrato interadministrativo a celebrar, tiéhert'iétkción 
directa  con el objeto de la entidad ejecutora: Agencia de Desarrollo Local de Itá01...7..ADELI, 
el cual consiste en: "Gestionar, gerenciar, liderar, promover, supervisar, desarrollar y 
coordinar, en nombre propio o mediante sistemas de cooperación, asoéleCiÓti::0::-cualquier 
modalidad contractual, planes y proyectos sociales, instittibiona10 culturales, 
comunicacionales y de medios, del sector .  público o privado:;E,:d0;..caráefer municipal, 
departamental, nacional e internacional; además la Agencia podrá gerenciar, realizar e 
intervenir en proyectos de integración inmobiliaria o reajuste d0'ilérras, éh la ejecución de 
actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores 
deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación 3/ ..r.  edesan-ollo urbano y 
para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el fin de 
mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad, dé viCla de sus habitantes, así como 
realizar y/o gerenciar proyectos integrales para el —tilejdranjfento de la infraestructura 
institucional y del espacio público y promovef:alianiasHpúblico privadas para generar 
desarrollo, progreso y empleo para la comurii.dad:±(Nlegrilla y subrayado ajeno a texto 
original); por lo que, se hace necesario, pertinenté;:y. coñveniente contratar con esta Entidad 
para lograr la satisfacción de las necesidades .planteadas, dada su experiencia en la 
administración de este tipo de proyectos. 

Así mismo, es preciso señalar id.:éstablecido por la Doctrina frente al contrato 
interadministrativo: "El contrato intérá dmMtrativo, por su parte, es también celebrado entre 
dos entidades públicas con capaddad dé tener relaciones interadministrativas con la 
particularidad de que el contrato::: es negocio jurídico generador de obligaciones al cual 
acuden las partes con divéi.áidad: de intereses. En el contrato se pueden identificar 
contratante y contratista, y 01 segundo, aunque persona pública, tiene intereses y está en un 
mercado de forma similar a cámo lo hace el particular"2. (Subrayado ajeno a texto original). 

Por lo que, el presente contrato interadministrativo, se llevará a cabo conforme al marco 
legal actual y vigen, en atención a la naturaleza jurídica de cada Entidad, además con el fin 
de continuar irripulsando a la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI como una 
Empresa Industrié, :.y Cómercial del Estado, creada por ley y autorizada por esta para 
desarrollar, actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica, 
conforme ?  las Tedias del derecho privado, llevando a cabo proyectos de gran interés para el 
territorio. a¿Ordp y en equivalencia a su misión y objeto; esto, sin desconocer los principios 
de igualdad, .'moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

2  Consideraciones sobre los contratos y convenios interadministrativos- Jorge Enrique Santos Rodríguez* 
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establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, las reglas propias de la planeación 
y el presupuesto público, entre otras premisas. 

Considerando los postulados anteriores, es preciso que la Agencia de Desarróllo Local de 
Itagüí - ADELI y el Municipio de ltagüí trabajen de forma conjunta en la implementación de 
estrategias que propendan por el mantenimiento, adecuación de la infraestructura física. 

Para lograr estos cometidos, es la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí —ADELI, quien se 
posiciona como un contratista idóneo para el Municipio de Itagüí para el cumplimiento objeto 
contractual. y la realización, implementación y obtención de procetoé tendientes a la 
transformación de ciudad, y los cuales están enfocados al désarrollo.  del territorio, la . 	. 
construcción y mejoramiento de la infraestructura, el mejoramiento de. la calidad de vida de 
los habitantes y la prestación de servicios de calidad. 

Por consiguiente, se pretende realizar un Contrato interadministrativo de administración 
delegada del proyecto "MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPAL EL 
CUBO DITAIRES", toda vez que, entre el Municipio de.  Itagiii y la Agencia de Desarrollo 
Local de ltagüí — ADELI-, se han desarrollado actividades de promoción y construcción de 
ciudad, como lo son la infraestructura y la cultura Ciudadana, logrando el cumplimiento de las 
funciones administrativas, donde ambas partes, tienen la prerrogativa de ser entidades 
estatales, las cuales generan vínculos contractuales, donde el objetivo del municipio es el 
cumplimiento de aquellos fines, que no son otros que servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad  de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. 

Lo anterior, bajo el fundamento doctrinal y jurisprudencia!, como la Sentencia de casación de 
la Corte Suprema de Justicia N° 38464 de julio de 2015 donde se indica: "En el contrato 
interadministrativo cada una de las partes tiene diversidad de intereses y el contratista se 
encuentra en el mercado, dé:láE.misma  manera que lo hacen los particulares. De manera que 
la característica de interadministrativo surge de la calidad de las partes, es decir ambas 
deben ser de naturaleza pública". 

Por lo que, se ha considerado frente a la naturaleza del contrató interadministrativo de 
administración delegada de un proyecto, que es un contrato atípico, toda vez que no está 
regulado en el Código Civil ni en el Código de Comercio, por lo que, ante la falta de 
regulación específica del contrato de administración delegada, se recurre a los principios que 
considera el sistema de contratación estatal, donde se tiene una regulación más específica, 
hoy contenidos en la Ley 80 de 1993 bajo la figura de contratos de obra (artículo 32). 

Adicionalmente, se ha indicado que el contrato interadministrativo de administración de un 
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proyecto entraña una obligación de resultado, quien recibe el recurso se compromete a 
ejecutar un proyecto, alcanzar sus objetivos, realizar las actividades planeadas y responde 
por el resultado, tal y como se pretende destacar la relación contractual entre la Agencia de 
Desarrollo Local de Ragú' — ADELI y el municipio con la presente necesidad. 	• 

De otro lado, es relevante señalar que el presente proyecto se encuentra-contemplado 
dentro del Acuerdo Municipal 18 del 02 de diciembre de 2025, "Por medio: del cual se 
autorizan vigencias futuras de inversión para el desarrollo del proyedto "MANTENIMIENTO 
ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPAL EL CUBO DITAIRES", pueS Lulo de los principales 
retos y propósitos de la administración municipal es contar. óon iñfraestructura física 
deportiva y recreativa, en aras de garantizar el mantenimiento de sus  bienes de uso público, 
minimizando los riesgos de seguridad de los ciudadanos que hacen Liso de estos; por lo que 
en este sentido el Honorable Concejo Municipal, autorizó el compromiso de vigencias 
futuras en tanto que desde los puntos de vista de ejecución no existe la posibilidad de llevar 
a cabo en la vigencia 2025 la totalidad del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que el 
plazo de ejecución del mismo será de 12 meses en los cuales se incluye los plazos para la 
ejecución precontractual y contractual, así cortó: también la ejecución de las obras 
respectivas, siendo necesario contar con presupuesto del año 2026 para su exitosa 
culminación. 

Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para en.  tidades territoriales. En las entidades 
territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la 
asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el 
Con fis territorial o el órgano que haga sus veces. 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 
1° de esta ley; 

Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas¿ 

Cuando se 	trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

La corporáción de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos 
objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si 
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"Mantenimiento escenario deportivo municipal el cubo Di/aires", entre el municipio de Itagül y la agencia de 
desarrollo local de Itagül — Adeli. 

Página 9 de 39 



   

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
CONTRATACION DIRECTA 

Código: FO-AD-04 

Versión:14 

Fecha de aprobación: 
12/06/2024 Alcaldía de Itagüí 

 

   

   

sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad ..y sus 
costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de 
endeudamiento. 

La autorización por parte del Con fis para comprometer presupuesto con cargo a vigenbias 
futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de 
gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno' .  Previamente los 
declare de importancia estratégica. Ver artículo 3, Decreto Distrital 280 de:2018 

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, 
en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador excepto la celebración 
de operaciones conexas de crédito público. 

Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el 
presente período de Gobernadores y alcaldes, siempre que ello sea necesario para la 
ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Es en este punto, es importante señalar que las vigencias futuras, son un mecanismo de 
planeación y ejecución presupuestal, que permite alas  entidades asumir compromisos 
asociados con gasto de funcionamiento, operación, servicio de la deuda y/o inversión en una 
vigencia determinada con cargo a vigencias posteriores, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para tal fin y encuentra su génesis desde la Constitución Política. 

Así las cosas, se determinó autorizar tinas vigencias futuras para una inversión total del 
proyecto de NUEVE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MIL ($9.200.000.000),para 
el desarrollo del proyecto de "MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPAL EL 
CUBO DITAIRES", los cual” se tiene estimados financiar por parte de la Gobernación de 
Antioquia y la administracióri . municipal haciendo uso de las diferentes fuentes de 
destinación específica y recursos propios.  

PROYECTO DE INVERSIÓN 
y • 	. 	• 

:. PRESUPUESTO AÑO 2025 
(MÍNIMO 15% DEL TOTAL DE 

INVERSIÓN) 

VIGENCIA FUTURA 
AÑO 2026 

TOTAL 
INVERSIÓN 

"MANTENIMIENTO 	. 
ESCENARIO DEPORTIVO : • 
MUNICIPAL EL CUBO .. 
DITAIRES" 

$ 1.380.000.000 $ 7.820.000.000 $ 9.200.000.000 

Lo anterior enmarcado en el Plan De Desarrollo "ITAGÜÍ, SOMOS TODOS 2024-2027" en 
la: 

DIMENSIÓN 3: 
	

ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
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TERRITORIO HABITABLE PARA TODOS 
PROGRAMA 49: 
	

ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS 
PROGRAMA 50: 
	

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 
PROYECTO: 

Duración del 
conntio 

fuente de km 
r.144791  

- 	. 

Modalidad de 
selección Valor hotel eatitnede C6dig°  Descripción UNSPSC 

Feche estimada Fecha estimada 
de Inicio de 	- de preientarlón 
Proceso de d selección 	e ofertas  

ReCUM05 
10-03  

9 200.000.00000P DI:lenta 	355 Ola(s) 	ConIndadtm 
directa 

80101600 CONTRATO INIERADMINISIRATIVO DE 	 °Cents. 
01101500 ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEI. PROYECTO 
93142000 'MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO 

MUNICIPAL El. CUBO DITAIRES". ENTRE El. MUNICIPIO 
DE NACO Y LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE 
ITAGCA - ADEU 

EGMENTO ..:-• GRUPO- FAMILIA CLASE 

10 16 80 

..:ISOÑiáios de Gestión, 
sdios profesionales de 
:empresa, y servicios 

administrativos 

81 

Gerencia de 
Proyectos 

15 

Servicios de Asesoría 
de Gestión 

10 

Construcción y mantenimiento de equipamientol::qe.pOtivos 
y recreativos 

La necesidáq, -de contratación acá descrita se encuentra prevista en el Pian Anual de 
Adquisiciones (PAA) del Municipio de Itagn 

Código CPC DeaCri '  Chin  
53290 - Otras obraS'ial:ingenierta civil.  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, 
CONDICIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Denominación del bien o servipio.:tiqntrato interadministrativo de administración 
delegada. 

Clasificación UNSPSC„::.,.. 
La clasificación de los bienes y •servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los 
siguientes: 

:...:IettiOpp.Y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada del proyecto 
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Servicios 
Servicios basados en 

ingeniería, investigación y 
tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería civil y 
arquitectura: 

F 93 14 20 

Servicios 
Servicios políticos y de 

asuntos cívicos 

Servicios 
comunitarios y 

sociales 
'Desarrollo Urbano 

CODIGOS UNSPSC SOLICITADOS 801016, 811015 Y:•93.420 

Unidad de medida: Por avance de actividades que conforman el pmyecto. 

Descripción general. Se ejecutará contrato con persona jurídica de derecho público con 
idoneidad dada desde su objeto social y amplia experiencia para el mejoramiento del 
espacio público y la infraestructura deportiva y recreativa. 

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN: 

Seleccionar conforme su manual de contratación el contratista que lleve a cabo el 
Mantenimiento del escenario deportivo el Cubo Ditaires en el Municipio de Itagüí", dando 
cumplimiento a lo estipulado en el Convenio Interadministrativo No 25AS122C2732 DE 
2025, cuyo objeto es "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA EN ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA- TESCC, EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI —ANTIOQUIA" 

Establecer cuando haya 	celebrado el contrato, el alcance y metodología de la ejecución 
del proyecto, vigilando que su ejecución tenga lugar cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y las condiciones de calidad y oportunidad exigidas por el Municipio. 

Velar por el cumplimiento en la ejecución del proyecto que se llevara a cabo del 
Mantenimiento del escenario deportivo el Cubo Ditaires en el Municipio de ltagüí. 

NOTA 1: Durante la ejecución y seguimiento del contrato interadministrativo, la supervisión 
por parte deja  Secretaría de Infraestructura, con la aprobación por parte del ordenador del 
gasto, tendrá la facultad para modificar las actividades de acuerdo a la necesidad real de la 
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ejecución del contrato, siempre y cuando dicha modificación se sustente debidamente y el • 
cambio de actividad se realice por otra que guarde relación con el objeto del contrato. E:  
Además, que dicha modificación previamente justificada, bien sea ayrnentancid' 
disminuyendo la cantidad de actividades, no altere el valor del contrato :.Ehi genere la 
necesidad de suscribir acta modificatoria de adición en valor. Este cambio de aCtividaddebe 
constar en la respectiva acta de seguimiento o supervisión. 

NOTA 2: Si con posterioridad a la fecha de la celebración y perfeccidnamiériib del contrato 
interadministrativo se producen cambios en las normas teicas Oue ocasionen 
modificaciones a los aspectos técnicos, a los derechos u obligaciohel..adquiridos con la 
suscripción del mismo, las partes se obligan, en el menor tienipo posible, a efectuar las 
modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulación y para 
restablecer el equilibrio económico del mismo, en caso de éste verse afectado. 

RESULTADOS 

Entregar copia del contrato de ejecución constructiva adjudicado, previo procedimiento de 
selección de conformidad con la normatividad:Vigente:Ey el Manual de Contratación de la 
Entidad. 

Entregar un (1) informe ejecutivo mensual sobre el avance físico, técnico, financiero, socio 
- ambiental y administrativo de la ejecución de obra Mantenimiento del escenario deportivo el 
Cubo Ditaires, el cual debe contener, el estado y porcentaje del avance de acuerdo con las 
actividades ejecutadas, reportando las actividades que hace parte del contrato que 
contribuyen a alcanzar las metas establecidas en los indicadores de gestión del Plan de 
Desarrollo. 

Entregar informe para soporte de los pagos establecidos en el contrato interadministrativo, 
el cual debe contener el avance físico, técnico, financiero, socio-ambiental, administrativo y 
jurídico de la ejecución constructiva, debidamente avalado por la interventoría; Descripción 
general del Contrato del proceso constructivo, estado y porcentaje del avance de cada uno 
de los componentes, reporte mensual y acumulado de las actividades que hace parte del 
contrato que contribuyen a alcanzar las metas establecidas en los indicadores de gestión del 
Plan de Desarrollo, estado de la facturación y pago, situación crítica, acciones correctivas, 
procesos constructiVos adicionales, modificaciones y conclusiones, además de estar 
acompañado de las respectivas actas de avance de ejecución de obra. 

Consolidar un informe final con descripción del alcance del objeto contratado, esto es, 
actividades, resultados y demás aspectos relevantes obtenidos con el proyecto. 

Estudios y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada de/proyecto 
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5. Entrega oficial y material de la ejecución constructiva conforme al alcance del contrato. 

NOTA 1: Las evidencias solicitadas por el Municipio y aportadas por el contratista, deberán 
cumplir con los siguientes criterios: a) Relevante: Cuando ayuda al supervisor a llegar a una 
conclusión respecto a los objetivos trazados y resultados esperados. b) Autentica: Cuando es 
verdadera en todas sus características. c) Verificable: Es el requisito de la 	evidencia que 
permite que dos o más personas lleguen por separado a las mismas conclusiones, en iguales 
circunstancias. 

NOTA 2: El contratista deberá cumplir con los parámetros institucionáles vigentes del 
Municipio, en relación con los archivos que soportan las evidencias;  así: a) Los archivos 
deberán estar en formatos de uso común como Word (.docx), Excel (.xisx), PDF (.pdf) o JPG 
(.jpg), MP4, AVI, FLV, WMV, asegurando su compatibilidad con cualquier equipo de cómputo 
sin necesidad de aplicaciones especializadas. b) Los.  archivos generados en programas 
específicos o plataformas en la nube deberán ser exportados a formatos estándar. La falta de 
acceso a estos documentos podrá considerarse como.  áidencia no entregada. El registro 
fotográfico y/o de video deberá ser coherente con la actividad documentada e incluir fecha, 
hora y ubicación que evidencien su ejecución. EnI aso de que el contratista, su personal o un 
servidor público aparezca en la evidencia, la imagen no deberá ser un autorretrato o selfi; 
adicionalmente, cuando la actividad lo permita, se recomienda adjuntar imágenes y/o videos 
que reflejen la trazabilidad del proceso, incluyendo fotografías y/o videos del antes y el 
después de cada ejecución. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Cumplir cabalmente con el objeto'l.del contrato, dentro del plazo y de conformidad con las 
disposiciones legales .:.:vigentes y en especial a las actividades, condiciones, 
especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos y en la propuesta 
presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. 

Presentar cuenta de cobro o factura según aplique cumpliendo con los requisitos que 
exige el Estatuto Tributario, previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el 
documento que se baya pactado para el pago, y que se haya suscrito el informe de 
supervisión (Foi'mato SIGI FO-AD-31) por parte de supervisor del contrato y el contratista. 
Es de anotar,. que 'el contratista no podrá acumular cuentas de cobro o factura, según 
aplique:cíe servicios prestados en diferentes meses. 

De conforrniclad con el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, no acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarles a hacer u omitir 

.algún acto. o hecho. 

EStutpop y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada del proyecto 
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No ofrecer pagos o prebendas a los servidores públicos del Municipio de Itagüí. 
Cumplir las exigencias, requerimientos y solicitudes que el supervisor del contrato realice.  

con ocasión de las funciones que le corresponden. 
Responder en los plazos que el Municipio de Itagüí establezca en cada cáso, los 
requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del contrato. 
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
cumplir con las obligaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo 
(SGSST) del Municipio de ltagüí contratante, de conformidad cori el Decréto 1072 de 2015 
y los estándares mínimos que le corresponden, si aplica. 
Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones 

injustificadas o entrabamientos. 
Suscribir el acta de terminación del contrato. 
Subsanar dentro de los quince (15) días hábiles sigdientes a la aprobación de la 

garantía, en caso de que haya sido exigida, el documento, anexo o consecutivo que sea 
emitido por parte de la compañía aseguradora, lo anterior con ocasión de las 
observaciones que sean dispuestas en la verificación del cumplimiento de la garantía por 
parte de secretaría Jurídica. 

Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato conforme lo establece el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007). 

Pagar los tributos municipales y todas aquellas obligaciones que se deriven de la 
celebración del contrato. 

Verificar previo a la suscripción del.  contrato y cada cuatro (04) meses, que las personas 
designadas por el contratista para la ejecución del contrato no se encuentran inscritos en 
el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad, 
de conformidad con la Ley 1918 de 2018. 

Diligenciar el módulo 7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO en el SECOP II, en lo que le 
corresponda. 
Designar servidor(es) encargado(s) de ejercer la supervisión y la vigilancia del (los) 

contrato(s) suscrito(s) para la ejecución del proyecto, conforme a lo dispuesto en las leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y en los manuales adoptados por la Entidad al 
respecto, 

Gerenciar el proyecto incluido el trámite precontractual y contractual. 
ADELI exigirá a sus contratistas incluir al MUNICIPIO DE ITAGÜI y a la GOBERNACIÓN 

DEH ANTIOQUIA-SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, Y AL INSTITUO 
PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA de cómo beneficiario/asegurado, en cada 

Estudios , documentos previos Contrato interadmimstrativo de administración delegada del proyecto 
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una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del presente Contrato 
interadministrativo de administración delegada de proyecto para la ejecución de ci:o los 
amparos que apliquen de conformidad con el objeto de cada uno de los cOntfatos. Eñ.  
general, se deberán prever, establecer y exigir todas las garantías que resultén necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual y la mitigación de los . riesgos 
derivados de la actividad contratada. Dentro de las garantías.  se.  • incluirá 
expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual, con 'L'ha vigencia 
igual a la del contrato derivado suscrito y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 
1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que . se .aumente el valor del 
contrato o se su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la 'correspondiente garantía. 
Copia de la póliza, debidamente firmada y aprobada, deberá ser .entregada al supervisor 
del contrato. 

Supervisar que los consultores cumplan con las obligaciones de pagar mensualmente los 
aportes de afiliación y cotización a los sistemas dé Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales (ley 1562 de 2012) .Y Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA) cuando a ello haya lugar. 

Presentar con las solicitudes periódicas de 'clésembolso de los recursos del contrato 
Interadministrativo la certificación de que ADELI cumple con las obligaciones de pagar 
mensualmente los apodes de afiliación y cotizadión. á los sistemas de Seguridad Social y 
Cajas de Compensación Familiar y SENA cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el 
artículo 1 de la ley 828 de 2003. Para tal fin dicho cumplimiento será firmado por el 
representante legal o Contador Público responsable, conforme a las normas pertinentes o 
estatutos a que estuviera obligado .•Á hacerlo. 

Tramitar el reintegro de forma mensualizada las cuentas del MUNICIPIO — 
CONTRATANTE de los rendimientos financieros que genere la cuenta abierta por ADELI 
para este contrato, los cuales Se .consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la 
Tesorería del Municipio. 
Reintegrar a El MUNICP10..los recursos que no se ejecuten en el desarrollo del objeto 

del presente contrato.  Interadministrativo. Para ello, establecer contacto con el Municipio 
de Itagüí para coordinar dichos reintegros. 

Aplicar los instrumentos. archivísticos, manuales, procedimientos, guías y/o lineamientos 
de gestión documental 'que permitan la organización, conservación, preservación y 
custodia de los documentos e información resultantes de la ejecución del objeto 
contractual. 

Las. demas oblígaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad 
ejecutarlo Y..cumplido a cabalidad. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
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Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico que realiárá el 
seguimiento y control de la ejecución del proyecto dejando constancia de los cóMprornisos 
adquiridos en actas cuyas copias reposarán en el expediente del contrato. Estará 
conformado por los siguientes actores: Contratista seleccionado por ADELf. para la 
ejecución del proyecto, representantes del municipio de Itagüi y de ADELI: .- 

Verificar las actividades, compromisos y obligaciones asumidos por el Municipio de 
Itagüí, en el Convenio de cofinanciación suscrito con el :DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA - SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ a fin de dar cumplimiento 
estricto a las previsiones estipuladas en dicho documento. 

Instalar una valla alusiva a la ejecución del proyecto, con las especificaciones técnicas de 
la Secretaría de Comunicaciones del municipio de Itagüí en coordinación con la oficina de 
comunicaciones del Departamento de Antioquia, especificando el nombre de la obra, 
metas físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución, durante toda la ejecución de la 
obra. 

Presentar los estados de cuentas bancarias de forma mensualizada. 
Suministrar 	oportunamente 	la 	información 	requerida 	para 	dar 

respuesta a los requerimientos de los entes de control. 
ADELI entregará al supervisor designado del MUNICIPIO para que el haga la entrega a 

la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia e interventor 
designado, un paquete en original de los documentos del proceso, con la finalidad que se 
autorice al MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecución de la obra. 

ADELI deberá allegar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del 
Acta de inicio de los contratos derivados, las actas de vecindad donde 
apliquen y que den cuenta de la socialización y los linderos del proyecto 
suscrita por el interventor designado por el DEPARTAMENTO, el contratista de obra y el 
supervisor del Municipio, en caso de que aplique. 

ADELI deberá atender las recomendaciones que sean formuladas por la interventoría y el 
supervisor designado por Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del 
Departamento de Antioquía, para efectos de ejecutar en debida forma el 

	

objeto y el alcance del objeto del Convenio interadministrativo. 	La 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia 
realizará directamente y/o a través de Interventoría CONTROL y 
VIGILANCIA -administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social 
y técnica- de la manera como fueron invertidos los recursos públicos en 
la obra que realice el Municipio, en aras de proteger la correcta inversión 
de los recursos financiados por el Departamento. 
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ADELI deberá generar actas de avance, las cuales deben contar con aprobacióri 
de la interventoría de las obras y con el aval del supervisor por parteHdel 
Municipio, de acuerdo a los lineamientos establecidos en loa.  diferentes 
procesos de contratación, estas actas serán remitidas ali supervisor 
designado por Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departarnento 
de Antioquia con los documentos y evidencias de soportes_ necesarios 
para 	los respectivos desembolsos, tales como informe de. . Hihterventoría 
con sus anexos (actas de vecindad y entorno, bitácora:,  de •cibra, actas de 
comité de obra, correspondencia, ensayos de resistencia, densidad, 
certificados de calidad de materiales, planillas de.  págp de seguridad 
social del personal, informe ambiental y siso, cronogranii de ejecución 
con su seguimiento, etc.). 

ADELI suministrara informes semanales y mensuales del avance de obra, en el formato y 
tiempos establecidos por la Secretaría de Seguridad, 'Justicia y Paz del Departamento de 
Antioquia. 

ADELI exigirá al contratista derivado las certificaciones RETIE y RETILAP cuando 
aplique de conformidad con la normatividad vigente. 

Presentar un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la 
normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución. Los requisitos mencionados 
son obligatorio cumplimiento para que las actividades que han de ser 
realizadas por el conveniente ejecutor se efectúen de forma segura. 
ADELI deberá entregar toda Ela.  información pertinente y la solicitada en 

los formatos destinados por. el Departamento para tal fin y de acuerdo 
con los lineamientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al DEPARTAMENTO un (1) informe final 
a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: a) 
Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. B) Comprobantes de los pagos efectuados a 
contratistas para el desarrollo del proyecto. C) Balance Financiero discriminado del 
proyecto. D) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la 
información que para tal fin le sea requerida por el DEPARTAMENTO. 

Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad 
ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. 

e. Plazo: Once (11) meses y veinte (20) días contados a partir de la fecha que se 
establezca en el acta de inicio del contrato interadministrativo y/o establecido en la 
plataforma SECOP II. 
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Lugar de ejecución y entrega: El lugar de ejecución será en la calle 36 No 57-156 - 
Ditaires, del municipio de ltagüí. La entrega de resultados y demás se realizará en el 
tercer piso del Edificio Judicial, CAMI, ubicado en la carrera 51 No. 51 — 55, Secretaría de 
Infraestructura. 

Supervisión: Conforme a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 115Q0. 2.007 y 1474 
de 2011, El MUNICIPIO ejercerá la vigilancia del presente contrátó,:::a: través del 
Secretario de Infraestructura o del (los) servidor (es) público (s),:éjtie sea>(n) designado 
(s) por el Secretario o director de la dependencia solicitante o areacejecutóra para tal fin, 
en razón a las funciones propias de su cargo, quien verificara el cumplimiento del objeto 
contractual conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 "Por té cual-se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", y el Manual de 
Supervisión e Interventoría el cual ejercerá la vigilancia mediante el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y jurídico sobre el cuniplimiento del objeto, quien además 
cumplirá con todas las funciones inherentes á...su car•go. Es responsabilidad del 
supervisor verificar que EL CONTRATISTA tipo realizado los pagos al Sistema Integral 
de Seguridad Social integral, conforme alb establecido en el contrato y verificar el 
cumplimiento de los estándares mínimos exigidos al contratista del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).de .conformidad con el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019 MINTRABAJO, si aplica. 

NOTA: Corresponde al (los) supervisor (es) del contrato alimentar periódicamente la 
carpeta física y electrónica det: contrato con los documentos originales que se vayan 
generando en la ejecución del mismo como los relacionados con los comprobantes de 
egreso y sus respectivos . anexoS,. etó. Además, debe velar porque sean publicados 
oportunamente en los diferéntea.sistemas de información requeridos, los documentos y 
actos administrativos inherentes al proceso. En el evento de presentarse una nueva 
designación por ausencia temporal o definitiva de supervisión, desde la dependencia se 
elaborará el formato :É0a11-36 cambio en la designación de supervisión, allegándolo al 
expediente del contrato. ..La persona designada inicialmente para la supervisión efectuará 
el debido empalme dejando constancia :de las actividades ejecutadas y los pagos 
realizados :desde: el. ihicio del contrato a la fecha del empalme, con las evidencias 
necesarias para tal fin En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma 
será asumidá p& ::e secretario de despacho o director, sin necesidad de diligenciar el 
citada:té:dinatol.... • 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO: 
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1 INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se compromete a desarrollar las actividades:. 
necesarias para la ejecución del objeto contractual, bajo su única responsabilidad .y • 
riesgo. El municipio contratante, en ningún caso responderá por :el 'pago de 
seguros, salarios y prestaciones sociales y de los daños y perjuicios-de 'cLialquier 
naturaleza que puedan derivarse de la ejecución del contrato o a :propósito del 
mismo. El contratista mantendrá indemne al municipio contratante cOntra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejebüción del objeto 
contractual, y terminados estos, hasta la liquidación definitiva del contrato (si 
hubiere lugar a ella). Se consideran como hechos imputables el contratista, todas 
las acciones u omisiones y en general cualquier incurriPbmiento de sus actividades 
y obligaciones contractuales. En caso de que se entable un.  reclamo, demanda o 
acción legal contra municipio contratante, por asuntos que según el contrato sean 
de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de 
ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la 
ley para mantener indemne a la Entidad. 

SUSPENSIÓN: El plazo aquí estipuladatodrá Suspenderse por fuerza mayor, caso 
fortuito o por cualquier otra situación que la, genere, sucesos por los cuales se 
podrá de común acuerdo entre las partes :suspender temporalmente la ejecución, 
mediante la elaboración de un acta donde consten tales hechos, la cual debe ser 
suscrita por el municipio contratante y el contratista. El plazo de suspensión no se 
computará para los efectós : del plazo pactado. Cuando se reanuden las 
actividades, se elaborará un acia:de reanudación del contrato suscrita por quienes 
firmaron la suspensión. 

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Al presente contrato interadministrativo no le aplican 
las cláusulas excepcionales de la Ley 80 de 1993, en razón a la naturaleza de 
ambas partes. (Artículo 14 de la ley 80 de 1993) 

MULTAS: El Municipio. impondrá al contratista en caso de mora o incumplimiento de 
las actividades Y.  obligaciones derivadas de este contrato, multas las cuales 
deberán ser directamente proporcionales al valor del contrato y al incumplimiento 
que•sufra.e.Irnúnicipio contratante sin exceder del uno por ciento (1%) del valor del 
contrato, cada vez que se impongan. 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento de las 
actividades y obligaciones por parte del contratista, la autoridad competente 
impondrá y hará efectiva una pena pecuniaria, establecida en los artículos 1592 y 
s..S. del Código Civil Colombiano, equivalente en dinero al diez por ciento (10%) del 
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valor total del contrato, que se imputará al valor de los perjuicios causado :  Suma 
que se tomará directamente de los saldos a favor del municipio contratista tae la' 
garantía única, si la hubiere para lo cual se entiende expresamente auttriádo'Ctn 
la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por si. ja judicial: La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuiCios.tal .como 
lo permiten los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 dei poolgo civil. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTASUCLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: :Para la" aplicación de 
las multas por mora, declaratoria de incumplimiento, Séb:dará aplicación al 
procedimiento consagrado en el artículo 86 de la ie9:•:1474 de 2011 y demás 
normas que lo modifiquen o complementen. Sólo una vez :én firme la resolución 
que imponga la multa por mora, declare el incumplimiento, el municipio contratante 
podrá descontar el valor de las sumas adeudadas al contratista, en las actas de 
recibo parcial, final y liquidación; si ello no fuera posible, se procederá al cobro 
respectivo a la compañía de seguros garante del contrato, si la hubiere, o al cobro 
por jurisdicción coactiva, tal como lo indita el parágrafo del artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007. Así mismo podrá declarar la entidad estatal el incumplimiento con el 
propósito de hacer efectiva la cláusúlá penal: pecuniaria incluida en el presente 
contrato. Todo lo anterior con observancia :del principio rector del debido proceso 
en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, conceptuado en el 
artículo 17 de la ley 1150 de 2007. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Como contratista para todos los efectos 
de este contrato, declaró expresamente que no estoy incurso dentro de las 
causales de inhabilidad é incompatibilidad para contratar, previstas en la 
Constitución Política ARTÍCULO 122. Modificado por el artículo. 4°, Acto 
Legislativo 01 de 2009, ARTICULO 126. Modificado por el artículo 2°, Acto 
Legislativo 02 de 2015, Ley 80 de 1993 Artículo 8° modificado y complementado 
por la Ley 1474 de 2011, Ley 1801 de 2016 artículo 183, Ley 1918 de 2018, Ley 
2097 de 2021 en el sentido de que como persona natural o representante legal, no 
estoy incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM, y en 
las demás normas que consagran éstas, así mismo declaró en calidad de 
suscriptor de• este contrato que no tengo parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, matrimonio o unión 
permanente con quien suscribe este contrato por parte del municipio contratante, 
en constancia firmo el formato FO-AD-46. 

CESIÓN: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y 
condiciones del contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o parcialmente a 
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otra persona o entidad alguna, sin previa autorización escrita de la entidad 
contratante. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se realizará conforme lo 
establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: El contratista deberá pagar los tributos., tales como: 
Impuestos, tasas, contribuciones municipales, departamentales o nacionales a que 
hubiere lugar, así como las estampillas que se causen por la celebración del 
presente contrato, conforme a las normas que las establezcan, modifiquen y 
regulen. Corresponderá a la Secretaría Hacienda su aplicación, administración, 
fiscalización, determinación, discusión, control, recaudo y devolución. 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATISTA: El presente contrato será ejecutado por 
el contratista con absoluta autonomía e independencia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que rigen la materia, el contratista 
se considera para efectos de este contrato cornb independiente, razón por la cual 
el municipio contratante no adquiere ningún vínculo de carácter laboral con él, ni 
con las personas que dependan de él :.ø que contrate para el desarrollo de éste 
contrato; por lo tanto, el pago de salarios y.  prestaciones de este personal estará a 
cargo exclusivamente del contratista. En consecuencia, las partes deberán cumplir 
estrictamente las siguientes condiciones: a- El contratista y el supervisor 
coordinarán la forma de ejecutar el contrato, para el desarrollo eficiente del objeto 
contractual y observando. la  autonomía del contratista. b- El contratista no está 
sometido a condiciones de subordinación o dependencia. c- El supervisor del 
contrato no podrá exigir al contratista el cumplimiento de órdenes perentorias y de 
obligatoria observancia.. U- El contratista no podrá portar o vestir elementos 
distintivos de la entidad contratante para el cumplimiento de las actividades 
contratadas. e- El contratista no está obligado a cumplir jornada laboral u horario, 
razón por la cual el supervisor del contrato no podrá exigírsela. f- El contratista solo 
se obliga >a Cumplir las actividades y resultados contratados, en consecuencia, el 
supervisor no podrá exigirle el cumplimiento de actividades y resultados diferentes. 
g- 	contratista no está sometido a cumplir u obedecer los protocolos o 
reglamentos internos del trabajo de la entidad contratante. h- El contratista no está 
sometido al poder disciplinario de la entidad contratante. i- La entidad contratante 
ro .facilitará sitio o espacio físico para que el contratista lleve a cabo sus 
actividades, corresponde al contratista dentro de su independencia y autonomía 
tenerlo. j- El contratista, deberá garantizar que los programas informáticos 
(Software), instalados en los equipos de cómputo empleados para el desarrollo del 
objeto contractual, cuenten con el respectivo licenciamiento vigente. 
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12. NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO: Con la suscripción o.aprobápión 
del contrato, el contratista acepta que el Municipio contratante:le realice 
notificaciones con efectos administrativos y judiciales al (los) correo (I) eletttonico 
(s) que se ha (n) suministrado en la documentación aportada para lá: el.a1;jOración 
del presente contrato, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 58dé la Ley 
1437 de 2011. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: En los casos que aplique, la propiedad intelectual sobre 
los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la ejecución del 
presente contrato, quedará a favor del MUNICIPIO. PARÁGRAFO: Los derechos 
patrimoniales sobre los productos resultantes de la ejecución del presente contrato 
serán propiedad del MUNICIPIO, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1450 
de 2011. 

CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. El contrafistaie coMpromete a guardar absoluta 
confidencialidad y reserva sobre toda.: .ja.:  inforiiiación y los documentos de 
propiedad del municipio contratant que tenga o maneje en el desarrollo del 
presente contrato. En consecuencia, Ie.:obliga a no divulgar por ningún medio 
dicha información o documentos a ning(iti;lárcero sin la previa autorización escrita 
so pena de incurrir en conductas tipificadas por la ley penal colombiana. 

DOMICILIO. Para todos los efectos, las partes fijan como domicilio el Municipio de 
ltagüí. 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado cuando se encuentre en estado firmado por las partes en la 
plataforma SECOP II. 

i. Convenio o contrato Interadministrativos: Se suscribió convenio entre la 
GOBERNACION DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ y 
MUNICIPIO DE ITAGOI Convenio Interadministrativo No 25A5122C2732 DE 2025, 
cuyo objeto es "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA EN ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- TESCC, EN EL MUNICIPIO DE 
ITAGUI —ANTIOQUIA"; la constitución del presente convenio interadministrativo tiene 
corno alcance: "Mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción del 
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escenario deportivo y recreativo presentado en los proyectos denominados: 
MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPAL "EL CUBO DITAIRES",  el  
cual tiene un plazo de ejecución de catorce (14) meses sin exceder treinta y uno (31) 
de diciembre de 2026. La inversión de este proyecto tiene un valor total de >bdh& mil 
trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos sesenta mil doscientos cuatro pesos 
($8.354.860.204). 

3. 	ESTUDIO DEL SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 deF Decreto 1082 de 2015 y de 
la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (versión G-EES - 02) expedida por la 
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación directa, el 
análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de 
desarrollar dicho objeto. 

Persona jurídica:  X 	Persona natural con Tarjeta o Matricula profesional: 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.6.1 Del Decreto 4082 del 2015, Subsección 6, donde se 
establece: "Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos de/proceso, la Administración Municipal realizó el análisis 
de la información necesaria paráde§arróliár el objeto contractual en el cual se determinó 
analizar las áreas de Mercad.o.,-Dernanda y Oferta. 

Por esta razón, el Municiio,lia  optado por celebrar contrato interadministrativo con la 
Agencia de Desarrollo Loe.al déltagüí (ADELI) Empresa Industrial y Comercial del Estado 
que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 
que tiene por objeto gerenciar, gestionar, liderar, promover, ejecutar, supervisar, desarrollar 
y coordinar, en nombre propio o mediante sistemas de cooperación, asociación o cualquier 
modalidad contractual; planes y proyectos sociales, institucionales, culturales, 
comunicacionales y 	medios, del sector público o privado de carácter municipal y 
departamental:- .... 

Su trayectoria en el Municipio y los resultadostlue avalan su gestión la han convertido en un 
aliado..estrategico del Municipio para impulsar y desarrollar numerosas iniciativas orientadas 
al mejoramiento de la calidad de vida de todos los Itagüiseños. El contrato se suscribirá con 
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esta persona jurídica pues cuenta con la experiencia y la idoneidad requerida, unE:équipo 
interdisciplinario y la infraestructura administrativa, organizacional e institucional necesaria 
para la ejecución del objeto, lo que posibilita un mayor amparo y cobertura de,,lob ciieagoá 
aumenta la capacidad de operación para la realización de las actividades.  teChiCás y 
administrativas requeridas. Adicionalmente, el hecho de que tenga su domicili$ocial::',..en el 
Municipio de Itagüí, le permite atender con mayor eficacia, eficiencia y oportunidad, Cliálquier 
requerimiento o imprevisto que se presente durante el plazo de ejecución del dóhfráto. 

Este contrato interadministrativo se celebrará en consideración a.::la:naturaléia jurídica de 
cada de las entidades públicas que son parte y en cumplimiento del marco legal indicado y 
de los principios de principios de igualdad, moralidad, efidaCta, ecánómía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, establecidos en el artículo 209 de la ConItitución Política. De esta 
manera, el Municipio puede optimizar el aprovechamiento económico y la optimización de 
sus recursos como un instrumento para el cumplimiento:de sus fines esenciales y contribuir 
al fortalecimiento institucional de ADELL Esta tipología :contractual, les permite a las 
entidades trabajar conjuntamente en la implementación de estrátegias que propendan por la 
conservación, mantenimiento y salvaguarda de loé bieneSIIPCjólícos del Municipio. 

Experiencia que requiere quien presta élyserviCio: El contratista debe adjuntar 
certificados de experiencia emitidos por entidades Contratantes, donde acredite la ejecución 
de actividades similares o relacionadas con el objeto contractual y que contengan toda la 
información necesaria para que el municipio de Itagüí pueda verificar la experiencia del 
contratista. 

Documentos o Constancias Técnicas para acreditar la capacidad del contratista: 
Acreditada mediante su objeto, el cual pbede verificarse en los Actos administrativos de 
creación y transformación. 	- 

Demanda anterior del servicio en la entidad: Consultados los registros del SECOP, pudo 
evidenciarse que el Municipi6 de Itagüí ha celebrado en vigencias anteriores Contratos 
Interadministrativos con objetos y actividades similares al del presente trámite contractual, tal 
y como se indica en el siguiente cuadro: 

- 

Objeto". 	. Valor 
z de ePla

jec ución o 
Garantías 

¿La• 

Contratista 
necesidad de 
la entidad fue 
satisfecha? 

CONTRATO 	" :: •• 
INTERADMINISTRATIVO 
SI-CD-088-/014 , 	..: . 
CONTRATO 	.• . 
INTERADMINIStikATIVO 	DE 

	

. ADMINISTRACIÓN 	DELEGADA 

$1.400.000.000 
DIEZ (10) 
MESES 

NINGUNA 

AGENCIA DE 
DESARROLLO 

LOCAL DE 
ITAGÜI - 

ADELI 

Si 
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DEL 	 PROYECTO 
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y 	CORRECTIVO 	DE 	AIRES 
ACONDICIONADOS Y SISTEMAS 
ELECTROMECÁNICOS 	E 
HIDRAULICOS 	 EN 
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
ITAGUI". 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
SI-CD-158-2023 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE 	 ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DEL PROYECTO DE 
"MEJORAMIENTO 	 Y 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 	PARA 	LA 
TRANSITABILIDAD 	EN 	EL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ". 

478 	751 305 $35 ... 

TRECE (13) 
MESES Y 

VEINTIÚN (21) 
DÍAS 

NINGUNA 

AGENCIA DE  ' 
DESARROLLO 

LOCAL DE 
ITAGÜÍ - 

SI 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
SI-CD-228-2022 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE 	 ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 	DEL 	PROYECTO 
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y 	CORRECTIVO 	DE 	AIRES 
ACONDICIONADOS Y SISTEMAS 
ELECTROMECÁNICOS 	E 
HIDRAULICOS 	 EN 
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
ITAGUI". 

$1.404.972.007 DOCE (12) 	• 
MESES 	

, 
' 	NINGUNA 

AGENCIA DE 
DESARROLLO 

LOCAL DE 
ITAGÜÍ - 

ADELI 

SI 

CONTRATO 	SI-335-2021 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 	DE 
ADMINISTRACIÓN 	DELEGADA 
DEL 	 PROYECTO 
"CONSTRUCCIÓN 	 DE 
ESTRUCTURAS 	HIDRÁULICAS,. 
OBRAS 	DE 	CONTENCIÓN 	Y. 
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN 
PUNTOS 	CRÍTICOS 	• EN 
DIFERENTES QUEBRADAS DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ", ENTRE 
EL MUNICIPIO DE ITAGÜI Y LA 
AGENCIA 	DE ..DESARROLLÓ 	. 
LOCAL DE ITAGÜi ADELI.. 

:S21,815689.675 
' 

TREINTA (30) 
MESES NINGUNA 

AGENCIA DE 
DESARROLLO 

LOCAL DE 
ITAGÜÍ - 

ADELI 

SI 

CONTRATO 

$8.780.215.839 
DIECISÉIS (16) 
DÍAS Y CINCO 

(05) MESES 
NINGUNA 

AGENCIA DE 
DESARROLLO 

LOCAL DE 
ITAGÜÍ - 

ADELI 

SI 

INTERADMINISTRATIVO 8I-251- 
2020 : 	. 	CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 	DE 
ADMINISTRACIÓN . . DELEGADA 
DEL 	: 	' . 	PROYECTO 
"MANTENIMIENTO DE LA MALLA 
VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA 

.:.MOVILIDAD.::: PEATONAL, 	ASÍ 

:::E.Stpdips V documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada del proyecto 
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COMO DE LOS ESCENAR OS 
RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y 
EDIFICIOS 	DE 	USO 
INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE 	ITAGÜI'. 	ENTRE 	EL 
MUNICIPIO 	DE 	ITAGÜI Y 	LA 
AGENCIA 	DE 	DESARROLLO 
LOCAL DE ITAGÜI - ADELI - 
PARA 	EL 	DESARROLLO 	DE 
ACTIVIDADES INHERENTES AL 
MISMO. 
CONTRATO 

$4.500.000.000 

VEINTICINCO 
(25) DÍAS Y 
CINCO (05) 

MESES 

NINGUNA 

.. 
::. AGENCIA DE 
:I. DESARROLLO 

'.LOCAL DE 
ITAGÜI - 

ADELI 

SI 

INTERADMINISTRATIVO 	5I-251- 
2021 	 CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 	DE 
ADMINISTRACIÓN 	DELEGADA 
DEL PROYECTO ADECUACIÓN 
Y 	EQUIPAMIENTO 	DEL 
ESCENARIO 	DEPORTIVO 
POLIDEPORTIVO 	OSCAR 
LÓPEZ ESCOBAR", ENTRE EL 
MUNICIPIO 	DE 	ITAGÜI 	Y 	LA 
AGENCIA 	DE 	DESARROLLO 
LOCAL DE ITAGÜI - ADELI. 

Honorarios o pago recomendado para la prestación' del servicio: De conformidad con el 
perfil requerido por la entidad y la propuesta presentada por la Agencia de Desarrollo Local 
de ltagüí (ADELI), se recomienda el pago de honorarios por concepto de administración, 
mismos que serán cancelados a través de los desembolsos que se realizarán en la vigencia 
2025 y 2026 establecidos en la forma de pago. 

4. 	FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Se celebrará una CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el numeral 4° del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 y la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015. 

(Indicar con una X la Cáusál dé la solicitud de contratación.) 

1) 	Convenio o Contrato Interadministrativo 	 X 
2) 	Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 	 
3) 	Contratos cuando no exista pluralidad de oferentes 
4) 	Contrato de prestación de servicios: 

Contrato dé prestación de Servicios profesionales 
.Contratb:de prestación de Servicios de apoyo a la gestión 

:: Contratos para el desarrollo de trabajos artísticos que sólo 
Pueden encomendarse a determinadas personas naturales 

5) Otro 

'Estudios y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada del proyecto 
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La presente causal de contratación directa se encuentra consagrada en el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015: "Convenios o contratos interadministrativos. La 
modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación 
directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
presente decreto". 

La secretaría de Infraestructura deja constancia que una vez consultados loncuerdos : 
marco de precios vigentes en la NEC, se pudo establecer que: 

SI NO 

El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible 
en los catálogos de bienes y servicios ofrecidos en los 
acuerdos marco de precios vigentes en la NEC. 

X 

El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible al 
amparo 	de 	otros 	instrumentos 	de 	agregación 	de 
demanda. 

X 

El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible:' 
en 	la 	modalidad 	de 	Mínima 	Cuantía 	en 	Grandes 
Almacenes. 

X 

5. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

ADELI tendrá a su cargo la administración integral del proyecto y deberá aportar valor 
agregado en el aspecto técnico, financiero, jurídico y de control al mismo. Deberá desarrollar 
las actividades necesarias para la ejecución del proyecto, por lo cual una vez celebrado el 
contrato, el administrador ADELI podrá celebrar convenios y contratos necesarios para la 
cabal ejecución del mismo, actuando de manera autónoma y asumiendo por su cuenta y 
riesgo las obligaciones y actividades pactadas, sin perjuicio de los principios de la función 
administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al deber de 
selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas que versen sobre la materia. 

Las variableS)de valor estimadas para la administración delegada de recursos, orientados al 
gasto público social, se fundamentan en que las actividades de mantenimiento escenario 
dePártivo municipal el cubo ditaires constituyen una intervención necesaria para garantizar la 
adecuada :prestación de servicios a la comunidad, la seguridad de los usuarios y la 
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preservación del patrimonio público municipal. Estas actuaciones permiten revitalizar 
espacios deportivos, promover condiciones de accesibilidad, mejorar su funcionalidad.., 
garantizar condiciones óptimas de uso, prolongar la vida útil del equipamiento y.f.oliimplir con 
las normas técnicas 

En esa medida, la ejecución de labores de mantenimiento se configura cofilp.mna eStietegia 
de impacto social que contribuye al bienestar general, a la integraciónLéeitinitaria en 
armonía con los fines esenciales del Estado establecidos en el artículb.52 delá Constitución 
Política, así como con el principio de eficacia en la gestión pública:pteyisto eh:la Ley 489 de 
1998. 

Los honorarios y administración de la AGENCIA DE DESARROLLO;  LOCAL DE ITAGUI - 
ADELI, contempla los costos asociados a la 'remuneración del personal encargado de la 
ejecución del contrato, incluyendo honorarios y salarios del personal técnico, administrativo y 
operativo que participará en las actividades, así como los costos asociados a la gestión y 
administración del contrato. 

Dentro de los costos indirectos, están los gastosRiue nr; están directamente relacionados con 
la ejecución de las actividades pero que son nebesariosIdara el funcionamiento del contrato, 
como tributos, impuestos y tasas aplicables a la ejecución de los proyectos. Estos incluyen 
impuestos nacionales, departamentales y municipales, así como contribuciones adicionales 
que puedan generarse en el contexto de la celebración del contrato. 

En la gestión y control de la ejecución, se integran los costos relacionados con la supervisión, 
control y seguimiento de la ejecución del .tontrato, para asegurar que los recursos sean 
utilizados de manera eficiente Y :oye lót :Objetivos del contrato se cumplan conforme a lo 
estipulado. Este aspecto indlúye los.  costos de control interno, supervisión técnica y 
administrativa, así como lbs informes Periódicos de ejecución. Cada una de estas variables 
fue contemplada asegurando ;:la correcta asignación de recursos y el cumplimiento de los 
fines sociales culturales y.  artísticos establecidos. 

En suma, para determinarel valor estimado del contrato, se consideran diversas variables 
además de la ejecudión del proyecto, tales como el recurso a administrar, honorarios o la 
administración-del :ejecutor, incluyendo el IVA, y los costos indirectos, como impuestos, tasas 
y contribuciones l-nurtidipales, departamentales o nacionales que correspondan, así como las 
estampilláSHECatiáadas por la celebración del contrato interadministrativo de administración 
delegada, .córiforme a las normativas aplicables. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda 
la aplicadion, administración, fiscalización, determinación, discusión, control, recaudo y 
devolución dé estos conceptos. 
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MODELACIÓN FINANCIERA DEL VALOR DEL CONTRATO 

RECURSOS EJECUCIÓN DEL PROYECTO $8.722.628.775 
ADMINISTRACIÓN CONTRATO (INCLUYE ESTAMPILLA PRO- 
BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE ATENCIÓN PARA 

LA TERCERA EDAD) 
. $401.236.324 

IVA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN $76.234.901 

VALOR TOTAL $ 9.200.000.000 

a. VALOR: El presupuesto total del contrato corresponde a la suma de: NUEVE MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MIL ($9.200.000.000), valor que tiene incluido la 
administración de ADELI equivalente a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO DE PESOS MIL ($477.471.225), incluido IVA. 

NOTA: La Entidad dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto nacional 175 del 14 
de febrero de 2025, exigirá el pago por concepto del impuesto de timbre nacional, de 
acuerdo con la tarifa establecida para el inicio del contrato. 

b. FORMA DE PAGO. 

El Municipio de Itagüí desembolsará los recursos para la ejecución del proyecto y pagará los 
honorarios al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 

Recursos ejecución del proyecto: El Municipio de Itagüi desembolsará los recursos para 
la ejecución del proyecto y pagará los honorarios al contratista el valor del contrato de la 
siguiente manera: 

Recursos ejecución del proyecto: El valor de los recursos para la ejecución del proyecto 
ascienden ala suma de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M./L. ($8.722.528.775), 
serán desembolsados de la siguiente manera: Para la vigencia 2025, los recursos 
equivalentes a la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M./L. 
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($1.275.757.806), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del Ontrato 
interadministrativo y suscripción del acta de inicio. Para la vigencia 2026 un valor 
equivalente a la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS..MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MIL 
($ 7.446.770.969), los cuales serán desembolsados contra avance de ejecuciótde ?cuerdo 
a las actividades establecidas en el contrato interadministrativo. 

Honorarios o administración: Los honorarios ascienden a la suma de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL:::  DOSCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS M./L. ($477.471.225) INCLUIDO IVA. Los cuales se pagarán en la 
vigencia 2025, todo lo anterior, previa presentación del informe y el- documento que se haya 
pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor 
del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de 
seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de 
estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es 
persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el 
Municipio de Itagüi — Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor 
los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de 
pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de 
Caja PAC. 

NOTA 1: El valor de cada desembolso será tenido en cuenta por ADELI para pactar la forma 
de pago de sus contratos. La anterior forma de desembolso y pago está sujeta a la situación 
de recursos del Plan Anual mensualizado de Caja "PAC". 

NOTA 2: ADELI se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente, en una entidad 
bancaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del término de 
legalización del contrato, para el manejo de los recursos destinados a la ejecución del 
proyecto objeto del presente contrato. El número de la cuenta bancaria será reportado por 
ADELI en documento suscrito por la entidad, acompañado de una certificación del Banco en 
el cual se realice la inscripción de la cuenta bancaria, que respalde dicho documento. 

NOTA 3: Los desembolsos de los recursos para ejecución del proyecto serán transferidos 
por parte de EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ a la entidad bancaria que ADELI determine para 
ello. 

NOTA 4: Los rendimientos que puedan generarse en la cuenta de ahorros destinada para el 
manejo de los recursos destinados a la ejecución del proyecto serán de propiedad del 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y deberán ser reintegrados al mismo, previa presentación de la 
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cuenta de cobro, la cual debe estar avalada tanto por el Supervisor del contratante, como-
por ADELI. 
NOTA 5: La facturación de los recursos a administrar y honorarios se hará de manera 
independiente. 

NOTA 6: En caso de cambio del número de la cuenta bancaria informaráide  :tal  likiáCión a 
EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ con quince (15) días hábiles antes del óágo:programado, 
aportando una solicitud formal en la que justifique las razones del : dambio de cuenta y un 
certificado original expedido por el banco. 

NOTA 7: Los pagos que realice ADELI en virtud del contrato que se firrriará a favor de los 
beneficiarios - adjudicatarios - del mismo (proveedores, contratistas, etc.), estarán sujetos a 
la disponibilidad de recursos de la cuenta bancaria del recurso para la ejecución del proyecto 
y se les aplicara las retenciones y los impuestos de ley de acuerdo con el valor del monto del 
contrato. 

c. Rubro Presupuestal: 

VIGENCIA 2025 

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO VALOR A AFECTAR DEL RUBRO 

Fuente 34 
$1.253.229.031 

Fuente 49 $500.000.000 

VIGENCIA FUTURA No -2026 

IDENTIFICACIÓN DEL FlyBRia VALOR A AFECTAR DEL RUBRO 

Fuente 34 
$7.101.631.173 

Fuente 49 
$345.139.796 

d. IMPUTACIÓN DE GASTOS. El pago de los gastos que demande el perfeccionamiento 
del contrato correrá a cargo del CONTRATISTA y los que impliquen para el Municipio el 
cumplimiento del mismo durante la presente vigencia fiscal, se hacen con cargo al 

-certificado de disponibilidad presupuestal No 2291 del 23 de Diciembre de 2025, 
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expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal y que se anexa al ptesente:: 
documento y hace parte integral del contrato. 

6. 	REQUISITOS DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN  

HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PÚBLICA: APLICA X NO APLIeA 
• 

La persona jurídica o la persona natural deberán allegar la hoja cle::Vida<de.la  función pública 
que contenga sus datos personales, formación académica, expetiéticia labüral, junto con los 
documentos soportes. 

EXPERIENCIA: APLICA X NO APLICA 

El contratista debe adjuntar certificados de experiencia:eMitidoS por entidades contratantes, 
donde acredite la ejecución de actividades similares :o relacionadas con el objeto contractual 
y que contengan toda la información necesattá pará::.qüe el municipio de Itagüí pueda 
verificar la experiencia del contratista. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTAélON LEGAL: APLICA X 	NO 
APLICA 

Cuando el oferente sea persona jurídica del:?.e acreditar su existencia y representación legal, 
mediante certificado de existenciá.,y reriresentación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio con-feChe,-qeXpedición igual o inferior a los treinta (30) dias 
calendario, en el que consteHSÚ -OiStencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante 
legal de la sociedad oH:;cie 	peona o • personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente .tus facultades y en el cual se señale expresamente que el 
representante no tiene .  limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y 
comprometer a la eritidád a itávés de su propuesta. 

Para el presente caso, el:oferente deberá acreditar dentro de su objeto social capacidad 
jurídica para prestar los servicios requeridos en el alcance del objeto. 

PERSONA NATÚRAL: No aplica. 

EXAMEN MÉDICO PRE - OCUPACIONAL: APLICA 	NO APLICA X 

Estúdios y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada del proyecto 
.11vIanianimiento escenario deportivo municipal el cubo Ditaires", entre el municipio de Itagüi y la agencia de 
iteárrollo local de llago! — 

Página 33 de 39 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
CONTRATACION DIRECTA 

Código: FO-AD-04 

Versión:14 

Fecha de aprobación: 
12/06/2024 

cg 

Alcaldía de ltagüí 

  

De conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015 (solo para personas 
naturales que prestarán servicios profesionales y de apoyo a la gestión). 

CLASIFICACIÓN EN EL RUT: 

Registro Único Tributario, Indicando a que régimen pertenece y actualizado. 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES: 

Para las personas Jurídicas dicha constancia se hará mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal cuando haya lugar o el representante legal de la misma, en la cual se debe 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y Riesgos Profesionales) así como los propios 
del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 

Si es persona natural, se debe anexar certificado de afiliación a la seguridad social integral 
salud y pensión. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST): 

Constancia o certificación sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST) y los estándares mínimos exigidos, firmada por el 
representante legal de la entidad, conforme al artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, y 
a la Resolución 0312 de 2019 MINTRABAJO, si aplica. 

BOLETÍN DE RESPONSABILIDAD FISCAL: 

Conforme a la Circular 005 del 25 de febrero de 2008 expedida por la Contraloría General de 
la República, el Certificado Boletín Responsables Fiscales será consultado directamente por 
el municipio de Itagüí en la página WEB de dicha entidad. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: 

Conforme a la Ley 1238 de 2008, el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por 
la Procuraduría General de la Nación deberá ser consultado directamente por el Municipio 
de ltagüí en la página WEB de dicha entidad. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: 

.Estudios y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada del proyecto 
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El municipio de Itagüí, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará, los antecedentes 
judiciales de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica en la página 
web de la Policía Nacional. 

CONSULTA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR: APLICA 	NO APLICA.LX 

Para la persona natural menor de 50 años: Conforme al Artículo 42 de la Ley '1661 de 2017 
las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulareSIa presentación de la 
libreta militar, correspondiéndole a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación 
en coordinación con la autoridad militar competente y de conformidad con el artículo 105 del 
Decreto 	019 	de 	2012 	se 	verificara 	del 	link 
https://www.libretamilitarrnitco/Modules/Consult/MilitarvCardCertificaté::.  

PROPUESTA: APLICA X 	NO APLICA 

El proponente debe anexar documento en el cual presente la propuesta de conformidad con 
la invitación enviada por la administración municipal. 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA: APLICA X NO APLICA 
Del representante legal. 

CERTIFICADO BANCARIO: APLICA X NO APLICA 

El Proponente debe hacer entrega de una Certificación Bancaria correspondiente al año 
2025, que indique nombre del titular (igual que la persona que contrata), cédula de 
ciudadanía o NIT, tipo de cuenta, número de cuenta. 

7. 	EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación Versión M-ICR-01 que para el efecto expidió 
Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. El resultado de este ejercicio es la 
siguiente Matriz de riesgos: 

Estudios y documentos previos Contrato interadmtnistrativo de administración delegada del proyecto 
"Mantenimiento escenario deportivo municipal el cubo Ditaires", entre el municipio de Itagül y la agencia de 
desarrollo local de Itagin — Adeli. 

Página 35 de 39 



    

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
CONTRATACION DIRECTA 

 

Código: FO-AD-04 

 

Versión:14 

 

Fecha de aprobación: 
12/06/2024 Alcaldía de Itagüí 

  

    

    

1 	
C

L
A

S
E

 w 

1 	
E

TA
P

A
 

1 	
T

IP
O

 
DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 z 

C
A

TE
G

O
R
ÍA

 D
E

L
 

:  
R

I E
SG

O
 

A
S

IG
N

Á
D

I C
IN

 

O In
te

rn
o  

P
re

co
nt

ra
c t

ua
l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Riesgo: Demoras en el inicio del 
contrato. 
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documentos 	 de 
perfeccionamiento del contrato. 
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Riesgo: 	Incumplimiento 	de 	las 
obligaciones 	o 	actividades 
surgidas 	del 	contrato 	por 	el 
contratista. 
Causa: Programación tardla para 
el desarrollo de las actividades, 
muy reducido el 	plazo 	para 	la 
prestación del servicio. 
Causa: No prestación del servicio 
dentro 	de 	los 	términos 	las 
condiciones establecidas. 
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Demoras en la 'realización de 
actividades.. 	' 	.... 
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Riesgo: 	Incumplimiento 	de 	las 
obligaciones surgidas del contrato 
por el municipio. 
Causas: Imposibilidad de realizar 
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actividades pactadas. 
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prestación de los servicios. 
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Riesgo: Desequilibrio económico. 
Causa: 	La 	proyección 
inadecuada 	de 	los 	diferentes 
costos que se tuvieron en cuenta 
al momento de la presentación de 
su oferta, sin haber efectuado un 
detallado estudio de mercado, y 
que hacen parte del giro ordinario 
del negocio. 
Variaciones técnicas, 	operativas 

comerciales imprevisibles. 

No 	realización 	de 	las 
actividades 	en 	los 	plazos 	y 
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Riesgo: Desequilibrio económico. 
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Riesgo: Desequilibrio económico. 
Causa: Demoras en los pagos 
por 	actividades 	propias 	de 	la 
administración, 	por fuera 	de 	lo 
que se encuentra sujeto al PAC y 
ajenas 	al 	cumplimiento 	del 
contratista. 

No sostenibilidad del punto de 
equilibrio del contratista. 
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Demande por' :Medio Control 
contraatial....  
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Riesgo: Pérdida de información, 
uso indebido de aquella a la que 
tenga acceso, que conozca en 
desarrollo del contrato o que se 
encuentre amparada con reserva 
legal. 
Causa: 	No 	realizar 	copias 	de 
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Riesgo: 	No 	contaR :: con • 	los' 
materiales 	y/o 'personal .:idóneo 
que garanticé la ejeducióri dé las 
actividades 	•: en 	• ..el 	término 
establecido. 	• 	: 
Causa:: Incumplimiento 	de 	las 
obligaciones 	...y/o 	:actividades 
surgida' 	del contrato. 

Demoras en la realización de 
actividades. 

. 
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EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL 

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contrataCión  directa la 
exigencia de garantías establecidas en la sección 3 que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 
al 2.2.1.2.3.5.1 de este decreto, no es obligatoria, por lo tanto, atendiendo a 'esta disposición 
legal, los riesgos analizados, al objeto a contratar, la cuantía y la fortpa de pago, se 
determina que no es necesario la exigencia de garantías. 

No obstante, ADELI exigirá a sus contratistas incluir AL MUNICIPIO.  DE ITAGÜÍ Y AL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ Y AL 
INSTITUO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA como beneficiario/asegurado en 
cada una de las pólizas solicitadas en los contratos :celebrados en virtud del presente 
contrato interadministrativo de administración delegadi con los amparos que apliquen de 
conformidad con el objeto de cada uno de los contratos: que célebre en virtud del desarrollo 
de la presente contratación tales como: cumplimiento, . Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio, calidad de la obra, 
responsabilidad civil extracontractual y las demás que consideren de acuerdo características 
específicas de cada contrato que suscriba. 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los que apliquen de la lista de chequeo Formato FO-AD-15, los cuales deberán ser 
aportados antes del perfeccionamiento del contrato por el contratista y los que le 
corresponda a la entidad. Y con posterioridad al perfeccionamiento del contrato la entidad y 
el contratista deberá aportar los requisitos que les correspondan y relacionados con la 
ejecución o inicio del ontrato. 

I

Responsable/ 

AaSktglif 
4  ird ' AD 2.  GAL HOYOS 

Secrz ario de desp ho 
Secretaría dSH Infraestructura 

Estudios y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada de/proyecto 
.'`It4antenimiento escenario deportivo municipal el cubo Ditaires", entre el municipio de Itagin y la agencia de 
délérrollo local de Itagüí Adeli. 

Página 38 de 39 



IOS Y DOCUMENTOS PRE 
CONTRATACION DIRECTA 

Código: FO-AD-04 

Versión:14 

Fecha de aprobación: 
12/06/2024 

OS 

caldía de Itagüí 

Aprobó: 

ESTU 

OSCAR DARÍO MUN Z VÁS UEZ 
Secretario Jurídico 
Ordenador del gasto 

visión Ju 

ESTHER OSO O 
Contratista (Op rador Orientar DF 
Secretaría Jurídi a 

Proyectó: 

OSCAR IGNAC 7  INEL RAVE 
Subsecretario 	e 	Operativa 
Secretaría de Infra:. tr 	ura 

1° 	e 	tern tCYJI14 
LINA M RCELA 
Líder de Programa 
Secretaría de Infraestructura 

ORALES PULGARIN 

'Estudios y documentos previos Contrato interadministrativo de administración delegada del proyecto 
`Mantenimiento escenario deportivo municipal el cubo Ditaires', entre el municipio de negrai y la agencia de 
desarrollo local de Itagoi — Adeli. 

Página 39 de 39 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039

