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Entre IVAN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO, representante legal del INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA -
INDER- ARAUCA, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO
CANCHAS DEPORTIVAS 2025, representado por JOSE JOAQUIN LIZARAZO GELVEZ
identificado con cedula de ciudadania No 1.115.733.733, NIT 901936169-1, (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

| Que mediante la Resolucién No. 0008 del doce (12) de febrero de 2025, se dio apertura
al proceso de seleccion Licitacion Publica No. LP-003-2024 IND cuyo objeto
corresponde a MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

II.  Que por medio de la Resolucion No 022-2025, la Entidad adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1 .1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarroliar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-003-2024
IND, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de UN (1) MES contados a partir del inicio en

la plataforma SECOP i, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON
VEINTE CENTAVOS ($423.366.842,20) MCTE, equivalentes a (297,41) SMLMV para el afio de
suscripcion del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO LA PAZ - MUNICIPIO DE ARAUQUITA.

' UNIDAD :
DESCRIPGION : DE Jﬁ%ﬁﬁw VALOR TOTAL
' MEDIDA
14 ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES
1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL Metros | ga940 | S $ 911.108,20
o cuadrados ' 1.403,00 N
DESMONTE ARCOS Y TABLEROS MULTIPLES $
114.2 EXIBRENTES Unidad | 2,00 151,085.00 $ 242.130,00
SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES $ 1.163.238,20
12. CANCHA MULTIFUNGIONAL
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PLACA EN |Metros $
124 CONCRETO - CANCHA MULTIFUNCIONAL cuadrados | 84940 | 6,023 00 $ 3.911.336,20
RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOOR | Metros $
122 INCLUYE DEMARCACION PARA  CANCHA | cuadrados | 84940 | 72.527,00 $ 47.099.033,80
MULTIFUNCIONAL
123 et o | 1396.60 . —— $§ 3157572940
MALLA PROTECCION EN NYLON PARA CANCHA '
124 Metros | 80,00 1"‘;0 - $ 11.238.640,00
COLUMNA METALICA EN TUBO DE HIERRO 4pulg '
CANCHA MULTIPLE TIPO MOVIBLE (INCLUYE $
125 AROS PARA TABLERO DE BALONCESTO EN |Unidad 200 894939400 | ¥ 17.898.788,00
POLICARBONATO MACISO)
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$
126 Metos 13600 |8 o000 1.853.280,00
PINTURA ESTRUCTURA METALICA - GRADERIAS
Metros $
127 cuadrados 38,60 15.401,00 563.676,60
PINTURA ESTRUCTURAS EN CONCRETO
Metros $
128 oo £ 2 . N 1.312.704,00
RETIRO Y CAMBIO DE MALLA ESLABONADA
129 Metros | 11460 |3 8.308.500,00
2 PINTURA ESTRUCTURA METALICA - PANELES EN | cuadrados | 114 72.500,00 -308.500,
MALLA ESLABONADA
CORTE Y SELLADO DE DILACIONES EN $
1210 POLIURETANO IMPERMEHABILIZADA A NIVEL Metros | 341.90 | 54 367,00 6.963.477,30
SUB TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL 130.725.165,30
13 SISTEMA DE ILUMINACION
ACOMETIDA PRINCIPAL ENTRE
TRANSFORMADOR EXISTENTE Y GABINETE DE
MEDIDORES - AL 3FX 4AWG THW + 1N X 4 AWG $
131 THW+ 1 T X 3/8 GALVANIZADO (INCLUYE DUCTO | Metros 1 26.00 | 554 933 00 5.328.258,00
CONDUIT PVC 2° + DUCTO DE RESERVA, CINTA DE
SENALIZACION Y MINERAL ROJO)
$
132 REFLECTOR LED 400 W. INCLUYE INSTALACION  S—— 14.078.416,00
Unidad | 8,00
133 ACOMETIDA REFLECTOR ELECTRICO CABLE CU 3 . — 5.536.308,24
Metros 64,14 '
$
13.4 PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION  S—— 4780.340,00
Unidad | 4,00
TABLERO MARCADOR DEPORTIVO ELECTRONICO | $
135 LED INCLUYE INSTALACION Unidad | 1,00 4503.111,00 4503.111,00
SUB TOTAL SISTEMA DE ILUMINACION 34.226433,24
VALOR TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO LA PAZ - MUNICIPIO DE
166.104.836,74

CANCHA MULTIFUNCIONAL MUNICIPIO DE FORTUL.

24.

ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES

14
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Metros $
212 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL B 1 v B $ 797.956,25
SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES $ 797.986,25
2.2, CANCHA MULTIFUNCIONAL
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PLACA EN |Metros $
224 CONCRETO - CANCHA MULTIFUNCIONAL cuadrados | %875 | 6.023,00 $ 3.425.581,25
RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOOR [0 s
222 INCLUYE ~ DEMARCACION ~PARA CANCHA |Melfos ~ lsea75 |3 0 $ 4124973125
MULTIFUNCIONAL gos DLl
CORTE Y SELLADO DE DILACIONES EN $
223 POLIURETANO IMPERMEHABILIZADA A NIVEL Metros | 267.50 | 55 367,00 $ 5.856.512,50
PORTERIA PARA FUTBOLSALON (INC. MALLA |, . $
224 o Undad  |200 | Soaioiang |8 1396201600
TABLERO MARCADOR DEPORTIVO ELECTRONICO |, $
225 LED ESPECIALIZADO INCLUYE INSTALACION Unidad | 1,00 2481811100 | 2461811100
226 REPARACION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO | Metros 15100 |3 $ 6.290.256,00
== cuadrados s 299.536,00 e
SUB TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL $  95.401.208,00
23 REEMPLAZO DE CUBIERTA PERIMETRAL
231 DEMONTE CUBIERTA EXISTENTE (Perimetral) Metros | 5160 |3 $ 6.317.424,40
3. cuadrados | 2" 25.109,00 317.424,
232 CUBIERTA EN TERMOACUSTICA Metros 1,560 |3 $§ 3677813320
0 cuadrados : 146.177,00 S
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA | Metros $
233 CUBIERTA EXISTENTE cuadrados | 22160 | 66.309,00 $  16705.988.40
SUB TOTAL REEMPLAZO DE CUBIERTA PERIMETRAL $  59.801.546,00
VALOR TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL EN MUNICIPIO DE FORTUL $  156.000.710,25

CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA.

CANCHA MULTIPLE BARRIO SANTANDER
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3.1, ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES s /4 5
311 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL Metros = | 7500 | $ 1.003.145,00
o cuadrados ! 1.403,00 e
SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES 1.003.145,00
3.2. CERRAMIENTO MALLA NYLON
Metros $
321 MALLA PROTECCION EN NYLON PARA CANCHA | cuadrados | 52%% | 22 609,00 11.756.680,00
$
322 COLUMNA METALICA EN TUBO DE HIERRO 4pulg | Metros 13200 1440 483,00 44545000
Metros $
223 PINTURA ESTRUCTURAS EN CONCRETO cuadrados | 1348 | 15.401,00 2.076.054,80
: 5
324 REFLECTOR LED 400 W. INCLUYE INSTALACION | Unidad 11200 | 4959 855 00 21.117.624,00
TABLERO MARCADOR DEPORTIVO ELECTRONICO |, s
325 LED Unidad 1,00 4503.111,00 4503.111,00
SUB TOTAL CERRAMIENTO 43.948.925,80
TOTAL CANCHA MULTIPLE SANTANDER 44.952.070,80
GANCHA MULTIPLE LIBERTADORES
) 7
41, ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES 5
411 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL Metros | 50865 | $ 839.905,95
o cuadrados ! 1.403,00 s
SUB TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES GENERALES 839.906,95
42, CERRAMIENTO MALLA NYLON
Metros $
424 MALLA PROTECCION EN NYLON PARA CANCHA | cuadrados | 140185 | 22 609,00 31.694.426,65
s
422 COLUMNA METALICA EN TUBO DE HIERRO 4puig | Met® 8090 | 14048300 11.238.640,00
TABLERO MARCADOR DEPORTIVO ELECTRONICO |, s
423 LED Unidad 1,00 4503.111,00 4503.111,00
SUB TOTAL CERRAMIENTO 47.436.177,65
TOTAL CANCHA MULTIPLE LIBERTADORES 48.276.083,60
VALOR TOTAL CANCHA MULTIFUNCIONAL EN MUNICIPIO DE SARAVENA 93.228.154,40

SUB TOTAL OBRA FISICA

415.333.701,39

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

3.099.819,18
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TOTAL PROYECTO DE OBRA $ 418.433.520,67
DELINEACION URBANA 2,5% (CANCHA MULTIPLE LA PAZ - ARAUQUITA) $ 2.622.200,00
DELINEAMIENTO URBANO 2.0% CANCHA FORTUL (IMPUESTO ANTES DE AlU) $ 2.311.121,63
VALOR TOTAL $ 423.366.842,20

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El Instituto Departamental del Deporte y la Recreacién del Departamento de Arauca pagaré el valor
del contrato, previa presentacién de la Orden de Pago debidamente soportada, asi:

a) Hasta un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato, se pagard mediante presentacion
de actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y
aceptadas por el interventor externo y/o supervisor a satisfaccién del Instituto Departamental del
Deporte y la Recreacién del Departamento de Arauca.

b) El pago del VEINTE POR CIENTO (20%) NETO restante del valor total se haré efectivo con la
presentacién del acta de recibo final y la suscripcion del Acta de Liquidacion del contrato y su
comrespondiente aprobacién por parte del Instituto Departamental del Deporte y la Recreacién del
Departamento de Arauca. '

Anticipo: La entidad entregaréd al contratista en calidad de anticipo la suma equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, para lo cual se debera constituir fiducia
conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, una vez se haya perfeccionado y legalizado el
contrato y se halle aprobada la garantia que lo ampare. Dicho valor debera amortizarse en cada acta
parcial y/o acta de liquidacion final.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esta
supeditada, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversiéon del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista constituird un patrimonio
autonomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA -
INDER- ARAUCA, el cual sera vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen
que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado. El costo de la comision fiduciaria sera
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del Contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Vversion |3 |
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Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio del Contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del Contrato de Obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

» El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

¢ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

¢ Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

* La Entidad remitira a Ia fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada de este, la fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

* Lafiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
nuamero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra,
situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del Anticipo y el
saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situacion
que debera ser controlada por la interventoria) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal .

| Cédigo [ CCE-EICPIDI-35 | Versién | 3 |




ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-35 | Pagina | 9de 19
Versién No. | 3

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL |  RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR
00017 2.3.2.01.01.03. | Construcciones deportivas al aire
Enero 27 2025 18.005 libre $ 423.366.842.20
VALOR TOTAL $ 423.366.842.20

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion del Departamento de Arauca pagara el valor
del contrato, previa presentacién de la Orden de Pago debidamente soportada, asi:

a) Hasta un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato, se pagaréd mediante presentacién
de actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y
aceptadas por el interventor externo y/o supervisor a satisfaccién del Instituto Departamental del
Deporte y la Recreacion del Departamento de Arauca.

b) El pago del VEINTE POR CIENTO (20%) NETO restante del valor total se hara efectivo con la
presentacion del acta de recibo final y Ja suscripcién del Acta de Liquidacién del contrato y su
correspondiente aprobacién por parte del Instituto Departamental del Deporte y la Recreacién del
Departamento de Arauca.

Anticipo: La entidad entregard al contratista en calidad de anticipo la suma equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, para lo cual se debera constituir fiducia
conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, una vez se haya perfeccionado y legalizado e/
contrato y se halle aprobada la garantia que lo ampare. Dicho valor deberé amortizarse en cada acta

parcial y/o acta de liquidacion final.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el documento base, vigente durante la ejecuciéon del contrato, el Contratista se

obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra calificada o no calificada perteneciente a
la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana de la regién
en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) del total del personal del Contratista de
obra, destinado a la ejecucion del Contrato. En todo caso deberd cumplir con la siguiente

condicion:
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1.1. Se entregara para verificacion de la interventoria, en los quince (15) dias habiles siguientes
contados a partir del inicio de la ejecucion del contrato, la certificacion expedida por el
Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Asi mismo, el contratista se obliga a:

Opcidn 1:

1.
2.

3.

1.
12.

13.

14,

15.

16.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase
de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
s0cios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
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17.

18.

19.

20.

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciacién de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista (o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales).

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucién del contrato, quedarad exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los CINCO (5) dias habiles
siguientes contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los CINCO (5) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio y tiempos pactados.
2. Cumplir con la propuesta presentada en cada una de sus partes y componentes.
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3. Ejecutar cada uno de los items cumpliendo las caracteristicas establecidas en las
especificaciones técnicas del presente documento.

4. Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que se incurra para la ejecucion del
contrato.

5. Contar con transporte, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion de las
actividades incluida en el presente proyecto.

6. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el
desarrollo de las actividades que se incluyen en el presente proyecto.

7. Disponer del personal profesional o técnico e idéneo para desarroliar cada una de las
actividades que involucra el presente proyecto.

8. Garantizar que todos los empleados y trabajadores contratados para la ejecucion del
proyecto deben estar vinculados por parte del contratista como empleador al régimen
contributivo de seguridad social.

9. Presentar informes consolidados de avance de actividades y todos los que le sean
requeridos por la supervision del contrato. Los informes consolidados seran el soporte valido
para el tramite de actas parciales.

10. Atender las consultas y sugerencias del supervisor presentadas por escrito y acatarlas.

11. Mantener reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrolio
del objeto del contrato que resulte del presente proceso.

12. Realizar reuniones periddicas con el supervisor con el fin de analizar diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto.

13. Levantar acta de las reuniones realizadas.

14. Consignar al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA- INDER ARAUCA los rendimientos financieros que
eventualmente se generen con los recursos entregados en calidad de anticipo.

15. Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la Ley 100
de 1993, Decretos reglamentarios y demas leyes concordantes. |) Realizar los aportes
Parafiscales de conformidad con ias normas aplicables a la materia.

16. Exigir a sus trabajadores una vez finalizado el contrato paz y salvo por conceptos salariales
y prestacionales

17. El equipo que utilice el contratista, su depreciacion y mantenimiento correra por su cuenta,
asi como la operacién, bodegaje, etc. Igualmente debera mantener en el sitio de los trabajos
un numero suficiente de equipo en buen estado con el objeto de evitar demora o
interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el
mantenimiento o los dafios que ellos puedan sufrir, no sera causal que exima el cumplimiento
de sus obligaciones.

18. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las actividades y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma
adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo sugiere el Interventor, escombros,
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningun
momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos.

19. El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamario, forma, clase, color y a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las
instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad de El Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.

20. El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo
ambiental del proyecto y entregara a la interventoria los resultados de los mismos dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna durante el
desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademéds, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la Entidad libre de toda reclamacion que tenga origen en las
actuaciones a través de las cuales se causen dafnos a terceros.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10 %) de mano de obra no
calificada de la region causara multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento.

2. Por su parte, no entregar, en el plazo definido por la Entidad, la certificacion expedida por el
Ministerio del Interior en la cual se acredite que el trabajador pertenece a la pobiacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, causard multas equivalentes a un (1)
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

1. Se impondra una muilta equivalente a un (1) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentaria, se
causaran multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Se causaran multas equivalentes a 0,2 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
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medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
[cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5
% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula 18 de acuerdo al contrato inicial 0 sus modificaciones, se causara una muita
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causard una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no
reinicie la ejecucion del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a (1) un salario minimo
mensual legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera
mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muilta, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia tnica de cumplimiento
del Contrato.
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Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las muitas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de muilta, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a titulo de tasacion
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se liegasen a probar.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta indemnizacion se aplicara en caso de declararse la caducidad del Contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar Ia
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
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contados a partir de la firma del Contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

| | segurs conlenido et una pokza para Entidades Estatales, (i) patimonso sutdnomo. (w) Garantia bancana
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i | que se le impongan
i Pago de saisrios, prostaciones sociales | Plazo del contraly y es (3) | Quince por cento (157% el
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{ | e tenitorio nacional para i ejecucion del ,
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista
0 su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de CINCO (5) afios, contados a partir de la fecha

| Cédigo | CCE-EICP-DI-35 [ Version [3 |




I ~ ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo CCE-EICP-IDI-35 | Pagina | 17de19
Versién No. | 3

del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva
la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la

Entidad con las siiuientes caracteristicas.

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Aseaurados Instituto Departamental del Deporte y la Recreacién del Departamento de Arauca
9 identificado con el NIT 834.001.300-5 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacioén y porcentaje de participacion.

Cuatrocientos (200) SMMLV

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y el Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion del
Departamento de Arauca identificado con el NIT 834.001.300-5
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
AORIDE hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad
P civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numeroy afio del Contrato
. = Objeto del Contrato
o :;g;“::ﬁ:o de | * Firma del representante legal del Contratista
la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad Y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. EI Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista deber4 verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccién y por las deméas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relaciéon alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista Ia ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de
cuatro (4) meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ninguin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién
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por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con

anterioridad a la liquidacion.
CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo

41 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar cancha multifuncional del centro
poblado la Paz en el municipio de Arauquita, cancha polideportiva de Fortul y cancha muitiple del
barrio Santander, cancha multifuncional del barrio libertadores Saravena, Departamento de Arauca,

y el domicilio contractual es la Ciudad de Arauca.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus

mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.
En constancia se firma el contrato en Arauca- Arauca, el veintiocho (28) de abril de 2025.

Ll o
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