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ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE CONVOCATORIA
PUBLICA 001

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

IDENTIFICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO

“OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD
RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS,
TOLIMA”.

DEPENDENDIA EJECUTORA

GERENCIA

MODALIDAD DE SELECCION

CONVOCATORIA PUBLICA art. 42 del Acuerdo No. 001 del 27 de
julio de 2017 de Junta Directiva "POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS -
TOLIMA", modificado por el Acuerdo No. 003 del 11 de octubre
de 2024 de Junta Directiva “Por medio del cual se modifican
algunos articulos del acuerdo de junta directiva No. 001 del 27 de
julio de 2017 Estatuto de Contratacion de la Empresa Social Del
Estado Hospital San Sebastian De Piedras Tolima”.

TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL

VALOR DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($300.522.217,99) M/CTE.

CDP No. 2025000475 del 28 de octubre de 2025.

PLAN ANUAL DE | En atencién a la normativa vigente, esta contratacién se

ADQUISICIONES encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

CONVOCATORIA A LAS
VEEDURIAS CIUDADANAS

El Hospital San Sebastian de Piedras, convoca a las veedurias
ciudadanas para que ejerzan vigilancia sobre la gestion
administrativa durante la etapa precontractual, contractual y pos
contractual de los procesos de contratacion, haciendo
recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que
administran y ejecutan el contrato y ante los organismos de control
del Estado, para buscar la eficiencia Institucional y la actuacion de
los funcionarios publicos. Asi como podran intervenir en todas las
audiencias que se realicen durante el proceso, para lo cual pueden
consultar este proceso en el Portal Unico de Contratacion Estatal
www.colombiacompra.gov.co y en la pagina de la entidad.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
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(Art. 33 del Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva, modificado por el Acuerdo No.
003 del 11 de octubre de 2024 de Junta Directiva - Resolucion 2053 de 2025 Ministerio de Salud y
Proteccién Social)

El presente documento contiene el estudio de conveniencia y oportunidad para la elaboracion de los estudios
previos y condiciones del proceso que tiene por objeto la seleccion del contratista para la ejecucién del objeto:
“OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD
RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.”

El Hospital San Sebastian de Piedras, en su condicién de ESE I NIVEL, es responsable de garantizar la Prestacion
de Servicios de Salud en las diferentes veredas del Municipio de Piedras Tolima.

El articulo 3° de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratacidn Estatal al decir: “Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines (...).”

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcidon administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracién de funciones, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

Tal como informa la Constitucion Politica, el Hospital San Sebastian de Piedras, como ESE I NIVEL, goza de
autonomia para la gestidn de sus intereses dentro de los limites de la Constitucidn y la ley y en tal virtud, ostenta
el derecho de gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias que le corresponden; al amparo de
esa autonomia, el Gerente, en su calidad de jefe de la administracion y representante legal del Hospital San
Sebastian de Piedras, le corresponde prestar los servicios de Salud, construir las obras que demande el progreso
del Hospital San Sebastian de Piedras y sus Puestos de Salud, dirigir la accion administrativa del Hospital San
Sebastian de Piedras, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, entre
otras.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 209 de la constitucion politica, la funcion administrativa se
desarrolla como fundamento en los principios generales de la actividad contractual y el estatuto general de
contratacién publica — Ley 80 de 1993, por lo que los contratos que celebre el Hospital San Sebastian de Piedras
como entidad estatal, estan sometidos a dicho estatuto y demds normas que lo complementen o reglamenten.

Con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las Instalaciones Fisicas de los Puestos de Salud del Municipio
de Piedras, Tolima, que permitan prestar un Servicio de Salud adecuado, el Hospital San Sebastian de Piedras en
cumplimiento a lo reglamentado en el Plan de Accién, con el cual se hace necesario garantizar la Prestacion de
Servicios de Salud en las diferentes Veredas del Municipio de Piedras y centros poblados, donde se brindara
seguridad, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida en el area de influencia en el que se realizara el
proyecto del asunto, pretendiendo mejorar la condicion de las instalaciones y proteger la salubridad, seguridad
de los actores implicados del Sector.

Problema central

Deficiente capacidad para la prestacion del Servicio basico de salud del Hospital San Sebastian de Piedras San
Sebastian en el puesto de salud de Chipalo del Municipio Piedra Tolima, El Hospital San Sebastian de Piedras
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presenta deficiencias en su infraestructura, servicios, lo que afecta la calidad de la atencién vy la satisfaccion de
los usuarios

Descripcion de la situacion existente con respecto al problema

incluye deficiencias en la infraestructura de las edificaciones existentes, falta de suministros adecuados y
condiciones insalubres que afectan tanto a los pacientes como al personal de salud. Esta situacién es
particularmente grave en municipios rurales como Piedras, genera desigualdad en el Acceso a la Atencion de
Salud, en zonas rurales como Chipalo de Piedras Tolima, el tiempo de espera para recibir atencion médica en un
puesto de salud es, en promedio, dos veces mayor que en zonas urbanas, lo que contribuye a la desconfianza
en el sistema de salud.

Ademas, la cobertura de médicos especializados en estas zonas es limitada, con un médico por cada 5.574
habitantes censo dane 2018 en comparacién con un médico por cada 1,500 habitantes en las zonas urbanas,
segun el Ministerio de Salud y los informes de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS). Se presentan serias
deficiencias en su infraestructura, lo cual afecta tanto la calidad de los servicios prestados como las condiciones
laborales del personal de salud. Las instalaciones actuales no cumplen con los estandares minimos de seguridad,
accesibilidad y confort para los pacientes y el equipo de trabajo. Las areas de consulta son insuficientes, la
ventilacion y la iluminacion son deficientes, y las condiciones sanitarias no son adecuadas para ofrecer una
atencion médica de calidad. Ademas, la falta de espacios adecuados para el almacenamiento de insumos médicos
y la falta de mantenimiento general hacen que el funcionamiento del Hospital San Sebastian de Piedras se vea
comprometido

Magnitud actual del problema - indicadores de referencia

De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud y Proteccion Social, alrededor del 30% de los centros de salud
rurales en Colombia no cumplen con los estandares minimos de infraestructura y accesibilidad establecidos en la
normatividad nacional. Esto incluye deficiencias en la construccion de los edificios, falta de suministros adecuados
y condiciones insalubres que afectan tanto a los pacientes como al personal de salud. Esta situaciéon es
particularmente grave en municipios rurales como el de piedras Tolima. Fuente: Ministerio de Salud y Proteccion
Social, Informe sobre Infraestructura de Salud Rural en Colombia 2021
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas
1. . Infraestructura inadecuada 1.1 Falta de mantenimiento de las instalaciones

1.2 Espacios reducidos para atencion y almacenamiento de equipos médicos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Desconfianza en el sistema de salud que puede llevar ala 1.1 Reduccidn en la calidad de vida de la poblacion atendida, ya que no reciben atencion
pablacion a buscar atencion en otras instituciones o a no meédica adecuada o de calidad.
acudir

Analisis técnico de la alternativa

La alternativa busca garantizar acceso a los servicios de salud de calidad es una manera de reducir la inequidad,
promover el progreso social y luchar contra la pobreza. En este sentido, mejorar la infraestructura Hospital San
Sebastian de Piedras resulta fundamental para ofrecer servicios de salud de calidad. se encuentra con muchas
dificultades en cuanto a ausencia de zonas adecuadas para brindar un buen servicio, viéndose asi afectados
debido a la vulnerabilidad de los derechos que tiene todo ciudadano en cuanto a la atencion basica de servicios
de la salud. Esto debido a la escasa capacidad de infraestructura con que cuenta el Hospital San Sebastian de
Piedras en mencién, ademas se evidencia el mal estado en el cual se encuentra algunas partes de su construccion
lo cual implica un riesgo en la integridad fisica de sus usuarios. por lo cual se requiere las siguientes actividades:

e PRELIMINARES
e EXCAVACIONES

e RELLENOS

e OBRAS DE URBANISMO

e OBRAS EN CUBIERTA

e MAMPOSTERIA

e ESTR. DE CONFINAMIENTO
e PINTURA

e PANETE Y ESTUCO

e PISOS Y CIELO RASO

e ENCHAPE Y ACCESORIOS

e BANOS

e SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA
e ESPEJOS

e VIDRIOS

e ALUMINIO

e SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA
e SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
e CARPINTERIA METALICA
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e ASEO GENERAL

e OTROS COSTOS INDIRECTOS MAS IMPUESTOS
o INTERVENTORIA

e MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD

Alcance

Este proyecto busca mejorar la infraestructura del puesto de salud de Chipalo del Hospital San Sebastian de
Piedras San Sebastian de Piedras, Tolima, para garantizar una atencién de calidad a la comunidad, optimizando
los recursos humanos, materiales y fisicos. Para lograrlo, se adecuara un Hospital San Sebastian de Piedras de
primer nivel, asegurando espacios funcionales, seguros y bien equipados que permitan brindar un servicio
accesible, oportuno y efectivo. Con esta intervencion, se espera que el 100% de los pacientes y afiliados perciban
como satisfactoria la atencion recibida, fortaleciendo asi la confianza en el sistema de salud y mejorando la calidad
de vida de la poblacién.

Es asi como el Hospital San Sebastian de Piedras adquiere el compromiso con la Comunidad en general, de liderar
proyectos de obra de infraestructura en Salud que mejoren sus condiciones de vida, haciéndose necesario iniciar
el proceso de Contratacidn, para seleccionar la Persona Natural, Juridica o Proponente Plural, que sea idénea
teniendo en cuenta la capacidad técnica, operativa y econdmica para la ejecucion adecuada de la obra, con el
minimo riesgo, los mejores resultados de cumplimiento y responsabilidad para la satisfaccion de la necesidad
planteada.

De lo mencionado anteriormente, y de conformidad con las necesidades identificadas y el compromiso del Hospital
San Sebastian de Piedras de propender permanentemente por el bienestar de los habitantes del Municipio, se
requiere adelantar gestiones administrativas y contractuales correspondientes para realizar reparaciones en los
Puestos de Salud, para esto se debe contratar la "OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE
PIEDRAS TOLIMA". Con el fin de generar un mejor ambiente para el desarrollo de los Servicios de Salud con
destinos a las personas habitantes del Municipio de Piedras Tolima.

De acuerdo con la necesidad descrita anteriormente y de conformidad con la naturaleza del objeto, es necesario
contratar las "OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE
SALUD RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA”, con una Persona Natural o Juridica
gue se encuentre en capacidad de ofrecer el objeto del contrato a suscribir, que tenga la experiencia, la idoneidad
para lo requerido.

En atencién a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el Hospital San Sebastian de Piedras cuenta
con: a) Una necesidad que requiere satisfaccion inmediata; b) El estudio que ha determinado el estudio técnico
de los insumos a comprar, para la operatividad de las diferentes dependencias de la entidad. C). Los recursos
econdémicos dispuestos en el presupuesto general de rentas y gastos de la entidad, imputable a la vigencia 2025.

Asi las cosas, teniendo en cuenta el objeto contractual, asi como los recursos destinados para tal cometido, el
Hospital San Sebastian de Piedras, de acuerdo con la ejecucion de los recursos bajo la modalidad de escogencia
del contratista de Convocatoria Publica conforme al articulo 42 del Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de
Junta Directiva "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO "HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS - TOLIMA", modificado por el Acuerdo No. 003 del 11 de
octubre de 2024 de Junta Directiva “Por medio del cual se modifican algunos articulos del acuerdo de junta
directiva No. 001 del 27 de julio de 2017 Estatuto de Contratacion de la Empresa Social Del Estado Hospital San
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Sebastian De Piedras Tolima”. Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar, antes aludida,
se regula por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 594 del 25 de abril del 2020 y la Resolucion
094 de 2020.

Recordemos que la Ley 100 de 1993 establece en su articulo 195 lo siguiente:

"ARTICULO 195. Régimen juridico. Las Empresas Sociales de Salud se someteran al siguiente régimen
Juridico:

()

6. En materia contractual se regird por el derecho privado, pero podrd discrecionalmente utilizar las
cldusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratacion de la administracion publica.”

Y es asi que en la Institucidn se cuenta con el Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva "POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL
SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS - TOLIMA", modificado por el Acuerdo No. 003 del 11 de octubre de 2024 de Junta
Directiva “Por medio del cual se modifican algunos articulos del acuerdo de junta directiva No. 001 del 27 de julio
de 2017 Estatuto de Contratacion de la Empresa Social Del Estado Hospital San Sebastian De Piedras Tolima”.

De tal Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva se cuenta con el articulo 42 que reza:
“ARTICULO 42: CONVOCATORIA PUBLICA.- Modalidad de contratacion en la que la E.S.E. HOSPITAL SAN
SEBASTIAN DE PIEDRAS" invita publicamente a personas naturales o juridicas, en igualdad de condiciones, para
que presenten sus ofertas conforme a los lineamientos y parametros determinados en los Pliegos de Condiciones
o Términos de Referencia, respectivos de cada proceso, siempre que la cuantia sea igual o superior a doscientos
ochenta (280) SMMLV o no corresponda a ninguno de los eventos previstos para la contratacién directa en este
manual de Contratacién. PARAGRAFO PRIMERO: La adjudicacién del proceso de seleccion del contratista por esta
modalidad debe hacerse por audiencia publica.”

Es en virtud de tales disposiciones que debe adelantarse la respectiva convocatoria publica que permita satisfacer
la necesidad de contratar *OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL
PUESTO DE SALUD RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA".

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y OTROS
(Art. 33 del Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva, modificado por el
Acuerdo No. 003 del 11 de octubre de 2024 de Junta Directiva - Resolucion 2053 de 2025

Ministerio de Salud y Proteccion Social)

2.1 Objeto: "OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO
DE SALUD RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA”".

El objeto del contrato tiene como alcance constituir y fortalecer las politicas, objetivos y metas establecidos
dentro del Hospital San Sebastian de Piedras, con el fin de preservar los principios de la funcién publica
contenidos en articulo 209 de la Constitucion Politica, entre ellos el de celeridad, eficiencia y oportunidad con el
apoyo y ejecucion de los procesos administrativos a los que se refiere el presente proceso contractual del Hospital
San Sebastian de Piedras.
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Con el propdsito de satisfacer la necesidad y objeto anteriormente descritos se requiere contratar una persona
natural o juridica para que acredite capacidad para ejecutar el objeto de las obligaciones suministrando los bienes
objeto del contrato, con el propdsito de satisfacer la necesidad para el Objeto del presente Contrato, es decir,
que cuente con la infraestructura y equipos necesarios, permisos y licencias para que legalmente y en forma
eficiente realice la prestacion del servicio y asi mismo se encuentre dentro de la jurisdiccion o distancia que exija
en el andlisis técnico, conforme a las obligaciones del contrato, en la cantidad, calidad y especificaciones aqui
sefialadas y con las siguientes caracteristicas:

2.2. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS (CLASIFICACION UNSPSC).

CLASIFICACION UNSPSC. The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -
Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas. La clasificacion de los bienes y servicios,
objeto del Proceso de Contratacion, es la siguiente:

CLASIFICACION UNSPSC DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION DESCRIPCION

UNSPSC

312115 PINTURAS Y TAPA POROS

391222 INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

721029 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES

721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTUR

721527 ERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

721520 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

721525 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

721539 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

951219 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACION

801116 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

831018 SERVICIOS ELECTRICOS

951217 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

2.3. TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra Publica.
2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
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El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES (03) MESES, contados a partir del perfeccionamiento y
suscripcion del acta de inicio del contrato.

2.5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollaran en el Municipio de Piedras, Tolima,
y/o donde el supervisor lo designe.

2.6. DESCRIPCIONES TECNICAS.
El presente acapite contendra los requisitos habilitantes.

En desarrollo del objeto el contratista debe realizar o atender obligaciones de caracter general y especifico. Asi
entonces, ademas de los derechos y deberes previstos en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA
se obliga a lo siguiente:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los

Documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la
obra previstas en la Invitacion y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

7. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

8. Estar en permanente comunicacién con el supervisor o el interventor del contrato

9. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

10.Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida.

11.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

12.Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse
de conformidad con los anexos del contrato.

13.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato,
en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por la
entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley
789 de 2002).
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14.Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, anomalia, eventualidad
o irregularidad que pueda afectar la ejecucion del contrato.

15.Guardar total reserva de la informacidon que por razon de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades
obtenga. Esta es de propiedad del Hospital San Sebastian de Piedras y solo salvo expreso requerimiento de
autoridad competente podra ser divulgada.

16.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Hospital San Sebastian de Piedras,
a través del supervisor del contrato.

17.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del
contrato.

18.0brar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.

19.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

20.Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos que conozca durante
la ejecucion del contrato, aln después de su terminacion y cualquiera sea la causa de esta. En
consecuencia, la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato no podra divulgarla
ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero.

21.Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos de este, si a ello hubiere
lugar.

22.la suscripcion del acta de inicio correspondiente. Asi mismo se deberan efectuar los pagos de impuestos del
orden nacional, Departamental o municipal a que hubiere lugar. Asi como suscribir el acta de liquidacién,
previa terminacion del contrato.

23.Las demas que por ley o contrato le corresponda

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo
estipulado en el presento proceso contractual: “OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE
PIEDRAS, TOLIMA.”

2. Realizar las actividades contratadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas, administrativas,
legales, financieras, ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demdas documentos
previos que hacen parte del proceso de seleccién contractual:

1 PRELIMINARES UND. CANT.
1.1 RASPADO Y LIJADO DE PINTURA M2 27,11

1.2 DEMOLICIONES (MUROS) M2 48,07

1.3 DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O ESMALTADOS M2 113,48

1.4 DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS) M2 29,96

1.5 DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO E: 12 CM M2 26,74

1.6 DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS) UND 1,00

1.7 DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS UND 14,00

1.8 DESMONTE DE CUBIERTA Y ENTRAMADO CUBIERTA EXISTENTE M2 130,02
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1.9 RETIRO DE ESCOMBROS (BOTADERO AUTORIZADO LA MIEL) M3 16,97
1,10 TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO EMPACADO EN FIBRAS HASTA UNA | M3 16,97
DISTANCIA DE 100 MTR
2 EXCAVACIONES -RELLENOS
2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 22,35
2.2 RELLENO Y COMPACTACION CON RECEBO E:0,30 M3 12,23
3 PLACA CONTRA PISO (AL INTERIOR DE LA EDIFICACION)
3.1 PLACA DE CONTRA PISO DE 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 5mm | M2 26,74
E:0.10cm
4 OBRAS EN CUBIERTA
4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA FACHADA | ML 133,76
PRINCIPAL INCLUYE (ANTICORROSIVO, TUBO RECTANGULAR 76 MMx 38MM x 1.1mm x 6m,
RESANE Y CORTES )
4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC CRESTA ALTA (INCLUYE | M2 130,02
TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX)
4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CRESTA BAJA SEGUN | ML 11,63
EL COLOR (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX
4.4 SUMINISTRO E INSTALCION CANAL GALABANIZADA CAL 22 DESARROLLO 61CM, INCLUYE | ML 15,71
WASH PRIMER Y SOPORTES EN ANGULO 3/4 X 1/8 (PREFABRICADA)
4.5 BAJANTE PVC AMAZONAS ML 6,00
4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO (INCLUYE SIKAFLEX, CORTE CON | ML 12,19
DISCO DE TUNGSTENO SOBRE MUROS)
5 MAMPOSTERIA, ESTR. DE CONFINAMIENTO, PINTURA, PANETE Y ESTUCO
5.1 MURO EN BLOQUE H4 M2 150,56
5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI VERTICAL, SECCION 15X20 ML 44,80
5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI HORIZONTAL SECCION 15X30 ML 44,33
5.4 PANETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS) M2 301,12
5.5 ESTUCO PLASTICO DOS MANOS M2 328,23
5.6 PINTURA INTERIOR DOS MANOS EN MUROS ANTIBACTERIAL-ANTIMOHO-LAVABLE (CORONA) | M2 364,80
5.7 GRANIPLAST HIDROFUGADO M2 119,00
58 PINTURA KORAZA TRES MANOS M2 119,00
6 PISOS Y CIELO RASO
6.1 ALISTADO PISO 1:5 E:04M M2 125,68
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS (FORMATO 60X60) ML 104,38
6.3 CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA) M2 90,21
7 ENCHAPE Y ACCESORIOS BANOS
7.1 CERAMICA PARED DE 60x30- BANOS (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LNEALES) M2 67,64
7.2 CERAMICA PISO FORMATO 60x60 (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y LINEALES) - (TRAFICO | M2 125,68
PESADO)
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7.3 POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE(BLOQUE H4, PANETE IMPEMEABILIZADO, ENCHAPE, | UND 1,00
MOLDURA EN ALUMINIO, CARTERAS, FILOS, ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE PISO)

7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL CORONA (INCLUYE ACOPLES) | UND 4,00

7.5 SUMINI$TRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPI:ES, UND 3,00
GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS)-(BANOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, | UND 3,00
CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS, KIT GRIFERIA INDUSTRIAL CON CONTROL DE PEDAL
INSTITUCIONAL)-(CONSULTORIOS)

7.7 KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (1 BARRA DE | UND 2,00
SEGURIDAD ABATIBLE ACERO 304 Y 1 BARRA DE SEGURIDAD AGARRADERA ACERO
INOXIDABLE 60CM PREMIUM)

7.8 TAPA REGISTRO PVC 15X15 (INCLUYE ROTURA EN MURO Y RESANE DEL MISMO) UND 10,00

7.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3 " DE PISO ANTICUCARACHAS, CON SOSCO UND 6,00

7,10 DISPENSADOR DE JABON UND 4,00

7,11 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 4,00

7,12 DISPENSADOR DE TOAYAS DE PAPEL UND 4,00

7,13 DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL UND 4,00

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA -ESPEJOS-VIDRIOS-ALUMINIO

8.1 MUEBLE EN AGLOMERADO RH EXP 15MM INCLUYE ((HERRAJES, BOTONES, CANTOS, TAPA | ML 3,60
TORNILLOS)

8.2 PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO, INCLUYE (MARCO EN MADERA, BISAGRAS Y | UND 11,00
CHAPA TIPO PALANCA) 0,90 x 2,00

8.3 VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO CORREDIZA EN DOS CUERPOS PERFIL 744 | M2 7,82
INCLUYE ALFAJIA DE 8MM)

8.4 ESPEJO 4MM M2 1,80

9 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA

9.1 SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE (LED 12W, INTERRUPTOR, CABLE LIBRE DE ALOGENO, | UND 28,00
CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)

9.2 SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERA INCLUYE (TOMA | UND 28,00
CORRIENTE DOBLE, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO
PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)

9.3 REGATAS ML 30,00

10 SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

10.1 TUBERIA 1/2" PVC PRESION ML 49,27

10.2 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 25,00

10.3 TUBERIA SANITARIA 4" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 30,27
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10.4 TUBERIA SANITARIA 3" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 40,51
10.5 TUBERIA SANITARIA 2" (INCLYE ACCEOSORIOS) ML 48,60
10.6 REGISTRO PVC PRESION 1/2" UND 10,00
10.7 SUMINITRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) UND 1,00
10.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN UND 2,00
10.9 PUNTO SANITARIO DE 4" UND 4,00
10.10 | PUNTO SANITARIO DE 2" O DE 1-1/2 UND 12,00
10.11 | PUNTO SANITARIO DE 3" UND 6,00
11 CARPINTERIA METALICA
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.80 X 2.10 | UND 2,00

ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA, CERRADURA
DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE,
BISAGRAS OMEGAS, PINTURA ELECTROSTATICA.

11,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.90 X 2.10 Y | UND 4,00
MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA, CERRADURA DE
INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS
OMEGAS (REVISAR MANO DE OBRA,) (PREFABRICADA)

11,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA VENTANAS EN CARPINTERIA METALICA TUBO | M2 7,62
CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, CHASOS EXPANSIVOS Y
TRANSPORTE)

11,4 | SUMINISTRO E INTALACION DE ESTRUCTURA EN CARPINTERIA METALICA (Perfil C Gr50 150 | M2 30,00

X 50 x 1.5mm x 6m Galvanizado) PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES
12 ASEO GENERAL

12.1 | ASEO GENERAL ENTREGA M2 125,68
13 OTROS
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABE CON LAVAPLATOS 1,20 X 0,50 | ML 2,40
(INCLUYE GRIFERIA Y DESAGUE)
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION 24%
IMPREVISTOS 1%
UTILIDAD 5%

COSTO TOTAL PRESUPUESTO

14 MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD

14,1 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO DE LETRERO ILUMINADO EN ACRILICO | UND 1,00
EN COLORES PRIMARIOS, EXPESOR DE LA LAMINA 3MM, INCLUYE TRANSPORTE Y LED
(MEDIDAS 2,00 X 0,80) - (PREFABRICADO)

14,2 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA SOLAR HIBRIDA 4.95 KWP 7,6 | UND 1,00
KW US FO
14,3 | SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS UND 4,00
3. Cumplir lo pactado dentro del objeto respectivo, por el valor descrito en la oferta presentada, documento

que hace parte integral del presente proceso, atendiendo a las condiciones técnicas exigidas, y demas
condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4., Emplear para la ejecucion del contrato, personal idoneo ampliamente experimentado y calificado en las
actividades objeto del contrato; contar con los elementos necesarios para ello, teniendo en cuenta las normas
de seguridad y sanitarias pertinentes para ejecutarlas.

5. Presentar el cronograma de obra.
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6. Tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de intervencion
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de
los elementos de proteccidon personal, incluyendo todo lo relacionado con la implementacién de medidas de
Bioseguridad.

7. Se debe garantizar que el Personal Operativo de obra, en aras de fomentar empleo en la zona, debera
acreditar en lo posible ser del Municipio.

8. Realizar el retiro de los residuos y su disposicion en sitios aprobados.

9. Presentar los productos objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los estudios

previos y la propuesta presentada.

10. Elaborar plan de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad,
costos o plazo de la obra, de manera que eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

11. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecucion de cada uno de los
ftems del contrato, los cuales deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones.

12, Cumplir a cabalidad con los parametros de seguridad y estandares, asi como materiales, mano de obra
y transporte necesarios para el desarrollo de cada uno de los ftems.

13. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

14. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones econédmicas,
técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la
solicitud de cotizacién y la presente invitacion los cuales hacen parte vinculante del contrato.

15. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia Responsabilidad.

16. Garantizar de la ejecucion de las obras el cumplimiento de requisitos técnicos conforme a disposiciones
de Ministerio de Salud y demas autoridades competentes.

17. Ejecutar con buena fe contractual el contrato, atendiendo diligentemente lo requerido por la supervision
e interventoria.

18. Las demas que por ley o contrato le corresponda.

Nota: El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones aqui de las obligaciones aqui consagradas, dara lugar
al inicio de las acciones de qué trata el ARTICULO 86 del Estatuto Anticorrupcion, es decir, a la “IMPOSICION DE
MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO".

Por su parte, son OBLIGACIONES DEL HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS:

1. Suministrar la informacion y documentos necesarios que requiera EL CONTRATISTA para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

2. Realizar los pagos correspondientes previa certificacion de cumplimiento suscrita por el supervisor del
contrato en las condiciones pactadas.

3. Ejercer la supervision del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
4, Exigir y que estos se ajusten a los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas de contrato.
5. Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena satisfaccion, siempre que cumpla

con el objeto contractual.

2.7. FORMA DE PAGO:
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El Hospital San Sebastian de Piedras cancelara el montodel contrato, asi: Mediante actas parciales hasta el
90% del valor total del Contrato, segin % de avance de la Obra y Un Acta Final hasta del 10% del valor total
del contrato, previa presentacion acta de recibo a satisfaccidn, previa certificacion del supervisor e interventor
del contrato y presentacién de la factura o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos de ley,
acreditacion del pago de los aportes a la seguridad social, en el caso de personas juridicas bastara con la
certificacion del revisor fiscal y/o contador de acuerdo a sus estatutos, en caso de personas naturales deberan
acreditar el pago sobre el 40% del valor total del contrato como ingreso base de cotizacion, certificacion del
SENA y Caja De Compensacion.

Cada pago se realizara previa presentacion del informe de ejecucion del contrato, certificacion de cumplimiento
del Supervisor y constancia de pago al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago antes sefialado se realizara
con sujecion al PAC y a la ubicacion de fondos en la Tesoreria del Hospital San Sebastian de Piedras de tal manera
que el Hospital San Sebastian de Piedras no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse
en dicho pago y por lo tanto EL CONTRATISTA cumplira con sus obligaciones y no podra aducir como justificacion
alguna para su no realizacion, demora en el pago. EL Hospital San Sebastian de Piedras hara las retenciones a
que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Los servicios se prestaran y
pagaran hasta concurrencia de los recursos que por este contrato seapropien. En caso de terminacion anticipada
solo habra lugar al pago de los servicios efectivamente prestados, liquidados en forma proporcional a los servicios
realizados. EL Hospital San Sebastian de Piedras no pagara ninguna suma de dinero derivada de este CONTRATO
mientras no hayan cumplido previamente con los requisitos de ejecucion del mismo.

2.7. SUPERVISION:

La vigilancia, seguimiento y verificacion técnica, administrativa y contable de la ejecucion y cumplimiento del
presente contrato sera ejercida por el Gerente o quien haga sus veces, designado o contratado por el Hospital
San Sebastian de Piedras.

Para el ejercicio de esta supervision, quienes tendra ademas de las funciones que por indole y naturaleza del
contrato le son propias, las siguientes: 1. Certificar el cumplimiento del objeto contratado dentro de las
condiciones exigidas. 2. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir EL CONTRATISTA. 3.
Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse a EL CONTRATISTA. 4. Levantar y firmar las actas
respectivas. 5. Informar oportunamente al Hospital San Sebastian de Piedras, sobre el desarrollo del presente
contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir EL CONTRATISTA. 6. Informar y solicitar
oportunamente a la Gerencia del Hospital San Sebastian de Piedras la prorroga al contrato, su adiccion,
modificacién o terminacién unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados. 7. Impartir
las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el
desarrollo del contrato. 8. Elaborar y suscribir el acta de liquidacion del contrato, en el evento en que existan
saldos por liberar o reconocimientos a favor del CONTRATISTA. 9. Verificar mensualmente y como requisito para
cada pago, que EL CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad
social en pension, salud y ARL, para lo cual se deben anexar las certificaciones expedidas por las entidades a las
cuales se les realizan dichos aportes o fotocopia de la planilla de pago. 10. Las demas actividades necesarias
para la correcta ejecucion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. En el evento de cambio del supervisor, no sera
necesario modificar el presente contrato y la designacion se efectuara mediante comunicacién escrita del
ordenador del gasto. PARAGRAFO SEGUNDO. El supervisor en sus actuaciones debera cumplir con lo establecido
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en el Manual de Contratacion del Hospital San Sebastian de Piedras y los Fondos a su cargo, asi como lo previsto
en el procedimiento de supervisidn y liquidacién de la ejecucidn contractual.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA
3 (Art. 33 del Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva, modificado por el Acuerdo
No. 003 del 11 de octubre de 2024 de Junta Directiva - Resolucién 2053 de 2025 Ministerio de Salud
y Proteccion Social)

Recordemos de inicio que la Ley 100 de 1993 establece en su articulo 195 lo siguiente:

“ARTICULO 195. Régimen juridico. Las Empresas Sociales de Salud se someterdn al siguiente régimen
Juridico:

()

6. £n materia contractual se regiré por el derecho privado, pero podrd discrecionalmente utilizar /as
cldusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratacion de la administracion publica.”

Y es asi que en la Institucion se cuenta con el Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva "POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL
SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS - TOLIMA", modificado por el Acuerdo No. 003 del 11 de octubre de 2024 de Junta
Directiva “Por medio del cual se modifican algunos articulos del acuerdo de junta directiva No. 001 del 27 de julio
de 2017 Estatuto de Contratacion de la Empresa Social Del Estado Hospital San Sebastian De Piedras Tolima”.

De tal Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva se cuenta con el articulo 42 que reza:
“ARTICULO 42: CONVOCATORIA PUBLICA.- Modalidad de contratacion en la que la E.S.E. HOSPITAL SAN
SEBASTIAN DE PIEDRAS" invita publicamente a personas naturales o juridicas, en igualdad de condiciones, para
gue presenten sus ofertas conforme a los lineamientos y parametros determinados en los Pliegos de Condiciones
o Términos de Referencia, respectivos de cada proceso, siempre que la cuantia sea igual o superior a doscientos
ochenta (280) SMMLV o no corresponda a ninguno de los eventos previstos para la contratacién directa en este
manual de Contratacion. PARAGRAFO PRIMERO: La adjudicacion del proceso de seleccion del contratista por esta
modalidad debe hacerse por audiencia publica.”

Esto, atendiendo lo establecido por la Resolucion No. 2053 de 2025 Ministerio de Salud y Proteccion Social “Por
medio de la cual se modifica el articulo 9 de la Resolucién 5185 de 2013, modificado por el articulo 1° de la
Resolucion 1440 de 2024”, que modificd la No. 00001440 del 14 de agosto de 2024 “"Por medio de la cual se
modifica la Resolucién 5185 de 2013, por la que se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del
Estado adopten el estatuto de contratacion que regira su actividad contractual, la cual refiere:

"Pardgrafo 2. Para la contratacion de obras de adecuacion, ampliacion y construccion de
infraestructura y de dotacion biomédica cuya fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto
General de la Nacion, el proceso de seleccion se debera realizar por convocatoria publica sin
importar la_cuantia. E/ Ministerio de Salud y Proteccion Social expediré una Guia que brinde a las
Empresas Sociales del Estado elementos para la formulacion y elaboracion de términos de condiciones para
buenas précticas de contratacion. Una vez sea expedida dicha guia, las Empresas Sociales del Estado
deberdn tenerla en cuenta para sus tramites contractuales. Cuando se trate de proyectos de impacto
nacional, el Ministerio de Salud y Proteccion Social podré autorizar a la Empresa Social del Estado respectiva,
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adelantar los procesos de contratacion de obras de adecuacion, ampliacion y construccion de infraestructura
y de dotacion biomédica de conformidad con su manual de contratacion. "

Es en virtud de tales disposiciones que debe adelantarse la respectiva convocatoria publica que permita satisfacer
la necesidad de contratar "OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL
PUESTO DE SALUD RURAL DE CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA".

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
(Art. 33 del Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva, modificado por el
Acuerdo No. 003 del 11 de octubre de 2024 de Junta Directiva - Resolucion 2053 de 2025

Ministerio de Salud y Proteccion Social)

El Hospital San Sebastian de Piedras, considero técnicamente viable el proyecto, ya que con su celebracion
se pretende cumplir con un deber constitucional y legal, procurando asi contratar un debido mantenimiento
del puesto de salud de Chipalo del Municipio de Piedras Tolima.

El valor estimado por la entidad para el presente proceso asciende a la suma de TRESCIENTOS
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($300.522.217,99) M/CTE., incluidos los impuestos a que hubiere lugar. El
Hospital San Sebastian de Piedras, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
2025000475 del 28 de Octubre de 2025, emitido por valor de $300.522.218 M/CTE., afectados hasta por
el maximo del PO de esta convocatoria.

Para establecer el presupuesto oficial se llevd a cabo el analisis de precios de mercado, tomando como
base las caracteristicas técnicas requeridas por operarios en el presente estudio previo y la disponibilidad
del recurso presupuestal y flujo de caja, las cuales se anexan con el proceso. Adicionalmente, se realizaron
los diferentes Analisis de Precios Unitarios — APU, que sustentan el valor total de la Obra.

FROMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA
V/R
ITEM i DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO V/R TOTAL
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD CHIPALO DEL HOSPITAL SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE
PIEDRAS TOLIMA
1 | PRELIMINARES $ 8.315.656
1.1 | RASPADO Y LIJADO DE PINTURA M2 27,11 $ 17.599 $ 477.077
1.2 | DEMOLICIONES (MUROS) M2 48,07 $ 8.089 $ 388.852
DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O
13 ESMALTADOS M2 113,48 $ 19.887 $ 2.256.728
1.4 | DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS) M2 29,96 $ 8.862 $ 265.499
1.5 | DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO E: 12 CM M2 26,74 $ 34.696 $ 927.928
1.6 | DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS) UND 1,00 $ 36.013 $ 36.013
1.7 | DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS UND 14,00 $ 25.724 $ 360.129
DESMONTE DE CUBIERTA Y ENTRAMADO CUBIERTA
1.8 | EXISTENTE M2 130,02 $ 15.205 $ 1.977.027
RETIRO DE ESCOMBROS (BOTADERO AUTORIZADO LA
1.9 | MIEL) M3 16,97 $ 59.000 $ 1.001.269
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TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO
1,10 | EMPACADO EN FIBRAS HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTR | ™3 16,97 |  $36.836 $ 625.135
2 | EXCAVACIONES -RELLENOS $ 1.603.449
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 2235|  $42.873 $ 958.159
2.2 | RELLENO Y COMPACTACION CON RECEBO E:0,30 M3 1223|  $52.758 $ 645.289
PLACA CONTRA PISO (AL INTERIOR DE LA

3 | EDIFICACION) $ 1.872.161
PLACA DE CONTRA PISO DE 2500 PSI INCLUYE MALLA

3.1 | £ FCTROSOLDADA 15x15 5mm E:0.10cm M2 26,74|  $70.001 $1.872.161

4 | OBRAS EN CUBIERTA $ 23.240.717
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTA FACHADA PRINCIPAL INCLUYE

41| (ANTICORROSIVO, TUBO RECTANGULAR 76 MMx 38MM X ML 133,76| $30.256 $ 4.047.081
1.1mm x 6m, RESANE Y CORTES )
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA

42 | UPVC CRESTA ALTA (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y M2 130,02 $107.911|  $14.030.930
SIKA FLEX)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA

43 | TERMOACUSTICA CRESTA BAJA SEGUN EL COLOR ML 11,63| $63.435 $ 737.754
(INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX
SUMINISTRO E INSTALCION CANAL GALABANIZADA CAL 22

4.4 | DESARROLLO 61CM, INCLUYE WASH PRIMER Y SOPORTES ML 15,71| §222.930 $ 3.502.229
EN ANGULO 3/4 X 1/8 (PREFABRICADA)

4.5 | BAJANTE PVC AMAZONAS ML 6,00 $48.978 $ 293.871
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO

4.6 | (INCLUYE SIKAFLEX, CORTE CON DISCO DE TUNGSTENO ML 12,19| $51.588 $ 628.853
SOBRE MUROS)
MAMPOSTERIA, ESTR. DE CONFINAMIENTO,

5 | PINTURA, PANETE Y ESTUCO $ 52.171.095
5.1 | MURO EN BLOQUE H4 M2 150,56 |  $ 62.453 $ 9.402.982
-, | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PST
52 | VERTICAL, SECCION 15X20 ML 4480 | $152.962 $ 6.852.694

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI
53 | HORIZONTAL SECCION 15X30 ML 4433 | $158.076 $7.007.524
5.4 | PANETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS) M2 301,12 | $27.522 $ 8.287.335
5.5 | ESTUCO PLASTICO DOS MANOS M2 32823 | $22.924 $ 7.524.324
PINTURA INTERIOR DOS MANOS EN MUROS
36 | ANTIBACTERIAL-ANTIMOHO-LAVABLE (CORONA) M2 364,80 |  $17.453 $ 6.366.992
5.7 | GRANIPLAST HIDROFUGADO M2 119,00 $30.191 $ 3.592.663
5,8 | PINTURA KORAZA TRES MANOS M2 119,00 | $26.358 $ 3.136.581

6 | PISOS Y CIELO RASO $ 14.049.988

6.1 | ALISTADO PISO 1:5 E:04M M2 12568 |  $34.39 $ 4.322.750
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS

6.2 | (HORMATO 60X60) ML 10438 |  $27.804 $2.902.155
CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE

6.3 | SOPORTE MASILLAY PINTURR) M2 90,21 | $75.660 $ 6.825.083

7 | ENCHAPE Y ACCESORIOS BANOS $ 30.423.831
1| CERAMICA PARED DE 60x30- BANOS (INCLUYE BOQUILLA

‘1| COLOR, WING Y LNEALES) M2 67,64| $89.857 $ 6.077.923
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M

7.2

CERAMICA PISO FORMATO 60x60 (INCLUYE BOQUILLA o
COLOR Y LINEALES) - (TRAFICO PESADO) 125,68

$ 109.953

$ 13.818.444

7.3

POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE(BLOQUE H4, PANETE
IMPEMEABILIZADO, ENCHAPE, MOLDURA EN ALUMINIO, UND 1,00
CARTERAS, FILOS, ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE PISO)

$ 309.502

$ 309.502

7.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO

INSTITUCIONAL CORONA (INCLUYE ACOPLES) UND 4,00

$ 808.796

$ 3.235.183

7.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON
PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, GRIFERIA
LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA, CONJUNTO DESAGUE | UND 3,00
LAVAMANOS)-(BANOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)

$ 450.133

$ 1.350.399

7.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON
PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, CONJUNTO
DESAGUE LAVAMANOS, KIT GRIFERIA INDUSTRIAL CON
CONTROL DE PEDAL INSTITUCIONAL)-(CONSULTORIOS)

UND 3,00

$ 494.033

$ 1.482.099

7.7

KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA (1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE
ACERO 304 Y 1 BARRA DE SEGURIDAD AGARRADERA
ACERO INOXIDABLE 60CM PREMIUM) UND 2,00

$ 355.200

$ 710.399

7.8

TAPA REGISTRO PVC 15X15 (INCLUYE ROTURA EN MURO Y

RESANE DEL MISMO) UND 10,00

$ 35.063

$ 350.633

7.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3 " DE PISO

ANTICUCARACHAS, CON SOSCO UND 6,00

$ 61.293

$ 367.757

7,10

DISPENSADOR DE JABON UND 4,00

$ 154.911

$ 619.643

7,11

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 4,00

$ 187.911

$ 751.643

7,12

DISPENSADOR DE TOAYAS DE PAPEL UND 4,00

$ 225.913

$ 903.652

7,13

DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL UND 4,00

$111.639

$ 446.556

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA -
ESPEJOS-VIDRIOS-ALUMINIO

$ 14.716.142

8.1

MUEBLE EN AGLOMERADO RH EXP 15MM INCLUYE

((HERRAJES, BOTONES, CANTOS, TAPA TORNILLOS) ML 3,60

$ 633.318

$ 2.279.946

8.2

PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO, INCLUYE
(MARCO EN MADERA, BISAGRAS Y CHAPA TIPO PALANCA) UND 11,00
0,90 x 2,00

$ 756.953

$ 8.326.479

8.3

VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO
CORREDIZA EN DOS CUERPOS PERFIL 744 INCLUYE ALFAJIA | M2 7,82
DE 8MM)

$ 488.291

$ 3.820.391

ESPEJO 4MM M2 1,80

$ 160.737

$ 289.327

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA

$ 11.563.121

9.1

SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE (LED 12W,
INTERRUPTOR, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA
CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y
SUPLEMENTO)

UND 28,00

$ 225.709

$6.319.843

9.2

SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V
USO GENERA INCLUYE (TOMA CORRIENTE DOBLE, CABLE
LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2,
TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)

UND 28,00

$172.998

$ 4.843.942
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9.3 | REGATAS ML 30,00| $13.311 $ 399.337
SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y
10 | AGUAS LLUVIAS $ 14.830.457
10.1 | TUBERIA 1/2" PVC PRESION ML 4927|  $39.012 $1.922.124
10.2 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 2500|  $56.027 $ 1.400.670
10.3 | TUBERIA SANITARIA 4" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 3027|  $77.735 $ 2.353.052
10.4 | TUBERIA SANITARIA 3" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 40,51  $73.095 $ 2.961.089
10.5 | TUBERIA SANITARIA 2" (INCLYE ACCEOSORIOS) ML 4860 |  $60.341 $ 2.932.559
10.6 | REGISTRO PVC PRESION 1/2" UND 10,00| $45.538 $ 455.385
SUMINITRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1000 $
10.7 | | 75 (INCLUYE ACCESORIOS) UND 1,00 |4 044,080 $ 1.044.080
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO
10.8 | JARDIN UND 2,00| $73.054 $ 146.107
10.9 | PUNTO SANITARIO DE 4" UND 4,00|  $89.029 $ 356.117
10.10 | PUNTO SANITARIO DE 2" O DE 1-1/2 UND 12,00  $61.470 $ 737.641
10.11 | PUNTO SANITARIO DE 3" UND 6,00 $86.939 $ 521.633
11 | CARPINTERIA METALICA $ 13.476.603
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPUERTA AGATA 6
DILATACIONES DE 0.80 X 2.10 ALA Y MARCO EN LAMINA CR
CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA,
11.1 | CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, UND 2,00 | $750.968 $1.501.936
ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS
OMEGAS, PINTURA ELECTROSTATICA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAPUERTA AGATA 6
DILATACIONES DE 0.90 X 2.10 Y MARCO EN LAMINA CR
CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA,
CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM,
11,2 | ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS UND 4,00| $770.968 $ 3.083.873
OMEGAS (REVISAR MANO DE OBRA,) (PREFABRICADA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA VENTANAS EN
CARPINTERIA METALICA TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE
11,3 | 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, CHASOS EXPANSIVOS Y M2 7,62 | $189.254 $1.442.114
TRANSPORTE)
SUMINISTRO E INTALACION DE ESTRUCTURA EN
11,4 | CARPINTERIA METALICA (Perfil C Gr50 150 x 50 X 1.5mm x M2 30,00 | $248.289 $ 7.448.680
6m Galvanizado) PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES
12 | ASEO GENERAL $ 738.811
12.1 | ASEO GENERAL ENTREGA M2 12568|  $5.879 $ 738.811
13 | oTROS $ 1.062.580
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO
13.1 | INOXIDABE CON LAVAPLATOS 1,20 X 0,50 (INCLUYE ML 240 | $442.741 $ 1.062.580
GRIFERIA Y DESAGUE)
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 188.064.610
ADMINISTRACION | 24% $ 45.135.506
IMPREVISTOS | 1% $ 1.880.646
UTILIDAD | 5% $ 9.403.231
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COSTO TOTAL PRESUPUESTO $ 244.483.994
14 | MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD $ 56.038.224
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO DE
LETRERO ILUMINADO EN ACRILICO EN COLORES ;
14,1 | PRIMARIOS, EXPESOR DE LA LAMINA 3MM, INCLUYE UND 100 | 5 130720 $3.130.727
TRANSPORTE Y LED (MEDIDAS 2,00 X 0,80) - 130.
(PREFABRICADO)
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO 3
14,2 | b/ ANTA SOLAR HIBRIDA 4.95 KWP 7,6 KW US FO UND 1,00 39023068  $39-023.268
SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE $
14.3 | AIRES ACONDICIONADOS UND 40| 3471057  $13.884.230
$
COSTO TOTAL PRESUPUESTO INCLUYE MOBILIARIO 300.522.217,99
REQUISITOS DE HABILITACION
5 (Art. 33 del Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva, modificado por el

Acuerdo No. 003 del 11 de octubre de 2024 de Junta Directiva - Resolucion 2053 de 2025
Ministerio de Salud y Proteccion Social)

Los proponentes con su oferta deberan presentar los documentos de habilitacién juridica y técnica
establecidos en el presente capitulo.

5.1. REQUISITOS JURIDICOS DE HABILITACION.

Para efectos de verificar el requisito habilitante de capacidad juridica el oferente deberd acreditarla
presentando los siguientes documentos:

A. OFERTA FIRMADA: Se cumple con la firma de la carta de presentacion de la oferta por parte de la
persona legalmente facultada. Firmada por el proponente: persona natural, representante legal para
personas juridicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unién temporal, o
apoderado debidamente constituido, caso en el cual debera anexar el original del poder autenticado donde
se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, o participar en todo el proceso y para suscribir
el contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el poder debera ser anexado con esas
formalidades junto con la carta de presentacion de la propuesta so pena de rechazo.

Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.
Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien suscribe la oferta.

La carta de presentacion se debera diligenciar exclusivamente con el formato del anexo adjunto a esta
invitacién.
B. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL O CONSORCIO:

En caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o una Union Temporal, en la carta de
presentacion se debe indicar el nombre del consorcio o unién temporal y el nombre de los integrantes del
mismo. De conformidad con lo establecido en el articulo 70. de la ley 80 de 1993 se debe:
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> Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

> Designar la persona, que para todos los efectos representara el consorcio o la unién temporal.

> Senalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unién
temporal y sus respectivas responsabilidades.

> En el caso de la UNION TEMPORAL, sefialar en forma clara y precisa, los términos y extension de
la participacion en la propuesta y en su ejecucion y las obligaciones y responsabilidades de cada
uno en la ejecucion del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de la Entidad contratante.

> Sefialar la duracion del mismo que no debera ser inferior a la del contrato y 6 meses mas.

C. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O DOCUMENTO IDONEO:
PERSONAS JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS:

Certificado de existencia y representacion legal, expedido por la respectiva Camara de Comercio con una
constitucion minima de 1 afios, el certificado se debera presentar con fecha de expedicion no mayor de
treinta (30) dias anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion, en el que conste el
objeto social y las actividades de la persona juridica, dentro de las cuales debe comprenderse el objeto de
la presente invitacidn, se aceptara el objeto de En el presente proceso de Seleccién de minima cuantia
podran participar las personas juridicas con establecimientos de comercio abiertos al publico que dentro
de su objeto social registre como actividad principal: Fines de beneficencia, el interés o utilidad comdn y
el mejoramiento de la calidad de vida, radicado en el interés social brindando servicios que promuevan o
generen beneficios a la comunidad atendida, o actividades de otras asociaciones NCP (No Clasificado
Previamente), el término de duracién de la persona juridica, las facultades para contratar del representante
legal o de la persona competente el tiempo de creacion de la persona juridica debera ser igual o superior
al tiempo de duracion del contrato y 1 afo mas.

D. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES.

El presente proceso de seleccién y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las siguientes
disposiciones:

La Constitucion Politica; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto Ley 019 de
2012, Ley 1882 de 2018, demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.

Los manuales, guias, circulares o conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, aplicables al proceso.

En lo no regulado particularmente en el Estatuto de Contratacion, se aplicaran las normas civiles y
comerciales pertinentes; las reglas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, las
resoluciones, y documentos que se expidan con ocasion del proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables Se aclara que el
presente proceso de seleccion garantiza la cabal aplicacion del articulo 87 de la ley 1474 de 2011, el cual
establece lo siguiente:
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“...Previo a la apertura de un proceso de seleccidn, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad
de seleccion sea contratacion directa, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y
los pliegos de condiciones, segun corresponda.

Cuando el objeto de la contratacion incluya la realizacién de una obra, en la misma oportunidad sefalada
en el inciso primero, la entidad contratante debera contar con los estudios y disefios que permitan
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, econdmico y ambiental. Esta condiciéon sera
aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseno...”

Debe efectuarse la advertencia de que la convocatoria se podra limitar exclusivamente a las MYPES por
cuanto de acuerdo al presupuesto oficial del presente proceso de contratacion la E.S.E. del municipio de
Piedras, Tolima, de conformidad el Articulo 2.2.1.2.4.2.2 modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de
2021 procedera a limitar el proceso a las MiPymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia,
cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afos
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la convocatoria a
Mipymes colombianas.

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, para determinar si la convocatoria es
susceptible de limitacion, se debe tener en cuenta los 125.000 USD segun la tasa de cambio del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y comparar dicho valor, con el valor del presupuesto oficial estimado.

El presupuesto oficial de la convocatoria no es superior a los US$125.000:

CONCEPTO VALOR
PRESUPUESTO OFICIAL $150.000.000
UMBRAL MYPIMES US$ 125.000
UMBRAL PYMES COL 2025 $533.287.768
.{:I_). %
Comercio, Agencia Nacional
Industria y Turismo de Contratacidn Piblica

Colombia Compra Eficiente

UMBRAL DE MIPYMES 2025

Us$ 125.000
COL$ 533.287.768

La convocatoria es objeto de limitacion de Mipymes.
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ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamano empresarial establecido por la ley de la siguiente
manera:

1. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan
0 complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segln
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar
la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
gue ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales
integrados Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no
excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en
el sistema de compras publicas."

E.CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

En el caso de uniones temporales o consorcios, sus miembros deberan acreditar que dentro de su objeto
social o actividad comercial se encuentre comprendido o relacionado con el objeto del presente proceso
de seleccion.

En todo caso el consorcio o la unién temporal debera en conjunto, acreditar que sus objetos sociales o
actividades comerciales comprenden lo relacionado con el objeto del presente proceso.

F.PERSONAS NATURALES:

En caso de personas naturales, que por disposicion legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deben
allegar certificado de inscripcion de éste, expedido por la CdAmara de Comercio dentro del mes anterior al
cierre del proceso. En tal certificado debe constar la determinacién de su actividad. Asi mismo, no sera
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exigible para personas naturales que acrediten contar con profesién liberal afin al objeto, esto con copia
de tarjeta profesional y certificado de vigencia COPNIA.

G. MATRICULA MERCANTIL:

Todo comerciante debera estar inscrito en el registro mercantil, este debera estar renovado dentro de los
tres primeros meses de cada ano. (Su expedicién no debe ser mayor a treinta (30) dias).

H. CERTIFICACION EXPEDIDA SOBRE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES:

El oferente con su oferta presentara certificacion suscrita por el revisor fiscal o el representante legal segln
corresponda que la sociedad no se encuentre en mora en los aportes al sistema general de riesgos
laborales. De lo contrario se entiende que la empresa esta reportada en mora y no podra presentarse en
el presente proceso de contratacion estatal, de conformidad con el ultimo inciso del articulo 7 de la ley
1562 del 2012.

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de ley 1150 del 2007, que modifico el inciso segundo y el paragrafo
primero el articulo 41 de la ley 80 de 1993 y en articulo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente probara el
cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de caracter parafiscal
(Cajas de Compensacion familiar, Sena e ICBF), asi:

Las PERSONAS JURIDICAS lo hardn mediante certificacion original expedida por el revisor fisca o
contador o representante legal, segin corresponda sefialando paz y salvo del mes inmediatamente anterior
a la fecha del cierre, ademas debera allegar los documentos del contador como lo son fotocopia de cédula,
tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales no mayor a tres (3) meses,.

Las personas NATURALES EMPLEADORAS lo haran mediante certificacion original expedida por el
contador o en su defecto por el oferente bajo la gravedad de juramento sefialando paz y salvo del mes
inmediatamente anterior a la fecha del cierre, ademas de lo anterior deberd aportar la Planilla Unica donde
se acredite el pago de los aportes del mes en curso.

Cuando se trate de PERSONA NATURAL NO EMPLEADORA debera acreditar el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social integral, con la presentacién de la fotocopia del Ultimo desprendible de
cotizacion y planilla asistida (pago del mes inmediatamente anterior a la presentacion de la propuesta),
en calidad de cotizante independiente al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales.

I. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO:

El proponente deberéa presentar copia del Registro Unico Tributario — RUT - debidamente actualizado o
reporte expedido por la DIAN donde incluya la informacién basica, responsabilidades, clasificaciéon e
historico de actividades econdmicas del contribuyente. Cabe anotar, que el proponente debe estar inscrito
en la actividad que corresponda al objeto a contratar, lo cual se verificara por parte del Hospital San
Sebastian de Piedras con el histérico de actividades econdmicas del contribuyente, que aparece en el RUT.
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unidn Temporal, se debe presentar el RUT de cada uno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
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El RUT debera contener la actividad econémica, de no contener la actividad sera causal de rechazo de la
propuesta.

J. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA:

El Hospital San Sebastian de Piedras, verificara que el proponente no se encuentre reportado en el Ultimo
Boletin de Responsables Fiscales generado por la Contraloria General de la Republica debe ser anexo por
el mismo al interior de su propuesta con expedicién dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre. Si
se trata de persona Juridica deberd anexar el reporte de la PERSONA JURIDICA vy el reporte del
REPRESENTANTE LEGAL de dicha entidad.

K. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal tratandose de personas juridicas y del
oferente para personas naturales, expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de su
presentacion. Si se trata de persona Juridica deberd anexar el reporte de la PERSONA JURIDICA vy el
reporte del REPRESENTANTE LEGAL de dicha entidad.

L. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES.

Atendiendo lo ordenado por el Decreto No. 019 de 2012, no es exigible la presentacion de los antecedentes
judiciales, sin embargo, la entidad de manera discrecional lo verificara a través de la pagina web de la
policia nacional.

M.CEDULA DE CIUDADANIA.

Se debera adjuntar fotocopia legible de la cedula de ciudadania de la persona natural o del representante
legal de la persona juridica que presente la propuesta.

N. LIBRETA MILITAR.

Se deberd adjuntar fotocopia legible de la libreta militar, del proponente como persona natural o
representante legal de la persona juridica, que sean menores de cincuenta (50) afos.

O. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

Los proponentes deben manifestar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993. Si el proponente es
una persona juridica, se debera manifestar ademas que ni los socios, ni los miembros de junta, ni el
representante legal se encuentran incursos en inhabilidades o incompatibilidades que impidan que el
proponente al que pertenecen contrate con el Hospital San Sebastian de Piedras. Las establecidas en la
ley 1474 de 2011.

P. REDAM Y CERTIFICADO DE NO INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES.

Deben aportarse para personas naturales oferentes, y para el caso de personas juridicas deben aportarse
de los representantes legales.
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Q. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORECTIVAS.

El registro nacional de medidas correctivas sera verificado directamente por la entidad en la pagina web
de la policia nacional.

R. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP.

El cual debe encontrarse en firme y con una fecha de antelacion no superior a 30 dias calendarios
anteriores a la fecha de cierre del proceso.

3.2 REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA — TECNICOS.
Disposiciones Generales para la experiencia:

El Hospital San Sebastian de Piedras para lo correspondiente a la experiencia a exigirse, hara uso de lo
establecido en los Documentos TIPO de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL — SECTOR SALUD.

3.2.1. REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA.

El proponente debe presentar con su oferta como requisito técnico habilitante:
1. PERSONAL MINIMO REQUERIDO.

El contratista debera acreditar que cuenta con el siguiente personal minimo para cumplir con el objeto del
contrato.

El Hospital San Sebastian de Piedras para este aspecto también hara uso de lo establecido en los
Documentos TIPO de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL -
SECTOR SALUD.

3.2.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA.

El Hospital San Sebastian de Piedras para este aspecto también hara uso de lo establecido en los
Documentos TIPO de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL -
SECTOR SALUD.

3.3.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El Hospital San Sebastian de Piedras para este aspecto también hard uso de lo establecido en los

Documentos TIPO de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL —
SECTOR SALUD.
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3.3.2 CAPACIDAD RESIDUAL (SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA)

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacién (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacidn, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su
capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:
POE — Anticipo y/o pago anticipado

CRPC = 12
Plazo estimado (meses) ’

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = (CO * [w —SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
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"o
CcT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente
en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restarad de la capacidad residual total del
Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

mec

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-quias/]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

i " | o seommicinier

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afos de informacion financiera es menor
a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.
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Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

L. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afo en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompanados de su dictamen u opinidon de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afno en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) anos, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de
origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; vy iii) firmados
por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos
por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el Presupuesto
Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nUmero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes
individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)
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El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

[ Mayor a|[Menor o lgval a | Puntaje ]

60

80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el
SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de
publicacion del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccién de obras civiles bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos soportados
con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles
deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 — Experiencia. La
informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde
se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en
el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente formula:

z . . . Activo C ient
Indice de liquidez = 22 ~orrem®
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

evrs G " e

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40
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El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afo inmediatamente anterior, deben
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante
legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios
y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o
contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la
construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

| Desde | Hasta | Puntaje |

1 5 20
10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual
contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el
valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia,
mes, aio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion
del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha
de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en
ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

L. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

IIL. Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la
oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas
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incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

I1I. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente o por
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

Iv. Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del
Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo
pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se
multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es
ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

CRITERIOS DE PONDERACION DE LAS OFERTAS

El Hospital San Sebastian de Piedras, debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes de que trata la seccion VI.

En la evaluacion de las Ofertas el Hospital San Sebastian de Piedras, realizara ponderacion del factor
econémjco y el técnico de acuerdo con los Documentos TIPO de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL — SECTOR SALUD.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes,
especialmente en materia de trato nacional:

El Hospital San Sebastian de Piedras, hara uso, para este aspecto, de los Documentos TIPO de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL — SECTOR SALUD.

ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

7 (Art. 33 del Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva, modificado por el
Acuerdo No. 003 del 11 de octubre de 2024 de Junta Directiva - Resolucion 2053 de 2025
Ministerio de Salud y Proteccion Social)

La tipificacién es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las diferentes
etapas del contrato, agrupandolos dentro de diferentes clases que presenten caracteristicas similares.
Asi, la tipificacion de los riesgos previsibles podra consistir en la identificacion de los distintos riesgos
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que pueden ocurrir durante la ejecucidn del contrato y su incorporacion en una clase si ella existe.
a. Riesgos Comerciales.

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios
de los insumos, desabastecimiento y especulacidon de los mismos, alteraciones y cambios en la tasa de
cambio, tasa de interés, curva de Inflacidon, importaciones/exportaciones, Oferta o demanda de
materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y
costo de mano de obra, cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o
demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra.

No se prevé riesgos comerciales, por lo que no se cancelaran reajustes en el presente contrato.

El contratista asume los cambios en el mercado y no reclamara ni pretendera reajustes. El Hospital San
Sebastian de Piedras asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario, para lo cual
cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal.

b. Riesgos sociales y politicos.

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y
previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones
sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

Se incluyen los actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de
vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos
de Delincuencia comun, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el
contratista debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las
costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se
afectan, benefician, o influyen en la operacion del proyecto.

c. Riesgos Operacionales.

Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Se identifican para este contrato, la
posibilidad de que el monto de la inversidon no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato, la
extension del plazo por circunstancias no imputables a las partes.

d. Riesgos tecnoldgicos.

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para
la ejecucion del contrato asi como la obsolescencia tecnoldgica. No se identifican riesgos tecnoldgicos
para el presente contrato.

Mediante la suscripcion del contrato, EL PROPONENTE ADJUDICATARIO asumira expresamente los
riesgos propios de la actividad que se propone adelantar y de los medios que utilice para el
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cumplimiento del objeto del acuerdo, por lo tanto, asumira en su totalidad los riesgos que se deriven
del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, especialmente pero sin limitarse a los
siguientes:

De acuerdo al articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la guia para la identificacion y
cobertura del riesgo en los procesos de contratacion, expedida por la Agencia Nacional Colombia
Compra Eficiente, se establece que, para estructurar un sistema de administracion del riesgo, se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Los eventos que impiden la adjudicacion y firma del
contrato como resultado del proceso de contratacion. b) Los eventos que alteren la aduccion del
contrato. c) El equilibrio econdmico del contrato d) La eficiencia del proceso de contratacion, es decir,
que la entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratacion y e) La
reputacion y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio:

De acuerdo al articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la guia para la identificacion y
cobertura del riesgo en los procesos de contratacion, expedida por la Agencia Nacional Colombia
Compra Eficiente, se establece que, para estructurar un sistema de administracion del riesgo, se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Los eventos que impiden la adjudicacién y firma
del contrato como resultado del proceso de contratacion. b) Los eventos que alteren la aduccion del
contrato. c) El equilibrio econdmico del contrato d) La eficiencia del proceso de contratacion, es decir,

que

la entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratacion y €) La

reputacion y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio:

No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
3 |General Interna Entidad Seleccion Operacionales
Descripcion (Qué puede pasar) Descripcion (Como puede Consecuencia de la
ocurrir) ocurrencia del
evento
Revocatoria del acto administrativo | Revocatoria de acto administrativo por |No  se podra
de adjudicacion parte de la Entidad o de alguno de los | satisfacer la
organismos de control por vicios del [ necesidad de Ia
adjudicatario, o en el proceso de|Entidad, en los
contratacion tiempos
establecidos
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
3 5 8 Extremo |Hospital San|(d) Reducir la |Puntos de
Sebastian de | probabilidad de | control de
Piedras la  ocurrencia | temas técnicos,
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del evento, | financieros vy
cuando el | juridicos, en la
Riesgo  debe | etapa de
ser aceptado. | seleccion.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [éAfecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
1 3 4 Bajo Si Hospital San
Sebastian de
Piedras
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento

Desde la planeacion

Hasta la adjudicacion

Seguimiento del comité de evaluacion, atencion y
analisis de las observaciones que se presenten en
el proceso de contratacion

No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
4 | General Interna Entidad Seleccion Operacionales

Descripcion (Qué puede pasar)

Descripcion (Como puede

Consecuencia de la

ocurrir) ocurrencia del
evento
Declaratoria de desierto el proceso|No se presenten oferentes debido a|No se podra
de contratacion definicion inapropiada de requisitos | satisfacer la
habilitantes, desinterés de participar de | necesidad de Ila
los posibles oferentes, o cualquier otra | Entidad, en los
razon tiempos
establecidos.
Se dificulta Ia
medicién de la
ejecucion del
contrato y el
cumplimiento  de
las metas

establecidas en la
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Fase de
Planeacion.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
4 5 9 Extremo |Hospital San|(d) Reducir la |Puntos de
Sebastian de | probabilidad de | control de
Piedras la  ocurrencia | temas técnicos,
del evento, | financieros vy
cuando el | juridicos, en la
Riesgo  debe | etapa de
ser aceptado. |planeacion vy
seleccion.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [éAfecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
2 3 5 Medio Si Hospital  San
Sebastian de
Piedras
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento

Desde la planeacion

Hasta el término legal

Revision diaria de las observaciones que se

para presentar cambios | presenten.
en el pliego de
condiciones
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
5 | General Interna Entidad Seleccién Operacionales

Descripcion (Qué puede pasar)

ocurrir)

Descripcion (Como puede

Consecuencia de la
ocurrencia
evento

del
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Declaratoria de desierto el proceso | Presentacion de ofertas que no cumplan [No  se podra
de contratacion con los requisitos habilitantes satisfacer la
necesidad de la
Entidad, en los
tiempos
establecidos
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
3 5 8 Extremo |Hospital San|(d) Reducir la |Verificacion de
Sebastian de | probabilidad de [la oferta por
Piedras la  ocurrencia | parte del comité
del evento, | evaluador
cuando el
Riesgo  debe
ser aceptado.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori |éAfecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
2 3 5 Medio Si Hospital San
Sebastian de
Piedras
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde el inicio de la|En el término de|Revisando la oferta una vez se surta el cierre del
evaluacion evaluacion. proceso.
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
6 |General Interna Entidad Contratacion | Operacionales

Descripcion (Qué puede pasar)

Descripcion (Como puede
ocurrir)

Consecuencia de la
ocurrencia del
evento
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Demoras en el desarrollo del|Presentacion de reclamos por parte de |Demoras en el
cronograma del proceso  de |terceros, respecto de la seleccion del | perfeccionamiento
contratacion oferente del contrato
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori |¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
3 4 7 Alto Hospital San |(e) Reducir las | Puntos de
Sebastian de | consecuencias | control de
Piedras o el impacto del | temas técnicos,
Riesgo a través | financieros vy
de planes de |juridicos, en la
contingencia. |etapa de
planeacion vy
seleccion.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [éAfecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
2 3 5 Medio No Hospital  San
Sebastian de
Piedras
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento

Desde la planeacion

Hasta el término legal
para presentar cambios

Revision de las observaciones que se presenten.

en el pliego de
condiciones
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
7 | General Interna Entidad Contratacion | Operacionales

Descripcion (Qué puede pasar)

ocurrir)

Descripcion (Como puede

Consecuencia de la
ocurrencia
evento

del
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desarrollo  del
proceso  de

en el
del

Demoras
cronograma
contratacion

No firma del contrato

Demora la
ejecucion
contrato e
incumplimiento

del

Probabilida |Impact |VALORACIO
d 0 N DEL
RIESGO

Categori
a

¢A quién se le
asigna?

Tratamiento /
Controles a ser
implementados

Tratamiento
especifico

2 4 6

Alto

Hospital San
Sebastian de
Piedras

(b) Transferir
el Riesgo
haciendo
responsable a
otra  entidad
quien asume
las
consecuencias
de la
materializacion
del Riesgo,
tipicamente se
transfiere el
Riesgo a través
de las garantias
previstas el
Proceso de
Contratacion o
en las
condiciones del
contrato
estableciendo
con claridad
quien es el
responsable.

Garantia de
seriedad de la
oferta.

Probabilida |Impact |VALORACIO
d 0 N DEL
RIESGO

Categori
a

¢Afecta
contrato?

la ejecucion del

Persona
responsable
implementar el
tratamiento

por

Bajo

No

Contratista
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Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde la seleccion Hasta la firma del|Seguimiento del contrato
contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
8 |General Interna Entidad Contratacion | Operacionales
Descripcion (Qué puede pasar) Descripcion (Como puede Consecuencia de la
ocurrir) ocurrencia del
evento
Demoras en el desarrollo del [No presentacion de las garantias|Demora la
cronograma del proceso de|exigidas, o que se presenten tardias. | ejecucion del
contratacion contrato e
incumplimiento
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
2 5 7 Alto Hospital San|(b) Transferir | Garantia de
Sebastian de | el Riesgo | seriedad de la
Piedras haciendo oferta.
responsable a
otra  entidad
quien asume
las
consecuencias
de la
materializacion
del Riesgo,
tipicamente se
transfiere el
Riesgo a través
de las garantias
previstas el
Proceso de
Contratacion o
en las
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condiciones del
contrato
estableciendo
con claridad
quien es el
responsable.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [éAfecta la ejecucion del | Persona
d o} N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
1 2 3 Bajo No Contratista
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde la seleccion Hasta la firma del | Seguimiento del contrato
contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
9 |General Externa CONTRATIST Ejecucion Financieros
A
Descripcion (Qué puede pasar) Descripcion (Como puede Consecuencia de la
ocurrir) ocurrencia del
evento
Deterioro de los estados financieros | Pérdida de la capacidad econdmica vy | Dificultades o]
del Contratista patrimonial del contratista demoras para
cumplir con el
objeto del Contrato

Probabilida |Impact VALORACIO Categori | ¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados

1 3 4 Bajo Contratista (c) Aceptar el |Mantener un
Riesgo cuando | adecuado
no puede ser|gestion
evitado ni ser |administrativa,
transferido o el | comercial y
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costo de |operativa que
evitarlo o | procure la
transferirlo es | estabilidad
muy alto. financiera
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [éAfecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
1 3 4 Bajo Si Contratista
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde el inicio del|Hasta la terminacién del | Seguimiento del contrato
contrato plazo del contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
10 |Especifico Externa Contratista Ejecucion Operacionales
Descripcion (Qué puede pasar) Descripcion (Como puede Consecuencia de la
ocurrir) ocurrencia del
evento
Fallas o errores en los conceptos que |Uso  de informacién errada o | Errores en toma de
emita el Contratista desactualizada, u omision de | decisiones por
informacién por causas atribuibles al | parte de la Entidad
contratista
Probabilida |Impact VALORACIO Categori | ¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
2 5 7 Alto Contratista (e) Reducir las | Tener formatos,

consecuencias
0 el impacto del
Riesgo a través
de planes de
contingencia.

protocolos y
herramientas
que incluyan
validacion de la
informacion
recolectada vy
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permitan la
trazabilidad
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [éAfecta la ejecucion del | Persona
d o} N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
1 3 4 Bajo No Contratista
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde el inicio del|Hasta la terminacion del | Seguimiento del contrato
contrato plazo del amparo de
calidad de los servicios
prestados
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
11 |General Externa Entorno Ejecucion Econdmicos
macroeconomico

Descripcion (Qué puede pasar)

ocurrir)

Descripcion (Como puede

Consecuencia de la
ocurrencia
evento

del

Mayores costos en servicios y en el
recurso humano necesarios para

Aumento de la inflacién o en factores
econdmicos que incidan en los salarios

Mayores costos en
Servicios y recurso

ejecutar el contrato y servicios requeridos en ejecucion del | humano
contrato necesarios  para
ejecutar el
contrato
Probabilida |Impact VALORACIO Categori | ¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
3 2 5 Medio Contratista (e) Reducir las | Mantener una
consecuencias |estructura de
o el impacto del | costos  dentro
Riesgo a través [del rango de
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de planes de|manejo de la
contingencia. | inflacion
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori |éAfecta la ejecucién del | Persona
d o} N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
2 1 3 Bajo Si Contratista
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde el inicio del|Hasta la terminacién del | Seguimiento del contrato
contrato plazo del contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
12 | General Externa Cambios Ejecucién Regulatorios
legislativos  en
materia de

seguridad social
y tributaria,
derivados de los
recientes
cambios
legislativos y
reglamentarios

Descripcion (Qué puede pasar)

ocurrir)

Descripcion (Como puede

Consecuencia de la
ocurrencia del
evento

Reduccion del flujo de caja del

No considerar dentro del presupuesto

Expectativas  de

contratista. del contrato los valores derivados de las | ingresos diferentes
obligaciones con cargo al contratista
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a Controles a ser | especifico
RIESGO implementados

“LA SALUD ES AHORA, LA RESPONSABILIDAD, ES DE TODOS”
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2 1 3 Bajo Contratista (e) Reducir las|El  contratista
consecuencias |debe hacer las
liquidaciones y
consideraciones
de su flujo de
caja de manera
integral, para
evitar falsas
expectativas
sobre sus
ingresos e
incluso sera de
su resorte
determina r si
debe o no
adquirir una
cobertura
cambiaria,
segln su
estructura
financiera
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori |éAfecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
2 1 3 Bajo Si Contratista
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
estudio Antes de la suscripcion | NA
previo
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
13 | Especifico Externa Entorno  social, | Ejecucion Operacionales
econdmico y
geografico
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Descripcion (Qué puede pasar)

Descripcion (Como puede

Consecuencia de la

ocurrir) ocurrencia del
evento
Dificultades para  acceder al|Escasa o no disponibilidad de medios de | Retrasos en la
Municipio transporte necesarios para atender los | ejecucion del
requerimientos de materiales y personal | cronograma de
necesarios para cumplir el objeto del | eventos
contrato
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori |¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
4 5 9 Extremo | Contratista (e) Reducir las | Tener Planes de
consecuencias | contingencia vy
continuidad del
negocio
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [¢Afecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
2 4 6 Alto No Contratista
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde el inicio del|Hasta la terminacion del | Seguimiento del contrato
contrato plazo del contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
14 | Especifico Interna Contratista Ejecucion Operacionales
Descripcion (Qué puede pasar) Descripcion (Como puede Consecuencia de la
ocurrir) ocurrencia del
evento
Responsabilidad civil por accidentes - | Accidentes laborales Cubrir el dano
dafios y lesiones o muerte de emergente, lucro
terceros -
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cesante y dafos
extra patrimoniales

Probabilida |Impact
d 0

VALORACIO
N DEL
RIESGO

Categori
a

¢A quién se le
asigna?

Tratamiento /
Controles a ser
implementados

Tratamiento
especifico

8

Extremo

Contratista

(b) Transferir
el Riesgo
haciendo
responsable a
otra  entidad
quien asume
las
consecuencias
de la
materializacion
del Riesgo,
tipicamente se
transfiere el
Riesgo a través
de las garantias
previstas el
Proceso de
Contratacion o
en las
condiciones del
contrato
estableciendo
con claridad
quien es el
responsable.

Contratar
seguros de
responsabilidad
civil
extracontractua
| con amparo
patronal

Probabilida | Impact
d o

VALORACIO
N DEL
RIESGO

Categori
a

(Afecta la
contrato?

ejecucion  del

Persona
responsable
implementar el
tratamiento

por

2 3

5

Medio

No

Contratista

Fecha estimada en
que se inicia el
tratamiento

Fecha estimada en que

se
tratamiento

completa el

Monitoreo
revision
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Desde el inicio del|Hasta la terminacion del | Seguimiento del contrato
contrato plazo del contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
15 | Especifico Interna Contratista Ejecucién Operacionales
Descripcion (Qué puede pasar) Descripcion (Como puede Consecuencia de la
ocurrir) ocurrencia del
evento

Responsabilidad civil por dafios y|Eventos derivados de las actividades | Dafios a equipos y
perjuicios a terceros que ejecuta el Contratista bienes de terceros

Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento

d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
2 5 7 Alto Contratista (b) Transferir | Contratar
el Riesgo | seguros de
haciendo responsabilidad

responsable a | civil

otra entidad | extracontractua
quien asume |l con amparos
las adecuados
consecuencias
de la
materializacion
del Riesgo,
tipicamente se
transfiere el
Riesgo a través
de las garantias
previstas el
Proceso de
Contratacion o
en las
condiciones del
contrato
estableciendo
con claridad
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quien es el
responsable.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori |éAfecta la ejecucién del | Persona
d o} N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
2 3 5 Medio No Contratista
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde el inicio del|Hasta la terminacion del | Seguimiento del contrato
contrato plazo del contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
16 |General Externa Actividades  de | Ejecucién Operacionales
campo del
Contratista
Descripcion (Qué puede pasar) Descripcion (Como puede Consecuencia de la
ocurrir) ocurrencia del
evento
Accidentes laborales menor Eventos derivados de las actividades | Lesiones de

que ejecuta el Contratista

terceros o personal
del Contratista

Probabilida
d

Impact

VALORACIO
N
RIESGO

Categori
DEL | a

¢A quién se le
asigna?

Tratamiento /
Controles a ser
implementados

Tratamiento
especifico

7 Alto

Contratista

Transferir
Riesgo

(b)
el
haciendo
responsable a
otra  entidad
quien asume
las
consecuencias
de la

Contratar
seguros de
responsabilidad
civil
extracontractua
| con amparos
adecuados
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materializacion
del Riesgo,
tipicamente se
transfiere el
Riesgo a través
de las garantias
previstas el
Proceso de
Contratacién o
en las
condiciones del
contrato
estableciendo
con claridad
quien es el
responsable.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [éAfecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
2 4 6 Alto Si Contratista
Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision
tratamiento tratamiento
Desde el inicio del|Hasta la terminacion del | Seguimiento del contrato
contrato plazo del contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
17 |Especifico Externa Actividades de | Ejecucién Operacionales
campo del
Contratista

Descripcion (Qué puede pasar)

Descripcion (Como puede
ocurrir)

ocurrencia
evento

Consecuencia de la

del

Accidentes laborales mayor

Eventos derivados de las actividades

que ejecuta el Contratista

Lesiones o muerte
de terceros

o

“LA SALUD ES AHORA, LA RESPONSABILIDAD, ES DE TODOS”

Carrera 3 Calle 5 Esquina Teléfono: 3213723010 — 3213728023
administracion@esehospitalsansebastiandepiedrastolima.govc.co




HOSPITAL SAN SEBASTIAN - ESE | NIVEL

PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

personal
Contratista

del

Probabilida
d o)

Impact

VALORACIO
N DEL
RIESGO

Categori
a

¢A quién se le
asigna?

Tratamiento /
Controles a ser
implementados

Tratamiento
especifico

8

Extremo

Contratista

(b) Transferir
el Riesgo
haciendo
responsable a
otra  entidad
quien asume
las
consecuencias
de la
materializacion
del Riesgo,
tipicamente se
transfiere el
Riesgo a través
de las garantias
previstas el
Proceso de
Contratacion o
en las
condiciones del
contrato
estableciendo
con claridad
quien es el
responsable.

Contratar
seguros de
responsabilidad
civil
extracontractua
| con amparos
adecuados

Probabilida
d 0

Impact

VALORACIO
N DEL
RIESGO

Categori
a

(Afecta la
contrato?

ejecucion  del

Persona
responsable
implementar el
tratamiento

por

1 4

5

Medio

Si

contratista

Fecha estimada en
inicia

que se
tratamiento

el | se
tratamiento

Fecha estimada en que
completa el

Monitoreo
revision
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Desde el inicio del|Hasta la terminacion del | Seguimiento del contrato
contrato plazo del contrato
No |Clase Fuente Fuente Etapa Tipo
Especifica
18 | Especifico Externa Contratistas  de | Ejecucion Operacionales
apoyo
Descripcion (Qué puede pasar) Descripcion (Como puede Consecuencia de la
ocurrir) ocurrencia del
evento
Terminacion anormal del contrato | Caducidad o terminacion del contrato o | Disminucion de
de servicios logisticos por cualquier razén ingresos
proyectados en el
modelo de
negocios del
contratista
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori [¢A quién se le | Tratamiento /| Tratamiento
d 0 N DEL |a asigna? Controles a ser | especifico
RIESGO implementados
1 3 4 Bajo Contratista (c) Aceptar el | Contemplar en
Riesgo cuando |el modelo de
no puede ser|negocios desde
evitado ni ser|el momento de
transferido o el | elaborar la
costo de | oferta
evitarlo o}
transferirlo es
muy alto.
Probabilida |Impact |VALORACIO |Categori |éAfecta la ejecucion del | Persona
d 0 N DEL |a contrato? responsable  por
RIESGO implementar el
tratamiento
1 3 4 Bajo Si contratista
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Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y
que se inicia el|se completa el | revision

tratamiento

tratamiento

Desde el inicio

contrato

del

Hasta la terminacion del
plazo del contrato

Seguimiento del contrato

Fecha estimada en|Fecha estimada en que | Monitoreo y

que se inicia el|se completa el | revision

tratamiento tratamiento

Desde el inicio del|Hasta la terminacién del | Seguimiento del contrato

contrato plazo del contrato
ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

8 SEGUN EL CASO.

(Art. 33 del Acuerdo No. 001 del 27 de julio de 2017 de Junta Directiva, modificado por el
Acuerdo No. 003 del 11 de octubre de 2024 de Junta Directiva - Resolucién 2053 de 2025
Ministerio de Salud y Proteccién Social)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta, so pena de rechazo, una
Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se
indican en esta seccion.

Cualquier error o imprecision en el texto de la pdliza, sera susceptible de aclaracion por el proponente
o de conformidad con lo solicitado por el Hospital San Sebastian de Piedras.

La Oferta debe incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios que se
deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucién del Contrato por parte del
Adjudicatario.

El valor asegurado de la garantia de seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO
OFICIAL del proceso, al cual presenta propuesta.

La Vigencia de la Garantia sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso, pero en todo caso deberd prorrogarse su vigencia cuando el Hospital San Sebastian de
Piedras, resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de Propuestas y/o para la
evaluacion y Adjudicacion del Contrato y/o para la suscripcion del Contrato. La prorroga debera ser
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por un plazo igual al de la ampliacion o ampliaciones determinadas por el Hospital San Sebastian de
Piedras, siempre que la prérroga no exceda de tres (3) meses.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, el analisis de los riesgos
expuestos en el presente estudios previos y articulo 2.2.1.2.3.1.1. Del decreto 1082 de 2015, el
proponente y el contratista se obliga a constituir, a favor del Hospital San Sebastian de Piedras, las
siguientes garantias, previo analisis de los riesgos a que puede estar expuesta la entidad, en razon
con el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a ejecutar, se considera con el fin de
mantener indemne a la ENTIDAD, frente a eventuales danos, que el contratista otorgara como
mecanismo de cobertura del riegos la constitucion de una pdliza de seguros a favor de entidades
estatales que garantice el cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales cuyo monto, vigencia y amparos,
relacionadas a continuacion:

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacion del
contrato 6 por el plazo de
ejecucién del Contrato y
Cuatro (4) meses mas.

[el diez por ciento (10%)
del valor del contrato]

Calidad del Servicio

Hasta 1 afio posterior a la
fecha de recibo a
satisfaccion

[el quince por ciento (15%)
del valor del contrato]

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y tres
(3) aifios mas.

20% del valor del contrato
conforme al Manual de
Contratacién vigente

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Cinco (05) afios contados
a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte de la Entidad

Quince por ciento (15%) del
valor final de las obras

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la

Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados

[Hospital San Sebastian de Piedras SAN SEBASTIAN — ESE I NIVEL de
Piedras Tolima] identificado con el NIT [809.005.249-4] y el Contratista

“LA SALUD ES AHORA, LA RESPONSABILIDAD, ES DE TODOS”
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e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje
de participaciéon de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Uniéon Temporal
o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato y cuatro (04) afios mas

Terceros afectados y [Hospital San Sebastian de Piedras SAN SEBASTIAN —

Valor

Benefidarios ESE I NIVEL de Piedras Tolima] identificado con el NIT [809.005.249-4]
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
Amparos actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de

responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

NUmero y afo del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion
necesaria dentro de
la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

La presente seleccion se encuentra cubierta por el acuerdo comercial suscrito entre Guatemala y Colombia.
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Una vez verificada la pagina web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de conformidad a la
evaluacién realizada en virtud del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion, el presente proceso de seleccién no se encuentra cubierto por ninguno de los Tratados y
acuerdos de comercio Internacional, de acuerdo al siguiente estudio:

ESTUDIO DE ACUERDOS COMERCIALES1
Acuerdo Entidad Presupuesto del Proceso Excepcion Proceso de
Comercial Estatal de Aplicable al Contratacion cubierto
incluida Contratacion superior al Proceso por el Acuerdo
valor de Contratacion Comercial
del Acuerdo Comercial
Canada No No aplica acuerdo No aplica acuerdo No aplica acuerdo
Chile Si No No aplica No
Estados Unidos No No aplica acuerdo No aplica acuerdo No aplica acuerdo
El Salvador No No aplica acuerdo No aplica acuerdo No aplica acuerdo
Guatemala Si No incluye valores Si. Excepcion 14. No
Honduras No No aplica acuerdo Si/No No aplica acuerdo
Liechtenstein Si No No aplica No
Suiza Si No No aplica No
México No No aplica acuerdo No aplica acuerdo No aplica acuerdo
Unién Europea Si No No aplica No

1 Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién. (Folio 7). En la primera
columna estd la lista de los paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes. En la
segunda columna la Entidad Estatal debe indicar si esta o no incluida en el Acuerdo Comercial
correspondiente (Regla 1). En la tercera columna la Entidad Estatal debe indicar si el presupuesto estimado
del Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable (Regla
2). En la cuarta columna la Entidad Estatal debe indicar si el Proceso de Contratacion es objeto de una
excepcion para la aplicacion del Acuerdo Comercial (Regla 3). En la quinta columna la Entidad Estatal debe
indicar si el Acuerdo Comercial es o no aplicable al Proceso de Contratacion.

Funcionario responsable de la elaboracién
\

ol ,
HECTOR JAVIER CALDERON TORRES
Gerente
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