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Entre el ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDÓN, mayor de edad y vecina de Medellín, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 43.569.793, Subdirectora de Proyectos del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 
en calidad de Delegada para la contratación de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 1434 del 2024 , las 
Leyes 1625 de 2013, 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Metropolitanos Nos. 010 
de 2013, 010 de 2023 y 011 de 2024; actuando en nombre y representación de EL ÁREA METROPOLITANA 
VALLE DE ABURRÁ, con NIT. 890.984.423-3 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, RUBÉN 
DARÍO ORTIZ LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.615.369, en calidad de representante legal 
del CONSORCIO CONINCIL URBANO identificado con Nit. 902.019.131-2 (en adelante el “Contratista”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el 
presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 00-002973 del 17 de octubre de 2025, la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación LP-006-2025. 

II. Que por medio de la Resolución 00-003672 del 17 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 
al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente 
las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les 
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos 
son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros 
términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural 
y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS Y MEJORAMIENTO DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: 
BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE 
MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL”. LOTE 2. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP 006 DE 2025 Licitación de Obra 
Pública de Infraestructura Social - Por LOTES, los cuales hacen parte integral del Contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 
propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 2 – Formulario de Oferta Económica.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 



 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El contrato por celebrar con ocasión del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución de CUATRO 
(4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la 
Dirección Contractual, y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Parágrafo 1: La fecha de terminación del plazo de ejecución del Contrato es la fecha en la cual se suscriba el Acta 
de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, EL CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad 
con los compromisos y obligaciones contenidos en el Contrato y sus anexos. 
 
Parágrafo 2: El contrato podrá ser modificado, adicionado u prorrogado, previo acuerdo escrito de LAS PARTES, 
de conformidad con las Normas vigentes. También podrá suspenderse por la ocurrencia de circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito, mediante la elaboración de un acta en la cual conste tal hecho. El tiempo de 
suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado. 
 
Parágrafo 3: En caso de presentarse alguna suspensión, se elaborará un acta de reinicio suscrita por LAS 
PARTES. 
 
Parágrafo 4. El plazo de ejecución del presente Contrato podrá ser prorrogado por escrito por mutuo acuerdo entre 
las partes, siempre que medie una justa causa para ello, certificada por el supervisor y avalada por el subdirector 
delegado. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($6.863.400.077), incluido AU de 23,97%, equivalentes 
a 4.821 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
 

 $                     $4.118.040.046 Vigencia Futura 2026 
 $                     $2.745.360.031 CDP Vigencia 2025 
 $                     $6.863.400.077   Valor Total del Contrato 

 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, 
estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. 
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
 



5.1 IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES:  
 
El CONTRATISTA acepta que estarán a su cargo todos los Impuestos, Tasas y Contribuciones establecidos por 
las diferentes Autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales, y dentro de estos mismos Niveles 
Territoriales, los Impuestos, Tasas y Contribuciones establecidos por las diferentes Autoridades Ambientales, que 
afecten el Contrato y las actividades que de él se deriven. 
  
Por lo tanto, al preparar su oferta el CONTRATISTA debió considerar todos los tributos que puedan afectar su 
precio y hayan de causarse tanto con la presentación de la propuesta, así como con la suscripción, legalización y 
ejecución del contrato. Igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el valor de las primas, la 
constitución de pólizas, publicaciones y demás emolumentos que impliquen el perfeccionamiento del contrato.  
 
Es entendido que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no está obligada a expedir ningún certificado o a 
suscribir cualquier otro documento destinado a que el contratista obtenga exención del pago de impuesto o 
derechos a su cargo y derivados del contrato.  
 
A excepción de los siguientes que fueron considerados por la Entidad como imputables al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para el cálculo del detalle de A.U.  
 

 Contribución Especial para la Seguridad (5%): Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato incluido A.U., por tratarse de un Contrato de Obra Pública, en cumplimiento del artículo 6° de la 
Ley 1106 de 2006 (Vigente permanentemente por el parágrafo del Artículo 8, Ley 1738 de 2014). Por lo 
tanto, para poder hallar el monto de dicha Contribución en el cálculo del AU, se debe aplicar un 5% del 
total de la Oferta (Incluido AU) para el Lote que oferte.  

 
 Gravamen del 4/1000 (50%). Equivalente al 50% del 4/1000 del valor total del contrato incluido A.U Según 

el artículo 115 del Estatuto Tributario la Entidad da aplicación y ajusta al 50% el gravamen financiero del 
4/1000, considerado dentro del AU de la Entidad; toda vez que, en virtud del referido artículo, este 
gravamen es deducible en un 50%. Por lo tanto, para poder hallar el monto de dicho Gravamen en el 
cálculo del AU, se debe aplicar un 0.20% del total de la Oferta (Incluido AU) para el Lote que oferte.  

 
Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente: 
 

 El presente proceso es una Obra Pública, por lo tanto, está excluido de IVA, en virtud de la Ley 21 de 1992, 
que en su artículo 100, consagra la exclusión del Impuesto sobre las Ventas para los Contratos de Obra 
Pública.  

 
 Genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Timbre, en cumplimiento del Decreto 0175 de 

2025 y en virtud del artículo 519 del Estatuto Tributario, si la cuantía del Contrato es superior a los 6.000 
UVT (COP $298.794.000), y el Adjudicatario, persona natural comerciante tenga ingresos o patrimonio 
bruto superiores a 30.000 UVT (COP $1.493.970.000) frente al año anterior.  

 
 Son contribuyentes de Impuesto de Timbre las Personas Naturales o Jurídicas, sus Asimiladas y las 

Entidades Públicas no exceptuadas expresamente. Así mismo, es contribuyente aquél a cuyo favor se 
expida, otorgue o extienda el documento (artículo 515 E.T.).  
 

 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es agente retenedor del Impuesto de Timbre de conformidad 
con el artículo 518 del Estatuto Tributario y aplicará la retención del Impuesto de Timbre sobre el monto 
total del Contrato antes de IVA al momento de su suscripción, en cumplimiento a la Normativa que regula 
la materia, siempre y cuando el monto del Contrato supere la cuantía mínima vigente de $298.794.000; 
equivalente a 6.000 UVT; de conformidad con el artículo 1.2.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1625 
de 2016. 

 
 Este Impuesto no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos, porque es 

descontable en la Declaración de Renta, el cual está regulado en la Sentencia 22373 de noviembre 21 de 
2012, para el tratamiento como costo o deducción de los Impuestos pagados; artículos 107 y 115 del 
Estatuto Tributario.  

 



 Genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Industria y Comercio en cada Municipio donde 
será ejecutado el objeto contractual, a la tarifa establecida en el Estatuto Tributario de cada Ente Territorial 
respectivo. Este Impuesto no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos, porque 
es deducible en un 100%, según el Artículo 115 del Estatuto Tributario.  

 
 La Entidad, es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de conformidad con el 

artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con las 
disposiciones establecidas en el referido Estatuto.  

 
 También es Agente Retenedor del Impuesto de Industria y Comercio para los Municipios de Envigado, 

Medellín, Caldas y Barbosa y en general en los Municipios que así lo dispongan en sus Estatutos, por lo 
tanto, se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones y tarifas establecidas para los Agentes 
Retenedores en los Estatutos Tributarios de cada Ente Territorial.  

 
 La Entidad no es sujeto activo por concepto de Estampillas de ninguna naturaleza.  

 
La vinculación del personal que ocupe el CONTRATISTA para la ejecución del proyecto debe ser de índole laboral 
bajo los esquemas contractuales permitidos bajo la ley aplicable y vigente en Colombia. En tal sentido, el 
CONTRATISTA deberá suministrar los soportes de pago de salarios y demás obligaciones laborales, y cualquier 
otro concepto de pago que se cause en favor del equipo de trabajo del proyecto. 
 
El ÁREA a través de la Supervisión designada, en cumplimiento de la Ley: Revisará y verificará el cumplimiento 
del pago de salarios y demás obligaciones laborales, y cualquier otro concepto de pago que se cause a cargo del 
Contratista, en favor del equipo de trabajo del proyecto, durante el plazo contractual así como los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas 
reglamentarias, de dicho personal, durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, se verificará que se hagan según 
el porcentaje establecido en la Ley y por el IBC que corresponda al mes cotizado del personal que emplea en el 
proyecto, y con base en los sueldos que presentara en su Oferta, es decir, no se admitirán afiliaciones de dicho 
personal como trabajadores independientes. Por lo tanto, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, ni 
similares, que disminuyan el valor del salario presentado en la propuesta, toda vez que están afectados por un 
Factor Prestacional. 
 
El CONTRATISTA no podrá incluir aquellos impuestos, tasas, contribuciones o similares que no sean imputables, 
ni comprobables para el objeto y alcance del presente proceso de selección so pena de ser rechazada. Tampoco 
podrán incluirse estampillas de ninguna naturaleza, por cuanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no es 
sujeto activo de dicho gravamen. 
 
Parágrafo: Se resalta que es responsabilidad del CONTRATISTA, informarse sobre todos los Gastos e Impuestos 
que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato conforme a su Régimen 
Tributario, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos siendo su responsabilidad informarse 
adecuadamente al respecto, teniendo presente que el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, a 
través de la Subdirección Administrativa y Financiera procederá de conformidad con la Normatividad Tributaria 
vigente, deberá deducir y/o retener los Impuestos, Gravámenes, Tasas y Contribuciones a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

 
Se entregará un anticipo del CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato del lote adjudicado, una 
vez suscrito y legalizado el Contrato, para lo cual se requiere la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo y el 
otorgamiento y aprobación de la garantía correspondiente por parte de la Dirección Contractual – Gestión Jurídica 
de EL ÁREA. La entrega del anticipo no condiciona el inicio de obra dado que el contratista debe garantizar 
capacidad financiera para iniciar los trabajos y servicios. 
 
En virtud con lo consagrado por la Ley 1474 de 2011, artículo 91, para efectos del manejo de los recursos que se 
reciba a título de anticipo y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución 
del contrato, el CONTRATISTA deberá constituir una Fiducia o un Patrimonio Autónomo Irrevocable y todos los 
costos tanto de la comisión fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos y 
demás asociados al contrato fiduciario serán cubiertos directamente por él. 



 
Dentro del Contrato Fiduciario tendrán la calidad de beneficiarios la Entidad en calidad de contratante respecto a los 
rendimientos generados y a la devolución del dinero en caso de incumplimiento del contrato y el contratista como 
fideicomitente respecto a los recursos derivados del mismo. 
 
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, EL ÁREA está facultada para pactar la entrega o no de 
anticipo y acorde a lo que indica el Concepto 80112 EE7461 del 7 de febrero de 2006 de la Contraloría General de 
la República, “El anticipo es la suma de dinero que se entrega al Contratista para ser destinada al cubrimiento de 
los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es la 
financiación por parte de la Entidad Estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestación a ejecutar...” 
Con fundamento en lo anterior, EL ÁREA determinó la entrega de un anticipo del Cuarenta por ciento (40%), con el 
fin de favorecer el flujo de caja previo y suficiente que le permita a EL CONTRATISTA cubrir la contratación del 
personal requerido, la compra de insumos y materiales, para iniciar la ejecución del objeto contractual. Estos 
recursos se otorgan en calidad de préstamo y deben ser amortizados en el desarrollo del objeto contractual, 
mediante deducciones del anticipo de cada acta de pago parcial por entregas parciales de obra y recibidas a 
satisfacción y hasta completar el cien por ciento (100%) de la suma anticipada 
 
6.1. DESEMBOLSO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
El anticipo será desembolsado directamente a la Fiducia Mercantil constituida, previendo para ello, previa aprobación 
de la garantía correspondiente al buen manejo y correcta inversión del anticipo, que será aprobado por la Dirección 
Contractual – Gestión Jurídica de EL ÁREA, que EL CONTRATISTA certifique la constitución de la Fiducia, 
acompañado del Plan de Inversión del Anticipo y la aceptación por parte de la Entidad de las condiciones para su 
entrega, entre ellas la aprobación de cronograma de obra y que esté suscrita el Acta de Inicio, para lo cual el 
supervisor designado y el Interventor Externo contratado deberán autorizar el desembolso del Anticipo. 
 
El anticipo deberá ser amortizado por EL CONTRATISTA en cada una de las Actas parciales presentadas hasta su 
completa cancelación, entendiéndose que, en caso de ser necesario, las amortizaciones podrán ser mayores para 
lograr la total amortización del respectivo anticipo. Una vez diligenciado el último pago ante EL ÁREA, en el que se 
certifique que se recibe a satisfacción el objeto contractual por parte de EL CONTRATISTA y EL ÁREA, se deberá 
allegar la certificación de cancelación de la Fiducia o Patrimonio Autónomo 
 
De cada pago se descontará el CUARENTA POR CIENTO (40%) en cada una de las actas parciales presentadas, 
la deducción corresponde al porcentaje correspondiente al anticipo, hasta su completa cancelación previa 
presentación de la factura. 
 
6.1.1. Administración del Anticipo: 
Para la administración y desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA deberá contar con la comunicación de 
legalización del contrato expedida por el área jurídica de la Dirección Contractual de EL ÁREA y la aprobación del 
Plan de Inversión del Anticipo por EL ÁREA, (Subdirector delegado) como también por la Interventoría Externa 
contratada como requisito previo al desembolso del Anticipo  
 
Los recursos entregados en forma de anticipo se desembolsarán directamente a la Fiducia o Patrimonio Autónomo 
constituido con el fin de administrar el mismo. 
Para la ejecución de los recursos entregados en forma de anticipo disponibles en la Fiducia o Patrimonio Autónomo 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Toda instrucción de Pago dirigida a LA FIDUCIA deberá previamente contar con la autorización expresa del 
Interventor, para lo cual el Ordenador de Pago deberá aportar a LA FIDUCIARIA la respectiva autorización 
de pago en original suscrita por éste y EL INTERVENTOR Y SUPERVISOR designado por la Entidad  
 

 La ejecución del anticipo deberá guardar concordancia con los conceptos y valores señalados en el Plan de 
Inversión del Anticipo. 

 
6.1.2. Vigilancia del Anticipo y Rendimientos Generados: 
Corresponde al Interventor y a EL ÁREA a través o por medio de la Tesorería la revisión de la Administración 
realizada por parte de la compañía Fiduciaria del manejo del Anticipo, de conformidad con las normas que rigen la 
materia. 
 



El anticipo deberá ser invertido en la ejecución de lo pactado en el Contrato, para lo cual, todos los gastos con cargo 
al anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por consiguiente, el Interventor velará 
porque todo pago que afecte el anticipo corresponda a gastos del contrato y que esté de acuerdo con el Programa 
de Inversión del Anticipo aprobado por la Entidad. 
 
Es entendido que el Contratista asume todos los costos indirectos ocasionados en el manejo de la Fiducia o 
Patrimonio Autónomo. 
 
Los rendimientos generados en la Fiducia o Patrimonio Autónomo serán de propiedad del ÁREA y deberán ser 
reportados y reintegrados mensualmente, en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2021, y en 
artículo 19 del Acuerdo Metropolitano No. 11 de 2024. 
 
EL CONTRATISTA, deberá entregar mensualmente a la Interventoría y a la Supervisión del Contrato, el reporte 
de los rendimientos generados con los respectivos extractos bancarios que así lo certifiquen; el Interventor para 
llevar el control y seguimiento del Contrato deberá supervisar el correcto manejo contable de los rendimientos 
como también deberá solicitar la liquidación final de los mismos. 
 
El Interventor del Contrato certificará el cumplimiento de la entrega de los rendimientos a la Tesorería de EL ÁREA, 
en forma previa a la autorización del Acta de Liquidación del Contrato. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000979 del 16/10/2025. 
 

 
 
Adicionalmente, fueron aprobadas vigencias futuras mediante el Acuerdo Metropolitano No. 10 del 17 de 
septiembre de 2025, publicado el 29 de septiembre de 2025 en la Gaceta Oficial No. 5670, en su Artículo 1° la 
Junta Metropolitana autorizó a la Directora de la Entidad, para comprometer Vigencias Futuras Ordinarias para 
2026, el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de 
Vigencias Futuras Ordinarias para el año 2026, las cuales irán hasta la suma de: OCHO MIL DOSCIENTOS 
VEINTE MILLONES DE PESOS M/L. ($8.220.000.000). 
 

 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El ÁREA pagará a EL CONTRATISTA, el valor del respectivo contrato en la siguiente forma: 
 
8.1. ANTICIPO:  
Se entregará un anticipo del CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, una vez suscrito y 
legalizado el Contrato, para lo cual se requiere la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo y el otorgamiento 
y aprobación de la garantía correspondiente por parte de la Dirección Contractual – Gestión Jurídica de EL ÁREA. 
La entrega del anticipo no condiciona el inicio de obra dado que el contratista debe garantizar capacidad financiera 
para iniciar los trabajos y servicios 



 
El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en la cláusula sexta de la Minuta del Contrato. 
 
8.2. ACTAS PARCIALES:  
El valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo con el avance del objeto contractual, 
previa presentación de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el avance del objeto contractual, previa 
revisión y aprobación de la Supervisión, quien mediante el Informe de Interventoría dará su conformidad, en virtud 
de los requerimientos de EL ÁREA y el lleno de los requisitos tributarios por parte de EL CONTRATISTA para 
efectos de deducciones 
 
De cada pago se descontará el CUARENTA POR CIENTO (40%) de amortización al Anticipo, en cada una de las 
actas parciales presentadas, hasta la completa cancelación del anticipo. Entendiéndose que, en caso de ser 
necesario, las amortizaciones podrán ser mayores para lograr la total amortización del respectivo anticipo  
 
Se dejará un diez (10%) por ciento como último pago, el cual se cancelará una vez se tenga el 100% de avance 
físico en el desarrollo del objeto contractual, la entrega del Informe Final con el desarrollo total del proyecto, tanto 
en su componente técnico como financiero y con las actividades cuantificadas y valoradas por cada Municipio, 
Informe que se deberá entregar en medio físico y digital y acorde con los requerimientos definidos para ello, 
previendo descontar el porcentaje faltante para la amortización y cancelación total del anticipo. Y la suscripción del 
acta de recibo a satisfacción por parte de EL ÁREA, sin que esto implique su aceptación definitiva, Y, además, la 
entrega de lo siguiente: 
 

a. Una relación completa del personal que ocupó en el proyecto, discriminando por cada uno de 
ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que EL CONTRATISTA le canceló 
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor de los trabajos objeto de Interventoría. 
 El recibo a satisfacción de la Interventoría 
 El recibo por parte de la Interventoría. 
d. Entrega al ÁREA de los planos actualizados de construcción (planos récords) en medio digital e 

impresos debidamente firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el Manual de 
mantenimiento y operación del proyecto 

e. Informe Social final con todos sus anexos, incluyendo las actas de inicio y de cierres de actas de 
vecindad y de entorno y el cierre de las PQRS. 

f. El libro diario de obra (Bitácora) 
 
El pago de las Actas Parciales que presente EL CONTRATISTA se encuentra condicionado a la Disponibilidad 
Presupuestal para el año 2025. Por lo tanto, los recursos apropiados deberán ser ejecutados por EL 
CONTRATISTA dentro de la respectiva vigencia fiscal. 
 
La Interventoría deberá verificar que EL CONTRATISTA esté dando cumplimiento a sus obligaciones relacionadas 
con el pago de Seguridad Social Integral, para lo cual el contratista deberá acreditar con la copia de los 
comprobantes de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social, según el porcentaje 
establecido en la Ley y la respectiva certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo 
con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal y adjuntar la Planilla de Seguridad Social pagada, 
donde se identifique el IBC del mes cotizado del personal que empleará para el proyecto. 
 
De igual manera, revisará y verificará el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones laborales y 
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del Contratista a favor del Equipo de Trabajo del 
Proyecto. Por lo tanto, el CONTRATISTA, suministrará en cualquier momento la información sobre el personal 
utilizado en la ejecución del contrato, con el detalle requerido y en el plazo que haya fijado la Interventoría.  
 
En todo caso, en virtud de la vigilancia que ejerce la Interventoría, implica un control técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico previo a la autorización de los pagos que con recursos públicos realice la Entidad y 
por ello, no pueden existir ítems sin justificación alguna, por lo tanto, la Interventoría que se contrate para la vigilancia 
de la Obra deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control directo y 
la verificación de soportes de la ejecución de los ítems correspondientes a los Costos Directos, así como a los 
Gastos de Administración y así sujetar los pagos de las Actas de Obra y la Liquidación del Contrato a los ítems de 



los Costos Directos y factores de administración que realmente se ejecuten y por su valor respectivo; en caso que 
exista variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor se efectuaran los 
ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar.  
 
En todo caso, lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en cumplimiento a 
orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
EL CONTRATISTA deberá radicar en el archivo de EL ÁREA y en el SECOP II, los siguientes documentos para la 
aprobación y autorización de cada pago por parte del Interventor y del Supervisor; este trámite debe realizarse 
durante el mismo mes de expedición de la factura o documento equivalente:  
 

 Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos en el Estatuto Tributario. 
Previendo que, para la recepción de Facturas Electrónicas, la Entidad habilitó el correo electrónico 
facturacionelectronica@metropol.gov.co 

 En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y detallar el concepto 
del bien o servicio que se está prestando o vendiendo.  

 Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato. 
 Acreditación del pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los Sistemas de Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de 
la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 Detallar en la factura o en comunicación firmada por el Contratista, el porcentaje de ejecución 
correspondiente a las actividades desarrolladas y debidamente valoradas en cada Municipio donde sea 
ejecutado el objeto contractual, para efectos de cumplir con los lineamientos definidos en los Estatutos 
Tributarios Municipales y la Política de seguimiento de la ejecución definida por la Administración de la 
Entidad; para ello debe prever coordinar dicha cuantificación y valoración con la Interventoría y la 
Supervisión designada.  

 El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería de EL ÁREA o consignado en la Corporación o 
Banco que designe EL CONTRATISTA, mediante certificación bancaria, la cual debe contener el número y 
tipo de cuenta y el nombre de la Entidad Financiera donde serán girados los recursos, de conformidad con 
las fechas de corte para pagos definidas en la Resolución Metropolitana No. 000321 de 2014 o normas 
vigentes. 

 Para efectos del pago de las obligaciones, EL ÁREA a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, 
Oficina de Contabilidad y Presupuesto, realizará las deducciones por conceptos tributarios en los 
porcentajes vigentes, de conformidad con las Normas de Orden Nacional y Territorial que rigen esta materia. 

 
PARÁGRAFO: REEMBOLSABLES: EL CONTRATISTA debe presentar el soporte de los gastos realizados 
correspondiente a cada ítem señalado como Reembolsable, incluido el ítem de PÓLIZAS previa presentación de 
facturas de pago o soporte idóneo siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor ofertado para cada ítem. 
Cuando en el plazo del contrato no se haya consumido la totalidad del monto establecido para cada ítem al que se 
hace referencia en el presente Proceso, o no se hayan presentado estos gastos, o cuando habiéndose presentado 
los mismos, no se tenga el soporte adecuado, no se reconocerá dicho monto a EL CONTRATISTA y se reintegrará 
el saldo correspondiente al Presupuesto de EL ÁREA, antes de la liquidación del contrato.  
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba es a precios unitarios fijos no reajustables, toda vez que el 
presupuesto se calculó con base en el análisis de precios unitarios establecidos por la Subdirección de Proyectos, 
previendo proyectar el valor de cada precio unitario que contemplará el costo de todos los recursos requeridos de 
mano de obra horas – hombre, logísticos y de materiales, para que se lleve a cabo cada actividad contemplada en 
el alcance contractual y durante todo el plazo del contrato, incluyendo la utilidad esperada y todos los costos directos 
e indirectos en que incurre el contratista para la ejecución del contrato. 
 
Cuando en el plazo del contrato no se haya consumido la totalidad del monto de los recursos establecidos para 
ejecutar el Contrato en el desarrollo y ejecución de cada uno de los ítems a los que se hace referencia en el 
presente Proceso, porque no se hayan presentado estos gastos, o cuando habiéndose presentado los mismos, 
no se tenga el soporte adecuado, no se reconocerá dicho monto al CONTRATISTA y se reintegrará el saldo 
correspondiente al Presupuesto de la ENTIDAD, antes de la liquidación del contrato 
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PARÁGRAFO: La Constitución y Aprobación de la Garantía que ampara la Correcta Inversión y el Buen Manejo 
del Anticipo, así como la Constitución de la Fiducia o un Patrimonio Autónomo Irrevocable son requisitos 
indispensables previos para el desembolso del Anticipo. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la Ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio 
previo y anexo técnico del Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez 
por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por 
ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno 
o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 
otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados incorporados a la 
ejecución del contrato y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta 
obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de 
la suscripción del contrato. 



 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 
– RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 

el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista 

promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley 
Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar 
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o 
Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le 
correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de 
procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso 
de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad, que hubiere específicado para el proyecto elaborado conforme 
con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 



19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. 
A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base 
para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

22. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, 
quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se de alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 

otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución 
del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente 
de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos 
eximentes de responsabilidad dentro de los CINCO (5) días contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre 
su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los CINCO 
(5) días] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, 
si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará 
si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le 
informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del 
proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Cumplir con el objeto del contrato, las etapas y actividades de la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMOS Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS 
DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, 
SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL”. 

 
1. Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y cada una de 

las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad 
requerida, de conformidad con los términos establecidos en el pliego de condiciones de la licitación 
pública, sus anexos, aclaraciones y adendas y conforme a la propuesta presentada, que hace parte 
integral del contrato. 

2. Presentar la programación de obra en Project online con el fin de que tanto la Interventoría como 
EL ÁREA tengan acceso el cual debe ser aportado por el contratista para realizar el seguimiento a 



la obra con una actualización mínima al corte del comité de obra realizado cada 8 días. 
3. Ejecutar cada una de las cantidades y actividades establecidas en el presupuesto oficial para cada 

una de las Instituciones Educativas a intervenir en el marco del presente proceso de selección. 
4. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada por la 

Interventoría y EL ÁREA, las actividades y entregables que son objeto de la presente contratación. 
5. Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes a su 

legalización. 
6. Acatar las órdenes que la Interventoría imparta durante el desarrollo del contrato y que tengan 

motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. EL CONTRATISTA deberá observar lealtad y 
buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del contrato y evitará dilaciones y 
obstrucciones al logro de los objetivos de la contratación. 

7. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 
1072 de 2015, en el cual se contempla entre otras la obligatoriedad de EL CONTRATISTA de afiliar 
a todo su personal a la seguridad social, adjuntando los respectivos soportes en el informe técnico 
mensual de interventoría que debe ser remitido al Supervisor del contrato para su control y 
seguimiento. 

8. Cumplir con las obligaciones de afiliación y pago mensual de los aportes y cotización a los sistemas 
de Seguridad Social integral (Salud, pensiones y riesgos laborales y Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo 
al artículo 1 de la Ley 828 de 2003 de acuerdo a la Ley 1150 de 2007 que en su artículo 23 modificó 
el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, estableciendo: “... El proponente y el 
contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda”. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente 
factura mensual certificación donde conste dicho cumplimiento, firmada por el representante legal 
o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo 
(anexando planilla integrada de pago, en la cual se encuentre discriminada relacionando todos los 
empleados a su cargo); si se trata de persona natural, deberá dar cumplimiento a los aportes de 
seguridad social (salud y pensión), liquidados con base en el cuarenta por ciento (40%) del valor 
del contrato. Para tal fin deberá presentar certificación donde conste dicho cumplimiento si a ello 
hay lugar. Deberá allegar con la correspondiente factura mensual certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el representante legal y revisor fiscal si conforme a las normas pertinentes 
estuviera obligado a tenerlo. 

9. Acatar las recomendaciones y sugerencias realizadas por el interventor del contrato desde el punto 
de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental, social, y de aspectos administrativos del contrato. 

10. Elaborar y entregar a EL ÁREA un Plan Operativo y de Inversión de los recursos económicos 
recibidos en calidad de Anticipo. El cual, deberá ser aprobado por EL ÁREA, como requisito previo a 
la entrega del Anticipo a la Compañía Fiduciaria a nombre de la Fiducia constituida para el presente 
Contrato. 

11. Constituir una Fiducia o un Patrimonio Autónomo Irrevocable, para el manejo del Anticipo y todos 
los costos tanto de la comisión fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, 
transferencias, impuestos y demás asociados al Contrato Fiduciario serán cubiertos directamente 
por EL CONTRATISTA. En el Contrato Fiduciario tendrán la calidad de beneficiarios EL ÁREA en 
calidad de Contratante respecto a los rendimientos generados y a la devolución del dinero en caso 
de incumplimiento del contrato y EL CONTRATISTA como Fideicomitente respecto a los recursos 
derivados del mismo. 

12. Invertir el Anticipo otorgado, en la ejecución de lo pactado en el Contrato, para lo cual, todos los 
gastos con cargo al anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes 

13. Reportar y reintegrar AL ÁREA, los rendimientos generados en la Fiducia o Patrimonio Autónomo, 
en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de EL ÁREA, los rendimientos generados, deben 
ser reintegrados mensualmente, en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano No. 
031 de 2021. Una vez realizado dicho trámite tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través 
del Interventor o del Supervisor designado por EL ÁREA 

14. Tener en cuenta que la suscripción del presente Contrato genera obligación tributaria con respecto 
al Impuesto de Timbre, en cumplimiento del Decreto 0175 de 2025 y en virtud del artículo 519 del 
Estatuto Tributario, ya que la cuantía del mismo es superior a los 6.000 UVT (hoy COP 
$298.794.000) y que dicho Impuesto, en atención a la Normativa se causa al momento de la 



suscripción del Contrato. 
15. Acreditar ante la Supervisión asignada, el pago del valor del Impuesto de Timbre generado, 

allegando para ello, copia de consignación realizada a la Cuenta Bancaria indicada por la Tesorería 
de la Entidad 

16. Entregar al ÁREA, todos los suministros o insumos que se adquieran con los recursos del Contrato 
y que no sean consumibles o desechables 

17. Tener un conocimiento completo y detallado del proyecto que se contrata, del respectivo pliego de 
condiciones y sus adendas, de las especificaciones, del cronograma de ejecución de las actividades 
y de cualquier otro documento que haga parte del contrato. 

18. Cumplir con las normas técnicas y especificaciones exigidas por el respectivo contrato, 
especialmente toda la normatividad que rige la construcción civil y cada uno de sus elementos 
constitutivos del presente proyecto. 

19. Garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos, que deben cumplir con todas las 
especificaciones exigidas por EL ÁREA en el pliego de condiciones de la licitación pública. 

20. Permitir que la Interventoría del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para 
certificar los informes de ejecución. 

21. Mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida por EL ÁREA, el personal 
presentado y aprobado por EL ÁREA. El personal del proyecto sólo podrá ser reemplazado, previa 
autorización de EL ÁREA, por uno de iguales o superiores calidades. 

22. Contar con un libro de control y órdenes de la interventoría, o bitácora de actividades, en el cual 
quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro será suscrito por EL 
CONTRATISTA, o sus representantes y por la interventoría del contrato, no podrá tener ni 
tachaduras, ni enmendaduras. 

23. Tener en cuenta que el precio ofrecido debe incluir todos los gastos necesarios para la ejecución 
del objeto contractual. 

24. Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de las personas vinculadas a las 
actividades de la construcción. 

25. Velar porque durante la ejecución de las actividades y el desarrollo de las tareas no se ocasionen 
daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar futuras 
reclamaciones a EL ÁREA. 

26. Comunicar a EL ÁREA, a través de la interventoría quien a su vez informará a la supervisión en 
forma oportuna, todas las determinaciones tomadas en desarrollo de los trabajos. 

27. Participar de las reuniones periódicas que realice la INTERVENTORÍA para evaluar el desarrollo 
de las actividades, adelantar el estudio y solución de los problemas que puedan afectar la marcha 
de la construcción e introducir los cambios que sean necesarios en la programación de las 
actividades. 

28. Cumplir con el Plan Operativo y financiero del contrato y de los términos establecidos en los 
contratos de personal. 

29. Tener en cuenta las recomendaciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones de EL ÁREA y de 
la supervisión para el acompañamiento y orientación institucional requerida para la elaboración de 
las Vallas de información en caso de ser requeridas. 

30. Dar cumplimiento a las disposiciones de carácter laboral establecidas por el Código Sustantivo de 
Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo que se tomen las 
medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para cumplir con el objeto del 
contrato. 

31. Cumplir con las obligaciones que establece el artículo 2.2.4.2.2.16. del Decreto No. 1072 de 2015 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Artículo 
2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema 
General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 

contratada, para lo cual asumirá su costo 
3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 
4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, 

los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la 
Administradora de Riesgos Laborales. 



5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 

6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 
 

32. Solicitar en forma oportuna los trámites de ampliación, adición, suspensión con su sustento técnico 
y sus anexos, recibo final y liquidación definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos. 

33. Presentar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas acerca de la ejecución del 
proyecto, las cuales se deben enviar dirigidas a la Supervisión del Proyecto. 

34. Atender las órdenes de suspensión de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta 
tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato. 

35. Efectuar juntamente con la INTERVENTORÍA evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato. 
36. Elaborar los informes mensuales e informe final solicitados por EL ÁREA. 
37. Atender en forma permanente y personal la dirección de las actividades objeto de contratación y a 

mantener personal idóneo para la ejecución de actividades. 
38. Mantener actualizada la información sobre el valor de las actividades ejecutadas. 
39. Tener en cuenta que la INTERVENTORÍA será el intermediario entre EL CONTRATISTA y EL 

ÁREA y por su conducto se tramitarán todas las cuentas relativas al desarrollo del contrato. 
40. Constituir las garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto en el pliego de condiciones y 

en el contrato. 
41. Solicitar los permisos y las aprobaciones ante las Entidades Externas, que sean necesarios. 
42. Guardar absoluta reserva de lo que conozca debido al desarrollo del objeto contractual. 
43. Dotar de elementos de seguridad necesarios al personal contratado para realizar las diferentes 

actividades en los sitios a intervenir, con el fin de evitar riesgos de accidentes del personal en campo, 
además de cumplir con los protocolos de seguridad que lo ameriten. 

44. Realizar los trámites requeridos ante las Autoridades competentes, para el inicio de las actividades 
que así lo requieran. 

45. Suministrar el personal idóneo, los equipos y herramientas necesarias para el normal y correcto 
desarrollo de cada una de las actividades. 

46. Reportar los accidentes de trabajo que se presenten en desarrollo del objeto contractual a la ARL, a 
la interventoría y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

47. Realizar y organizar su propia logística para desarrollar la ejecución del proyecto en los diferentes 
municipios del Norte del Valle de Aburrá y en cada una de las Instituciones Educativas a ser 
intervenidas. 

48. Demostrar la ejecución de los ítems señalados como reembolsables con el respectivo soporte, esto 
es factura y/o documento equivalente y con el cumplimiento de los requisitos tributarios y el 
comprobante de egreso respectivo. 

49. Suscribir el acta de iniciación, actas parciales, adiciones, prórrogas, otrosíes, acta de recibo final 
de la actualización y el acta de liquidación del contrato, de forma conjunta con el INTERVENTOR 
del contrato. El acta de liquidación también será suscrita por el ordenador del gasto. 

50. Durante la ejecución del contrato, el contratista dará aplicación y desarrollará el programa de 
seguridad y salud en el trabajo, según lo establecido en el artículo 
2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y además a lo señalado en la Resolución 0312 del año 2019 del 
Ministerio del Trabajo donde se establecen los estándares mínimos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en lo que aplique de manera particular 

51. Participar conjuntamente con la INTERVENTORÍA y con EL ÁREA, de la liquidación financiera del 
contrato mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de las 
obras entregados y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la ejecución 
financiera de los recursos económicos recibidos en calidad de anticipo, así como la verificación del 
reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados en la Fiducia o 
Patrimonio Autónomo y/o el reintegro de los recursos no ejecutados del anticipo en la cuenta a EL 
ÁREA, todo ello previo a la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

52. Facilitar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y en la 
Ley (Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 de la Ley 1437 de 2011). 

53. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto 
del Contrato 

 
Además de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente: 



PERSONAL CONTRATADO: El personal que participe en la ejecución del Contrato será contratado 
directamente por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, 
por lo tanto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no adquiere con él ninguna responsabilidad de 
vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 

 
SEGURIDAD OCUPACIONAL, SOCIAL y PARAFISCALES: El Contratista velara por que el personal 
contratado cumpla con todas las Normas vigentes de Seguridad Ocupacional, igualmente velara por 
que se realicen los aportes a la Seguridad Social y el pago de los Parafiscales de acuerdo con la 
Legislación vigente. 

 
CONFIDENCIALIDAD: Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del 
contrato serán de uso exclusivo del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, y el contratista 
se obliga con la suscripción del contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, 
ni a divulgar la información que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la 
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, 
administrativas o penales a que haya lugar. 

 
DOCUMENTOS: Los estudios previos, demás anexos, formularios, el pliego de condiciones, el contrato y 
la propuesta forman parte esencial de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las 
partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad 
de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente 
favorecido durante el mismo lapso y más allá, durante la vigencia del contrato 

 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente del ÁREA y en consecuencia, 
el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre ÁREA, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la 
representación judicial o extrajudicial. 

 
PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. Las partes asumen la obligación constitucional, legal 
y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este contrato. Por 
tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento en lo dispuesto por las Leyes 1712 
de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, en lo que le sea aplicable. Como consecuencia de 
esta obligación legal, entre otras personas, deberán adoptar las medidas de seguridad tipo lógico, 
administrativo y tecnológico y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que accede, 
para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, trasferida y/o no 
será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el 
objeto del presente contrato. Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como 
resultado del incumplimiento de las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al 
tratamiento de la información personal, así como 
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por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de esta, le hará a la parte 
perjudicada los respectivos reconocimientos 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
4. Obtener respuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Suministrar la información que se encuentre disponible en la Entidad y que fuere aplicable 

al objeto de la presente selección. 
2. Prestarle toda la colaboración a EL CONTRATISTA para que el objeto del contrato se 

desarrolle de conformidad con los términos del contrato. 
3. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que LA SUPERVISIÓN le formule 

en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. 
4. Exigir de EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obras del objeto 

contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. 
5. Suministrar la información y/o descripción y especificaciones técnicas que se encuentren 

disponibles en EL ÁREA y que fueren aplicables para el desarrollo del objeto contractual. 
6. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago según Resolución Metropolitana No. 321 de 

2014. 
7. Cumplir con lo estipulado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 

Decreto 1082 de 2015 y las Resoluciones Metropolitanas Nos. 1655 y 2360 de 2023 con 
respecto a contratación. 

8. Ejercer la Supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al Manual de 
Supervisión e Interventoría Contractual aprobado por EL ÁREA, según la Resolución 
Metropolitana N° 0144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione, y a la Ley 1474 
de 2011. 

9. Informar oportunamente a EL CONTRATISTA sobre cualquier decisión administrativa que 
tenga incidencia en el objeto del contrato. 

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

11. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 
en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 

13. Velar porque el contratista acredite el pago de seguridad social integral para el personal que 
empleará en el proyecto, así como el cumplimiento del pago de salarios y demás 
obligaciones laborales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo 
del Contratista a favor del Equipo de Trabajo del Proyecto, todo ello según lo estipula la 
normatividad vigente que regula la materia. 

14. Ejercer la Supervisión dando cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en el 
capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se 
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dictan Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública y al Manual de Interventoría aprobado por la Entidad, según la Resolución 
Metropolitana Número 000144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione. Con 
fundamento en lo dispuesto en dicha normatividad, el supervisor deberá encaminar todas 
sus actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de 
la ejecución del presente contrato. 

15. Presentar los requerimientos necesarios para el cabal cumplimiento del Contrato a través 
de la persona responsable de la Interventoría Externa, así como de la Supervisión y ejercer 
un control integral sobre el mismo, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la 
información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 
durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al 
momento de su celebración. 

16. Solicitar la liquidación del Impuesto de Timbre a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
Oficina Contabilidad y Presupuesto, previa suscripción del Contrato  

17. Indicar AL CONTRATISTA el valor a pagar por concepto de este Impuesto, informándole la 
Cuenta Bancaria establecida por la Tesorería de la Entidad para el recaudo de dicho 
Impuesto. 

18. Remitir al Expediente Contractual la copia de la consignación del valor del Impuesto de 
Timbre que le entregue EL CONTRATISTA, con copia al correo electrónico de la Tesorera 
General de la Entidad, doctora María Paulina Berrio Villa maria.berrio@metropol.gov.co. Así 
como a la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, profesional universitaria, Johanna Herrera 
Henao johanna.herrero@metropol.gov.co. Lo anterior para efectos del seguimiento, control 
y cumplimiento de la Entidad como Agente Retenedor del Impuesto de Timbre, así como la 
legalización de los recursos a través recibo de caja y la incorporación de la constancia pago 
del Impuesto de Timbre al Expediente Contractual correspondiente. Igualmente, para la 
expedición del Certificado Tributario para efectos del descuento de este Impuesto en la 
Declaración de Renta del suscriptor del Contrato, de conformidad con lo regulado en la 
Sentencia 22373 de noviembre 21 de 2012, para el tratamiento como costo o deducción de 
los Impuestos pagados; artículos 107 y 115 del Estatuto Tributario. 

19. Reintegrar al presupuesto de EL ÁREA, el saldo de los ítems señalados como reembolsables 
que no se ejecuten en el desarrollo del objeto del presente contrato porque no se 
presentaron dichos gastos, o porque habiéndose presentado los mismos, no se tenga el 
soporte adecuado y como tal no se reconocerá dicho monto a EL CONTRATISTA y se 
reintegrará el saldo correspondiente a EL ÁREA, antes de la liquidación del contrato. 

20. Participar con EL CONTRATISTA, de la liquidación financiera del contrato mediante acta 
debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los productos 
entregados y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la ejecución 
financiera de los recursos económicos entregados en calidad de anticipo, así como la 
verificación del reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados 
en la Fiducia o Patrimonio Autónomo y/o el reintegro de los recursos no ejecutados del 
anticipo en la cuenta a EL ÁREA y en general de los recursos del contrato, todo ello previo 
a la liquidación del contrato. 

21. Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados y bienes suministrados, para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por EL CONTRATISTA. 
Igualmente, si se verifica el no cumplimiento EL ÁREA promoverá las acciones de 
responsabilidad contra EL CONTRATISTA y sus garantes acordes con la posibilidad legal 
que le otorga la relación contractual. 

22. Facilitar y realizar la liquidación del Contrato, liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 de la Ley 1437 de 
2011). 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

mailto:maria.berrio@metropol.gov.co
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL (LA) CONTRATISTA se obliga a indemnizar a EL ÁREA con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
EL (LA) CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL ÁREA de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto 
del daño o perjuicio causado.  
 
EL (LA) CONTRATISTA mantendrá indemne a EL ÁREA por cualquier obligación de carácter laboral 
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL (LA) 
CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 1% de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 1 % del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total 
del contrato]. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 2 
de la Cláusula 9 del presente contrato de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o 
alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes 
a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos 
casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables 
al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
 
3. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 
(5 %)] del valor del contrato. 
 
Causales: 
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1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5 
%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mensuales 
legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
CLÁUSULA 17.  

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 
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Asegurado/ 
beneficiario Área Metropolitana del Valle de Aburra identificada con el NIT 890.984.423.3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan. 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato. 
(Plazo del contrato 
y 6 meses más) 

La cuantía del 
amparo será 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor total del 
contrato. El 
beneficiario debe 
ser el Área 
Metropolitana del 
Valle de la Aburrá   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo. 

Equivalente al cien 
por ciento (100%) 
del valor total del 
anticipo entregado 
al contratista 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Equivalente al diez 
por ciento (10%) del 
valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción. 

Su vigencia será 
por un término no 
inferior a cinco (5) 
años contados a 
partir de la fecha 
en la cual la 
Entidad recibe a 
satisfacción la 
obra 

Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato   

Calidad del Servicio: Cubrirá 
a la Entidad por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado 

Plazo del contrato 
y seis (6) meses 
más 

Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual: Cubrirá a la 
Entidad de eventuales 
reclamaciones de terceros 
derivadas de la 
Responsabilidad 
Extracontractual que surja de 
las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas, 
así como de los perjuicios 
ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros 

Vigencia igual a la 
del contrato, 
conforme lo 
establece el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 
2015 

Esta póliza será de 
Quinientos Salarios 
Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes 
(500 SMLMV) 
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Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista 
sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el  NIT 
y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, 
para lo cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del Contrato  
 Objeto del Contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y su vigencia será por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la 
fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código 
Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Área Metropolitana del Valle de Aburra identificada con el NIT 890.984.423.3 
y el contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación.  

Valor 

Esta póliza será de Quinientos Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (500 SMLMV) y una vigencia igual a la del contrato, conforme lo 
establece el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. En igual 
sentido la entidad deberá fijar el valor o porcentaje a asegurar de los 
amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y el Área Metropolitana del Valle de Aburra identificada 
con el NIT 890.984.423.3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del Contrato  
 Objeto del Contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 22. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 
terminación del mismo. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 
cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo, previa notificación o convocatoria 
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que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra 
parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en los Municipios que comprenden el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el domicilio contractual es el Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el contrato en Medellín, el 23 de diciembre de 2025. 
 
 
 
 
ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDÓN                              RUBÉN DARÍO ORTIZ LÓPEZ 
Por la Entidad              Por el Contratista 

 
Proyectó:                    
Astrid H. Gutiérrez 

Jurídico Dirección de Contratación - AMVA 

  

 

 

Revisó:                                                           

Mauricio Andrés Machado Alvarado     

Director Contractual – AMVA                                                                               
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