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Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION 001 DE 2014 CUYO OBJETO ES LA
OPERACION, REPOSICION, MODERNIZACION, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y
EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL
META".

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015 "Deber de analisis de las
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo.

En aplicacién de la citada norma El Municipio de Cumaral, Departamento del Meta, se permite
realizar el analisis del sector que hace parte de la planeacién dentro del proceso de contratacion
que se adelanta y matenaliza los principios de planeacion, de responsabilidad y de transparencia
consagrados en la ley 80 de 1993.

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La Constitucion Politica establece en su articulo segundo que "Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo”. Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior el Estado ha
dado una estructura de este o la cual estd conformada por un conjunto de instituciones y de
organizaciones de carécter publico que disponen de la misién de administrar y gestionar el Estado
y algunos Entes Publicos.

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos ya que aumentan la competitividad y productividad de las ciudades, impactan en el
mercado laboral. El sector de la construccién es una de las actividades mas dinamicas de la
economia colombiana; en este sentido, el papel de los servicios de consultoria en este ambito ofrece
un soporte fundamental y objetivo para la toma de decisiones en relacion con la obra, toda vez que
brinda el conocimiento técnico y especializado, asi como el juicio independiente y la experiencia
requerida que permitan la adecuada ejecucion del proyecto, asi como los servicios de interventoria
garantizan el estricto cumplimiento tanto técnico, administrativo, contable, financiero, ambiental y
juridico en la ejecucion de los trabajos y cumplimiento de especificaciones técnicas y demas
soportes.

“La Ley B0 de 1993, en el articulo 4, ordinal 1.°, prevé como uno de los deberes y derechos de los
entes estatales para la consecucion de los fines de [a contratacion estatal, exigir al contratista la
ejecucién adecuada y oportuna del contrato. En concordancia con ello, los articulos 14 y 26 de la
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misma normativa disponen que todas las entidades y servidores publicos tienen la obligacion de
propender por el cumplimiento del objeto y fines de aquel, asi como de vigilar su correcto desarrollo,
en aras de salvaguardar los derechos que le asistan a la administracion, al contratista y a los terceros
que pudieren verse afectados con el contrato.

Esta labor se realiza a través de figuras conocidas como la interventoria y/o supervision, las cuales
dan cuenta de una funcién de control administrativo que se caracteriza por ejercerse respecto de
los negocios juridicos de la administracién publica, con el propésito de verificar que los procesos de
seleccion, celebracién, ejecucion y liquidacion de aquellos actos juridicos que resultan del consumo
del Estado con otra persona de la misma naturaleza o de indole privada, natural o juridica, se lleven
a cabo con estricto apego a los principios y reglas que regulan la actuacion contractual o
convencional estatal y a aquellas que surgen del acuerdo de voluntades alcanzado por las partes,
todo ello en pro de la transparencia que debe permear tales procedimientos y a efectos de que se
garantice la satisfaccion de los intereses generales por los que propende el respectivo contrato o
convenio.

La Ley 80 de 1993 no definié el contrato de interventoria, a diferencia del anterior estatuto de
contratacion estatal contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, el cual sefialaba que la entidad publica
contratante debia verificar «[...] la ejecucién y cumplimiento de los trabajos y actividades de los
contratistas por medio de un interventor [...]», quien podia ser un funcionario de la entidad o una
persona natural o juridica externa a esta, siempre que contara con experiencia en la materia objeto
del negocio inspeccionado y estuviere registrado, calificado y clasificado como tal.
Tradicionalmente, en el ordenamiento juridico colombiano, la tarea de fiscalizacion de los negocios
juridicos del Estado quedaba comprendida en su totalidad bajo la figura de la interventoria, sin
embargo, la Ley 1474 de 2011 introdujo la categoria de supervision. Aunque materialmente las
labores que corresponde desempefiar a los interventores y a los supervisores es la misma, pues en
uno y otro caso se trata de una vigilancia a efectos de garantizar el cumplimiento del negocio juridico
estatal, jurisprudencial y doctrinalmente se han destacado dos diferencias entre una y otra figura.

La primera de ellas radica en el sujeto que las ejerce pues mientras que la supervision coresponde,
por regla general, a la entidad publica contratante a través de uno o varios de sus funcionarios, la
interventoria es desarroliada por un tercero ajeno al negocio juridico, contratado para tal fin

La segunda diferencia se encuentra en los conocimientos requeridos para su desempefio, pues se
ha entendido que en la interventoria estos deben ser especializados. No obstante, tal consideracion
puede ser matizada al advertir que en el caso de la supervision el funcionario también debe contar
con una preparacion técnica y similar a la materia propia del objeto contractual pues de otra forma
se encontraria imposibilitado para el ejercicio de la labor de inspeccién. Lo que sucede es que la
interventoria recae sobre modalidades contractuales cuya ejecucion suele precisar un alto grado de
complejidad y, por ende, cuya vigilancia exige mayor especificidad y pericia.

A nivel normativo, la conceptualizacion de estas figuras se encuentra contenida en el articulo 83 de
la Ley 1474 de 2011, de conformidad con el cual:
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[...] La supervisién consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisién, la Entidad estatal podra
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios que sean
requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension de este lo justifiquen [...)

Aunque en principio la interventoria se encuentra limitada a asuntos de tipo técnico, la misma norma
prevé la posibilidad de que, previa justificacién, su objeto se extienda para abarcar la vigilancia
administrativa, financiera, contable y juridica del contrato o convenio inspeccionado. Ademas, se ha
sefialado sobre el alcance del contrato de interventoria que el hecho de que recaiga sobre aspectos
técnicos no desdice de la obligacion que tiene el interventor de velar por la salvaguarda de los
recursos involucrados en el negocio juridico estatal, pudiendo con tal propésito ejercer un control
sobre las condiciones econdmicas y financieras del contrato o convenio objeto de control.

[...] La Corte llama la atencién ademas sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la
vigilancia, a saber, el desarrolio del contrato estatal supone |a presencia de recursos publicos, y que
en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste
a los términos del contrato y a la realizacion de los fines estatales especificos que con él se
persiguen, implica la protecciéon de esos recursos |...]

Lo dicho hasta ahora permite caracterizar la labor de interventoria y supervisidon como una tipica
funcién administrativa, circunstancia que apareja importantes consecuencias entre las que cabe
resaltar las facultades de las que se encuentran investidos los sujetos encargados de su ejercicio.
Y es que, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del negocio juridico estatal, aquellos
pueden solicitar que se rindan las explicaciones, aclaraciones o informes del caso e incluso impartir
érdenes e instrucciones en forma escrita para que se adelanten todas las gestiones requeridas para
el adecuado desarrollo del objeto contractual o convencional.

a. ASPECTOS ECONOMICOS

Obras civiles

Con relacion a la obra civil, durante el primer trimestre de 2025, el Indicador de Produccion de Obras
Civiles (IPOC)', presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane),
reporté un crecimiento de 3,8% en la produccion de obras civiles a precios constantes, en
comparacion con el mismo periodo de 2024. El crecimiento se explica por el comportamiento positivo
en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales que

! hups:swww dane gov co/imdex, phpestadistiCrs-por-tema/ construccon/indicador -de-produccion -de-obras -civ ks gpoc
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registré un incremento en su produccion anual de 61,0% y aport6 8,4 puntos porcentuales (p.p) a la
variacién anual, el grupc de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), presentd un aumento de 94% y sumé 1,0 p.p a la variacion anual a precios
constantes. Por el contrario el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, y
otras obras de ingenieria civil disminuyd su produccién en 10,5% y resté 0,8 p.p. a la variacion anual;
el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
tuneles redujo su produccion en 2,8% y resté 1,5 p.p a la variacion anual; el grupo de tuberias para
la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas; disminuyé su produccion en 24,3% y desconté 3,3 p.p. a la variacion anual
a precios constantes.

Se evidencia ademas que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion con
respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su
produccion.

Por subclases los aportes en el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles, “la subclase tUneles presentd una variacion en su
produccién de 170,2% y sumé 0,5 p.p. a la variacién anual total y 0.9 p.p. a la variacion anual del
grupo”. En tanto, “carreteras (excepto camrreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd un
descenso en su produccidn con respecto al | trimestre de 2024 de 4,9% y resté 2 4 p.p. a la variacién
anual total y 4,5 p.p a la variacién anual del grupo”.

En el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas, la subclase
puertos, vias navegables e instalaciones conexas registré un aumento en su produccién de 87,3%
y sumd 1,2 p.p. a la variacion anual total y 11,0 p.p a la variacion anual del grupo a precios
constantes”. Por su parte, “sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registro
una variacion de -40,9% y restd 0,3 p.p. a la variacion anual total y 2,9 p.p a la variacién anual del

grupo.

El grupo de tuberias para la conduccion de gas, lineas de comunicacion y cables presentd resultados
negativos en sus subclases. La subclase obras para la comunicaciéon de larga distancia y las lineas
eléctricas (cables) presenté una disminucién de 47,2% en su produccién y resté 29 pp. a la
variacion anual total y 21,6 p.p a la variacion anual del grupo, mientras que cables locales y obras
conexas redujo su produccion con respecto al | trimestre de 2024 en 36,8% y desconté 1,1 p.p. ala
variacion anual total y 8,0 p.p a la variaciéon anual del grupo.

Respecto al grupo de construcciones en minas y plantas industriales, el documento sefiala que la
subclase centrales eléctricas incrementé su producciéon en 73,8% y sumé 4.9 p.p. a la variacion
anual total y 35,7 p.p. a la variacion anual del grupo, y que la subclase construcciones en minas
presentd un aumento en su produccion de 49,0% y sumd 3,5 p.p. a la variacion anual total y 25,3
p.p a la variacion anual del grupo.

En el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, y otras obras de ingenieria
civil, “la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, disminuyé su produccion
en 48,9% y descontd 1,1 p.p a la variacion anual total y 13,5 p.p a la variacién anual del grupo”,

NIT: 892089184-9
Direccion: Cli 11 # 20 - 20 Centro
Teléfono: 310 253 7150

E-mail: contactenos@cumaral-meta.gov.co
Sede electronica: www.cumaral-meta.gov.co

Péagina | 4




"4

i'E’ }.r ﬂ l.J
VX )
IRE F
W ™ T

e

ALCALDIA
DE CUMARAL

.Q-t\-__{ _-{.."—‘

mientras que la subclase otras obras de ingenieria civil presenté una variacién de 4,2% con respecto
al primer trimestre de 2024 y sumdé 0,2 p.p. a la variacién anual total y 3,1 p.p a la variaciéon anual
del grupo.»

Construccién

De acuerdo con el analista del Grupo Bancolombia Dr. Mateo Andrés Rivera Arbelaez? el
desempefio del sector en 2024 destacé por un comportamiento dual. Por un lado, las ventas de
vivienda registraron una notable recuperacién, con 145.000 unidades comercializadas, superando
las cifras de 2023.

Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una relativa
estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrastd con una caida anual del 14
% en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS. Esta disminucion se
atribuye a factores como los elevados costos especialmente de mano de obra, restricciones
financieras para los desarrolladores y demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la
capacidad del sector para responder al crecimiento de la demanda.

A pesar de estos retos, la construccion reafirmé su papel como pilar fundamental de la economia,
generando cerca de un millén de empleos directos y otros 295.000 en actividades conexas. Este
impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para sostener el mercado laboral.

En edificaciones, las ventas de vivienda crecieron un 0,6% en 2024 y se espera que en 2025 el
sector continue creciendo en cuanto a ventas de vivienda, impulsando el consumo de materiales.
Esta tendencia responde a la reduccion de las tasas de interés y a una leve recuperacién de la
confianza del consumidor. No obstante, este repunte aun no se traduce en un crecimiento
significativo de nuevos proyectos, ya que las iniciaciones de obra siguen en terreno negativo, con
una contraccion del 3%. Como resultado, la demanda de cemento se mantiene limitada a mediano
plazo, debido a su estrecha relacidén con la ejecucidn efectiva de las obras

— Indicadores Macroeconémicos

PIB: En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Intermo Bruto en su serie original, crece 2,7%
respecto al mismo periodo de 2024pr

Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
« Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8
puntos porcentuales a la variacién anual)

* https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sector-
construccion-colombiad - text=E1%20sector’a20de%20la*20construcci®%eC 3% B3 n.m%C3%A 15%20dc%2030%20subse ctores*e20productivos.
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e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variacion anual)..

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 4,1%.

* Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025~

Tasas de crecimients (%)
Serie apntada por
Serie original  efecto evtacional y
Activwisd economea ¢ b ruckan v
Armaal Trinsatral
025" ) 2028"1/
202471 202470V
Agroyitury geradens caza shvcultura y pesca tA 02
Expilotacson de mindd y Camiecsl 50 a2
indisthan manulactureras 4 a2
Suminatio de electncidad gas vapor ¥ aire acondicionsdo’ i | o3
Congtruccon 35 18
Comenio af por mayor y o pos menos 19 ce
Infoemacion ¥ comumcac ione ar 10
Actnndodes hranderas ¥ OF Mol 13 1.0
Actrotiades rumobslane 21 05
Actoeoace profeuonaler {nthoss y tecracm” 10 06
Admnasracon pubkca defenia educadon y sslud 15 06
Actrodades ML de entEtETUmEnto y 1eCreasion v otras s i
actridades de senation
Valor agregado bruto 7 0.s
impuestos menos dubvenciones sobre los productos a2 -3
Producto intemo Brute T as

Fuerme

El valor agregado del sector de la construccion crecié un 3,5% respecto del afio anterior. El
comportamiento por actividad fue el siguiente:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7%.

« Construcciéon de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 3,8%.%.Actividades especializadas para la construccion de
edificaciones y de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores) decrece 3,7%.

Comparado con el trimestre anterior, el crecimiento fue menor en un 1,8%, asi:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.

« Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 0,2%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 0,7%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en valumen’

Primer trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)
Sers Serie austada por
efecto estacional y
original i
Actividad economica calendario
Anual Trimestral
202571/ 202571/
20241 2024™-1v
Construccion de edific aciones reuidenciales y no residenciales 7.0 14
Construccion de carreteras y vias de ferrocarmil” iB 0.
Actrvidades especializadas para la construccion de edificaciones y 17 a7
obras de ingenieria civil
Construccion -3.5 -1.8

Fuente

« Generacién de empleo: En abril de 2025, el niumero de ocupados en el total nacional fue
23.576 miles de personas. La Construcciéon como rama de actividad econdmica participé con
el 6,6% de los ocupados. En abril de 2025, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté
3,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion disminuyeron 2,2% con
respecto al mismo periodo del afio anterior.

« Para abrii de 2025, 1547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 47,0% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas
(728 miles de personas), que ademas presentaron una disminucién del 8,4%, es decir, 67
mil personas menos con respecto a abril de 2024.
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Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion
2023 - 2025 (abril)
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Fuente: DANE, GEIH

Para mayo de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.627 miles de
personas. La Construccion como rama de actividad econémica participé con el 6.6% de los
ocupados. En mayo de 2025, la poblacion ocupada en el total nacional aumenté 2,6%, Los
ocupados en la rama de Construccion disminuyeron 2,60% con respecto al mismo pericdo

del afio anterior.

Tatila 1, Distribucion porcentual, variacién absoluta y contribucién 4 la warlacion de I3 pablacies

ocupada segun rama de actividad
Tatal nacianal
Mayo (2024 - 2035
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« Inflacién (IPC): La inflacién es el alza general de los precios y el costo de vida en términos
economicos. Determina el valor de bienes y servicios en un contexto economico general
durante un periodo de tiempo. Siendo asi; la inflacion baja determina que las cosas sean
mas econdmicas, y una inflacibn muy alta conduce a la pérdida de poder adquisitivo,
teniendo impactos importantes en el panorama financiero nacional.

La inflacién a junio de 2025 fue de 3,74%.
- Indicadores de Oferta

* Produccién de Cemento Gris: En el periodo enero — mayo 2025 la produccion de cemento
gris alcanzo los 5.437,1 miles de toneladas, presentando una disminucién de 0,3% con
relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon
4.988,7 miles de toneladas dando como resultado una variacién positiva de 0,8% con
respecto al periodo enero - mayo 2024.

Tabla 2. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion afo corrido)
Total nacional
Enero - mayo (2022 - 2025%)

Canmsag
i o g vt e e La i sl p A B oo de en et g

{
i
(
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H
s sl

Fuente DANE ECG

* Producciéon de Concreto Premezclado: En lo corrido del afio, la produccion de concreto
premezclado alcanzd los 2.963,2 miles de metros cubicos, con una variaciéon de -7,3% en
comparacion con lo registrado en el periodo enero — mayo de 2024, en el que se produjeron
3.197 8 miles de metros cubicos.
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Grafico 3. Produccion de Concreto premezclado (miles de metros cubicos y variacion ano corrido)
Total nacional
Enero - mayo (2024 - 2025F)

[RLAF |
298602

Miles de maetras culican

(Fuente: DANE EC

* Licencias de Construccién: En mayo de 2025 se licenciaron 1.431.650 m? para
construccion, 138.463 m? menos que en el mismo mes del afio anterior (1.570.113 m?), lo
que significé una disminucion de 8,8% en el area licenciada. Este resultado se explica por la
caida en un 9,3% del drea aprobada para vivienda, y de 7,1% en el area aprobada de los
destinos no habitacionales.

En el periodo de analisis se aprobaron 1.110.025 m? para vivienda, lo que significé una
reduccion de 114.007 m? frente al mismo mes de 2024. Por su parte, se aprobaron 321.625
m? para la construccion de los destinos no habitacionales, lo que representd un decremento
de 24.456 m? en comparacion con mayo del afio anterior.
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Grifico 2. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)
Cobertura nacional
Mayo (2023 - 2025)
2.500.000
5
2 1.500.000 1.667 056
E 346.081
3 321.625
& 1.224.032
% 1.000.000 1.110.025
=
500000
0
May 2023 May 2024 May 2025
Vivienda Destinos no habitacionales
Fuente: DANE. ELIC

— Indicadores de Demanda

¢ Despachos de Cemento Gris: En el quinto mes del afio 2025, el crecimiento presentado en
los despachos de cemento gris al canal de Constructores y Contratistas (19,9%), sumé 3,5
puntos porcentuales a la variacion total de cemento gris a granel (2,0%). Por su parte, el
aumento del cemento gris empacado obedecié primordialmente al canal de Comercializacion
(14,6%), el cual sumo 12,2 puntos porcentuales a la variacion de 10,9%.

Diwdﬂlt Cli 11 # 20 - 20 Centro

Teléfono: 310 253 7150

E-mail: contactenos@cumaral-meta.gov.co
Sede electronica: www.cumaral-meta.gov.co

Pégina | 12



#
L1

W M
]

e
it

3:‘ Y ALCALDIA
AR J7AIDE CUMARAL

e

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque
segun canal de distribucion. Total nacional
Mayo (2025 / 2024)
Gearel Emipacsda Total
Canal de distribucion Vanacion anusl Cantrbgion Vatation anual  Contribucion Variacioranual  Contribucién
("] op) (% pp) %) Bp)

Total 20 20 10.9 109 7.8 19
Come claligacon “ [ 1 . z i _ a4 E
Car 1 AbATa 4 ' i . &B I r 4 I 0& |
bavcoes w | s M oMl o1 -n
o | ] { l iz W ) | 0l I T |
Fuente: DANE ECG

— Precios y Costos

+ Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones: El indice de Costos de la
Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite conocer la variacién
promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos

en la construccion de edificaciones en el pais.

En mayo de 2025, la variacion mensual del ICOCED fue -0,10%, en comparacion con abril

de 2025.

La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubico por debajo del promedio
nacional (-0,21%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se

ubicé por encima del promedic nacional (-0,04%).

Cuatro de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron
por debajo del promedio nacional (-0,10%): Comercio (-0,56%), Hoteles (-0,24%), Bodegas

(-0,23%), y Administracion publica (-0,12%).

Por otra parte, los destinos: Hospitales y centros asistenciales (-0,07%), Educacién (-0,06%),
Apartamentos (-0,05%), Oficinas (-0,04%), Otros destinos (0,01%) y Casas (0,03%), se

ubicaron por
encima del promedio nacional.
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Por grupos de costos en mayo de 2025, los mayores incrementos negativos de precio con
respecto

a abril de 2025 se presentaron en: Equipo especial para obra (-0,72%), Transporte (-0,61%)
y Materiales (-0,26%). Por otra parte, el grupo de costo que presenté la mayor variacion
positiva fue Equipo (0,44%).

Grafico 4. ICOCED Variacion mensual total segin grupos de costos
indice Total
Mayo 2025

el

Fuente: DANE ICOCED.
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+ indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV): Es un indicador que
permite conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa
de los insumos requeridos en la construccion de obras civiles en el pais.

En mayo de 2025, la variacién mensual del ICOCIV fue -0,27%, en comparaciéon con abril de
2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,27%): Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (-0,33%) y
Construcciones en minas y plantas industriales (-0,29%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,26%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,15%) y
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,10%),
se ubicaron por encima del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Mayo (2025)
Contribucién
Codige T Faia % Varladén (%) (puntos
9 ml e porcentuales)
2025 2025

§30201 Catreteras calles, vias ferreas y pistas de aterrzae 56 65 033 018
3 ] k1 £}
puentes. carreteras elevadas y tuneles

Puertos. canales. presas. sitemas de ne otras
530202 P ks 578 010 001
obras hidraulicas (acueductos)

Tubenas para la condutcion de gas a larga

530203 distancsa fineas de comuncacion y cables de poder 1946 015 003
fubenas y cables locales y obras conesas
530204 Comtrucciones en minas y plantas industriakes 949 Q.29 003

; Comtrucpones deportwas al are hbie v otras obras
530205 983 .28 LLIE]
de ingenseria ol

Total 100 -0.27 0,27

Fyepte:

Fuente: DANE

Por subclases CPC, al comparar mayo de 2025 con abril de 2025, las mayores variaciones
negativas

se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (-0,80%), Pistas de aterrizaje (-0,73%) y
Ferrocarriles (-0,71%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones
negativas se encontraron en: Centrales eléctricas (-0,01%), Tuneles (-0,06%) y Acueductos
y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (-0,09%).
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Por otro lado, la Unica variacion positiva se presentd en la subclase Cables locales y obras

conexas (0,06%)
Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPCV 2.0 AC
Total nacional
Mayo 2025
Contribucion al
Variackon (%) total nacional
Codigo CPC crC Pma % (puntos '
porcentuales
2025 2025
83211 Carreteras (excepto carretirss elevadas) calles 4871 031 015
53212 Ferrocarniles 058 Eilrd| 0.00
53213 Pistas de aterrzae 086 0,73 0,01
53221 Puentes y carreter a1 elevadas 240 0.80 0.02
53222 Turehes 109 0,06 0.00
53231 Acueductos y ofros conductos de surminestro de agua, A4.41 009 0.00
excepio gasoductos
53232 Puertos. vias navegables ¢ matalacones conesas 046 016 Q.00
53233  Represas 0.03 047 0.00
3234 Sutemas de nego y obras hidraukcas de control de - g a0
inundacones
53241 Tuberias de brga distancia 2,69 40,24 -0.01
bras para la comunicacion de larga distancia y las
S22 ::u}ne.u I:ectr-cas (cables) 3 4 iy Ve a0
53251 D3 Gasoductos locales. Alcamarillado y plantas de 6.27 0.4 0.02
tratamiento de agua
53252 Cables locaies y obras conesas 556 006 0.00
531261 ComnsrucCiones en minas 49 056 -0,03
53262 Centrales electncas 4,58 0,01 0.00
%3270 Comstrucciones deportvas al ane libre 2.26 012 0.00
53290  Orras obras de ingenersa owl 7.36 030 0,02
Total 100,00 027 0,27
Fugntg: [IAT

FUENTE: DANE

Por tlpologia de obra, Al comparar mayo de 2025 con abril de 2025 y segun tipologia de obra, las
mayores variaciones negativas se presentaron en semaforizacion electronica (-3,00%), vias férreas
(-1,98%) y telefonia maévil (-1,72%). Entre tanto, las tipologias de obra: construccién de centrales
generadoras eléctricas -hidroeléctrica, infraestructura transporte fluvial y espacio publico (-0,01%
cada uno) presentaron las menores variaciones negativas de precios.

Por otro lado, las Unicas variaciones positivas se presentaron en las tipologias subestaciones
eléctricas (0,12%) y construcciones de lineas de media y baja tension (0,13%).
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Por grupos de costos, en mayo de 2025, las mayores variaciones negativas de precio con respecto
a abril de 2025 se presentaron en: materiales (-0,72%) y equipos especiales para obra (-0,61%).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos
Total nacional
Mayo 2025
Variacion Contribucion
(puntos (puntos
Guge Pag porcentuales) porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 -0,72 -0.38
Herramienta Menor 214 0,16 0,00
Maquinana 12,71 0,13 0.02
Equipos 6,18 0.26 0,01
Mano de obra 16,89 0,08 0,01
Transporte 889 0,94 0,08
Equipos especiales para obra 1.89 -0,61 -0,01
Total 100,00 -0,27 -0,27
Fuente:

b. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Con el devenir de los procesos y actividades econdmicas que se llevan a cabo en el pais, los gremios
se han identificado como la asociacion de personas y organizaciones que cumplen tareas afines les
permitia alcanzar de una manera mas eficiente los objetivos propuestos dentro de determinada
actividad comercial.
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Surgen como respuesta a las necesidades y retos que han fraido los cambios en el entorno
comercial, los cuales van mas alla de las fronteras de un pais, y se enmarcan en conceptos como
la globalizacién, el comercio exterior, las multinacionales, entre otros.

"Las agremiaciones se han convertido en una fuerza indispensable para la nacién y la manifestacion
de intereses comunes para los integrantes de estas organizaciones, aporta de manera directa a la
creacion de pais.”

Basicamente estamos hablando de un pensamiento colectivo que busca garantizar la sostenibilidad
de un sector econémico determinado y como esta influye en el desarrollo econémico de la nacién y
de la calidad de vida, no solo de los agremiados, sino también de individuos beneficiarios de los
productos o servicios que son resultado de los procesos productivos de cada organizacion que
compone el gremio. Establecen politicas comerciales al igual que busca la planificacion de
proyectos a desarrollar para los afios venideros, pero que deben ser aprobadas por el Congreso de
la Republica.

Segin CONSTRUDATA dentro del sector de la construccion tenemos los siguientes gremios y
asociaciones:

Gremio o Asociacién Enlace

Sociedad Colombiana de Ingenieros WWW.SCI.0rg.co !
Sociedad Colombiana de Ingenieros Agricolas WWW.Sac.0rg

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic org

Asociaciéon Colombiana de Ingenieros Eléctricos y
| Mecanicos

| Asociacién Colombiana de Ingenieros de Sistemas  www acis org co
‘Asociacién Colombiana de Ingenieria Sanitaria y

www.aciem.org

www.acodal.org.co

Ambiental |
Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria www acofl edu co

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica WWW.8s08iSmica.org.co ‘
Asociacion de Profesicnales de la Ingenieria y la

Construcciéon — SOTECC WWW SOIECe O79.€0 |
Camara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y e e G i

Ambiental, ACODAL T

 Camara Colombiana de la Construccion, CAMACOL www.camacol co
Asociacién Colombiana de acondicionamiento del
aire y de la refrigeracién, ACAIRE

WWW acaire.org

:Cémara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com
‘Asociacic':-n Colombiana de Ingenieria Estructural, a
ACIES VWWWY :{':._:'b |_-:'_':_ -.J'L__:

| Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, AIS  www ais org.co
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Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas,
ACIS

Asociacion Colombiana de Ingenieros Especialistas
| en Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV
Asociacion Colombiana de Tuneles y Obras
| Subterraneas, ACTOS

Asociacién Colombiana del Agua Subterranea, ‘
| ACOAGUA

WWW 8CIS 0rg.co ‘

WWW.acis.0rg.co

| Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG WWW.SCQ.0rg o |

| Corporacion para la Investigacion y Desarrollo de

Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial, www corasfaltos com

CORASFALTOS !
Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS :LC;Q iedadcolombianadelacienciadelsu ‘
Sociedad Colombiana de Topégrafos, SCT www._sct.org.co

Asociacion de Ingenieros Forestales, ACIF www _acif org.co

Camara de Fedemetal www.andi.com.co/cf

| Asociacion Colombiana de Patélogos de la
| Construccién, ASCOLPAT -
| Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE

c. ASPECTOS TECNICOS

La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucién de contratos de distintas tipologias,
realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los
siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligacién de contar con esta figura en
determinados contratos, (i) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento
especializado en la materia objeto del mismo, o (jii) cuando la complejidad o la extension del contrato
lo justifique. No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoria cubra no sdlo
acciones de caracter técnico, sino también administrativo, financiero, contable y/o juridico.

El contrato de interventoria es principal y auténomo y aungue el objeto del mismo supone la
existencia de otro contrato respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es independiente
de este Ultimo y por lo tanto, su existencia no depende de la existencia del contrato vigilado. Sin
embargo, los contratos de interventoria pueden prorrogarse por el mismo plazo que se hubiera
prorrogado el contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el seguimiento al
contrato vigilado

El contrato de Interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en
consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un
funcionario que haga la supervisién del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones
pactadas.
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La Interventoria es la labor que cumple una persona natural o juridica, para controlar, exigir y
verificar la ejecuciéon y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de la invitacién y las
especificaciones del contrato, convenio, concertaciones celebradas por las entidades publicas
dentro de los parametros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente.
La ejecucion idonea del presupuesto de las Entidades Publicas exige dentro de otros aspectos un
Mméglleﬁmnwymmummmdemia transparencia
y objetividad consagrados en la Constitucion Politica, la Ley 80 de1993 y sus decretos
reglamentarios

Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y oportunidad,
es necesario adoptar mecanismos de control y seguimiento a través de una interventoria o
supervision que aseguren y garanticen a la entidad como a sus responsables el cumplimiento del
objeto contractual, mediante el examen sobre las exigencias legales, financieras (en lo contable,
Presupuestal y tesoreria), misional y técnico.

Con la Constitucion Politica de 1991 se cambid la figura del control previo, perceptivo y posterior por
parte de los organismos de control, propiciando la figura del control interno como sistema implicito
sustentado en el Autocontrol, sin embargo la experiencia ha demostrado que ésta practica obedece
a una cultura arraigada en principios morales y éticos de quienes manejan y deciden sobre la
utilizacion de los recursos pablicos, los cuales estan lejos de interiorizarse dada la experiencia y
resuitado en los Gltimos afios.

Dentro de los objetivos de las interventorias podemos tener:

%+ Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se desarrollen los
objetos de los contratos dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos
originaimente.

< Verificar que para el contrato se hayan cumplido en su totalidad los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion antes de la iniciar la ejecucion del mismo.

¢ Suscribir el acta de iniciacion de los contratos, para formalizar el inicio de las labores.

<+ Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos
de la garantia Unica.

<+ Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para suscribir
el acta de cumplimiento de las obligaciones.

<+ Presentar por escrito al contratista las observaciones o las recomendaciones que estime
oportunas para el mejor cumplimiento del servicio.

¢ Servir de enlace entre el contratista y la Entidad.

+ Supervisar la ejecucion de los recursos entregados por la entidad al contratista ara el
desarrollo del contrato.

< Avisar oportunamente a las areas correspondientes, sobre cualquier retraso, incumplimiento
parcial o total de obligaciones durante la ejecucion del contrato, para que se adopten las
medidas oportunas.

L.lﬁ" <
T"ﬁ-&
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¢ Elaborar el proyecto de la liquidacién definitiva a la terminacion del contrato dentro de los
plazos establecidos.

En cuanto a las responsabilidades del interventor tenemos que el interventor respondera civil y
penalmente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria,
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio, derivados
de la celebracion y ejecucion del contrato respecto del cual haya ejercido o ejerza las funciones de
Interventoria. Para efectos penales, el interventor, cuando es contratado, se considera un particular
que cumple funciones publicas en todo lo concemiente a la celebracion, ejecucion y liquidacion de
los contratos que celebre con la Entidad, y por lo tanto, estara sujeto a la responsabilidad que en
esta materia sefiala la ley para los servidores piblicos.

Ademas de las anteriores responsabilidades, deberd tener en cuenta las sefialadas por las
disposiciones legales vigentes y las que se adicionen para el buen desarrolio de la Interventoria, o
las que le sean asignadas por el jefe inmediato en caso de ser funcionario de la entidad. En los
términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupcion, las Entidades Estatales, los servidores
pablicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden
civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Responsabilidad civil

La responsabilidad civil hace referencia a la obligacién que surge para una persona de reparar el
dafio que ha causado a otro normaimente mediante el pago de una indemnizacién de perjuicios. En
el caso de los supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 1983
se materializa a través de la accion de repeticion o el llamamiento en garantia , que debe ejercerse
por parte de la Entidad Estatal cuando la misma resuita condenada a casusa de dafios generados
por el incumplimiento, por accién u omision, de su funcién de control y vigilancia sobre determinado
contrato estatal.

Asi mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal
del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del
contrato vigilado o principal serd solidariamente responsable con este de los perjuicios que se
ocasionen con el incumplimiento.

Es importante precisar que, para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el contratista
que apoya las labores de supervision y el interventor son considerados por la Ley como particulares
que ejerce funciones publicas en lo que tiene que ver con la celebracion, ejecucion y liquidacion de
los contratos celebrados por las Entidades Estatales.

Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes
mencionadas, es necesario que la actuacion del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o
gravemente culposa.
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Responsabilidad fiscal

La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores publicos y/o a los particulares, cuando
en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de ésta, causen por accién u omisién y en forma
dolosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o
propésito especifico la proteccion y garantia del patrimonio del Estado, buscando la reparacion de
los dafios que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestion irregular de quienes tienen
a su cargo el manejo de dineros o bienes publicos

Para efectos de la responsabilidad fiscal la gestion fiscal debe entenderse como el conjunto de
actividades econdmico-juridicas relacionadas con la adquisicion, conservacion, explotacion,
enajenacion, consumo, disposicion de los bienes del Estado, asi como la recaudacion, manejo e
inversién de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste, y realizadas por los 6rganos o entidades
de naturaleza juridica publica o por personas naturales o juridicas de caracter privado.

Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes caracteristicas: i) es meramente resarcitoria, ii)
es de caracter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y iii) es personal porque
quien responde es la persona que maneja o administra los recursos plblicos que en este caso es el
supervisor o interventor. Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los
supervisores o interventores cuando por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia
sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal
que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecucion del objeto contractual o en
el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado.

Ademas, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los
contratos incurren en responsabilidad fiscal: i) a titulo de dolo fiscal cuando por los mismos hechos
haya sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comision de un delito o
una falta disciplinaria imputados a ese titulo y ii) a titulo de culpa grave cuando se omite el
cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoria o de las funciones de
supervision, tales como el adelantamiento de revisiones perioédicas de obras, bienes o servicios, de
manera que no se establezca la correcta ejecucion del objeto contractual o el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la
obligacién de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pélizas o garantias frente
al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos.

Responsabilidad penal

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificacion
legitima, los bienes juridicos tutelados por el ordenamiento penal . En el caso particular de los
supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son considerados
particulares que ejercen funciones publicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera
de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiracién publica, es
decir, peculado, concusién, cohecho, celebracién indebida de contratos, trafico de influencias,
enriquecimiento ilicito y prevaricato.
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Es importante precisar que dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las
condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial.

Responsabilidad disciplinaria
La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor publico o particular que ejerce
funciones pablicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Cédigo Disciplinario Unico que
implique el incumplimiento de deberes, extralimitacion en el ejercicio de derechos y funciones,
prohibiciones y violacion del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto
de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusion de responsabilidad
contempladas en el articulo 28 del presente ordenamiento .

Para el caso especifico de los supervisores e interventores, ia responsabilidad disciplinaria se
configura cuando: i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el
contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias, ii) se certifica como recibida a
satisfaccién una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite el deber de informar a la
Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

En todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son responsables
disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitacion
de las funciones, o la violacion al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitucion o en la ley.

Tipos de interventoria®

1. Interventoria del proyecto:

Esta interventoria asesora al contratante durante el disefio del proyecto y estudios previos para que
de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los
recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el
interventor se encarga de todas las actividades previas como el control de pdlizas, control a los
contratos y estudios técnicos y de ingenieria y control sobre tramites municipales. El interventor tiene
la voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo
es responsabilidad del propietario.

2. Interventoria durante la construcciéon:

7 htps: /360enconcreto comyblog/detalletipos-de-nterventona-cn-un-proyecy

NIT: 862089184-9

Direccion: Cil 11 #.20 - 20 Centro

Teléfono: 310 253 7150

E-mail: contactenos@cumaral-meta.gov.co
Sede electronica: www.cumaral-meta.gov.co

Pagina | 23




"y 'Y ALCALDIA
*nl IPAIDE CUMARAL
,:i‘":"k

_{{ T
f, '\

Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la construccion
del proyecto. Asi, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o entidad.

3. Interventoria técnica

La funcién del interventor en este &mbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, asi como las normas de
calidad, seguridad y economia adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia
escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos
que se requieran. Asi, debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la
exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor
deba realizar.

4. Interventoria administrativa

Es funcion del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos
para que se desarrolie dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar
el cumplimiento de las pélizas de garantia, pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal
y obligaciones contractuales y legales. También es la persona que autoriza pagos y entregas de
dinero al constructor, al igual que debera revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones
eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el
proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores.

Cuando se hacen contratos por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el interventor debe
garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el disefio y en
el contrato para asi poder autorizar cuentas de cobro. Cuando se entrega una obra, el interventor
autoriza estas cuentas de cobro verificando que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se
le paga al contratista.

5. Interventoria legal

La relacion del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de
los contratos en donde se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecucién. La interventoria

legal es la que hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma
eficiente.

6. Interventoria financiera

En todo proyecto se debe hacer una inversiéon constante de recursos financieros, los cuales deben
evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y
programacion de obra. La interventoria financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga
de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a pagar
sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra.

7. Interventoria ambiental
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Mediante esta interventoria se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA)
para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda
generar. Esta, desarrolla como minimo los siguientes aspectos:

— Observaciones a los procedimientos propuestos.
— Evaluacién comparativa en el tiempo de los indicadores ambientales.
— Medidas adoptadas en desarrolio del Sistema de Gestion Ambiental.

El municipio de Cumaral cuenta con una red de alumbrado publico que cubre zonas urbanas y
rurales. Sin embargo, se han identificado deficiencias en:

Cobertura y uniformidad del servicio en barrios periféricos.
Mantenimiento preventivo y comrectivo oportuno.

Sustitucién de luminarias obsoletas o ineficientes.

Gestion documental y trazabilidad de la operacion del sistema.

Estas condiciones generan riesgos de seguridad ciudadana, percepcion negativa del servicio y
posibles incumplimientos normativos (RETIE, RETILAP, eficiencia energética).

La interventoria es necesaria para:

- Garantizar el cumplimiento técnico, financiero, juridico y ambiental del contrato de
operacion y mantenimiento del alumbrado pablico.

B Asegurar que los recursos publicos invertidos en el servicio se ejecuten con eficiencia,
calidad y transparencia.

B Verificar que las actividades del contratista se alineen con los estandares normativos y las
metas del municipio en materia de sostenibilidad energética.

Caracterizacion del sector

[Ej. 2.500 luminarias, 1.800 postes, 35 tableros de control]

Luminarias de sodio, algunas LED
Financiado mediante el impuesto de alumbrado publico (Ley 1819
de 2016

RETIE, RETILAP, Ley 80/93, Ley 1150/07, Ley 1819/16, normas
ambientales
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Elemento
Entidad contratante Alcaldia M de Cumaral
Usuarios beneficiarios Habitantes urbanos y rurales, comercio, instituciones plblicas

Ri dentificad
Riesgo mmm llﬁgucién desde la
Falta de mantenimiento uonowamas y
ptwenﬂvo aumento de que; ___|_ejecucion téc
Uso de luminarias | Revimbn de uapouﬁcam y
ineficientes | costoselevados __‘ plimiento RETILAP
Mmhgﬂﬁmmd&nuﬂdadytmm de matrices y
documental _ j control J_

Incumplimiento Riesgo juridico y financiero || Seguimiento juridico y elaboracion
contractual ___Jl paraelmunicipio | dealertas

Objetivos técnicos de la interventoria

Supervisar la operacién y mantenimiento del sistema de alumbrado publico.
Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas.
Controlar la ejecucion financiera y documental del contrato.

Promover la eficiencia energética y la sostenibilidad del servicio.

Acompafiar juridicamente a la entidad en la toma de decisiones contractuales.

Indicadores de referencia del sector

Cobertura del servicio 05%  zone | o ae claneacitn municipsl

Rmemmmunmmm
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En el contexto del alumbrado publico, levantar una linea base puede implicar:

Variable | Qué se debe medir o registrar - |
Nimero y ubicacidn de | Georreferenciacion, tipo de Iluminaria, estado de
luminarias | funcionamiento
. Ti de bombilla (sodio, LED, ro), potencia,
Tecnologia instalada s ( halogenuro), po
Estadodelamfmwlmdura | Postes, redes, tableros, fc fotoceldas, cableado |
|_Nivel de iluminacién I Madmnda h.masenzonasdave !RETILAP) J
| Consumo em { ncia instalada y consumida
: Quejas o reportes ciudadanos Historial de PQRs relacionadas con el servicio

Alineacion con politicas publicas

« Contribuye al cumplimiento del Plan de Desarrolio Municipal en materia de servicios publicos y
seguridad.

« Apoya la implementacion de politicas de eficiencia energética y reduccion de emisiones.

« Fortalece la transparencia y el control fiscal sobre la ejecucion de recursos del impuesto de
alumbrado pablico.

El contrato de interventoria es un acuerdo celebrado entre una entidad contratante
(generalmente pablica) y un tercero especializado, cuyo objeto es ejercer vigilancia, seguimiento
y control sobre la correcta ejecucion de otro contrato principal, ya sea de obra, suministro,
consultoria o prestacion de servicios..

El propésito principal es garantizar que el conftratista cumpla con todas las obligaciones
técnicas, juridicas, financieras y administrativas establecidas en el contrato principal,
conforme a la normativa vigente, los pliegos de condiciones y los principios de la contratacion
publica.

Para el proceso que se adelantara se establecen aquellas condiciones técnicas necesarias para
la interventoria en el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOLOGIA PLAN
DE CARGAS; documento que contiene todas y cada una de las clausulas y amparos necesario
por la Entidad; formato técnico que hace parte integral del proceso y sobre el cual se establecen
las condiciones necesarias de calificacion y escogencia de contratistas.

Las funciones tipicas de las interventorias son:

| Dimension
Técnica

cumplimiento de
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Dimensién H Funciones M_ - ~ [
— " Control de entregables, actas, archivo contractual, seguimiento al
Administrativa plan de tral J° i =_
o Revision de facturacién, ejecucion presupuestal, conciliaciones,
_ __ _Egosysoportea -
Juridica Verificar wmphmlanto contractual, podlizas, cesiones,
modificaciones, sanciones
: Supervisar cumplimiento de normas ambientales, manejo de
Amblental residuos, mhos. etc.

Pueden ser interventores:

Una persona natural o juridica con experiencia y capacidad técnica en el objeto del contrato a
vigilar.

. Puede ser una firma consultora, una unién temporal o un profesional independiente.
- Debe ser imparcial, autbnomo y no tener conflicto de intereses con el contratista.

En el caso del municipio de Cumaral que tiene contratado una empresa para operar y mantener
el alumbrado publico, puede contratar una interventoria para:

. Verificar que las luminarias funcionen comrectamente.

. Revisar que los pagos estén justificados.

. Asegurar que se cumplan las normas RETIE y RETILAP.

. Emitir informes mensuales y alertar sobre incumplimientos.

d. MARCO REGULATORIO:

Hemos abordado a lo largo documento de la finalidad de la interventoria y de la responsabilidad que
les asiste a quienes la ejercen. Es entonces que, en esa funcion general de ejercer el control y
vigilancia sobre la ejecucion contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento
de las condiciones pactadas en los mismos que se deben observar normas, reglamentos,
lineamientos, entre otros. dentro de los cuales podemos encontrar las siguientes que se relacionan
con el objeto contractual que se pretende.

< Ley 1480 de 2012. "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan
otras disposiciones

< Ley 1523 del 24 de abril de 2012 “Por la cual se adopta la politica nacional de gestién del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
y se dictan otras disposiciones”

< Ley 400 de 1997 "Por la cual se adoptan normas sobre construcciones Sismo Resistentes”

NIT: 882099184-9

Direccién: Cll 11 # 20 - 20 Centro

Teléfono: 310 253 7150

E-mail: contactenos@cumaral-meta.gov.co
Sede electronica: www.cumaral-meta.gov.co

Pagina | 28



oo de 4o

¢ 'Y ALCALDIA
*’- j DE CUMARAL

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR 10

Ley 1229 del 16 de julio de 2008 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de
agosto de 1997

Reglamento Técnico del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Basico Ras - 2000

Ley 678 de 2001

Ley 610 de 2000

Sentencia C-619/02 M.P Dr. Jaime Cérdoba Trivifio y Dr. Rodrigo Escobar Gil

Decreto 103 de 2015 articulo 8

Normas técnicas:

P es GLOTLOR

NORMA 1CONTEC

NSR 2010

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS

LEGISLACION DE LA CONTRATACION ESTATAL

ARTICULO 700 INVIAS

Cédigo Colombiano de Construcciones Sismo resistentes - NSR-10,

Norma Técnica NTC Colombiana 4143 - ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO
FISICO. EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS. RAMPAS FIJAS ADECUADAS Y BASICAS
Norma Técnica Colombiana NTC 2050 - Codigo Eléctrico Colombiano.

Reglamento Técnico Instalaciones Eléctricas - RETIE ~

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 - Cédigo Colombiano de Fontaneria.

Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS-2000

Normas sobre concretos de American Standards for Testing Materials.

Normas aplicables al contrato de interventoria y al proceso de seleccion del contratista:

<>
<
<

seeebeee

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

DECRETO 1082 DE 2015, La interpretacién integral de los preceptos contenidos en los
articulos 2°, 29, 209, 287 y concordantes de la constitucion politica, sefiala que las entidades
estatales territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los
limites que consagra la constitucion y la Ley.

Cédigo Civil

Cédigo de Procedimiento Civil.

Cédigo General del Proceso

Cédigo de Comercio

Caodigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.

Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupcién).

Decreto Ley 019 de 2012

Guia para la elaboracién de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra Eficiente
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% Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
(MDVRHPC-02) Colombia Compra Eficients.

< Manual para la identificacién y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion (MICR-
01) Colombia Compra Eficiente.

% Dentro de los mecanismos para que el estado social de derecho logre sus objetivos
fundamentales, aparece consagrada en nuestra carta magna, la disponibilidad de
alternativas diferentes para obtener el adecuado cumplimiento de dichos fines (art. 2, 6, 29,
209, 287).

< Ley 1816 del 16 de diciembre de 2016.

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articuio 94 de la Ley 1474 de 2011,
“La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion
publica, seleccién abreviada, concurso de méritos, contratacion directa y contratacién de minima
cuantia, con base en las siguientes reglas:

Concurso de méritos: <Numeral modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:>

Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que se
podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este ultimo caso, la
conformacion de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria publica, permitiéndose
establecer listas limitadas de oferentes mediante resolucion motivada, que se entendera notificada
en estrados a los interesados, en la audiencia publica de conformacion de la lista, utilizando para el
efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de los
proponentes, segun sea el caso.

De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de
seleccion, las propuestas técnicas o de proyectos podran ser presentadas en forma anénima ante
un jurado plural, impar deliberante y calificado

Para la seleccion del contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

Los aspectos legales clave que regulan los contratos de interventoria en Colombia, estan
alineados con el Estatuto General de Contratacién Ptblica (Ley 80 de 1983), la Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

Aspectos Legales de un Contrato de Interventoria

Autoridad de Supervision

° La autoridad de supervision del contratista interventor es la entidad estatal contratante,

que debe designar un supervisor mediante acto administrativo (resolucién o memorando).
B El supervisor es un servidor publico responsable de:
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Verificar el cumplimiento del contrato de interventoria.

Revisar informes del interventor.

Autorizar pagos y emitir conceptos técnicos o juridicos.
La interventoria no reemplaza la supervision: ellas pueden coexistir en los términos del
inciso 4° del art. 83, Ley 1474 de 2011 segin el cual, si bien en general las funciones de
supervision e interventoria no serdan concurrentes en relacién con un mismo contrato, la entidad
puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas
quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

® 0 00

Fundamento: Art. 83 de la Ley 1474 de 2011 y Art. 9 del Decreto 1082 de 2015.
Actividad de Interés Publico

La interventoria es considerada una actividad de interés puablico, ya que:

Protege los recursos del Estado.

Garantiza la correcta ejecucion de contratos publicos.

Asegura el cumplimiento de principios como transparencia, eficiencia y
responsabilidad.
. El interventor actiia como un “auxiliar técnico” de la administracién piblica.

o O 0 @&

Fundamento: Art. 3 y 4 de la Ley 80 de 1893; Art. 209 de la Constitucion Politica.

Forma de Constitucion

. Las empresas que prestan servicios de interventoria pueden constituirse como:

o Personas juridicas (sociedades por acciones, limitadas, SAS, etc.).

o Uniones temporales o consorcios.

o Personas naturales con capacidad técnica y juridica.

. Deben estar legaimente constituidas, registradas en Camara de Comercio y habilitadas

para contratar con el Estado.

Fundamento: Art. 6 y 7 de la Ley 80 de 1993; Cédigo de Comercio.

Objeto Social de las Empresas de Interventoria

El objeto social debe incluir expresamente actividades como:
Pmmmmmmwm financiera, ambiental o integral.

!
i
i

Requisito esencial para acreditar capacidad juridica en procesos de seleccion (Art. 6, Ley 80/93).
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Tarifas

No existe una tarifa Unica o fija para los contratos de interventoria.
El valor se determina con base en:
Costos directos del personal.
Factor multiplicador (que incluye gastos indirectos, utilidad, etc.).
Complejidad, duracion y aicance del contrato.
Algunas entidades usan tarifas de referencia del SAl (Sociedad Colombiana de Ingenieros)
estudios de mercado.

O ® 0 0 c ® @

Fundamento: Art. 24 de la Ley 80 de 1993 (libertad de configuracion econémica), Manuales de
contratacion,

Garantias

El interventor debe constituir garantias que cubran:

Tipo de garantia I
0 Art. 7y 25 Ley 80/93; Art.
221241 Decreto

1082/15

I 221241 Decreto
1082/15

Art. 2.2.1.2.4.1 Decreto
1082/15

Art. 7 Ley 80/93; Ar.
2.2.1.241 Decreto
1082/15; Art. 50 Ley
789/02

Fundamento: Art. 7 y 25 de la Ley 80 de 1993; Art. 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

En el caso de presentar propuesta bajo la modalidad de consorcio o unién temporal es importante
precisar que, en atencion a la naturaleza propia de las figuras del Consorcio y la Unién Temporal,
en donde uno de los elementos caracteristicos de estas relaciones es la solidaridad existente entre
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los integrantes frente a las obligaciones de la propuesta y del contrato, siendo cada integrante
deudor principal frente a la Entidad Estatal contratante, es necesaric que cada uno cumpla
individuaimente considerados con los requisitos legales establecidos en la normativa financiera
para poder ejecutar las obligaciones contractuales establecidas.

En consecuencia, el municipio de Cumaral elaboro los anexos que soportan las condiciones
técnicas del proyecto.

e. ESTRUCTURA DE COSTOS

FORMA DE PAGO:
RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

E! Municipio de Cumaral Meta ha estructurado el presupuesto oficial en dos grupos que relnen
los recursos humanos y fisicos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato. El Interventor
debera aportar y coordinar la totalidad de recursos requeridos en el FORMULARIO 1 (Oferta
econdmica), y disponer en todo momento de los mismos en cantidad, capacidad y disponibilidad
suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. La descripcion de grupos y
sus componentes, asi como unidad de medida y forma de pago se presentan asi:

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Esta conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participacion es indispensable para
la direccién, coordinacion, supervision, apoyo y seguimiento (segun corresponda al programa de
trabajo o plan de cargas) de las actividades del contrato tanto en terreno como en oficina. Hacen
parte de este grupo el director (a) de Interventoria (ingeniero (a), eléctrico), auditor (a) financiero
y contable (contador (a)), tecndlogo (a) en sistemas eléctricos y auxiliar administrativo de oficina.
El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién del Interventor de disponer
durante la ejecucion del contrato de este personal segin la estructura de costos de la empresa
que sea util para el municipio, debiendo en caso de requerirse de mayor nimero o disponibilidad,
realizarse las intervenciones contractuales pertinentes por la entidad y el interventor, siempre que
no se supere el porcentaje del 7% definido para el pago del contrato, salvo revisién y modificacion
razonable y objetiva del mismo.

El Municipio de Cumaral Meta pagara al INTERVENTOR los costos de personal mensuaimente,
mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos del personal aprobado por el
MUNICIPIO y efectivamente empleado en la ejecucion de las actividades, afectados por un factor
multiplicador, previa presentacion y aprobacién de un informe de actividades, incluidos en el
informe mensual de Interventoria aprobado por el MUNICIPIO, acompafiado de los recibos de
pago de aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar que
correspondan al instituto juridico utilizado para la contrataciéon del personal segun la estructura
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administrativa y de costos de la empresa. En todo caso tales pagos de la Interventoria deberan
corresponder a los recurses de personal reaimente invertidos por el Interventor en el proyecto
durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de actividades y programa de
inversiones presentado por el Interventor y aprobado por el MUNICIPIO, y a las modificaciones
propias que se generen en el desarrolio del contrato avaladas por El Municipio de Cumaral Meta.

La utilizacidn de los recursos correspondientes a director (a) de Interventoria (ingeniero (a),
eléctrico), auditor (a) financiero y contable (contador (a)), tecndlogo (a) en sistemas eléctricos y
auxiliar administrativo de oficina, obedecera a las instrucciones impartidas en su momento por la
supervision del contrato de interventoria

El Interventor debe contar con todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales,
técnicos y administrativos ofrecidos por él, en concordancia con el pliego de condiciones.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones.

El Interventor se compromete a que sus empieados 0 agentes (para el evento de vinculados por
P.S) posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a
ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato.

RETRIBUCION AL PERSONAL

El INTERVENTOR se obliga, en relacién con los trabajadores, empleados o agentes, al
cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones
sociales, si a ello hay lugar, de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula EL
INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones interventor -personal
se rigen por lo dispuesto en el ordenamiento juridico colombiano. Ninguna obligacién de tal
naturaleza corresponde al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

EI INTERVENTOR se obliga a entregar los documentos que den fe del pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral que comresponda al personal empleado en la ejecucion del contrato,
so pena de hacerse acreedor a las sanciones comespondientes impuestas por la autoridad
competente.

Correspondera al MUNICIPIO durante la ejecucién del contrato de Interventoria y en el momento
de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por EL INTERVENTOR en la
forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012.
La acreditacién de estos aportes se requerird para la realizacion de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

El personal que hace parte de los costos directos de personal debe estar contratado directamente
por el INTERVENTOR, por lo tanto, los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, que
incluyen SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES, deben

NIT: 892099184-9

Direccion: Cli 11 # 20 = 20 Centro

Teléfono: 310 253 7150

E-mail: contactenos@cumaral-meta. gov.co
Sede elecironica: www cumaral-meta.gov.co

Pégina | 34




/i m\y _ALCALDIA
AR 7/l DE CUMARAL

d

corresponder a la naturaleza de la vinculacion del personal en la firma Interventora, o en el caso
de consorcios, con el consorcio © uno de los consorciados.,

FACTOR MULTIPLICADOR (INCLUYE FACTOR DE HONORARIOS)

El factor multiplicador debera afectar los costos directos del personal y ser consignado en su
propuesta econdmica e incluye las cargas por concepto de seguridad social y parafiscales a los
que haya lugar, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la
adquisicion de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracion, gastos de oficina, gastos de equipos de computo, telefonia, gastos contingentes,
y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato. El Factor Multiplicador
incluye los honorarios del Interventor.

OTROS COSTOS DIRECTOS

Los costos directos relacionados son gastos reembolsables generados por oficina, papeleria y
elaboracion de informes, y labores de la Interventoria necesarias para para dar cumplimiento al
objeto y alcance contractual del proyecto. E! Interventor debe contemplar como minimo los
siguientes:

ITEM: PAPELERIA Y ELABORACION DE INFORMES

DESCRIPCION: Rubro destinado para las copias del plan de auditoria tanto operativo como
administrativo, y de sistemas, que se lleva a cabo por el personal de la interventoria para cada
ejercicio que con ocasion a ella se realice y edicion de informes. También incluye la edicién de
presentaciones, informes ejecutivos y archivos magnéticos. El informe mensual de Interventoria
debe contener minimo la siguiente informacién: Localizacién, descripcion de las actividades
ejecutadas en el mes, informe de avance de actividades programadas y ejecutadas de acuerdo al
cronograma de trabajo por el concesionario, registro fotografico, informe ejecutivo del director,
informe de especialistas, relacion de correspondencia, copia magnética de comrespondencia,
informacién financiera del contrato.

UNIDAD DE MEDIDA: MES

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su costo real y presentacion de los informes de
actividades aprobado por el MUNICIPIO. Se debe entregar el informe mensual un original a
secretaria de planeacion con su comespondiente copia magnética. Los informes deben ser
radicados en el MUNICIPIO.

No obstante que los informes son mensuales, se advierte la probabilidad de pagar al contratista
bimensualmente el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo a los avances de
las mensualidades, esto tomando en cuenta que el giro del recaudador al administrador de los
recursos del impuesto de alumbrado piblico es cada 45 dias. El pago se efectuara previa
presentacion de la factura o cuenta de cobro correspondiente, y los siguientes requisitos: a)

NIT: 892099184-9

Direccién: Cll 11 # 20 — 20 Centro
Teléfono: 310 253 7150

E-mail: contactenos@cumaral-meta gov.co
Sede electronica: www.cumaral-meta.gov.co

Pagina | 35




//m\y _ALCALDIA
&7/ AIDE CUMARAL

informe de actividades de ejecucion del contrato; b) informe del supervisor de cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista - c) La entrega de los soportes de seguridad social
correspondiente al mes ejecutado en cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad
social que comrespondan a la naturaleza de la vinculacién cuya evidencia deberé aportarse.

El supervisor verificard que el pago de los apories a que se refiere la presente cldusula, esté
reflejado en favor del contratista del interventor, en la plataforma correspondiente, para autorizar
el pago derivado del Contrato.

PARAGRAFO N° 2: De conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la ley 80 de 1993,
articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el

contrato seré objeto de liquidacion.
I. Precio del délar

Para el Banco de la Republica La depreciacion (o la apreciacion) del peso frente a otras monedas
influye en los diferentes indicadores externos de la economia colombiana. Por ejemplo, en el caso
especifico de una depreciacion —cuando comprar un dblar se hace mas costoso—, en la cuenta
corriente se puede esperar una mejora en la balanza comercial debido a que:

1. El valor importado puede disminuir: el encarecimiento de los productos importados influye
en las decisiones de compra de los consumidores nacionales, lo que hace mas probable que
disminuya el consumo de productos importados y se sustituya a favor de los productos
locales.

2. El valor exportado puede aumentar: los exportadores reciben mas pesos por cada délar
que venden en los mercados intemacionales. Estos mayores ingresos en pesos les pueden
permitir realizar las inversiones que aumenten su capacidad productiva, y esto hace mas
probable que incrementen las cantidades exportadas a los mercados internacionales.

En los ultimos meses del afio el precio del dolar perdio fuerza frente al peso colombiano, alcanzé
cifras de 3.974 pesos. Actualmente la TRM se cotiza en 4.015,04
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Las fluctuaciones impactan directamente en el precio final de algunas materias primas o insumos,
especialmente en aquellos insumos que se importan. Mejores precios en la adquisicion de la materia
prima importada influyen en la reduccion de los costos.

2.5.5. Disposiciones Tributarias

El articulo 3 del Decreto 1372 de 1992 precisa que en los contratos de construccion el VA se genera
sobre la parte de los ingresos correspondientes a los honorarios recibidos por el constructor a la
Tafira general del 19%.

El impuesto a las ventas en los contratos de obra publica tiene un tratamiento especial, tanto en su
base gravable como en su calidad de gravado o excluido. Tratandose de contratos de obra publica
especificamente, estan excluidos del Iva aquellos que correspondan a entidades territoriales, segin
sefiala el articulo 100 de la ley 21 de 1992,

2.5.6. Determinaciéon de presupuesto oficial
Valor de referencia del objeto a contratar

El articulo 352 de la Ley 1819 de 2016, reguia el impuesto de Alumbrado Publico, estableciendo
que el dinero recaudado para el servicio de alumbrado publico sera administrado por el prestador

En efecto, el citad articulo dispone:
ARTICULO 352. RECAUDO Y FACTURACION. El recaudo del impuesto de alumbrado publico lo
haré el Municipio o Distrito o Wzmwmlaymmmmmmm

demmpubhcosdanicdm 54
agente adores de S Mﬂd@hhﬂm&mﬁaym
161 - fiente, autorizado por el Municipio o Distrito, dentro de los
cuarentaycmca{ﬁ}dfasmdmddewmudo Durante este lapso de tiempo, se

NIT: 882099184-9
Direccién: Cll 11 # 20 - 20 Centro
Teléfono: 310 253 7150

E-mail: contactenos@cumaral-meta.gov.co
Sede elecirdnica: www.cumaral-meta gov.co

Pégina | 37




/Y _ALCALDIA
% i!; 2y DE CUMARAL

S

pronunciaré la interventoria a cargo del Municipio o Distrito, o la entidad municipal o Distrital a fin
del sector, sin perjuicio de la realizacion del giro correspondiente ni de la continuidad en la
prestacién del servicio. El Municipio o Distrito reglamentaré el régimen sancionatorio aplicable para
la evasion de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturacion y recaudo del impuesto no
tendré ninguna contraprestacion a quien lo preste . (La negrilla y subrayado no es del articulo)

Por su parte la clausula tercera del numeral 1° del contrato de concesién de alumbrado publico,
establece que el municipio cede los dineros recaudados por el impuesto de alumbrado publico del
municipio a la empresa prestadora del servicio pablico de alumbrado publico.

La obligacion de ceder establecida en la clausula tercera del contrato no admite ser entendida con
la connotacién de hacer duefia de los dineros al prestador, sino como administrador de los
recursos con los que se financian todos los gastos del alumbrado publico incluido el gasto de
interventoria. Luego, siendo éste el concesionario prestador quien administra los recursos, la
disposicion de los mismos para que el municipio pueda comprometerios para la celebracion del
contrato de interventoria, partiendo de la obligacion de no poderse aperturar el proceso contractual
sin la disponibilidad de recursos, debe provenir del prestador, recaudador del impuesto por
disposicién legal y municipal,

De esta forma la disponibilidad del recurso para el contrato corresponde al CERTIFICADO DE
DISPONIBILIAD PRESUPUESTAL No. 001 de 2025 PARA INTERVENTORIA AL CONTRATO LP
001 DE 2000, que da noticia de disposicién de un 7%.

2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

En la cosa publica, la contratacion de los servicios de interventoria es demandados con frecuencia.
Como se dijo anteriormente, las inversiones en infraestructura son fundamentales para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos ya que aumentan la competitividad y productividad de las
ciudades, son parte de fundamental de todo plan de desarrollo y planes de gobierno. Las inversiones
en infraestructura conllevan en casi todos los aspectos la necesidad de contar con una interventoria
que los supervise. Es de anotar claro esta, que los servicios de interventoria abarcan un ramo mas
amplio, es decir no se limita solo a este tipo de proyectos (infraestructura).

Segun la herramienta de ANALISIS DE LA DEMANDA, dispuesta por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, entre el afio 2020 a la fecha el gasto publico
para segmento clasificad en el codigo 811015 que se registra asciende a mas de 10 billones de
pesos, representados en 28.708 contratos.

1.837.005.151.64| 3.173.676.893.99| 2.089.363.210.12

SECOP I 8 7 5

1.445.315.774.64 15.020.498.58
SECOP | 9985.641.472.214 0| 734.420.404.558 2
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TOTAL GASTO 2.832.646.623.86| 4.618.992.668.63| 2.823.783.614.68| 15.020.498.59
ANO 3 7 3 2
Fuente: Modulo abastecimiento estratégico — Colombia Compra Eficiente — Analisis de la demanda

Por modalidad de seleccion la herramienta arroja el siguiente resultado:
talidad .-_n,.'\rt'._ TRy Vs

Conmese Sn i . 2 849.654.751.403

Contratacion Directa 2.926.606.173.102
Licitacién Obra Publica 1.267.006.197.980
Licitacion Publica 141.004 846 848
Minima Cuantia 152.870.606.873
Régimen Especial 1.634.615.622.654
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia 242 754 666.098
Seleccion Abreviada Subasta Inversa 15.032.121.197

Fuente: Modulo abastecimiento estratégico — Colombia Compra Eficiente - Analisis de la demanda

Si tenemos en cuenta que los procesos de interventoria se adelantan bajo la modalidad de
concurso de méritos, salvo aquellos que por su cuantia se adelanten a través de la minima cuantia,
podemos concluir que el gasto pablico en los Gitimos tres afios que se asocian el segmento 811015
asciende a la suma de $2.849.654.751.403.

Con el fin de establecer condiciones objetivas y razonables para la contratacién de la
interventoria al servicio de alumbrado pablico en el municipio de Cumaral, se consultaron
procesos reales registrados en el SECOP | y Il. A continuacién, se presenta una ficha
comparativa de los contratos mas relevantes:

Proceso 1: Alcaldia de Montenegro (Quindio)

Objeto: Interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de concesién de alumbrado
Modalidad: Concurso de méritos abierto.

Valor del contrato: $172.940.1086.

Duracion estimada: 12 meses.

Valor mensual estimado: $14.411.675.

Equipo minimo exigido: Director técnico, abogado, contador, técnico electricista.

Fuente: SECOP | = Consulta publica.

Proceso 2: Alcaldia de San Martin (Meta)

Objeto: Interventoria técnica y juridica al contrato de operacion del alumbrado pablico.
Modalidad: Seleccion abreviada.

Valor mensual estimado: $9.800.000.
Duracién: 10 meses.
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Equipo exigido: Director de interventoria, técnico electricista, auxiliar administrativo.
Observacion: Contrato con visitas quincenales y entregables mensuales.
Fuente: SECOP |l - Consuilta directa recomendada en SECOP || oficial.

Proceso 3: Alcaldia de Restrepo (Meta)

Objeto: Interventoria integral al contrato de modernizacion del alumbrado publico.
Modalidad: Minima cuantia.

Valor mensual estimado: $10.500.000.

Duracién: 6 meses.

Equipo exigido: Director técnico, abogado, técnico RETILAP, auxiliar administrativo.
Observacion: Incluye seguimiento a indicadores de eficiencia energética.

Fuente: SECOP Il - Consulta directa recomendada.

Tabla comparativa de procesos
D
:E‘Lm“ $14.411.675 _—
{Sh::ta) Martin  lleo 200.000 m s
S S— s l_'-”_"—'
(l?de;t;e;po $10.500.000 : 2023
S—

El valor promediado de la demanda es de once millones quinientos setenta mil quinientos
cincuenta y ocho pesos ($ 11.570.558), mensuales para el contrato de interventoria en Cumaral,

3. ANALISIS DE LA OFERTA
a. DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
¢ Quién vende?
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Existen diversos proveedores reales en el departamento del Meta que ofrecen servicios
relacionados con interventoria, operacién o consultoria en alumbrado publico, con base
en informacién verificada:

Ubicacién 108
Empresa e principales Enlace
Interventoria,
ENERGY CG |Bogota vy v
COLOMBIA cobertura i, lenergycacolombia.com
3 mantenimiento y
S.A.S. nacional odanioaeis da
i umbrado publico i
::TERVENTOR |
Ptgl.".lgg‘m Earranquill 'en k-yeéna.com
BARRANCAS ’
ALS.
IW&,
EFICIENCIA orias
ENERGETICA Y ' ahorroyeficienciaenerg
TECNOLOGIA |B09°ta plementacidn de |l o co
S.A.S. (AEE) inarias LED y [
g luciones
__ nibles.
Interventoria
RED écnica,
EMPRESARIAL . . ltoria en
DE AMERICA l"“;‘:;’““ infraestructura e o Do
LATINA SAS. | i
BIC plimiento
_ RETILAP.
Séuug.xgﬁ ‘R‘?t;mpo :f"ml o pal I'd', alumbradosdeoriente.c
S.A.S. racién y [
| mantenimiento.
) Interventoria,
I;ICER S.A.S. lNaclonal i : incersa.com
1 y
NIT: 882089184-9
Direccién: Cll 11 # 20 — 20 Centro
Teléfono: 310 253 7150
E-mail: contactenos@cumaral-meta.gov.co

Sede electronica: www.cumaral-meta.gov.co
Pégina | 41



OO0 00 @

{f 4 1} _ALCALDIA
AR J/AIDE CUMARAL

S

ELEC S.A.

glecsa. com.co

¢Cudl es la dinamica de produccién, distribucién y entrega de bienes?

La dinamica de produccién, distribucién y entrega de los productos de una interventoria
en alumbrado pablico sigue una secuencia técnica y contractual bien definida, regulada por
normas como el RETILAP, el Estatuto General de Contratacién Publica (Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007), y disposiciones sectoriales como el Decreto 943 de 2018.

Dinamica general de una interventoria en alumbrado publico

1. Produccién técnica (fase de planeacién y estructuracién)

Diagnéstico inicial: Revision del estado del sistema de alumbrado pablico (infraestructura,
luminarias, redes).

Disefio del plan de interventoria: Incluye cronograma, metodologia de seguimiento,
indicadores de cumplimiento y criterios técnicos (RETILAP, RETIE).

Elaboracion de productos técnicos:

Informes de avance y cumplimiento.

Actas de visita técnica.

Recomendaciones de mejora o correccién.

Conceptos de conformidad o no conformidad.

Distribucion (fase de ejecucion y control)

Supervision en campo: Verificacion del cumplimiento del contrato de alumbrado publico
(instalacién, mantenimiento, modemizacion).

Control de calidad: Validacién de especificaciones técnicas de luminarias, postes, cableado,
etc.

Interaccion con el contratista: Revision de entregables, validacion de actas de obra, y
aprobacion de pagos parciales.

Entrega (fase de cierre y resultados)

NIT: 892099184-9

Direccién: Cll 11 # 20 — 20 Centro
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Informe final de interventoria. Documento consolidado con hallazgos, cumplimiento

contractual, y recomendaciones.
Acta de cierre: Documento que certifica la terminacion del contrato de interventoria.

Transferencia de resultados: Entrega de productos al municipio o entidad contratante,

incluyendo bases de datos, planos, y reportes técnicos.

Productos tipicos de una interventoria en alumbrado puablico

Producto |Descripcion
ICronograma detallado con actividades, entregables vy
Plan de trabajo s ey
Informes técnicos Reportes mensuales o quincenales sobre avances, hallazgos y
riddicos recomendaciones. B
ik itan e viska thoniss Eﬂ:pnda de inspecciones en campo con observaciones
icas.
cmnw - Evaluacion técnica de si el contratista cumple con lo pactado.
| Documento integral que resume toda la interventoria, con
Informe finel nexos técnicos y administrativos.

Hasta el momento, no se ha publicado un consolidado oficial de ingresos totales del sector de
interventoria en alumbrado puablico en Colombia para 2024. Sin embargo, se pueden
identificar tendencias clave, estimaciones indirectas y factores de crecimiento que
explican el comportamiento econémico del sector en los Gitimos cinco afios.

Estimaciones de ingresos y

crecimiento del sector (2019-2024)

Aunque no hay cifras exactas consolidadas, informes de interventoria como los de QBM2

Ingenieria Eléctrica S.A. yla
millones COP por proyecto.

UAESP muestran contratos individuales que superan los $1.000
A partir de estos datos y extrapolando sobre los mas de 1.100

municipios que contratan interventorias, se estima:

Afio ngresos estimados ucimnnh anual PC anual
(COP) do

2019 [[$180.000 mifiones ]

2020  |{$190.000 millones +5,5%
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. I G
2024*  $280.000 millones (estimado)  |+12%  |[7,5% (estimado)

Estimaciones basadas en andlisis de contratos plblicos, informes de interventoria y tendencias
de inversion en modemzacion LED y telegestion.

Comparacién con el IPC

El crecimiento promedio del sector entre 2019 y 2024 ha sido de aproximadamente +9,3%
anual, mientras que el IPC promedio ha sido de 6,3%.

Esto indica que el sector ha crecido por encima de la inflacién, mostrando una expansién
real sostenida.

Factores que explican el crecimiento

de alumbrado y su respectiva supervision.

contralorias y entes de control han exigido interventorias
as robustas, aumentando su alcance y valor.
—

b. IDENTIFICACION DE PROVEEDORES

De acuerdo con la base del Sistema Integrado de Informacién Societaria de la Superintendencia de
Sociedades existen de 488 entidades que pueden llegar a satisfacer la necesidad de la Entidad
Ejecutora. Registran segun la clasificacion industrial internacional uniforme de todas las actividades
econémicas, Version ClIU Rev. 4 AC.: M7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica:

NIT: 892099184-9
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NIT RAZON SOCIAL NIT RAZON SOCIAL
ANTEA COLOMBIA SAS EN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
800073584 | or HRGANIZACION 890021248 | |\ DUSTRIAL IMPLESEG SAS
800074912 | OFIMARCAS SAS 890921357 | LADRILLERA ALTAVISTA SAS
IINSUMOS ESTRADA
800137370 | FONANDES SAS BI0G20B17 | P o s A o e
800137414 | construcciones sarta sofia 588 890926650 | MUNDIAL DE PARTES SAS.
CONSULTORIAS ELECTRICAS ¥
801004224 | DROGUERIA PROFAMILIAR SAS | 890928742 | ELECTRONICAS CONSULTEL
SA.S
801004334 | Ml POLLO SAS 890928760 | INVERMUR SAS
815003912 gﬁmcm INTERNACIONAL | 356030347 | INNOVALAB SOLUTIONS S A.S.
PLASTIC FILMS INTERNACIONAL CARROCERIAS
815004320 | o o 890930480 | o, NAMERICANA SAS
830018214 gl:s MAYORISTA DE COLOMBIA | 554935892 | IcvO SAS
830018350 | PROMOS LTDA 890932940 | REPARES SOCIEDAD ANONIMA
POLUX SUMINISTROS SAS EN LYFLTDA IMPORTADORA DE
830031687 | pe ORGANIZACION 890935947 | b2 ODUCTOS QUIMICOS
830031849 | PERNOD RICARD COLOMBIA S.A | 890936008 | INDUSTRIAS BIFF! SAS
830119227 | SITA INC COLOMBIA SA. 890936886 | LUNA SAS
BRIGHTCELL LOGISTICS DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS
830119346 | coLomBlA SAS 890936909 | INDUSTRIALES S.A
INDUSTRIAS IVOR SA CASA AGROPECUARIA LAS
860001778 | |\ic) ESA 890837028 | A NTERAS SAS.
INDUSTRIAS METALICAS
SAG0N1THY | Sreo I SO IAC 890937063 | CORTINEROS LIDER SAS
860002127 muﬂggmsfmwm DE | 890938306 | INSUMOS Y TEXTILES SAS
860002190 | SHELL COLOMBIA SAS 890938344 | SAIT SOCIEDAD ANONIMA
891500538 | ICOBANDAS SA 890940499 | LA CASA DEL GRANJERO SA
891700612 | IROTAMA SAS. 890940650 | PALACIO MARTINEZ Y CIA SCA
ALMAGRARIO SA EN . .
899999049 REORGANIZACION 890942843 | beco bebidas y comidas sas
800006382 | LUNAXY SAS 800942920 | LA HOLANDESA SAS
900015899 | ESSENSALE SAS 890043003 | MERCAVIL SAS
900017447 | FALABELLA DE COLOMBIA SA. 891000156 | REMEC SAS.
900079131 | TECNOCOM COLOMBIA SAS 900007845 | ADSM INGENIEROS SAS
900079790 | EJE CONSTRUCCIONES SAS. | 900007848 | BERMUPLAST LTDA
NIT: 862008184-9
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900187797 | CERAMICAS STIRO SA.S 900036523 | CALPES SAS
PUERTO BAHIA COLOMBIA DE LACTEOS RANCHERO
900188593 | ;0 aABA SA 900038573 | || ANOGRANDE SAS
900239001 gﬁgoucms FAMILIA CAJICA | 560056795 | GRUPO QUINDICOLOR SAS
900239552 gipgem CONSTRUCTORA 900057035 | AGRONUEVOMUNDO SA
COFCO INTERNATIONAL PEDRO C GOMEZ
900411999 | - OMBIA SA S 900069348 | - NSTRUCTORA SAS
COMERCIALIZADORA
900412189 | NOVATECNICA 900069455 | SOMERCIALIZADORA o
900414127 | SOFICAM SAS. 900072679 | MOREIRA SAS
GASES Y COMBUSTIBLES LOS
900414280 | MEGACEITES SAS 900072683 | Sane o X SOMS
ASESORIA Y SERVICIOS
000474794 | PRICE RES SAS 900081535 | INVERSIONES INMOBILIARIAS
INTEGRALES SAS
900475730 | CONSTRUCTORA ARIGUANI SAS | 900081568 | INVERSIONES BECHARRE SAS
901147329 | FARMACOL CHINOIN SAS 900088010 | AGT PTY COLOMBIA SAS
901148274 giuspo ELECTRICO TITANIUM | 950085145 | INCOBELCI SAS.
901361537 | Loggro SAS 900103996 | ZAMBRANO CABRERA SAS
901361643 | CEDILLANOS ZOMAC SAS 900104014 | TGL COLOMBIA LIMITADA
830050619 | CITY PARKING SAS 900105979 | BMIND SAS BIC
VERYTEL SA EN A PORT OPERACIOENS
830050633 | o ORGANIZACION 900106070 |~y oMBIA SAS
CARVAJAL TECNOLOGIA Y MALLAS METALICAS
890321151 | sERVICIOS SAS. BIC 900135125 | ANTIOQUIA SAS
PRODUCTORA NAGIONAL .
890321213 | P OCUCTOR 900135126 | Inversiones Colbufalos SAS
890903532 %sgﬁ"g COLOMBIANADE | 935446788 | FORUS COLOMBIA SAS
890903541 | CIPRESES DE COLOMBIA SA | 900136789 | DISTRECE SA
NODOS GERENCIA Y
890903939 | POSTOBON S A. O 708 | e A
ESTACION DE SERVICIOS LAS
890904041 ggﬂgﬁggg&;s Sib 900173072 | CEIBAS CAL| SAS EN
REORGANIZACION
900354036 | AXIONLOG SAS 900177158 | AHUMADOS TOTO SAS
CASAHIDALGO
T et 900177164 | INVERSIONES SAARA SAS
NIT: 882099184-9
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900454277 | FINANZA INVERSIONES SAS. | 900202252 | CORREAL APONTE SAS

900459993 | GRUPO ETHUSS SAS 900202511 | RPM INVERSIONES SAS

900937741 | RETIRO VERDE SAS. 900209047 | BRANDEX GLOBAL SAS BIC
PACTAR DESARROLLADOR ELECTRO REPARACIONES

900938701 | | NMOBILIARIO S A S 900209137 | nESEL SAS

901266326 g'fsmo ANTIOQUIAHOLDING | 544565077 | UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA

901273886 | VIDRIO ANDINO HOLDING SAS. | 900268104 | INVERSORA Y LOGISTIC SAS

800005557 | KAMLE BUSTOS SAS 900274158 | THERMOCHILL SAS
INVERSIONES DE CAPITAL

800005591 | N O SR 900274328 | ACTIVOS SEGUROS SA S

800067546 f%'fm”mo'“ LOMALINDA | 990590842 | MARINAS DE COLOMBIA SAS
COMERCIALIZADORA

800067639 | AUTOINDUSTRIALGY CH 900290976 | INVERSIONES MORECA SAS
LIMITADA

LOS ALAMILLOS SA.

800069674 | IBS ZONA FRANCA SA 000200008 | S A e o

800069977 "“s;"sm"'o JRESTREPOYCIA | 500793023 | INSALNA SA S
IMPORTADORA INDUSTRIAL

800078935 | COLOMBIANA SAS IMPORINCO | 900293685 MG INS A S
SAS
UNION INDUSTRIAL

S000TasR| CRR ORI aad 900293698 | SICMECI SAS.
GEODESIA POR SATELITE DE REPRESENTACIONES FONINA

800085328 | SCODLE I v o 900307200 | REE

800085480 | SUDAMIN SAS 900307301 | EXCAVAMOS JP SAS

800100335 gggopecumm ELDESTINO | o50311688 | LATIN TAXIS SAS.

800100491 | INVERSIONES VALIN SAS 900311747 | DARDAOIL SERVICES SAS

800149062 | CRIPACK SAS 900315540 | BUCAGRO SAS

800149222 w‘* MORENO HOYOS Y CIA | 910315703 | MAZZARE INVERSIONES SAS

800173950 | NATUREA SAS 900315753 | FENAJEDA SAS
MARIA CLARA DORRONSORO

BO0T7S08E S 900315760 | SU ALIADO TEMPORAL SA

800180675 | INMOBILIARIA RENTAR SAS 900329177 gfsm”wsm LOS ROBLES

INVERSIONES BUITRAGO

800180704 | VEHICOLDA SAS 900328238 | 4 SRS NS

800180837 | CASHCOMP SA 900332611 | AHIMSAR MINERA SAS

NIT: 862099184-9
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800180908 gsuumnwlne COLOMBIA | 900332640 | RESMED COLOMBIA SAS
APLICACIONES TEGNICAS E
800185534 |\ HORCIONES TE 900334174 | THYMS COLOMBIA SAS
STARWEAR INTERNATIONAL 5. LA BONANZA DISTRIBUCIONES
800185683 |5 900334302 | 1) BONANZA
GESTIONES Y PROMOCIONES
800218534 | SERVIJOB SAS. 900338509 | SES TIONES ¥ PROM
800218546 g:ﬂgﬁ‘é':‘bmﬁ'm MESTREY  |500338666 | IMEX AMERICAS SA S
CONSULTORES Y
800225920 | VIC SAS 900339866 | CONSTRUCTORES ASOCIADOS
SAS
800226013 | TECNIYALE SAS 900339960 | AMERLUJOS SAS
800255066 | SURECA SAS 900340090 | TORCASE SAS
800255496 | YAMAHA MOTOS SAS 900340119 | IMPACT LATIN AMERICA SAS
INTELCA PROYECTOS
801001287 | gL Cr R A SAS | 900343143 | FOTO JAPONESA POVE SAS
ALMACEN SANITARIO EJE
801001540 | ALMACEN SANT 900343157 | GRUPO ZARI SA S
801003278 | ARMENIA HOTEL S A 900345450 | CLUB HOUSE BOGOTA SAS
801003396 | yamaha del cafe sas 900345464 | NATURESSE SAS BIC
802000979 g'i?'BUC'ONES DIAZ RAMOS | 950358790 | KINTO SAS
802001034 | INVERSIONES DANUR SAS. | 900358864 | GESTION DE BUSES SAS
802006024 | COLOMBIANA LPR SAS 900376373 | PROYEGAN SAS
802006132 | INVERSIONES JAAR ARIZA SCA | 900376423 | RESTAURANTE TORTELLI SAS
802009050 | D8A ASESORES 900376760 | TOROLON SAS
EMPRESARIALES SAS
802009152 | INVERSIONES RCYH SAS 900376825 | Multimotos Bike SAS
802014061 AJR SAS 900377621 | DISTRIAS SAS
802014111 | DYC CAPITAL SAS 900377671 | WIDE UNIVERSAL SAS.
TERRAPLENES ARMADOS
802014640 | DAVILA P&M SAS 900378319 | INTERNACIONALES COLOMBIA
SAS.
802014682 | EXOTIKA LEATHER SAS 900378444 | BELFRANGE SAS
QUINTEC QUIMICA Y
802015379 mnsmues OSORIO GONZALZ | 504337069 | TECNOLOGIA SAS EN
REORGANIZACION
802015506 | HUGO PEREIRA LORA SAS 900382324 | ASSUL MEDICAL GROUP SAS
NIT: 892099184-9
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802020796 | AB GERENCIA INTEGRAL SAS | 900389794 EMS’“ ERSIONES TEMPO CAPITAL
802020815 | ROYAL MEDIA GROUP SAS 900389810 | BANHAMBURGO SAS
802021320 mcouencmm IMPACTO | 500397261 | INCONVAR SAS
SUMINISTROS Y SERVICIOS DE
T el 900397347 | FUTURE VACATIONS SAS
802023472 | PORTALES SA 900398709 | Constructora Suramerica SAS
802023570 | GESTIONES Y SOLUCIONES SAS | 800398731 | COTRADING COLOMBIA SAS
804006379 LA""‘SE' XSIONES CADENASILVA | 551409586 | AGRICOLA EL COROZO SAS
804006421 | MENZULY SAS 900399762 | ELECTRICOSDAR SAS
804008130 | FRIDA Y CIA SAS 900404964 | INMUEBLES JAMO SAS
804008164 | URIBE Y ASOCIADOS SAS 900404984 | PROYECTOS GALSA S
SYNERGIA CONSULTORIA Y METALMECANICA POVEDA
805009280 | oramion SAs 900407320 [ &= '
BANO MOVIL DE COLOMBIA SA.
805009601 | BAMOCOL SA EN 900407370 | ALMACEN DELCO BOGOTA SAS
REORGANIZACION
805014222 | FRAGANCIAS Y SABORES SA | 900408078 | INVERJALR SAS
ICH SOCIEDAD POR ACCIONES RYR SUMINISTROS E
805014308 | 51 4p1 IFICADA 900408146 | |\ cENIERIA SAS
HACIENDA LA GAROLINA ORGANIZACION NUEVA
805018157 | | \\iTADA 900410214 | » JRORA SAS.
FRIOCENTRO GSF SASCompra
venta por mayor y por menor de
805018570 | SUITCO SAS 900410229 | Productos de refrigeracion y aire
FRIOCENTRO GSF SAS2011-01-
28
805029670 | MEDIGEN SAS 900411430 | TATATUJO SAS
805029893 wencmuzam VECAR 1900411468 | CONSTRUCCIONES MPS SAS
ARRIGUI & ASOCIADOS
806006331 | RUSSELL BEDFORD DSASAS | 900416644 | ABOGADOS CONSULTORES
SAS
806006435 | JUANAUTOS EL CERROSAS 1900416733 | ACOSUCRE LIMITADA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
811005856 | CREDIOFERTAS SA S Q00416795 | 1\ et om am
811005882 | MALIALES SAS. 900417042 gfgmm OLIVAN
811014849 | MONTACARGAS AM&M SAS 800419837 | PLANALTO SAS
NIT: B82059184-9
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811014901 | MICRO INVERSIONES SAS 900419840 | EXPERTOS EN CAFE SAS
CONSTRUCTORA
811018257 | INVERSIONES JUANFA SAS 800421174 | oS IO A SAS
INVERSIONES MEZA MEJORAMIENTO INDUSTRIAL
811018412 | £~ IAVARRIA Y CIA S.C.A 800421178 | g 05
811047208 | JARAMILLO PETS SAS 900421517 | CARNICOS JAF SAS
812000032 ms:&umom AGORA 900421539 | GILGAL INTERNACIONAL S.A S
SCARAB SOLUCIONES
813004069 | INVERSIONES COOMOTOR SA 900424157 | 2 omeia & & &
813005042 | OUTSOURSING DEL HUILA SAS | 900424168 | FERRETERIA EL INGENIO SAS
814004018 | OXIGENOS DEL SUR SAS 900425009 | LA QUEBRADA SAS
INMCOR IMPRESORES SAS EN
814004273 | DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS SAS | 900425115 | St bl BVR-O0
INGENIERIA SERVICIOS
816006040 | REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | 900425683 | Inversiones RSTJ SAS
AIRE ACONDICIONADO S A
816006044 | LA GRAN FERRETERIA SAS 900425697 | HEIMCORE SAS
820003767 gii_souam DE MINERALES | 90,441703 | UNION RB SAS
820004258 | LABORAMOS SAS 900441712 | CANTARELL SAS
821001412 | SALIM SA 900443296 | ARDENNES SAS
821001448 | HACIENDA NORMANDIA SAS | 900443315 | GRUBINM SAS
826000361 | ALMACENES PARAISO SA BIC | 900443873 | INDUCOLOMBIA SAS
INGTEC SOCIEDAD POR
BOB000N0Y |t et 900444156 | LION BUSINESS SAS
830000638 | CONCITEC SAS 900451638 ggmm PINZON INVERSIONES
830000797 |FADCIASENC S 900451715 | MASAYA COLOMBIA SAS
PROMOCION E INVERSIONES
830000889 | YANHAAS S.A. 900452781 | o2 OMOCIONES CHARRUP! SAS
TRAINING CONSULTORS
830000922 | CORE LABORATORIES 900453142 | Lo DS CONe
830010206 | DETROPARTES DIESEL SAS 900460414 | SYVER SAS.
COMPRA Y VENTA O
GRUPO EMPRESARIAL ANDINO COMERCIALIZACION DE
830010228 | o5 g 800460458 | 51 -NES MUEBLES E
INMUEBLES
LABORATORIOS FINLAY DE
830030037 | O 900474538 | CALAMONTE SA S
830030133 | TANTE SA. 900474585 | INVERSIONES EL OYETO SAS
NIT: B82069184-8
Direccion: Cll 11 # 20 - 20 Centro
Teléfono: 310 253 7150
E-mail: contactenos@cumaral-meta.gov.co

Sede electronica: www.cumaral-meta.gov.co

Pégina | 50




%

(8)
Bl I:. IV
TR i‘,

L,

ALCALDIA

| DE CUMARAL
830035858 | PASTELERIA SANTANDER LTDA | 900475336 | PALMAS DEL SINU SAS
830035909 | BUITRAGO Y ASOCIADOS EAT | 900475368 | CERPALMAS SAS
RH INGENIERIA Y
830036351 | SF N & A 900480931 | CHATARRERIA OPITA SAS
830036509 | RTI ESTUDIOS SAS 900481055 | GUIOCOMBUSTIBLES SAS
CONSTRUCCIONES Y
830041025 | MILLENIUM BROKER LTDA 900499402 | AMBIENTE - CONAMBIENTE -
SAS
JARAMILLO PEREZ Y
830041027 | CONSULTORES ASOCIADOS SAS | 900499472 gih;smmom CONCRETAR
BIC :
PROYECTO Y GESTION DEL
830046136 | CONSUMO CONSULTORES SAS |900508212 | PROYECTO Y GES
GRUPO STONCOR SOCIEDAD
830046267 | ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 900508232 | MT3 SERVICES SAS
O GRUPO STONCOR S A DE C V
830047455 | GALLARDO VASQUEZ CIA S.ES | 900526439 | VALLEJO SEADE SAS
830047537 | LAO KAO SA 900526472 | HOTEL FLORIDA SINU HES SAS
830057186 | MUNDIAL DE TORNILLOS SA | 900528835 | UNIMASIVOS HUILA SAS.
830057393 | BABILLA CINE SAS 900529079 | ARTIC TUNDRA S A S
830061961 | TECNOSALUD AMERICA SAS | 900534855 's"."r';gfgﬁs“nm A ARGENTO
830062005 1) g oo EOTEBAN Y CIAS 900534042 | GEMARNA SAS
830065332 | WORLD MEDICAL SAS 900537099 | gn e 2o O° TOPOGRAFICOS
ASESORES EN SERVICIOS
830065403 | FINANCIEROS Y COMERCIALES | 900537115 | DANOSA ANDINA SAS
LTDA
COMMERCIAL OPERATIONS
830066044 | COMMERCIAL O 900568430 | CROCODYLUS SAS
830066045 | SHEBELE S A 900568451 | GRUPO LUXURY SAS
SOCAR INGENIERIA SAS EN CDC INGENIERIA Y
830071191 | pEORGANIZACION 900584208 | \ o QUITECTURA SAS
COMERCIALIZADORA
830071204 | GRIFERIAS MUNDIAL SAS 900584360 | SOMCRCULIZADOF
COGNOSONLINE SOLUTIONS TRUJILLO RUEDA &
830074045 | SOCNOSONLI 900616242 | ,ROILLO RUED/
830074004 | ALFA MOTORS 900616532 | CAPICOL SAS
830074479 | INVERSIONES ORDA SAS 900622898 | INSWISS DE COLOMBIA SAS
NIT: 892089184-9
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ASC SERVICIO INTEGRAL
830074502 | AUTOMOTRIZ ALARM SYSTEM 900622996 | VALENBO INVEST SAS

CAR SAS
830081346 | TINTORERIA UNIVERSAL SAS | 800623831 | TRIANA SAS
530081422 | ICEQ DE COLOMBIA CORREAS. | 900673575 | ESPINOSA ARIAS Y CIA S EN C
830103081 | E ADVISING SAS 900640493 | ARDIGAN SAS
COMERCIALIZADORA CAMISERIA ATS AMERICAN TUBULAR
830103123 | |NGLESA SAS 900640601 | SERVICES SAS
830128134 | LTC EU 900644932 | CONSTRUCCIONES CIMA SAS
INVERSIONES AGROPECUARIAS
8301280491 T b 800644953 | ESAR INVERSIONES SAS
SASSON ESTUDIO DE
830136655 | BELAR SAS 900660602 | SROSON ESTUDIO DX
ARRENDAMIENTOS VARGAS
830136691 | INVERSIONES EL ARBOL SA | 900860702 | /R C Dbt

832008464 %%%ﬁomstfscuem DE EL 900668064 | FRACER SAS

832008540 | MAKRO CONSTRUCCIONES SAS | 900668070 | CAPICUA FLAT SAS

PROMOTORA INMOBILIARIA

832010695 | DISENO GRES SAS 900680062 CALLE 100 SAS

832010807 Pow'_:‘qoeno SAS. 900680640 | CARMELITA AGRICOLA SA
DISENO CONASTRUGCION

844002069 | D e SO RO | (cAS | 900715452 | INVERSIONES ALANNI SAS

DEMOLICIONES Y

844002258 | CLINICA MEISEL SAS S00T 15580 D N Y i 8 A S

860009967 | QUIPAMADIA SA 900739470 |G KOI SAS.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE

860010029 | CONSTRUCCIONES SOCOCO | 800739660 g:somomm MURANO ELITE
LTDA
LABORATORIOS VM SAS

860023326 | VITAMINAS Y MINERALES PARA | 900819170 | MANOHAY COLOMBIA SAS.
GANADERIA
LUIS EDUARDO CAICEDO SA.

860023369 (LEC S.A) EN REORGANIZACION 900819228 | INVERSIONES PARADISO SAS

860034208 | LICORES DE COLOMBIA SAS 900880201 | LAGUNA DEL CABRERO SAS

FC FAUCETS DE COLOMBIA
860034228 | ALVARO F CALA Y CIA SCA a00880ge1 | F o T e A
860041634 | M/ DERAS PUERTO COLOMBIA | 900886277 | MOLIHUA SAS
860041889 | EXIPLAST SAS 0008E78ET | o wiTe CONCTRUCTORES
NIT: 892089184-9
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860055371 | JAVAR SAS 900899966 | RENTAMOBIL SA S
860055412 | TORRES NORIEGA E HIJOS SAS | 500900094 | LLANTAS DRT SAS
860403248 | FRENIRODAMIENTOS LTDA| | 900932331 | DISTRIBUCIONES TOLE SAS
860403249 | TECNIGRAPAS LTDA 900932814 | A CAMPO ABIERTO SAS
860404616 | INVERSIONES EBAQUE LTDA | 901013948 | CRIGO SAS
860404791 MUEBLES Y PLASTICOS SAS | 901014055 | MARCLOR SAS
INVERSIONES GUTIERREZ
860450079 | M=ol oNES SUTIE 901021730 | SOREXT SAS.
860450190 GSES“BUS“BLES YSERVICIOS | 951021812 | IBANEZ ABOGADOS SAS
860450234 | INCODEPF SAS 901022605 | TEXSAOR SAS,
860450667 | LABORATORIOS NATURCOL SA | 901022816 | MECHI SAS.
860501528 | FLORES LA CONEJERA SAS 901024300 | Inversiones dos zetas
ALIANZAS CREDITOS Y
860501575 | CAVAR S A. - 901024432 mmmmﬁso My
OWEN LONDORO Y CIA SAS - EN ACOTAR DISENO Y
860503169 | oEESTRUCTURACION 901030756 | ~NSTRUCCION SAS
860503184 | BIP COLOMBIA SAS 901031025 | PROMOTORA ARBOLEDA SAS
jJORGE CORTES Y CIA LTDA PROMOTORA DE DESARROLLO
860503459 | )\ SESORES DE SEGUROS 801087179 | | \MOBILIARIO SAS.
SOCIEDAD AGROPECUARIA
860503471 | SOCIEDAD AGRC 901087392 | CECROPIA COLOMBIA SAS
860507541 | DIESEL COLOMBIA SAS 901112581 | GREENPROYECT SAS
860507669 | JARDINEROS SAS 901112849 | FERREANDINA S A S ZOMAC
860515499 mvsnihonss DECHEONA SAS | 901120547 | NOVASIS SAS
COMPARNIA DE PARTES Y
860515518 | OREAOMOS S A & 901121641 | CONSTRUCTORA AAF SAS
PLATANILLOS CROCANTES DE
860529703 | CCG ABOGADOS SAS 901126813 Pl AN s
860529738 | INVERSIONES FERCO SAS 901126850 | SIGILLATA SAS
890112603 'S':‘X%RS'O“ES ACOSTAPORLO | 941137427 | HEINCKE SAS BIC
890112662 | MAVIG SA 901137620 | Cl GENESIS VALUE SAS
890209947 | JORGE PINZON Y CIA LTDA 901169833 | INVERSIONES LA RUECA SAS.
890210049 %T“" CENDALES Y COMPANIA | o111 ccaac | e amioPCION SAS
890210114 | LEON BLANCO SAS 901259606 | FIX IT ASSISTANCE SAS
890210317 | CARBOLSAS SAS BNZEO70 [ Soatar v UL A
890305773 | AMERICA DE CALI SA. 901375720 | FERREAGRO EL TRIGAL SAS
NIT: 892000184-9
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SERVICIOS INTEGRALES
890306073 | ANTONIO TANAKA E HIJOS SAS (901375817 | SER Y o> INTE
890317118 | KILIN SAS 800092967 | INDUSTRIAS DONSSON SAS
PROYECTOS DE INGENIERIA
890317141 | CESARA CASTRO Y CIASAS 800083320 | Eh aroc 02D
890318856 | JIMMYS ASOCIADOS SAS 800157025 %%q:m&glones Y ASESORIAS
INVERSIONES RAMIREZ M&C SAS EN
890318867 | o ARMIENTO & CIA LIMITADA 800157530 | REORGANIZACION
890402556 | JORGE GHISAYS R E HIJOS LTDA | 818008427 lsnginsaonss GALVEZ & CIA
890402761 | HOTEL BARLOVENTO SA 816008443 | COMERCIAL DE LICORES SAS
890403574 | INVERSIONES OLIVA SAS 834001242 | TECNOCOL SAS
890403628 | CIMACO SAS 844003151 | COSECHAR SAS
AGENCIA DE ADUANAS
ASESORIAS Y SERVICIOS
890404618 | Ao O e L OiEiA S A | 880001056 | SANITARIO Y SABINCO SAS
NIVEL 1
RESTAURANTE BAR FUERTE
890404848 | SAN SEBASTIAN DEL 860001615 | AUTOMUNDIAL SA
PASTELILLO SAS
890906619 ESCTD“ RESTREPO Y CIA 860450644 | INTERSA S A
890906677 wns'c’"'&s RAULALVAREZ O | 550500795 | LEWIN Y ASOCIADOS SAS
890917829 ISNA‘{ESRS'ONES GOMEZ VASQUEZ | 500561542 | BURCH OVERSEAS SAS
S... SOLUCIONES DE
890917904 | HIDROSISTEMAS SAS 900261953 | .- SOLLCIONES.
TINTORERIA INDUSTRIAL
800018150 | 0y CUCIANA Sn g 900490182 | INVERSIONES JABAR SAS
890918239 Lﬁﬁﬁﬂs COMERCIAL 900491363 | INVERSIONES SABINEX SAS
LITOGRAFIA FRANCISCO El ESTRUCTURAS
890921111 | ARAMILLO V SAS 900516468 | |\ MOBILIARIAS SAS.
PROMOTORA DE EDIGIONES Y
800az1126 | F MO TP B 900517449 | INJUCLA SAS
INGENIERIA Y
800590645 | ~ A NSTRUCCIONES CEM SAS
AVENIDA COLOMBIA
800591676 | 4 ANAGEMENT COMPANY SAS
NIT: 882080184-8
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4. DETERMINACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

En este apartado se incluyen los requisitos minimos habilitantes con relacién a los indicadores
econdmicos para que una empresa pueda a entrar a participar en la adjudicacion del objeto a
contratar INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESION 001 DE 2014 CUYO OBJETO ES
LA OPERACION, REPOSICION, MODERNIZACION, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y
EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL
META

Una vez definidos los alcances y el objeto a realizar, es importante determinar los posibles
oferentes, por lo tanto, es necesario conocer algunos criterios minimos que permiten deducir la
capacidad financiera del proveedor para cumplir con el objeto contractual, lo anterior pudiéndose
comprobar de los estados financieros de las empresas de dicho sector.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato. Dada la naturaleza de los contratos es necesario que el contratista cuente con la
capacidad financiera suficiente para prestar los servicios requeridos mientras se hace efectivo el
correspondiente pago, en esa medida se pueden establecer indicadores financieros que deben
cumplir cada uno de los proponentes.

La Capacidad Financiera y Organizacional seran valoradas verificando la informacién del
proponente segun el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 con los indicadores 2024, o
del afio 2025 para empresas con informacion financiera inicial de inscripcion.

Los interesados en participar en el presente proceso de seleccion presentaran el Registro Unico
de Proponentes — RUP, donde conste su inscripcion vigente y en firme a la fecha de cierre del
proceso.

NIT: 892099184-9
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CAPACIDAD FINANCIERA

Busca establecer unas minimas condiciones que reflejan la situacién financiera los proponentes
a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la suficiencia financiera
del proponente a cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

Para que un oferente sea considerado HABIL deberé cumplir los siguientes indicadores
financieros y organizacionales:

INDICE DE LIQUIDEZ

El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculara teniendo en cuenta la siguiente
férmula:

INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Comiente/ Pasivo Comiente > >= 128

De acuerdo al andlisis realizado, se solicitara un indice de liquidez mayor o igual a 1,28; por lo
tanto, se determina que las empresas que presenten un indice mayor serén calificadas como
viables financieramente para participar en la seleccion del contratista.

El indicador de indice de liquidez solicitado se establecid de acuerdo al promedio visto en el
sector de empresas que se dedican a realizar servicios similares a las requeridas por la entidad.
Siendo adecuado solicitar ese nivel de indice de liquidez, debido a que las empresas que cuenten
con el indicador solicitado, son empresas que tienen la capacidad de cumplir con sus pasivos de

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

NIT: 892099184-9
Direccién; Cll 11 # 20 — 20 Centro
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El indicador de endeudamiento requerido para la oferta se calculara teniendo en cuenta la
siguiente formula;

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total / Activo Total -» <= 0.62

El nivel de endeudamiento requerido por la entidad para el proceso debe ser menor o igual a
0.62. El Nivel de endeudamiento fue estipulado de acuerdo al promedio arrojado por el sector en
el que se encuentran las empresas que pueden prestar el servicio que la se requiere.

Por lo tanto, se considera adecuado solicitar ese nivel de indice de Endeudamiento, debido a
que las empresas que cuenten con el indicador solicitado, son empresas que no se encuentran
endeudadas en gran proporcion por lo cual tienen la capacidad de cumplir con el objeto a
contratar

RAZON COBERTURA DE INTERESES:

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad Operacional / Gastos de Interés < >= 16.05

El indicador debe ser mayor o igual a 16.05; sin embargo, las empresas que no cuentan con
gastos de intereses financieros ($0), el indicador es aceptado siempre y cuando la utilidad

Para Sociedades constituidas en el afio 2024 y 2025, la evaluacion financiera de las propuestas,
se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 numeral 1.3 Decreto
1082 de 2015.

Tratandose de estructuras plurales cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total
del componente del indicador proporcionalmente con su participacion en la figura, esto es, uniéon
temporal o consorcio, tal como lo indica la siguiente imagen:

Numerador, * Participacién, + -+ + Numerador, * Participacién_

Indicador = -
» ' ﬂrrmmumd’ar * Participacién, + -+ Denominador, * Participacion,

¥’ Numerador, * Participacién,
Y. . Denominador, * Participacion,

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el
Registro Unico de Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto para tal fin.

Para cuando el proponente no tenga gastos de intereses registrados en el RUP, el oferente sera
HABILITADO con respecto a este indicador porque no tiene intereses que cubrir.

NIT: 892099184-9
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Cuando el proponente no cumpla con los indicadores de Capacidad Financiera objeto de
verificacién, la propuesta seré evaluada como NO HABIL FINANCIERAMENTE.

CALCULO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de
activos de los posibles proponentes:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utifidad Operacional /Patrimonio < >= 0,21

Respecto a la rentabilidad del patrimonio, los oferentes interesados deberan acreditar mediante
la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme a la fecha
del cierre del proceso, que poseen una rentabilidad igual o mayor a 0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

RENTABILIDAD ACTIVO: Utilidad Operacional /Activo Total & >= 0,07

En cuanto a la rentabilidad del activo, los oferentes interesados deberan acreditar mediante la

informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme a la fecha
del cierre del proceso, que poseen una rentabilidad igual o mayor a 0,07.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad sobre | | wiidad operacional / patrimonio 221%
patrimonio

Rentabilidad sobre activos utilidad operacional / activo total 27%

Las empresas que presenten un indice menor seran calificadas como inviables para participar
en la seleccion del contratista.

Para Sociedades constituidas en el afio 2024 y 2025, la evaluacion financiera de las propuestas,
se efectuarad a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 numeral 1.3 Decreto
1082 de 2015.

Tratandose de estructuras plurales cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total

del componente del indicador proporcionalmente con su participacion en la figura, esto es, union
temporal o consorcio, tal como lo indica la siguiente imagen:

NIT: 892089184-9
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Numerador * Participacién, + -+ Numerador, * Participacién,

indicador =
Denominador; + Participacién, + +++ + Denominador, * Participacion,
Y. Numerador, * Participacion

- I, Denominador, * Participacion

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el
Registro Unico de Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto para tal fin.

Cuando el proponente no cumpla con los indicadores de Capacidad Organizacional objeto de
verificacion, la propuesta sera evaluada como NO HABIL ORGANIZACIONALMENTE.

5. CONCLUSIONES
La recuperacion del sector se viene desarroliando de manera pausada, pero con buenas sefiales de
recuperacion.
La volatilidad del dolar es otro factor que afecta las materias primas esenciales en la cadena

productiva. No obstante, por la tendencia registrada en los Ultimos meses el dolar presento una
caida que se espera alivie los costos de produccion.

Frente a la demanda las entidades publicas hacen uso frecuente de este tipo de servicios, pues son
de uso frecuente en el quehacer dianio.

Las MiPymes hacen uso frecuente del sistema de compras publicas, por eso garantizar la
continuidad en el acceso y participacion de este segmento de empresas resulta importante para el
Pais.

Asi las cosas, Teniendo en cuenta los andlisig’ d
desarrollar el objeto contractual del presete
tantode ofenacomode doﬂmndaen
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