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CONTRATO N° SA-2025271

MUNICIPIO DE SUPIA, REPRESENTADO POR HECTOR MAURICIO
CONTRATANTE TORRES ALVAREZ, C.C. N° 15.929.652 EXPEDIDA EN SUPIA CALDAS,
EN CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S. identificada con NIT N° 901699546-
CONTRATISTA 8 representada legalmente por AIDA INES DUQUE MONCADA
identificada con cedula de ciudadania N° 1.054.993.059

“REALIZAR OBRAS DE  ADECUACION, MANTENIMIENTO Y
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR DEL

OBJETO MUNICIPIO DE SUPfA, PARA CONSERVAR EL ESPACIO PUBLICO Y
MEJORAR SU FUNCIONALIDAD E IMAGEN URBANA.”
VALOR CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.359.930,00
CONTRATADO
M/CTE).
CDP NRO. 20250734
PLAZO DE | A partir de la suscripcidon del Acta de Inicio y aprobacién de las garantias
EJECUCION correspondientes por 90 dias sin superar la vigencia 2026
SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
SUPERVISOR: ECONOMICO

LUGAR Y FECHA
DE SUSCRIPCION
Entre los suscritos a saber: HECTOR MAURICIO TORRES ALVAREZ, mayor de edad, vecino
de Supia Caldas, identificado con la cédula de ciudadania No. 15.929.652 expedida en Supia
Caldas, quien obra en nombre y representacion legal del MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS en
su calidad de Alcalde Municipal, debidamente posesionado el 30 de diciembre de 2023, mediante
acta No. 001 de la Notaria Unica de Supia y quien para los efectos de este contrato se denominara
EL CONTRATANTE de una parte, y de la otra EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S. identificada
con NIT NO 901699546-8 representada legalmente por AIDA INES DUQUE MONCADA
identificada con cedula de ciudadania N° 1.054.993.059, celebramos el presente Contrato de
Obra Publica, que se re las siguientes clausulas:

29 de diciembre de 2025

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: “REALIZAR OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SUPfA, PARA
CONSERVAR EL ESPACIO PUBLICO Y MEJORAR SU FUNCIONALIDAD E IMAGEN URBANA.” que
deberan cumplir estrictamente las especificaciones técnicas establecidas por la secretaria de
Planeacién, Obras Publicas y Desarrollo Econdmico y demas que imparta el supervisor del contrato
y a los precios unitarios que mas adelante se detallan, segun la propuesta del oferente.
PARAGRAFO PRIMERO: Se integra al presente contrato y por lo tanto hacen parte del mismo,
el pliego de condiciones definitivo, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y todos los
documentos de la etapa precontractual.
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FICHA TECNICA DE LAS OBRAS A EJECUTAR

PRESUPUESTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PRINCIPAL
fTE DESCRIPCION UNIDA|CANTIDA| VR VR PARCIAL
M D D| UNITARIO
1 |PRELIMINARES $ 2.602.653,00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE
101 | CoNCRETG M3 1,07 $228.152,00 $ 244.123,00
REFORZADO
1.02 |DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE M2 71,39 §9.739,00 3 695.267,00
DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE
1.03| NS M2 22,86  $ 27.997,00 $ 640.011,00
0 BLOQUE
1.04| DESMONTE DE PISO EN LADRILLO TIPO M2 14412|  $7.100,000  $ 1.023.252,00
BOCADILLO
3 [MOVIMIENTO DE TIERRAS $3.500.572,00
2.01 [EXCAVACION EN MATERIAL COMUN h= 02 | M3 22,93 $47.50500]  $ 1.089.290,00
m
3,02 |LLENO CON MATERTAL DE LA EXCAVACION | M3 897§ 27.085,00 $242.952,00
3.03 [LLENO COMPACTADO CON ARENA M3 14,41 § 150.474,00] $ 2.168.330,00
3 [OBRAS EN CONCRETO $3.703.923,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
3.01 |2 P ATTAG BN CONCRETO 3600 boy ML 68,41 $54.143,00  $3.703.923,00
4 |ACABADOS $ 18.106.896,00
4.01 EEMINISTRO' TRANSPORTE E INSTALACION| 212,59  $46.979,00  $9.987.266,00
SILCOPLAST( INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
1, |VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR , I 116.630.00
4.02| INCLUYE 1 MANO EN PINTURATIPO2 Y | M 76,46 $29.370, $ 8.119.630,
DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y
DILATACIONES).
5 [PISOS Y MAMPOSTERIA $ 8.648.867,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
5.01 | JURO EN LADRILLLO TIPO BOCADILLO M2 2526 ¢ 155.284,00]  $3.922.474,00
10X5X22 CM
5.02 BEMINISTRO' TRANSPORTE E INSTALACION| 12,00 $122.320,000  $ 1.467.840,00
LADRILLO TIPO BOCADILLO EN PISO
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INSTALACION DE LADRILLO TIPO
BOCADILLO EN
PISO

M2

144,12

$ 22.610,00

$ 3.258.553,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 36.562.911,00

ADMINISTRACION (30%)

$ 10.968.873,00

UTILIDAD (5%) =

$ 1.828.146,00

VALOR TOTAL =

$ 49.359.930,00

CLAUSULA SEGUNDA — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.

2.
3.

%

10.

11.

12.

13.

Realizar las obras de acuerdo con los parametros e items establecidos en las especificaciones
técnicasdel presente proceso y las impartidas por el Supervisor.
Llevar los materiales hasta los sitios donde se adelantaran las obras.

Inspeccionar los sitios donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes
en el mismo y planear los trabajos a realizar.

Presentar al Supervisor o Interventor de contrato, al inicio de los trabajos un cronograma de
ejecucién del contrato.

No interferir con el trabajo del Supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y
prestarles la colaboracion que éstos requieran.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y
diligencia de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo
previsto,e informar de inmediato al Supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que
perturbe la realizacién de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

Permitir que los empleados designados por LA ALCALDIA inspeccionen en cualquier momento
la ejecucion de los trabajosy el desarrollo del contrato, lo mismo que permitir a aquellos el
acceso a los lugares vy sitios requeridos para cumplir con su labor de revision y control de los
productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, seguin sea el caso.
Llevar un registro fotografico digital de avance en medio magnético y presentarlo al Supervisor.
Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades
que sean compatibles con el Objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.

En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser
corregidos y pagados por su cuenta, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que
decida emprender la Alcaldia.

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucidonde
obras como las que son objeto de este contrato.

Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada desdesu
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella
yque provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construccion, de mala calidad
de losmateriales, etc.

Responder personalmente por todos los actos; conductas, fallas y negligencias, en las que
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.
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Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas en la
ejecucion de los trabajos.

Mantener a LA ALCALDIA indemne y libre de todo reclamo, litigio o accién legal por acciénu
omision en la ejecucion del objeto contratado.

Adoptar las medidas ambientales; sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente y garantizarque asi
lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacidon, prevencion y
control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo
y los derivados de emergencias y/o contingencias

Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar dafio al medio
ambiente y a la salud humana.

Asistir a las reuniones programadas por la Supervision del contrato.

Llevar la respectiva bitacora de la obra a realizar.

Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el
desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitacora de la obra.
PARAGRAFO: Los TERMINOS DE CONDICIONES del proceso y la Propuesta presentada
hacenparte integrante del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LAEJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

1. Vincular a la ejecucion de cada uno de los proyectos, personal no calificado a individuos

de lazona de influencia de la misma.

2. Mantener al frente de las obras, en un 100% de tiempo laboral, al Residente de obra para

decidir, con el Supervisor y el personal técnico del Resguardo Indigena sobre los aspectos
técnicosrelacionados con la ejecucion de las mismas.

3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal

que ocupe en la ejecucion de la Obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion
de los sub contratos necesarios, lo cuales no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de
vinculo laboralentre el personal subcontratado y El Municipio.

4. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse

o0 en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con
ocasiondel contrato.

5. Garantizar que todos los contratistas en ejecucién del contrato cumplan con las normas

de seguridad industrial, de sefalizacion y movimiento de maquinaria.

PARAGRAFO 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del
objeto contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervision y su incumplimiento,
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incluida la ausenciainjustificada de una o varias de las personas que hagan parte del personal
minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

OBLIGACIONES RELACIONADAS ~ CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.

Ejecutar la Obra con todos los equipos; maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos; maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechasindicadas en la programacion detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcidon de los mismos en el sitio de la Obra.
Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
delobjeto del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la
obtencion de los permisos requeridos en la ejecucion de la Obra, diferentes a los
previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de
trabajo o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o El
Municipio,toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o
que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la Obra, ya sea por causa de los
insumos o de la manode Obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucién del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: Elementos de seguridad
industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
Obra. Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen parael cumplimiento del objeto contractual.

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucidon contractual establecidas en la Ley, con el fin de evitar la
paralizaciéno inadecuada ejecucion de la obra.

Colocar y mantener la sefializacién preventiva.

Realizar la ejecucion de actividades de manera simultanea en los frentes de trabajo
proyectados en el marco del contrato.

OBLIGACIONES DE INFORMACION

1.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision y
contener por cada uno de los frentes de trabajo: Avance de cada una de las actividades
programadas. Cantidades de Obra ejecutadas. Registros fotograficos. Resumen de las

actividadesrealizadas en el mes. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la
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Obra. Actualizacién del programa de Obra. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en
el inciso segundo de articulo41 de la Ley 80 de 1993—adicionado mediante el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervision y contener:
Resumen de actividades y desarrollo de la Obra. Documentacion técnica entre ella:
Acreditacion de acuerdocon lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80
de 1993-adicionado medianteel articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscalesrelativos al sistema de Seguridad social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de
bienestar Familiar— ICBF y las cajas Cuando corresponda. Registro fotografico definitivo.

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las Actas de entrega mensual de
Obra,de entrega final de Obra y de Liquidacion.

4. Presentar toda la informacion requerida por el Supervisor o El Municipio

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales vy fiscales el
valor del presente contrato se fija en la suma de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($49.359.930,00 M/CTE). correspondiente al valor total de la obra.

PARAGRAFO: En todo caso, el valor final serd el que resulte de multiplicar las cantidades de
obra realmente ejecutadas por los precios unitarios relacionados en el presente contrato.
CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: EL PAGO: Se pagara mediante actas parciales,
previa entrega de los informes de las actuaciones realizadas por el Contratista, la factura, la
certificacién de recibo a satisfaccién por parte del supervisor del contrato previa constancia de
pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberan
cumplir las previsiones legales.

En caso de presentarse una situacién de imprevisibilidad y requerirse ejecutar un bien o servicio
que no esté contemplada dentro de las condiciones contractuales y que corresponda a las
actividades contempladas en el objeto “REALIZAR OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SUPIA, PARA
CONSERVAR EL ESPACIO PUBLICO Y MEJORAR SU FUNCIONALIDAD E IMAGEN URBANA.”, el
contratista se obliga a ejecutar las mismas, previas la suscripcion de los contratos adicionales o
actas de compensacion de obras, correspondientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los Pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda o
certificacion del pago de los aportes a pension, riesgos laborales y de Caja de Compensacién
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Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el
personal independiente que presente sus servicios para la ejecucién del proyecto.

EL CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes Yy contribuciones establecidas por las diferentes entidades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EL CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y uUnico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas, de acuerdo con las horas maquinaria destinadas a
la ejecucion del objeto contractual. EL CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir
todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para
la ejecucion del contrato, por causa o por ocasion del desarrollo del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cancelacion de los pagos esta sujeta al flujo de caja con el que
cuente la administracion municipal y el desembolso se realizara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la presentacion de la cuenta de cobro.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA - CANTIDADES Y PRECIOS: La descripcion de las cantidades

aproximadas de las obras, unidad de medida y los precios unitarios son los siguientes:

PRESUPUESTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PRINCIPAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDA| VR VR PARCIAL
D| UNITARIO
1 |PRELIMINARES $ 2.602.653,00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1.01 REFORZADO M3 1,07 $ 228.152,00 $ 244.123,00
1.02 | DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE M2 71,39 $ 9.739,00 $ 695.267,00
DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO
1.03 O BLOQUE M2 22,86 $ 27.997,00 $ 640.011,00
1.04 |DESMONTE DE PISO EN LADRILLO TIPO M2 144,12 $ 7.100,00 $ 1.023.252,00
BOCADILLO
2 |MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 3.500.572,00
2.01 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN h= 0-2 m M3 22,93 $ 47.505,00 $ 1.089.290,00
2.02 |LLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION M3 8,97 $ 27.085,00 $ 242.952,00
2.03 |LLENO COMPACTADO CON ARENA M3 1441 $ 150.474,00 $ 2.168.330,00
3 |OBRAS EN CONCRETO $ 3.703.923,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
3.01 ALFAJIAS EN CONCRETO 3000 PSI ML 68,41 $ 54.143,00 $ 3.703.923,00
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4 |ACABADOS $ 18.106.896,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
4.01 | 1| COPLAST( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 212,59 $ 46.979,00 $ 9.987.266,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR
402 | INCLUYE 1 MANG EN PINTURA TIPO 2 Y DOS M2 276.46|  $29.370,00 $ 8.119.630,00
MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y
DILATACIONES).
5 |PISOS Y MAMPOSTERIA $ 8.648.867,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
>-01 | \MURO EN LADRILLLO TIPO BOCADILLO 10X5%22 | M2 25,26|  $155.284,00 $ 3.922.474,00
CM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
5.02 | ADRILLD T1P0 BOCADILLG EN PISO M2 12,00 $ 122.320,00 $ 1.467.840,00
5.03 ;TSSSALACION DE LADRILLO TIPO BOCADILLO ENf ), 14412|  $22.610,00 $ 3.258.553,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS = $ 36.562.911,00
ADMINISTRACION (30%) = $10.968.873,00
UTILIDAD (5%) = $ 1.828.146,00
VALOR TOTAL = $ 49.359.930,00

PARAGRAFO PRIMERO: Las modificaciones relacionadas con los items y con las cantidades de
obra del presente contrato que sea necesario realizar, se haran de comin acuerdo y se
consignaran en las actas de recibo de obra.

CLAUSULA SEXTA — PLAZO: A partir de la suscripcion del Acta de Inicio y aprobacion de las
garantias correspondientes, por un término de 90 dias sin superar la vigencia 2026.
PARAGRAFO: La obra sera recibida por la Secretaria de Planeacién, Obras Publicas.
CLAUSULA SEPTIMA- REGISTRO Y RESERVA PRESUPUESTAL: De conformidad con el
articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la Secretarias de
Hacienda, se compromete a hacer el registro y la reserva presupuestal con la cual debe cubrirse
el valor total del presente contrato en la actual vigencia fiscal, con cargo a los siguientes
certificados de disponibilidad presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL RUBRO VALOR
2.3.2.02.02.009.012.10
No. 20250734 2.3.2.02.02.009.012.17 $45.503.266

El presente proceso contractual se financiara mediante la vigencia futura aprobada
por el Honorable Concejo Municipal a través del Acuerdo 014 del 01 de diciembre de
2025, en el cual se autorizo cubrir el valor del proyecto asi: una parte correspondiente
a $45.503.266 del presupuesto del municipio de Supia, con cargo a la presente
el valor restante, equivalente a $3.999.583, con cargo a la vigencia
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siguiente, es decir, al presupuesto del ano 2026, de esta manera, se garantiza la
disponibilidad y continuidad de los recursos necesarios para la ejecucion del contrato
Una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida presupuestal sélo podra destinarse al
cumplimiento del contrato para el cual se efectud, a menos que quede libre del compromiso
originado en el contrato.

CLAUSULA OCTAVA — REVISION DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL: El presente
contrato podra ser revisado por la Contraloria General Departamental, entidad que de
conformidad con el articulo 65 de la Ley 80 de 1993 podra exigir informes sobre la gestion fiscal
a los servidores publicos del orden municipal y a toda persona o entidad publica o privada que
administre o invierta fondos o bienes del Municipio de Supia.

CLAUSULA NOVENA -GARANTIAS CONTRACTUALES: EL CONTRATISTA debera constituir
a favor de EL MUNICIPIO DE CALDAS, una garantia en los términos del Decreto 1082 de 2015,
que ampare:

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y surgidas del contrato, el
contratista deberd constituir una garantia en los términos de los articulos 2.2.1.2.3.1.7. Y
siguientes del Decreto 1082 de 2015, que ampare:

CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato y una vigencia
igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas. Este amparo debe incluir de manera expresa el
pago de las multas y la clausula penal pecuniaria, asi como los perjuicios que se deriven del
proceso de responsabilidad fiscal que eventualmente se adelante.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por una cuantia equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

GARANTIA DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS REALIZADAS: Por una cuantia
equivalente al 20% del valor total del contrato y una vigencia de cinco (5) afnos contados a partir
de la fecha de recibido de las obras.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): Por
cuantia minima equivalente a doscientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes, con
vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y un mes mas.

El Contratista debera presentar una pdliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista, asi como, de los subcontratistas de
actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad
civil extracontractual propio para el mismo objeto.

El CONTRATISTA debera ajustar las garantias a la fecha de inicio del contrato y ampliar, modificar
y prorrogar las mismas en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o
suspenda su vigencia, dentro de los 2 dias siguientes a la suscripcién del documento que dé
origen a la respectiva modificacion.

EL CONTRATISTA debera hacer entrega de estas garantias al MUNICIPIO para su aprobacion de
acuerdo con lo sefalado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto
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1082 de 2015, dentro de los dos dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato
respectivo.

En todo caso y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, cuando
con ocasién de eventuales reclamaciones efectuadas por el municipio de Supia o la suscripcién
de prérrogas y/o adiciones, el valor de la garantia se reduzca, el contratista se obliga a restablecer
el valor inicial de la garantia. Igualmente, cuando el contrato sea modificado para incrementar su
valor o prorrogar el plazo, el contratista debera adicionar el valor o modificar la vigencia, segun
el caso

CLAUSULA DECIMA- PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento, EL
CONTRATISTA debera cancelar, a favor de EL MUNICIPIO, una suma equivalente al 10% del
valor del contrato. En caso de incumplimiento parcial, dicho valor sera del cinco por ciento (5%)
del valor del contrato. Estos valores se pactan a titulo de estimacién anticipada pero parcial de
perjuicios. La cuantia de la clausula penal pecuniaria sera deducida de las sumas que por cualquier
concepto se deban a EL CONTRATISTA vy si fuere necesario de la garantia de cumplimiento del
contrato, llegandose en ultima instancia al cobro por la via jurisdiccional para el saldo no cubierto.
De conformidad con el articulo 1594 del Cddigo Civil, con el pago de la pena no se entiende
extinguida la obligacion principal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - MULTAS: Las partes acuerdan que cada vez que se presente
incumplimiento del contrato por parte del contratista, el mismo debera pagar al Municipio una
multa hasta por el uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada obligacién incumplida.
PARAGRAFO PRIMERO: Las multas a que se ha hecho referencia se causaran por el simple
incumplimiento y los perjuicios que EL CONTRATISTA cause a EL MUNICIPIO podran hacerse
efectivos en forma separada. Si durante la ejecucién del contrato el valor total de las diferentes
multas aplicables excede el 10% del valor estimado del contrato, EL MUNICIPIO podra declarar
su caducidad. La aplicacion de las multas se hara mediante resolucion motivada que se sometera
a las normas previstas para el procedimiento gubernativo y su aplicacion se entendera sin
perjuicio de que, en el caso de mediar las causales establecidas en el contrato, EL MUNICIPIO
puede declarar su caducidad y hacer efectiva la Cldusula Penal Pecuniaria. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA renuncia a la constitucion en mora que tenga que hacer el
Municipio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- INGRESO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL: El valor de
las multas y de la clausula penal pecuniaria ingresara al Tesoro de EL MUNICIPIO y podra ser
tomado directamente de la garantia Unica constituida por EL CONTRATISTA o hacerse uso de la
figura de compensacion de las sumas adeudadas al contratista, en los términos del paragrafo del
articulo 17 de la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA DECIMA TERCERA -TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES: EL MUNICIPIO podra terminar, interpretar o modificar unilateralmente, el
presente contrato en los términos de los articulos 15, 16y 17 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO:
El Municipio podra terminar unilateralmente el presente contrato en los términos del articulo 90
y siguientes de la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1738 de 2014.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA - CADUCIDAD: EL MUNICIPIO podra declarar la caducidad
del presente contrato, aplicando el procedimiento establecido el articulo 5° de la Ley 1738 de
2014 el cual fue prorrogado por el articulo 1° de la Ley 1941 de 2018 que modifico el articulo 91
de la Ley 418 de 1997, cuando: a) Se presenten hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecten de manera grave y directa la ejecucién
del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, en los términos del articulo 18 de
la ley 80 de 1993; b) Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de quienes
actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, de acuerdo
al numeral 5 del articulo 5 de la ley 80 de 1993; ¢) Cuando EL CONTRATISTA incurra en la
conducta prevista en el articulo 31 de la ley 782 de 2002; d) Cuando se presente cualquiera de
las causales previstas en el articulo 90 y siguientes de la ley 418 de 1997, prorrogada por la ley
1738 de 2014 y el articulo 1° de la Ley 1941 de 2018. PARAGRAFO: La declaratoria de caducidad
se hard mediante resolucion motivada haciéndose efectivas la cladusula penal y las multas
contractuales a que hubiere lugar; una vez en firme dicha resolucion, EL CONTRATISTA sdlo
tendra derecho a que se le reconozca y pague el servicio prestado que no se le hubiere cubierto
hasta el momento, de acuerdo a las estipulaciones del contrato. Dicha resolucion prestara mérito
ejecutivo contra el contratista y las personas que hayan constituido las respectivas garantias y se
hara efectiva por jurisdicciéon coactiva.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
partes contratantes acuerdan que en el evento de que surjan diferencias entre ellas, por razén o
con ocasion del presente Contrato, las mismas podran utilizar los mecanismos alternativos de
solucion de controversias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: El presente
contrato debera someterse a la ley nacional.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra
ceder el contrato sin previa autorizacién escrita de EL MUNICIPIO, segun lo sefialado en el inciso
3 del articulo 41 de la ley 80 de 1993. Si a EL CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa autorizacion escrita de EL MUNICIPIO,
y si ésta no fuere posible, debera renunciar a su ejecucién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 9, inciso 1, de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO: En aras de asegurar la solvencia
economica del contratista durante el tiempo de ejecucion del contrato y su liquidacion, y el uso
por parte de la entidad de figuras tales como la compensacidon no se aceptara la cesion de los
derechos econdmicos derivados del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona
con la suscripcion del documento contentivo del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion.
CLAUSULA DECIMA NOVENA - EJECUCION: Para la ejecucion del presente contrato se
requiere la aprobacion de las garantias, la existencia de la disponibilidad presupuestal
correspondiente, de conformidad con el inciso 2 del articulo 41 de la ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y la aprobacion del registro presupuestal.
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CLAUSULA VIGESIMA- IMPUESTOS, CONTRIBUCION ESPECIAL Y ESTAMPILLAS:
Queda a cargo de EL CONTRATISTA el pago del 5% correspondiente al pago de la contribucion
especial de contratos de obra prevista en el articulo 6° de la Ley 1106 de 2006, prorrogada por
el paragrafo del articulo 8° de la Ley 1738 de 2014 y los demas impuestos que genere el presente
contrato en la cuantia que fije la ley. En cuanto a las estampillas de conformidad con lo estipulado
en el Acuerdo Municipal:

e ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, la que de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo Municipal 015 del 04 de diciembre 2019 articulo 226, es por el 4% del
valor del contrato.

e ESTAMPILLA PRO-CULTURA, la que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
Municipal 015 del 04 de diciembre 2019 articulo 216 modificado por el articulo 3° del Acuerdo
019 de 2020, es por el 1,5% del valor del contrato.

o TASA PRO DEPORTE Y RECREACION, la que de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo Municipal 014 del 07 de diciembre 2020 articulo 2, es por el 1% del valor del contrato.
e PRO-UNIVERSITARIA la que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 007
del 13 de junio 2024 articulo 2, es por el 1% del valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El porcentaje de las sefialadas estampillas deberd liquidarse sobre el
valor indicado en la clausula tercera del presente instrumento, esto es, sobre la suma de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.359.930,00 M/CTE).).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES
PROHIBICIONES Y CONFLICTOS DE INTERES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad del juramento que se entendera prestado con la firma del presente contrato, que no
se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones o conflictos
de interés consagradas en los articulos 8 y 9 de la ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, Ley 1801
de 2016 y demas normas concordantes que no se encuentra reportado en el boletin de
responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica y se halla al dia en el pago de
aportes parafiscales y de los sistemas de Salud y Seguridad Social de los empleados que han
tenido y tienen a su cargo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - La Supervision del presente
contrato estara a cargo del secretario de Planeacion, Obras Publicas y Desarrollo Econémico - o
quien haga sus veces, o quien sea designado mediante escrito o memorando, quien debera dar
estricto cumplimiento y acatar lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de
Contratacion, Supervision e Interventoria Municipio de Supia Caldas 2018, la legislacion vigente
y en especial ejercera las siguientes funciones: 1. Vigilar y controlar el correcto cumplimiento del
objeto del presente contrato. 2. Expedir las certificaciones correspondientes al cumplimiento del
contrato que soporten los pagos previstos en el mismo, de acuerdo con los tiempos y
compromisos especificos por etapas y alcances de los trabajos adelantados. 3. Informar
oportunamente al ordenador del gasto, cualquier anomalia en la ejecucion del contrato. 4.
Presentar informe mensual de supervision del contrato. 5. Adelantar los tramites necesarios para
realizar la liquidaciéon del presente contrato. 6. Proyectar y suscribir el acta de liquidacion del
contrato a su terminacién o cuando sea el caso. 7. Verificar y dejar constancia del cumplimiento
de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y
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parafiscales. 8. Presentar informe final de ejecucion del contrato. 9. Cumplir con el manual de
supervisor.
PARAGRAFO: Seran obligaciones especiales del Supervisor, presentar informes mensuales de

supervision del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:
Los salarios, jornales, prestaciones sociales y todas las demas prestaciones de ley del personal
gue labore en esta obra correran por cuenta de EL CONTRATISTA. En todo caso EL
MUNICIPIO no adquiere ningun tipo de compromiso o responsabilidad con las personas que EL
CONTRATISTA tenga bajo su mando para la realizacion de los trabajos. Por lo tanto, el presente
contrato no genera relacion laboral ni prestaciones sociales de ninguna indole.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - VALLA: EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar
en el sitio, vallas informativas, segun disefo de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio,
la(s) cual(es) debera(n) permanecer instalada por el plazo del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DISPOSICIONES INCORPORADAS: En lo no previsto en
el presente contrato se entienden incorporadas las disposiciones legales que regulan la materia.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - OBRAS EXTRAS: EL CONTRATISTA est4 en la obligacidn
de ejecutar las obras no previstas en el presente contrato, cuando a juicio del
interventor/supervisor sean necesarias para la realizacion, mantenimiento o estabilidad de la obra
objeto del contrato. El valor de las obras extras se consignara en las respectivas actas de recibo
de obra. Cuando para su realizacién sea necesario conceder un plazo adicional se hara mediante
la suscripcion de una prérroga al plazo del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA: Cuando
haya necesidad de modificar el plazo, el valor u otro aspecto convenido en el presente contrato
se podra suscribir una adicion, modificacion y prorroga, en los términos establecidos en el inciso
final del articulo 40 de la Ley 80 de 1993. Para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar su
solicitud con veinte (20) dias de anticipacion al vencimiento del plazo contractual, solicitud que
debera estar acompaiiada por la justificacion técnica de parte del Interventor/supervisor, quien
debera exponer las razones que dan lugar a la adicion, modificacion o prorroga y recomendar la
respectiva modificacion. PARAGRAFO: Cuando se aumente el valor del contrato o se prorrogue
su vigencia debera ampliarse o prorrogarse las correspondientes garantias.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - MEDIDAS DE SEGURIDAD: EL CONTRATISTA se
compromete a suministrar y a mantener por su cuenta la sefalizacion preventiva necesaria con
el fin de informar la realizacién de obras, existencia de peligro o de transito restringido, dejando
claro que si se llegare a presentar algun tipo de accidente este sera de exclusiva responsabilidad
de EL CONTRATISTA. Las mismas deberan mantenerse en las obras las 24 horas del dia.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - PRORROGABILIDAD: El presente contrato solo se
entiende prorrogado con la suscripcidon del documento correspondiente.

CLAUSULA TRIGESIMA - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberd mantener a EL
MUNICIPIO indemne y libre de todo reclamo, litigio, accidn legal y reivindicacion de cualquier
clase, incluyendo los perjuicios, dafos o lesiones causados a personas o propiedades de terceros

por la accidén u omisién en la realizaciéon de la obra.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por los dafos y perjuicios que se ocasionen como
consecuencia de las actividades que se desarrollen para la realizacion de la obra, bien sea al
Municipio o a terceros, por causa u omision suya o de los trabajadores o empleados de la obra,
por las maquinas o equipos a su servicio, asi fuere por falla de los mismos y por accidentes que
puedan presentarse en el sitio de trabajo tanto a empleados de la obra como a particulares. En
caso de mora en el pago de estos perjuicios, podra EL MUNICIPIO descontar dicha suma de lo
adeudado por la ejecucion del contrato. Igualmente, es responsable de la protecciéon y
conservacion de las obras hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de EL MUNICIPIO.
De otro lado y de conformidad con lo sefialado en el articulo 26 numeral 7 y 8 de la Ley 80 de
1993, EL CONTRATISTA respondera por haber ocultado al contratar inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones, conflictos de interés o por haber suministrado informacion falsa
y por la buena calidad del objeto contratado.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - SUSPENSION DEL CONTRATO: La ejecucién del
presente contrato podra suspenderse temporalmente cuando se presenten causas de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, caso en el cual la entidad a través del
supervisor/interventor designado, procedera a la suspensién mediante la suscripcién de un acta
que debe contar con el visto bueno del ordenador del gasto, el contratista y
supervisor/interventor, en la que se expresara con precisién y claridad las causas y motivos de
tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras, el término de suspension y la fecha
de reinicio, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension.
Superadas las causas de la suspensidn, las partes suscribiran acta de reinicio del contrato,
sefialando la fecha y estado de ejecucion del mismo. El contratista debera ampliar las garantias
en igual periodo al de la suspension. Si no se lograre el mutuo acuerdo, la entidad mediante acto
motivado podra adoptar unilateralmente la suspension.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA - PROHIBICION A SUBCONTRATAR: EL
CONTRATISTA no podra subcontratar ni total ni parcialmente el presente contrato, sin previa
autorizacidn escrita del Municipio.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: Manifiesta EL CONTRATISTA que conoce las
especificaciones técnicas que rigen para la ejecucidon de obras y los articulos 101 y 102 de la ley
769 de 2002. Disposiciones que se compromete a aplicar y por tanto a dar cumplimiento de las
mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra
reportado en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — LIQUIDACION: La liguidaciéon del presente contrato se
efectuara de comun acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion de su
plazo. En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidaciéon o si no se llega a un
acuerdo, EL MUNICIPIO podra liquidar unilateralmente el contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Pactan las partes como
domicilio contractual la ciudad de Supia.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA - PUBLICACION: El MUNICIPIO deberd publicar el presente
contrato en el SECOP.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA - REGISTRO DEL COMPROMISO: De conformidad con el
articulo 71 del Decreto 111 de 1996, para la ejecucion del contrato se requerira de la aprobacion
del registro presupuestal del compromiso.

Para constancia se firma en Supia, a los dos (29) dia del mes de diciembre de 2025

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

HECTOR MAURICIO TORRES ALVAREZ AIDA INES DUQUE MONCADA

Alcalde Municipal R/L EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S
Contratista

Firma del supervisor en conocimiento de las funciones que asume y debe realizar como
designado por el alcalde para verificar el cumplimiento del objeto contractual

ORIGINAL FIRMADO
KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeacion, Obras Publicas y
Desarrollo Econémico
Supervisor

Proyecto: Alejandro Toro Cardona— Oficina De Contratacion
Reviso Y Complemento Juridicamente: Luis Eduardo Cespedes De Los Rios. Abogado —
Contratista
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