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CONTRATO NUMERO No. SG-LP-2025-C005

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA (MODALIDAD CREDITO|
PROVEEDEOR)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DEL ATLANTICO

IDENTIFICACION CONTRATISTA | NIT. No. 901.984.292-4

REPRESENTANTE LEGAL MONICA BERNAL OLIER
Cédula de ciudadania No. 1.047.438.009 de Cartagena

OBJETO MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA AVENIDA
CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD

PLAZO DE EJECUCION DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones. Para la ejecucion de las
actividades y de conformidad al plazo total estimado de dieciocho
(18) meses, que incluye una primera etapa de pre construccion de
un (1) mes de duracién, seguido de diecisiete (17) meses para la
ejecucion de las obras,

FECHA DE INICIO 21 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION 20 de Abril de 2027
VALOR INICIAL SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L
($77.536.936.229,00), equivalentes a 54.649,22 SMLMV,
para el afio de suscripcion del contrato 2025

CDP OTRO SI 001 1054 de fecha 23 de diciembre de 2025

SUPERVISION SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

INTERVENTORIA Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar S.A. EDURBE
S.A.

R.L. Alfonso Nieves Guerrero

Entre los suscritos NELCY ESTHER VILLA ESTARITA, identificada con la cédula de ciudadania
numero 32.655.442, en su condicion de Secretaria General de la Alcaldia del Municipio de Soledad,
segun Decreto No. STH 0035 de fecha abril 15 de 2024, corregido mediante Decreto No. STH 0040
del 3 de mayo de 2024 y acta de posesion de fecha mayo 2 de 2024, asumiendo igualmente las
funciones delegadas mediante el Decreto 00002 de enero 11 de 2024, actuando en nombre y
representacion de la ALCALDIA DE SOLEDAD, quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO ,
por una parte; y, por la otra, MONICA BERNAL OLIER, mayor de edad, domiciliado (a) en Barranquilla,
identificado (a) con la Cédula de ciudadania No. 1.047.438.009 de Cartagena, quien obra en nombre y
representacién de CONSORCIO VIAS DEL ATLANTICO, identificado con NIT. No. 901.984.292-4,
quien declara bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente
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documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en la Constitucion Politica y la Ley, hemos convenido celebrar el presente OTRO S
No 001 al CONTRATO DE OBRA SG-LP-2025-C005, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que la Administracion Municipal de Soledad a través de la secretaria general adelanté el Proceso de
Licitacion Publica No. SG-LP-2025-P005 a fin de seleccionar al contratista que ejecutara la
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO
DE SOLEDAD.

2) Que finalizado el proceso contractual mediante Resolucion No. No. SG-01-09-2025-001 de fecha 01
de septiembre de 2025, la Entidad adjudicé el Contrato que nos ocupa, al proponente CONSORCIO
VIAS DEL ATLANTICO, identificado con NIT. No. 901.984.292-4 Representado Legalmente por
MONICA BERNAL OLIER identificada con cédula de ciudadania No. 1.047.438.009 de Cartagena,
para desarrollar MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR EN
EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, por valor de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L
($77.536.936.229,00), equivalentes a 54.649,22 SMLMYV, para el afio de suscripcion del contrato
2025, conforme a las condiciones, plazos y demas requisitos establecidos en el pliego de condiciones
y oferta presentada por el adjudicatario.

3) Que, como resultado del proceso licitatorio el MUNCIPIO DE SOLEDAD celebréo con el
CONTRATISTA el contrato de obra SG-LP-2025-C005.

4) Que las partes pactaron como forma de pago la siguiente:
“CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio pagara al contratista, el valor del contrato mediante un CREDITO DE PROVEEDOR
OTORGADO POR EL CONTRATISTA A FAVOR DEL MUNICIPIO, el cual se destinara a pagar las obras
de MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO
DE SOLEDAD.

El calculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra seré la suma que resulte de multiplicar las
cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la oferta econémica.

Condiciones del Crédito Proveedor

El plazo de pago del crédito sera hasta el afio 2031, y se iniciara en la vigencia 2027, previo recibo por
parte del MUNICIPIO de la totalidad de las obras contratadas, fecha en que se contabilizara y registrara
el crédito proveedor en los estados financieros del Municipio y se solicitara su registro ante el Ministerio
de hacienda y Crédito Publico.

Las partes convendran que EL MUNICIPIO podra hacer uso de un periodo de gracia maximo de un afio,
para iniciar el pago del crédito proveedor, si lo considera necesario, sin que para ello se requiera
autorizacién alguna del CONTRATISTA.

Solo a partir de esa fecha se empezaran a generar los intereses remuneratorios pactados.

El valor por contabilizar y registrar como deuda del municipio sera el valor definitivo del contrato.

El crédito de proveedor se cancelara en cuotas de amortizacion a capital trimestrales iguales, los intereses
remuneratorios se liquidaran sobre el saldo adeudado del crédito proveedor a una tasa del 16,61%
efectivo anual, pagaderos en su equivalente trimestre vencido.

Las cuotas trimestrales se venceran a partir del tltimo dia de cada trimestre de pago.

El plan de Amortizacién debera ser ajustado una vez se conozca el valor efectivo de las obras entregadas
objeto de pago bajo la modalidad de crédito proveedor.
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Sin perjuicio de lo anterior, si con antelacion a la entrega definitiva de las obras y por ende a la fecha de
consolidacion y determinacion del valor del crédito proveedor, el MUNICIPIO obtiene otras eventuales
fuentes de financiacion, especialmente recursos propios o recursos del crédito, podra modificarse la forma
de pago y establecer el pago de las obras mediante actas de recibo de obra parcial aceptadas por la
interventoria y recibidas a satisfaccion por el MUNICIPIO, para lo cual debera contarse con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelacion de actas parciales. EL
CONTRATISTA, acepta que el municipio en cualquier momento durante el periodo de pago del crédito
proveedor, pre pague total o parcialmente la obligacién, con cargo a cualquier fuente de financiacion,
incluyendo una operacion de manejo o sustitucion de la deuda, sin que haya lugar a multa alguna por pre
pago de la obligacion.

El avance fisico de la obra no depende de la forma de pago pactada, pues tratandose de un crédito de
proveedor existira financiacién para la ejecuciéon de las obras de construccion, sin que deba existir
concordancia entre la ejecucion fisica y ejecucion financiera del contrato.

Para los fines propuestos EL MUNICIPIO, cuenta con la autorizacion para celebrar y suscribir los

contratos que sean necesarios para las operaciones de crédito con la banca comercial y/o modalidad de
créditos proveedor, hasta el 31 de diciembre de 2027, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo
000311 del 05 de marzo de 2024 proferido por el honorable Concejo Municipal de Soledad

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.”

5) Que, en el marco de la ejecucion del Contrato de Obra No. SG-LP-2025-C005, la Entidad ha
verificado que cuenta con recursos propios disponibles, por un valor equivalente a CINCO MIL
CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($5.188.995.735), los cuales se encuentran
amparados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1054, expedido
conforme a la normatividad presupuestal vigente.

6) Que la Clausula Octava - Forma de Pago del contrato prevé expresamente que, en el evento
en que el Municipio obtenga otras fuentes de financiacién, especialmente recursos propios o
recursos del crédito, podra modificarse la forma de pago inicialmente pactada y proceder al
reconocimiento y cancelacién de las obligaciones contractuales mediante actas de recibo de
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obra parcial, siempre que se cuente con el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal.

7) Que, en atencion a lo anterior, y con el fin de garantizar el respaldo presupuestal de las
obligaciones contractuales, la correcta ejecucion financiera del contrato y la observancia de
los principios de legalidad, planeacioén y responsabilidad fiscal, las partes acuerdan sustituir la
suma de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($5.188.995.735) inicialmente
prevista majo la modalidad de crédito a proveedor dentro de la estructura financiera del
contrato, por los recursos propios de la Entidad amparados en el CDP No. 1054 de 23 de
diciembre de 2025.

8) Que dicha sustitucion no implica modificacion del objeto contractual ni incremento del valor
total del contrato, sino un ajuste permitido en la fuente y forma de financiacién, conforme a lo
expresamente establecido en el contrato y a la disponibilidad presupuestal actualmente
existente.

9) Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario
para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el
contrato, asi como poder brindarle una ejecucién apegada a la realidad de las circunstancias
estipuladas dentro del mismo y de los soportes contractuales que direccionan su suscripcion.

10) Que no es menos cierto que nuestro ordenamiento juridico en materia de Contratacion Publica,
estipula que la modificacion puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decision
unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su funcion de direccion del contrato.

11) Que, conforme a lo anterior, en cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para la
modificacién del Contrato de Obra SG-LP-2025-C005, se tiene que: el mismo se encuentra
vigente y en fase de ejecucion, lo cual habilita juridicamente la posibilidad de su modificacion.
Asi mismo, se cumple con la formalidad de realizar dicha modificaciéon por escrito, mediante el
presente documento.

12) Que la Secretaria General del Municipio de Soledad una vez revisada la solicitud y viabilidad
radicada por la supervision, asi como el expediente contractual y teniendo en cuenta que el
contrato se encuentra vigente, procedera a elaborar el presente OTRO Sl No.1, consistente en
la modificacion de la Clausula 8 del Contrato de Obra SG-LP-2025-C005, en virtud del siguiente
clausulado:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la CLAUSULA 8 correspondiente a la forma de pago del
contrato la cual quedara asi:

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
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El Municipio pagara al contratista, el valor del contrato de la sigui8ente forma: La suma de CINCO MIL
CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA'Y CINCO PESOS ($5.188.995.735), mediante actas de avance, amparados en los CDP No.
1054 de fecha 23 de diciembre de 2025. El calculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra sera
la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados
en la oferta econdémica, las cuales deberan ser recibidas a satisfaccion por el Interventor y Supervisor del
Contrato y presentacion de la factura de cobro correctamente elaborada. Paragrafo 1.: Para efectos de
los desembolsos de que trata la presente clausula, el CONTRATISTA debera acreditar el pago de los
aportes parafiscales, en caso de estar obligado, y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al Sistema
de Seguridad Social, Salud y Pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de
2002, el Decreto 1703 de Agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2004 y el Decreto 510 de 2004, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas

El saldo del valor del contrato, es decir la suma equivalente a SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($ 72.347.940.494), mediante un CREDITO DE PROVEEDOR OTORGADO POR EL
CONTRATISTA A FAVOR DEL MUNICIPIO, el cual se destinara a pagar las obras de MEJORAMIENTO
EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD.

El calculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra sera la suma que resulte de multiplicar las
cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la oferta econémica.

Condiciones del Crédito Proveedor

El plazo de pago del crédito sera hasta el afio 2031, y se iniciara en la vigencia 2027, previo recibo por
parte del MUNICIPIO de la totalidad de las obras contratadas, fecha en que se contabilizara y registrara
el crédito proveedor en los estados financieros del Municipio y se solicitara su registro ante el Ministerio
de hacienda y Crédito Publico.

Las partes convendran que EL MUNICIPIO podra hacer uso de un periodo de gracia maximo de un afio,
para iniciar el pago del crédito proveedor, si lo considera necesario, sin que para ello se requiera
autorizacion alguna del CONTRATISTA.

Solo a partir de esa fecha se empezaran a generar los intereses remuneratorios pactados.

El valor por contabilizar y registrar como deuda del municipio sera el valor definitivo del contrato.

El crédito de proveedor se cancelara en cuotas de amortizacién a capital trimestrales iguales, los intereses
remuneratorios se liquidaran sobre el saldo adeudado del crédito proveedor a una tasa del 16,61%
efectivo anual, pagaderos en su equivalente trimestre vencido.

Las cuotas trimestrales se venceran a partir del ultimo dia de cada trimestre de pago.

El plan de Amortizacién debera ser ajustado una vez se conozca el valor efectivo de las obras entregadas
objeto de pago bajo la modalidad de crédito proveedor.

Sin perjuicio de lo anterior, si con antelacién a la entrega definitiva de las obras y por ende a la fecha de
consolidacion y determinacion del valor del crédito proveedor, el MUNICIPIO obtiene otras eventuales
fuentes de financiacién, especialmente recursos propios o recursos del crédito, podra modificarse la forma
de pago y establecer el pago de las obras mediante actas de recibo de obra parcial aceptadas por la
interventoria y recibidas a satisfaccién por el MUNICIPIO, para lo cual debera contarse con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelacién de actas parciales. EL
CONTRATISTA, acepta que el municipio en cualquier momento durante el periodo de pago del crédito
proveedor, pre pague total o parcialmente la obligacion, con cargo a cualquier fuente de financiacion,
incluyendo una operacion de manejo o sustitucion de la deuda, sin que haya lugar a multa alguna por pre
pago de la obligacion.

El avance fisico de la obra no depende de la forma de pago pactada, pues tratandose de un crédito de
proveedor existira financiacion para la ejecucion de las obras de construccién, sin que deba existir
concordancia entre la ejecucion fisica y ejecucion financiera del contrato.

Para los fines propuestos EL MUNICIPIO, cuenta con la autorizacién para celebrar y suscribir los
contratos que sean necesarios para las operaciones de crédito con la banca comercial y/o modalidad de
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créditos proveedor, hasta el 31 de diciembre de 2027, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo
000311 del 05 de marzo de 2024 proferido por el honorable Concejo Municipal de Soledad

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA SEGUNDA: La presente modificacion no afecta el equilibrio econémico de Contrato, tal
como lo reconoce el contratista con la suscripcion de este documento

CLAUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente OTRO SI 001 AL
CONTRATO DE OBRA numero SG-LP-2025-C005 se perfecciona con la suscripcion por las partes.

CALUSULA CUARTA: EL MUNICIPIO a través de la secretaria general, debera publicar el presente
contrato en el sistema electronico para la contratacion publica — SECOP en la pagina web:
www.contratos.gov.co, de conformidad con lo previsto en el decreto 1082 de 2015

CALUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas vy
estipulaciones contractuales del Contrato Principal, no modificadas por el presente OTRO SI 001,
permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

CLAUSULA SEXTA - DOMICILIO. - Para todos los efectos legales y contractuales se fija como
domicilio el Municipio de Soledad, Departamento del Atlantico.
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