
 

MACROPROCESO: SOPORTE 
MS-CC-PC-04 

ANALISIS DEL SECTOR 
FECHA 

14/09/2010 
VERSIÓN 

1 

PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Página 1 de 48 

 

 

 

 

En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de análisis de la Entidades Estatales. La 
Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizaciones, técnica y de Análisis de Riesgo. La Entidad debe 
dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y las demás que modifiquen, 
aclaren o sustituyan. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN PREVISTO 

PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACION CON ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DEPENDENCIA QUE ELABORÓ 

ESTUDIO 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

OBJETO: 

 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE 
LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL 
COMPONENTE ASOCIATIVO Y PRODUCTIVO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE LA 
MORA EN EL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES 
DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, ADOPCION DEL CONOCIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
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1 Guía para elaboración de estudios del sector. Pág. 13 : 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 

 

I. Introducción 

 

LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, a través del Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en 

función a lo contemplado por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la Guía para la Elaboración de Estudios del 

Sector G-EES-02, publicada en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co, el pasado 30 de Diciembre de 2.013 

modificado el 27 de Febrero de 2.014 y acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente para los 

Procesos competitivo para la contratación con entidades sin ánimo de lucro .  Se requiere que los estudios previos o en la 

información soporte de estos, se realice un estudio del sector que, en el caso concreto, debe, acopiar información suficiente las 

condiciones contractuales para el asociado, además de verificar la idoneidad para satisfacer la necesidad de la Entidad Estatal, 

cumpliendo siempre con los objetivos de eficiencia, eficacia y economía.  

 

De acuerdo con lo anterior, la entidad realiza el siguiente análisis del sector, teniendo como base el objeto del contrato y las 

condiciones de idoneidad y experiencia que conllevan a contratar a una persona natural o jurídica que está en condiciones de 

desarrollar el objeto del proceso de contratación 

 

Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes páginas web: 

 

 Portal Colombia compra eficiente SgECOP www.contratos.gov.co 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

 SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

 RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

 Camara de comercio de Cúcuta  http://www.cccucuta.org.co/ 

 

II.  Análisis del Mercado1: “Solicitar información a los proveedores (información sucinta del sector), verificar la idoneidad de 

estos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso”. 
 

El apartado económico sobre el cual se encuentra enmarcado el presente Proceso Competitivo para la contratación de ESAL a 

celebrar, es el del sector de Servicios, en el que se destacan, los programas y proyectos que robustecen y perfilan al Departamento 

de Norte de Santander hacia una senda productiva, equitativa e incluyente. Lo anterior se encuentra apalancado en los servicios 

de apoyo para que permitan el fortalecimiento a través de la transferencia de tecnología, adopción del conocimiento y 

acompañamiento técnico, en el marco del proyecto “fortalecimiento al sector agropecuario mediante la prestación del servicio 

público de extensión agropecuaria y transferencia de tecnología en municipios del departamento Norte de Santander; estos 

aspectos en el cual, se trazan como línea de trabajo en el presente proceso de contratación. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://www.cccucuta.org.co/
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2 Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C – Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 

Estos planes de la entidad son tipificados de forma diferenciada y agregadamente bajo la nomenclatura de la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme2 CIIU, identificación el cual, bajo las características del presente proceso de contratación, se divide 

bajo un segmento denominado:  

 
SECCIÓN M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS: Esta sección abarca las actividades profesionales, 

científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel de capacitación y ponen a disposición de los usuarios 

conocimientos y aptitudes especializados. En esta a su vez se encuentra la División 74:  Otras actividades profesionales, científicas 

y técnicas, Esta división comprende la prestación de asesoría y asistencia a empresas y otras organizaciones en temas de gestión 

empresarial, tales como la planeación estratégica y organizacional; planeación financiera y presupuestal; formulación de objetivos 

y políticas de comercialización; políticas, prácticas y planificación de recursos humanos; planeación de la producción. Abarca 

también la supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, es decir, las actividades de apoyo a acciones 

técnico-logísticas.  

. 

- Actividad 7490: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 
 

SECCIÓN S: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.  Las actividades de asociaciones que no están directamente afiliadas a un 

partido político, que promueven una causa o temática pública mediante campañas de educación al público, influencia política, 

recaudación de fondos, entre otros. 

 

- Actividad 9499 - Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

 
Estas actividades mencionadas se encuentran inmersas en la división terciaria o de Servicios de la economía, el cual, incluye 

aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento, dinamización y 

mejoras en los distintos segmentos de la economía. Al respecto, es preciso indicar, que las organizaciones privadas o públicas que 

intervienen en este renglón económico no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios, que buscan articular un sin 

número de proyectos sociales y económicos que promocionan el progreso de la región. Además, se incluyen subsectores como 

comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, cultura, espectáculos, la administración pública y entre otros.  

 

Clasificación análoga: Sector de servicios: Corresponde al sector terciario de la economía, mencionado anteriormente 

 

Importancia del Sector:  En la literatura económica las actividades tipificadas como Servicios, tienen una relevancia importante, 

toda vez que es considerado un reglón generador de progreso socioeconómico. Si se aterriza este concepto a los registros 

nacionales, se observa, que este segmento es apalancador del crecimiento del producto; que, de conformidad con las cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, evidencian que su peso es de sin igual relevancia, según los últimos reportes, 

aporta un poco más del 68% en la producción agregada nacional, y el 82% en el consolidado de Norte de Santander. Lo anterior 

evidencia el especial interés de las entidades territoriales, en el fortalecimiento de estas actividades conducentes del sector, 

necesarios en la gestación de desarrollo en la sociedad.   
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Agentes que trasversales 

   

MICIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Entidades relacionadas con el proceso de contratación 

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
Agencia Nacional de Contratación Pública 

(Proceso competitivo para la selección de ESAL) 

ESAL 

Entidad privada sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad con la cual las Entidades Estatales 
pueden celebrar contratos en los términos del 
artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 
092 de 2017 

 

Participes del proceso de contratación pública: 

- Gobernación de Norte de Santander 
- Colombia Compra Eficiente 
- Oferentes del proceso de contratación 
- ESALES de bienes y servicios (Ejecución). 

 

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de contratación 

estatal, y en desarrollo del principio de planeación, procede a realizar el ANÁLISIS DEL SECTOR relativo al objeto del PROCESO 

ESPECIAL DE SELECCIÓN CONFORME LO ORDENA EL DECRETO 092 DE 2017. Al respecto, la entidad por medio del Manual 

de Contratación de Norte de Santander Capitulo 4 De la competencia para contratar, Sección 4. Disposiciones especiales 

relacionadas con las delegaciones contractuales especiales 1. De la suscripción de Convenios Interadministrativos, con entidades 

sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y de Convenios de Asociación, se delega a los Secretarios de Despacho ordenadores 

del gasto, según las competencias, funciones y naturaleza del cargo que representan, la facultad para adelantar todas las 

actuaciones tendientes a la suscripción de los siguientes contratos y convenios: a) Convenio Decreto 092. El manual fue aprobado 

por el Decreto 000979 del 24 de noviembre del año 2020.  

 

Por lo anterior, la Secretaría de General, que autoriza acudir a un proceso competitivo de selección para la contratación con 

entidades sin ánimo de lucro establecido en el artículo 05 del Decreto 092 de 2017; cuyo objeto corresponderá a  AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD 

CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL COMPONENTE ASOCIATIVO Y PRODUCTIVO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE 
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LA MORA EN EL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA, ADOPCION DEL CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 

“FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” 

CON EL CÓDIGO BPIN 2024004540041.  

 

Que los secretarios de despacho de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, según lo establecido en el Decreto 

000979 del 24 de noviembre del 2020, Decreto No 001514 del 08 de noviembre del 2022 y decreto 000073 de 2004, “Por medio 

del cual se realizan unas delegaciones especiales en materia de contratación”. Delegó en la secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural del departamento Norte de Santander, la competencia para expedir los actos administrativos y en general ejecutar 

actividades precontractuales, contractuales y pos-contractuales, desde la generación de la necesidad, elaboración de estudios 

previos, convocatoria, celebración de convenios y contratos y el seguimiento posterior de la calidad de los bienes y servicios 

contratados, sin consideración de la cuantía. En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en donde se estipula 

que es deber de las Entidades Estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector, para 

lo cual se analiza la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  Lo anterior, en virtud 

de lo establecido en la Ley de contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y específicamente en el Decreto 1082 de 

2015, según sus artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente:  “Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de 

las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el 

sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 

de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso “Artículo 

2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los 

pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato 

objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 

oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica fórmulas financieras para 

verificar los requisitos habilitantes”  

 

Para el desarrollo del presente estudio se sigue la estructura del Análisis Económico de Sector del documento Guía para la 

Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, publicado por Colombia Compra Eficiente para establecer la situación actualizada 

del sector, desde el análisis del mercado, de la demanda y de la oferta.  

 

Por otro lado, la Ordenanza 010 del 21 de diciembre del 2021: "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 

PARA LA PARTICIPACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALES AGROPECUARIOS, Y DE LA AGRICULTURA 

CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LOS MERCADOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

La SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL de La Gobernación de Norte de Santander, dentro de sus metas 

está la de Fortalecer el sector agropecuario establecida en el Plan de desarrollo Departamental “NORTE, TERRITORIO DE PAZ” 

2024-2027”, se contempla el programa 1702 INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, para 

mejorar la productividad agropecuaria y la seguridad alimentaria con población campesina. 
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Se hace necesario asociarse con una ESAL de reconocida idoneidad, debido a que estas suelen tener un enfoque claro y alineado 

con las necesidades de la comunidad, lo que les permite diseñar y ejecutar proyectos que logran los resultados esperados de 

manera más efectiva, alcanzando los objetivos planteados en el plan de desarrollo, estas entidades son expertas en maximizar el 

uso de recursos limitados. Su modelo operativo les permite implementar proyectos que optimizan la relación entre costos y 

resultados, garantizando que cada peso invertido genere un impacto significativo en la comunidad. Las ESAL, al ser organizaciones 

sin ánimo de lucro, no persiguen beneficios económicos personales, lo que significa que todos los recursos obtenidos se reinvierten 

en el proyecto. Esto contribuye a una gestión económica responsable y a la reducción de costos operativos; las ESAL tienen 

experiencia en la identificación y mitigación de riesgos asociados a sus proyectos. Esto incluye la capacidad para anticipar 

problemas y diseñar estrategias que minimicen el impacto de factores adversos, lo que contribuye a la sostenibilidad del proyecto. 

Al priorizar el bienestar de la comunidad, las ESAL tienden a adoptar un enfoque de desarrollo sostenible que no solo busca 

resultados inmediatos, sino también el fortalecimiento de capacidades locales para asegurar beneficios a largo plazo, las ESAL 

implementan sistemas de monitoreo y evaluación que permiten medir el desempeño de las actividades en tiempo real. Esto no solo 

facilita la identificación de áreas de mejora, sino que también garantiza que se tomen decisiones informadas para mejorar la eficacia 

del proyecto. Estas organizaciones pueden adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de la comunidad y a los desafíos 

que surgen durante la ejecución del proyecto, lo que les permite ser más eficientes en la implementación de soluciones; las ESAL 

suelen trabajar en estrecha colaboración con comunidades y otros actores locales, lo que les permite construir confianza y facilitar 

la participación de los beneficiarios, mejorando así la efectividad y la relevancia de sus intervenciones. 

 

El Plan de Gobierno “NORTE, TERRITORIO DE PAZ” 2024-2027,” está centrado en distintas áreas entre ellas en fortalecer la 

actividad agropecuaria del Departamento, de manera que podamos tener un resurgir de esas actividades, que permitan mejorar 

los índices de PIB en el Departamento, mejorando las condiciones sociales y económicas de los habitantes de la zona rural del 

Departamento, y el aumento de nuevas plazas de trabajo, de esta manera aumentar la productividad y la disminución de la pobreza 

de la región. Con el presente convenio se busca limitar la participación de intermediarios en el circuito de comercialización de los 

diferentes productos del sector agropecuario, que producen nuestros pequeños productores, permitiéndoles allegar su oferta al 

consumidor final, obteniendo una mayor utilidad económica, y una mayor promoción de los diferentes productos.En el 

Departamentos tenemos múltiples casos de pequeños productores, hay pequeños, que no cuentan con la capacidad para lograr 

allegar su oferta de productos de manera directa al consumidor, es por ello que, en la política pública de la gobernación, se hace 

necesario apoyar con programas como el de organización de circuitos cortos de comercialización, y lograr la participación de 

aquellos pequeños productores, que no tienen por su condición de vulnerabilidad a oferta en la ciudad sus productos. 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha llevado a cabo en diversas ocasiones la organización y ejecución de circuitos 

cortos de comercialización en el departamento de Norte de Santander, con el objetivo de promover el acceso de pequeños 

productores rurales al mercado y mejorar sus condiciones de vida. A lo largo de estas iniciativas, la Secretaría ha desarrollado una 

base de datos integral que registra a campesinos y pequeños productores de las zonas rurales del departamento, quienes se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, misma que será entregada a la ESAL. 
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ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO (VARIABLES AGREGADAS) 

 

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS 

 

El suministro de información proveniente de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), el cual, es un instrumento mediante el cual se construye información de corto plazo sobre la evolución del 

sector servicios en el agregado nacional; en esta medición metodológicamente en lo referente a la inclusión de resultados de la 

variable variación de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratación, además del paso a un muestreo 

probabilístico basado en un marco mejorado que incrementó la cobertura al implementar menores parámetros de inclusión. De la 

misma manera, y entre otros aspectos, se desagrega el comportamiento de los ingresos nominales y la inclusión de las variables 

como la variación de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratación. En este sentido, el reporte más 

reciente de la entidad evidencia, que, en julio de 2025 quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 

positiva en los ingresos totales en comparación con el mismo periodo del 2024.  

 

Gráfico 1 

Nacional. Variación en los ingresos nominales de las Actividades profesionales 

científicas y técnicas 
 

(Variación anual) 

 
 

Fuente: DANE, elaboración propia 
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La información desagregada de los Ingresos nominales totales para el subsector muestra que, en julio de 2025, los 

servicios de actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades registraron un crecimiento de 18,3% 

en los ingresos nominales, al tiempo que el personal ocupado creció en un 2,2% y los salarios registraron un incremento 

de 8,8%, en comparación con julio de 2024.  

 

Cuadro 1. 

Nacional. Variación anual del personal ocupado por tipo de contratación, en las 

actividades profesionales, científicas y técnicas 

(Variación anual) 

Actividades profesionales científicas y técnicas  

Periodo 
Personal 

ocupado sin 
agencias 

Personal 
ocupado total 

Personal 
permanente 

Personal 
temporal 
directo 

Temporal por 
agencias 

jul-24 -5,1 -5,6 -4,8 -5,7 -31,9 

ago-24 -5,0 -5,6 -6,2 -3,2 -35,6 

sep-24 -6,7 -7,5 -6,9 -6,3 -46,5 

oct-24 -6,1 -6,5 -6,4 -5,7 -30,6 

nov-24 -7,4 -7,8 -6,9 -8,3 -30,2 

dic-24 -7,8 -7,8 -7,4 -8,6 -3,6 

ene-25 -7,4 -7,3 -8,5 -5,5 1,1 

feb-25 -6,8 -6,7 -8,6 -3,8 -2,5 

mar-25 -6,9 -6,9 -8,8 -3,7 -6,9 

abr-25 -7,8 -7,8 -8,1 -7,5 -4,2 

may-25 -7,9 -7,9 -8,2 -7,5 -1,5 

jun-25 -7,3 -7,2 -7,9 -6,2 -3,0 

jul-25 -6,2 -6,2 -8,0 -3,5 1,2 

 Fuente: DANE, elaboración propia 

 

Por su parte, los ingresos de las actividades profesionales, científicas y técnicas para el periodo en mención mostraron 

que crecieron en un 6,6% en el comparativo interanual; esto se gestó por el significativo incremento en los Ingresos por 

venta de mercancías (39,7%), y los Ingresos por servicios prestados (6,5%).  Por el contrario, la dinámica en el personal 

fue negativa, toda vez que se contrajo en un 6,2%, influenciado por caídas en los componentes de Personal permanente, 

Personal ocupado sin agencias y Personal temporal directo.  
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ÍNDICE DE CONFIANZA COMERCIAL 

 

La Encuesta de Opinión Empresarial desarrollada por el Centro de Investigación Económica y Social de Fedesarrollo, 

muestra el balance en el corto plazo sobre la percepción y conocimiento del sector empresarial sobre el comportamiento 

de la economía, en particular, lo relacionado con la dinámica comercial e industrial; esto con el objetivo de hacer medible 

el desempeño agregado, de modo que permita elaborar pronósticos del aparato productivo nacional. Con respecto a 

ello, el boletín más reciente de la entidad mostró, que, en agosto de 2025, que el Índice de confianza comercial (ICC) 

fue del 21,0%, lo que significó una reducción de 0,7 puntos porcentuales en el desempeño de la actividad económica 

comercial, en comparación con lo visualizado en julio, cuando el registro fue de 27,2%. 

 

Cuadro 1 

Nacional. Índice de confianza comercial 

(Variación anual) 

Componente 

2024 2025 

Agosto   Julio Agosto 

Porcentaje 

Percepción de la situación económica actual de 
empresa o negocio 

25,4  45,9 39,9 

Nivel de existencias 2,5  7,4 2,5 

Expectativas de situación económica para el 
próximo semestre 

18,5  43,0 42,0 

Índice de Confianza Comercial - ICCO 13,8   27,2 26,5 

 
Fuente: FEDESARROLLO, elaboración propia 

 

El desempeño desagregado muestra que la dinámica se explicó por una caída de 6,0 pps en la percepción de la situación 

económica actual de la empresa o negocio, así como por una disminución de 1 pp en las expectativas de la situación 

económica para el próximo semestre, compensado parcialmente por una reducción de 4,9 pps en el nivel de existencias.  

En términos anuales, el aumento de la confianza de los comerciantes se explicó por un incremento de 14,5 pps en la 

percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio y de 23,5 pps en las expectativas de la situación 

económica para el próximo semestre, mientras que el nivel de existencias se mantuvo constante respecto a agosto de 

2024. 

 

 

ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

 

El índice de seguimiento a la economía del DANE es una operación estadística realizada de manera mensual, que refleja de forma 

sintética la evolución más completa en el corto plazo de la actividad económica del país, a través del análisis agregado y 
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heterogéneo de los principales indicadores de cada renglón de la economía.  Los resultados más coyunturales para el consolidado 

nacional en su serie original evidenció un avance importante en el conglomerado productivo del orden nacional; en particular, en 

julio del 2025 el índice base se ubicó en 129,7 puntos, marcando no solo un incremento, sino también, una expansión en el 

producto en un 4,3% con respecto a la dinámica observada un año atrás. 

 

 

Gráfico 4 

Nacional. ISE total y ISE de Información y comunicaciones 

 

 

 

  

Fuente: DANE, elaboración propia 

 

La anterior dinámica descrita se dio por buenos progresos en las actividades primarias y terciarias, toda vez que en su orden 

crecieron en un 10,3% y 1,0%.  De forma desagregadas las líneas productivas de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 

Explotación de minas y canteras fueron las de mejor dinámica (10,3%), al tiempo, las actividades agregadas Actividades 

inmobiliarias y de Administración Pública crecieron, ubicándose en el orden del 1,7% y 3,4% respectivamente. No obstante, a pesar 

de la buena dinámica en términos generales, los segmentos de Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida; y las Actividades profesionales, 

científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo, se situaron en terreno negativo, al punto, que los 

retrocesos alcanzaron el -1.3% y 0,1%, respectivamente. De la misma manera, la Industria Manufacturera y la Construcción, creció 

en un 1,5%, revirtiendo el bajo desempeño visualizado en los meses previos. Por su parte, las actividades comerciales, transporte 

y almacenamiento, y Alojamiento y servicios de comida crecieron en términos interanuales en un 5,8% en contraste con igual 

periodo de 2023. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), construye información trimestral de la actividad económica, en la 

que, a través de las cuentas nacionales, muestra la síntesis sobre el comportamiento agregado en la economía en el corto plazo. 

Las cifras observadas contienen los resultados de las series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 del PIB trimestral 

desde los enfoques de la producción a precios constantes.  Los registros más coyunturales muestran que, luego de un crecimiento 

promedio del 1,6% en el 2024, en el primer trimestre del 2025 el producto se expandió a un ritmo del 2,7% (equivalente a la 

producción en bienes y servicios por valor de 242,5 billones de pesos), en comparación con el mismo periodo del año previo. La 

dinámica presentada exhibió la tasa crecimiento en términos interanuales más alta de los últimos siete trimestres. 

 

 

Gráfico 5 

Nacional. Producto interno bruto 

(Niveles y variación anual) 

        
Fuente: DANE; elaboración propia  

 

Por actividades económicas (Gráfico 5), se evidencia que el desempeño del indicador se vio influido por el buen momento de las 

actividades de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, cuyo crecimiento fue del 6,5%, pues fueron las líneas productivas 

que mejor dinámica presentaron; estas contribuyeron en un 0,8 punto porcentual a la variación anual. De la misma manera,  las 

los segmentos de  Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales, crecieron en 5,5% (contribuyó 0,7 puntos porcentuales a la variación anual); 

en connotaciones similares, las  actividades de, Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida, Actividades artísticas, de entretenimiento y 
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, se expandieron a un ritmo 

superior al 4%. Por su parte, y aunque en terreno positivo, pero en menores proporciones, se acrecentaron, las Actividades 

inmobiliarias, Construcción, Industria manufacturera, y Servicios públicos domiciliarios. Por el contrario, se contrajeron en términos 

interanuales, la Minería, Comunicaciones y las actividades Financieras y de seguros. 

 

INFLACIÓN 

 

Los registros sobre el Índice de Precios al Consumidor divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

reflejaron, que, en agosto del 2025 (Gráfico 7), a nivel nacional la variación interanual de la cesta básica de bienes y servicios 

creció en un 5,10% en comparación con el registro de un año atrás. Este dato evidencia la dinámica reduccionista del factor, sin 

embargo, su balance se ubicó aún por encima de la meta dictaminada por el Banco de la República (+-3%). Con respecto a ello, 

la información de las principales canastas muestra qué, las divisiones de gasto aglomeradas en las divisiones de Restaurantes y 

hoteles (7,59%), Educación (7,56%), Transporte (5,36%), Salud (5,36%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,95%), Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (4,95%) y, por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,94%) se situaron por encima del 

promedio nacional.  Entre tanto, las divisiones de bienes y servicios diversos (3,55%), Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar (3,15%), Prendas de vestir y calzado (2,10%), Recreación y cultura (1,72%) y, por último, 

Información y comunicación (-1,10%), estuvieron ubicadas por debajo de la dinámica promedio observada en los principales 

dominios geográficos.   

 

Gráfico 7 

Nacional y Cúcuta. Inflación anual al consumidor 

(Variación anual = base 2018) 

    

Fuente: DANE; elaboración propia. 
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Por su parte, los registros para Cúcuta reflejan que, en comparación con dato del año pasado, el factor de inflación anual al 

consumidor de agosto del 2025 fue del 4,64% (Cuadro 3), siendo este inferior a lo visualizado en el promedio nacional. La dinámica 

del último reporte en la capital de Norte de Santander discriminado por segmentos de bienes y servicios reveló qué, el rubro de 

mayor crecimiento en el costo medio fue el de Educación, el cual, en términos interanuales creció en un 8,05%; a este registro le 

siguieron, Restaurante y hoteles (6,11%), Salud (5,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,93%), 

Prendas de vestir y calzado (5,06%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,99%); estas en su conjunto superaron el costo medio del 

dominio geográfico. De la misma manera, y aunque en una menor proporción, los segmentos crecieron, Transporte (4,01%), Bienes 

y servicios diversos (3,52%), Alimentos y bebidas no Alcohólicas (2,54%), Recreación y cultura (2,01Muebles, artículos para el 

hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,65%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (1,65%). Por el contrario, la división de Información y comunicación presentó una variación negativa en el comparativo 

interanual (-0,74%). 

 

 

Cuadro 3 

Nacional y Cúcuta. Variación IPC anual según divisiones de gasto 

 
(Porcentaje – Base diciembre 2018 = 100) 

Bienes y servicios 
ago-25 

Nacional Cúcuta 

Alimentos y bebidas no Alcohólicas 6,13 5,95 

Bebidas alcohólicas y tabaco 5,33 3,06 

Prendas de vestir y calzado 2,02 5,07 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 4,70 3,68 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar 

3,18 1,91 

Salud 5,67 5,51 

Transporte 5,19 3,94 

Información y comunicación -0,85 -0,04 

Recreación y cultura 1,63 1,89 

Educación 7,87 8,26 

Restaurantes y hoteles 7,78 7,05 

Bienes y servicios diversos 4,00 4,19 

Total 5,10 4,64 

 

  Fuente: DANE; elaboración propia. 
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SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE 

 

 

De conformidad con el Decreto 1572 de 2024 “Por medio del cual se fijó el salario mínimo mensual legal para el 2025, el presidente 

dentro de sus funciones constituciones, y ante la ausencia  de consenso en la comisión tripartita de negociación  entre las centrales 

obreras y los gremios de la producción, se estableció la cifra en la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VENTITRES MIL 

QUINIENTOS PESOS ($1.423.500,00); este registro exhibió un incremento del 9,5% (equivalente a $123.500) con respecto al 

ingreso base en el 2024, el cual, entró en vigor a partir del primero de enero de la presenten anualidad. Por su parte, de conformidad 

con el respectivo aumento, el auxilio de transporte se incrementó en términos absolutos en $38.000 con respecto al año previo, lo 

que significó que para la presente anualidad la cuantía se estableciera en $200.000. Con base en lo previo, un trabajador 

dependiente y que esté subordinado con 30 días trabajados, en términos nominales y con la incorporación del auxilio de transporte 

devengaría la suma de UN MILLON SEISCIENTOS VENTITRES MIL QUINIENTOS PESOS ($1.623.500), cifra que corresponde 

contempla los descuentos de ley referentes a salud y pensión.  

 

 

Cuadro 2 

Nacional. Salario mínimo legal mensual vigente 
 

(Evolución) 

Año Salario Mínimo Variación/Incremento Acuerdo 

2014 616.000 4,5% Decreto 

2015 644.350 4,6% Decreto 

2016 689.455 7,0% Decreto 

2017 737.717 7,0% Decreto 

2018 781.242 5,9% Decreto 

2019 828.116 6,0% Consenso 

2020 877.803 6,0% Decreto 

2021 908.526 3,5% Decreto 

2022 1.000.000 10,7% Consenso 

2023 1.160.000 16,0% Consenso 

2024 1.300.000 0,12% Consenso 

2025 1.423.500 9,0% Decreto 

Fuente: Presidencia de la República de Colombia; elaboración propia 
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TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 

 

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado, la cual es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y 

venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal que se pactan para el cumplimiento en ambas 

monedas el mismo día de su negociación, efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) entre las 7:30 a.m. y la 

1:00 p.m.  En esta se incluyen únicamente las negociaciones directas de moneda legal colombiana a cambio de dólares de Estados 

Unidos de América. Las operaciones con monedas diferentes no se incluirán aun cuando se haya hecho la respectiva conversión. 

Esta tasa se expresará en moneda legal por un dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Gráfico 7 
Nacional. Tasa representativa del mercado 
 
(Serie diaria de pesos colombianos por cada dólar americano) 

 
 

 

Fuente: Banco de la República; elaboración propia 

 

Los registros más recientes muestran el dólar cerró la jornada al alza, mientras los operadores aumentaron las apuestas sobre un 

recorte de tipos de la Reserva Federal en diciembre tras el último informe de empleo. La cotización del dólar en Colombia cerró el 

viernes 26 de septiembre con una cotización en $3.898,87 (la divisa registró un precio mínimo de $3.885 y un máximo de $3.920,50, 

con 1.908 transacciones por un monto de US$1.193 millones) marcando un incremento de 17,61 con respecto a la dinámica del 

día previo.  Por su parte, la apertura de la Tasa Representativa de Mercado (TRM) certificada del de apertura del 29 de septiembre 

se ubicará en 3.908,12. 
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3 Guía para elaboración de estudios del sector. Pág. 13 : 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 

III.  Análisis de la Oferta y Demanda3: “revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares” 

 

Modelo de abastecimiento Estratégico: Adquisición de bienes similares al contenido en los aspectos técnicos del presente 

proceso contractual 

 

De acuerdo con la información obtenida por la Agencia de Contratación Estatal, Colombia Compra Eficiente, en lo 

referido con el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE),  el balance obtenido de la Demanda y Oferta de procesos 

de contratación categorizados según la Clasificación de bienes y servicios UNPSC de la Naciones Unidas del proceso 

de contratación (Desarrollo Rural y Desarrollo y servicios sociales), reflejó que, en la plataforma SECOP   II, y conforme 

al comportamiento del gasto, a nivel nacional, se han ejecutado desde el 2020 la cuantía de 68,6 contratos, cuyas sumas 

globales ascienden a 45,8 billones de pesos.  El año de mayor dinámica fue el 2024, en ese periodo, se realizaron 

adquisiciones por 12,2 billones de de pesos a través de 16,9 mil contratos. En lo corrido del 2025 se han ejecutado 8,5 

mil contratos cuyas cifras que alcanzan los 5 billones de pesos.  
 

Gráfico 7 

Nacional. Gasto anualizado y número de contratos según clasificación UNPSC del proceso de contratación 

(Niveles y variación anual) 

 

    
Fuente: MAE-Colombia compra Eficiente; elaboración propia 
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Bajo estos registros, la modalidad de mayor representación para la adquisición de este tipo de bienes y servicios es la 

contratación por régimen especial, cuyas sumas globales ascienden desde el 2020 a 37,4 billones de pesos. La forma 

jurídica de contratación por Contratación directa tuvo una participación significativa, globalmente las adquisiciones se 

ubicaron en 7,9 billones de pesos en el mismo periodo comparativo. En una menor proporción, por naturaleza 

competitiva se realizaron compras públicas por valor alcanzaron los 491 mil millones de pesos.  

 

Frente a esto, a nivel nacional existen 22,86 mil proveedores, y se ubican mayormente en el Distrito Capital de Bogotá, 

cuyo aporte al consolidado total es del 30%, le siguen Antioquia y Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander), cuyos 

aportes conjuntos escalan al 20%. En Norte de Santander hay 583 proveedores registrados en SECOP II, y desde que 

se contabiliza la información, han ejecutado 1.928 contratos con cifras cercanas a un billón de pesos. 

 

Comportamienrto del gasto 

 

 

Fuente: Colombia Compra Eficiente; elaboración propia 
Notas: 1Procesos de adquisición por naturaleza competitiva en SECOP II. 2Los registros mencionados hacen relación a la clasificación UNSPSC del 
presente proceso de contratación.  
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Respecto a la información desarrollada previamente, se observaron potenciales proveedores que pueden satisfacer la 

necesidad tipificada en el apartado técnico del proceso.  

 

 

Análisis de la oferta 

 

Para la obtención de la muestra de la información de potenciales oferentes del proceso de contratación, se tomó una muestra de 

dos bases potenciales, Cámara de Comercio de Cúcuta y el portal SECOP; las cuales permitieron visibilizar las empresas que 

potencialmente pueden satisfacer la necesidad contemplada en este proyecto de inversión; las entidades citadas presentan como 

principal actividad la prestación de servicios administrativos y de apoyo; a un grupo importante de estas organizaciones se les 

solicitó cotizar la ficha técnica contenida en este documento.  

 
 

PROVEDORES (ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO) CIUDAD NIT 

1 PRESENCIA COLOMBO SUIZA Medellín 890984938 

2 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR Villavicencio 900151981 

3 
ASOCIACION DE PEDAGOGOS REEDUCADORES EGRESADOS DE LA FUNDACION 

UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ 
Medellín 800198682 

4 CORPORACION DIGNIFICAR Medellín 900762346 

5 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO LA EDUCACION Y LA CULTURA DE NORTE DE 

SANTANDER 
Cúcuta 901042228 

6 CORPORACION SEMILLAS VERDES DEL FUTURO Cúcuta 830515374 

7 FUNDACION CONSENTIDO SOCIAL E INTEGRAL Cúcuta 900924608 

8 FUNDACION RED PAIS Cúcuta 901150946 

9 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y LA PROTECCION DE DERECHOS 

TERRITORIUM 
Cúcuta 900418272 

10 FUNDACION SEMBRANDO AMOR Y SONRISA Cúcuta 901060821 

11 FUNDACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, DESARROLLO E INNOVACIÓN Cúcuta 901268815 

12 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA REGIONAL 

NDS 
Cúcuta 890506617 

13 FUNDACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS DEL NORTE DE SANTANDER SURGIR Cúcuta 807006645 

14 
PROEMPRENDER SOCIAL CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE 
Cartagena 900161228 

15 FUNDACION ASOCIACION CREANDO FUTURO ASOCREF Valledupar 900174216 

16 CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO Bogotá 830144521 

17 FUNDACION FACEIT Cali 900252202  

18 FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES Bogotá 860507903 
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19 FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI Bogotá 800055691 

20 FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE FESSANJOSE Bogotá 860524219 

21 FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA Bogotá 800063126 

22 CORPORACION GRUPO LUNA Villavicencio 901391468 

23 FUNDACION PRO-DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL Valledupar 825001021 

24 CORPORACION PARA LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Y ECONOMICA Barrancabermeja 900586029 

25 FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR Valledupar 900019752 

26 FUNDACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS CRECE COLOMBIA Cúcuta 901156432 

27 FUNDACION SOCIAL CAMBIAREMOS Cúcuta 900666097 

28 FUNDACION NORTE VALIENTE Cúcuta 901847673 

29 
FUNDACIÓN CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - FUNDAPANACA 
Bogotá 80100290 

30 CORPORACION INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIAL Cúcuta 901451252 

31 CORPORACION FRONTERAS DE COLOMBIA Cúcuta 807008919 

32 CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL Cúcuta 900133071 

33 FUNDACION PASOS DE FELICIDAD Cúcuta 900697583 

34 FUNDACION COLOMBIA DE VIDA FUNDACOVI Cúcuta 900162438 

35 FUNDACIÓN RENOVACIÓN URBANA Y PROSPERIDAD COLOMBIANA Cúcuta 1005026486 

36 
CORPORACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS CRECIENDO UNIDOS POR COLOMBIA 
Cúcuta 901978809 

 

Fuente: SECOP II y RUES; elaboración propia 

 

 

Análisis de la demanda 

 

El proceso de contratación de Competitivo de ESALES que adelantará la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra 

matriculado en el proyecto institucional de la actual vigencia. Este está relacionado con el sector terciario o de servicios, que como 

bien se mencionó en apartados anteriores, incluye actividades no conducentes a la producción de una mercancía o un bien como 

tal, necesarios para la satisfacción de las especificaciones técnicas plasmadas en este documento y los estudios previos del 

presente proceso de contratación.  

 

Una vez verificado el portal de contratación de Colombia Compra Eficiente, se encontraron los siguientes procesos de contratación 

que guardan relación con el proceso de contratación que será adelantado por parte de esta entidad del Municipio. Esta selección 

se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecución, en ellos se siguieron los requisitos 
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técnicos exigidos en diferentes procesos, y con solicitudes de garantías definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se 

pretende realizar.  

 

 

Análisis histórico de contratación de contratos similares realizados por el Municipio 
 

 

Número 
de 

Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Entidad Objeto 
Departamento 

y Municipio 
de Ejecución 

Cuantía Año Estado 

PC-
SADR-
02874-
2025 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN Y 
UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE 
RECONOCIDA IDONEIDAD, CON EL 
PROPÓSITO DE IMPULSAR LA 
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES 
EN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN, 
CONTRIBUYENDO AL FOMENTO, 
PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE 
SUS PRODUCTOS EN ARTICULACIÓN CON 
OTROS ACTORES SECTORIALES, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 
A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 
QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO 
RURAL AGROPECUARIO EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER, IDENTIFICADO CON EL 
CÓDIGO BPIN 2024004540065 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$400.000.000 2025 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

SADR-
PC-

02864-
2025* 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION 
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO RURAL 
AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER" CON EL CÓDIGO 
BPIN 2024004540065 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$1.000.000.000 2025 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

ADR-
PC-

02207-
2025* 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

CONTRATO PARA LA EJECUCION E 
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA 
PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE 
INCLUSION PRODUCTIVA Y GENERACION 
DE INGRESOS EN FAMILIAS CANPESINAS 
VULNERABLES RESIDENTES EN LOS 
MUNICIPIOS DE OCAÑA, CHINACOTA, LOS 
PATIOS, VILLA DEL ROSARIO, CUCUTA, 
BOCHALEMA Y ABREGO, NORTE DE 
SANTANDER 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$2.089.296.700 2025 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 
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PC-
SPPEE-
02508-
2025 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO AL 
DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMIA 
POPULAR DE LAS POBLACIONES 
VULNERABLES EN LOS MUNICIPIOS DE 
CONVENCIÓN, EL CARMEN, TEORAMA, 
SAN CALIXTO Y OCAÑA, DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER, identificado con el 
código BPIN 2024004540110 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$3.032.411.160,5 2025 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

PC-
SDEYP-
02374-
2025 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION 
DEL DPTO NORTE DE SANTANDER Y UNA 
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE 
RECONOCIDA IDONEIDAD, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO "DESARROLLO Y 
CONSOLIDACION DE UNA MARCA REGION 
QUE POSICIONE ESTRATEGICAMENTE 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
REGIONAL DEL DPTO NORTE DE 
SANTANDER" 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$ 4.790.482.068 2025 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

CA-SM-
01932-
2025 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
TÉCNICAS, PRODUCTIVAS Y 
COMERCIALES A MUJERES RURALES 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE 
SANTANDER 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$ 8.706.546.404 2025 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

SADR-
PC-

00167-
2025 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO, CON EL PROPÓSITO DE 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA 
FORTALECER LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DE LOS AGRICULTORES 
DE PAPA Y DURAZNO EN LOS MUNICIPIOS 
DE PAMPLONA, CHITAGA, CACOTA, 
SILOSMUTISCUA Y PAMPLONITA, NORTE 
DE SANTANDER" IDENTIFICADO CON EL 
CÓDIGO BPIN 2024004540108. 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$ 1.124.415.600 2025 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 



 

MACROPROCESO: SOPORTE 
MS-CC-PC-04 

ANALISIS DEL SECTOR 
FECHA 

14/09/2010 
VERSIÓN 

1 

PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Página 22 de 48 

 

 

PC-
SDEYP-
00125-
2024 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION 
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER Y UNA ASOCIACION SIN 
ANIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA 
IDONEIDAD, PARA IMPLEMENTACIÓN 
EJEUCION Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS 
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
CODIGO BPIN 2024004540104 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$ 4.004.366.532 2024 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

PC-
SADR-
00145-
2024 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION 
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO RURAL 
AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER EN LA 
SUBREGION DEL CATATUMBO DEL 
DEPARTAMENTO DEL NORTE DE 
SANTANDER CON EL CÓDIGO BPIN 
2024004540065 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$ 499.507.193 2024 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

PC-
SADR-
00128-
2024 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO 
DE LUCRO, PARA PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 
PRODUCTORES EN LA OFERTA Y 
VISIBILIDAD DE SUS PRODUCTOS, 
ALTERNANDO CON LOS DEMÁS AGENTES 
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO 'FORTALECIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO RURAL 
AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO 
DE NORTE DE SANTANDER 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$ 500.000.000 2024 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 
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PC-
SADR-
00111-
2024 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

NORTE DE 
SANTANDER – 
GOBERNACION 

DEL 
DEPARTAMENTO 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO 
DE LUCRO, CON EL PROPÓSITO DE 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 
ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS CORTOS 
DE COMERCIALIZACIÓN, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
"FORTALECIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO RURAL 
AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER", IDENTIFICADO 
CON EL CÓDIGO BPIN 2024004540065. 

Norte De 
Santander: 
San José de 

Cúcuta 

$ 650.000.000 2024 
Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

 

Fuente: SECOP II; elaboración propia. 

 

 

Análisis histórico de contratación de contratos similares al presente a celebrar realizado por otras entidades territoriales: 
 

 

Número de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Entidad Objeto 
Departamento y 

Municipio de 
Ejecución 

Cuantía Año Estado 

CP-ESAL-
008-2025 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

CORDOBA- 

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ 
Y DEL SAN JORGE 

- CVS 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS DETERMINANTES AMBIENTALES 
Y SU INCORPORACIÓN EN LOS 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL; BRINDAR ASISTENCIA 
TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS OBJETO 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET Y 
DEMÁS ENTES TERRITORIALES EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CVS 

Córdoba: Montería $ 632.914.332 2025 

Proceso 
adjudicado 

y 
celebrado 

SAMC-
SDROT-005-

2023  

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

CORDOBA – 
ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE 

NOBSA 

"AUNAR ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS PARA LA 
ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y 
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA 
EJECUCIÓN DE "LA GRAN SEMANA 
DEL AGRO NOBSANO" 

Boyacá: Nobsa $440.000.000 2025 

Proceso 
adjudicado 

y 
celebrado 
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014 - 
CONVENIO 

DE 
ASOCIACION 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

CESAR – 
ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO EL 

COPEY 

CONSOLIDAR LA ECONOMÍA DEL 
MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR 
CAMPESINO MEDIANTE LA PUESTA 
EN MARCHA SIEMBRA DE MAÍZ 
CUARENTANO PARA PROCESOS DE 
ENSILAJES EN TIEMPOS DE ESCASES 
DE ALIMENTO PARA GANADO, EN 
SEQUÍA, DENTRO DEL PROCESO 
ECONOMÍA CIRCULA 

Cesar: El Copey $60.476.900 2025 

Proceso 
adjudicado 

y 
celebrado 

CA-PLA-10-
2024 

Contratación 
régimen 
especial 

(con ofertas) 

CESAR – 
ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO EL 

PLAYÓN 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO 
DEL CULTIVO DE CACAO EN 
PEQUEÑOS AGRICULTORES 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON 
SANTANDER 

Santander: El 
Playón 

$55.000.000 2025 

Proceso 
adjudicado 

y 
celebrado 

 

Fuente: SECOP II; elaboración propia. 

 

Análisis de la oferta y la demanda 

 

Por el lado de la oferta, La Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

seleccionó muestra de entidades sin ánimo de lucro, que, dentro de su naturaleza, han realizado la prestación de servicios de 

asistencia técnica rural, o apoyo al desarrollo de proyectos institucionales con entidades territoriales; estas entidades seleccionadas 

son representativas del sector, las cuales además, tienen registro de Cámara de Comercio e inscripción en el portal de SECOP II, 

del Portal de Colombia Compra Eficiente; aspectos en el cual demuestran su robustez jurídica, financiera y técnica; estas 

características les permitieron ser partícipes de la muestra descrita anteriormente.  Por su parte, y en función de los procesos 

seleccionado como muestra en la Demanda, se encontró que todos los procesos de contratación hallados se realizaron a través 

del Proceso competitivo para la Selección de ESAL; y estos, a su vez, se desarrollaron con completa normalidad.  

 

Estos proyectos encontrados, permitieron orientar la estructuración técnica, económica y jurídica del proceso, y, por ende, la macro 

formación de las condiciones del proceso de contratación:   AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 

LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD CON EL PROPOSITO DE 

FORTALECER EL COMPONENTE ASOCIATIVO Y PRODUCTIVO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE LA MORA EN EL 

MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, 

ADOPCION DEL CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO 

AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” CON EL CÓDIGO 

BPIN 2024004540041”. Si se desagregan los registros de la ficha técnica en los distintos procesos, se observa, que el 

Departamento de Norte de Santander, estructuró este tipo de proyectos con una amplia amalgama de características que 

permitieron clarificar de mejor manera, tanto el proceso público a realizar, como también, la macro gestación técnica de los procesos 

relacionados en el cuadro anterior.  
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IV. Características del proceso de contratación y propuesta económica 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO:  “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS 

ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN 

ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL COMPONENTE 

ASOCIATIVO Y PRODUCTIVO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE LA MORA EN EL MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE 

DE SANTANDER, A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, ADOPCION DEL CONOCIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO 

MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” CON EL CÓDIGO BPIN 

2024004540041”. 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Proceso competitivo para la selección de ESAL 

3. PLAZO DE EJECUCION:    El plazo de ejecución de este proceso será el que se determine en los estudios previos del 

presente proceso de contratación, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual será suscrita por el Supervisor 

(a) designado. 

 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución será el que se determine en los estudios previos del presente proceso de 

contratación.  

 

5. FORMA DE PAGO:  EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, conforme a lo estipulado en los Estudios previos del 

presente proceso de contratación.  

 
PARÁGRAFO 1: La contratación objeto de la presente invitación no genera relación laboral entre el Departamento de Norte 

de Santander y el contratista, ni con las personas que éste vincule para la ejecución del contrato. 

 

PARÁGRAFO 2: Para proceder con el pago el contratista, deberá allegar la factura, conforme con los requisitos mínimos 

establecidos en los artículos 621 y 774 del Código del Comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

 

PARÁGRAFO 3: Los pagos que efectúe la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en virtud del contrato del presente 

proceso, estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles. 

 

PARÁGRAFO 4: La cancelación del valor del contrato al Contratista, se hará realizando consignaciones en las cuentas que 

posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el contratista, certificado de 

debe presentar junto con su oferta. 

 

COSTOS INDIRECTOS: Corresponderá al Proponente la Responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, 

tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
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4 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf 

contrato, para lo cual, se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada y tomar en cuenta en su análisis los 

siguientes gravámenes:  

En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de 

Norte de Santander. 

IV. Entorno Internacional4 “Descripción si esta modalidad de contratación está cubierta o no por los acuerdos comerciales 

vigentes” 
 

De acuerdo con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación – M-MACPC-14”, contempla 

en su página 9: “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 

no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de 

bienes del Estado.” (subrayado propio) 

 

V. Marco Regulatorio 
 

 Ley 80 de 1992 (Por el cual se expide el estatuto General de Contratación de la Administración Pública) 

 

 Ley 1150 del 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia)  

 

 Ley 80 de 1993 (se dictan disposiciones generales sobre la contratación de recursos públicos) 

 

 Ley 1474 de 2011 (Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) 

 

 Ley 1712 de 2014 (Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional y se dictan otras disposiciones).  

 

 Decreto 103 de 2015 (Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones).  

 

 Decreto 1082 de 2015 (Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 

planeación nacional). Contratación de menor cuantía; Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada 

de menor cuantía 

 

 En razón a la cuantía se escogerá el contratista a través del proceso de contratación, Competitivo para la Selección de 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
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ESAL, Decreto 092 de 2017: “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la 

que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”. 

 

 Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. 

 

 Demás normas que las modifiquen complementen, supriman o corrijan.  

 

VI. Aspectos técnicos 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 LA GOBERNACIÓN DE 

NORTE DE SANTANDER, da a conocer las Especificaciones Técnicas requeridas dentro del objeto que se pretende realizar en 

el presente proceso de contratación, con el fin de desarrollar a cabalidad el “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO 

DE NORTE DE SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD CON EL PROPOSITO 

DE FORTALECER EL COMPONENTE ASOCIATIVO Y PRODUCTIVO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE LA MORA EN EL 

MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, 

ADOPCION DEL CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO 

AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” CON EL CÓDIGO 

BPIN 2024004540041”. El mismo, se encuentra estructurado bajo las siguientes especificaciones técnicas descritas a 

continuación. 

 

REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COMPONENTE  ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

1. COMPONENTE 
VISITAS TÉCNICAS , 
SOCIALIZACIÓN Y 

TRAMITES LEGALES  

1,1 
VISITA DE INSPECCIÓN A TERRENO (1 PROFESIONAL OPERATIVO DE 420.000 X 
4 DÍAS) 

NÚMERO 1 

1,2 LEVANTAMIENTO TÉCNICO (1 PROFESIONAL OPERATIVO DE $ 450.000 X 4 DÍAS NÚMERO 1 

1,3 
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO (PAGO AL PROFESIONAL 
AUTORIZADO X TRÁMITE ANTE EL OPERADOR DE RED (CENS)) 

NÚMERO 1 

1,4 SOCIALIZACIÓN DIRIGIDA A PROPIETARIOS Y SERVIDUMBRE TERRENO NÚMERO 1 

2. COMPONENTE 
RECURSO HUMANO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

DEL PROYECTO 

2,1 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ORIENTADA AL USO Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO (10 HORAS CAPACITACIÓN POR 
$39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 

2,2 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO ORIENTADA AL ACCESO A 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS 
FOTOVOLTAICAS"(10 HORAS CAPACITACIÓN POR $39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 

2,3 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ORIENTADA A 
FORTALECER LA CADENA DE FRIO, LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS "(10 
HORAS CAPACITACIÓN POR $39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 
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3. COMPONENTE 
TRANSPORTE 

3,1 
COSTO TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
HACIA EL LUGAR DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

NÚMERO 6 

4. COMPONENTE 
MEDIA TENSION 

4,1 
RETIRO LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES (4 OPERATIVOS POR 360,000 
C/U) 

NÚMERO 1 

4,2 
RETIRO DE POSTES DE MADERA Y TRANSFORMADOR 5 KVA (4 OPERATIVOS 
POR 1 DÍA X $535,000 C/U) 

NÚMERO 1 

4,3 
CABLE SEMIAISLADO PARA ZONAS ARBORIZADAS PARA RED  MEDIA TENSIÓN 
ACSR #2 ECOLÓGICO – VOLTAJE 15 KV 

METRO  200 

4,4 VESTIDAS ESTRUCTURAS DE ARRANQUE Y DE PASO M.T. NÚMERO 
3 

4,5 REINSTALACIÓN TRANSFORMADORA DE 5 KVA NÚMERO 
1 

4,6 CONSTRUCCIÓN P.A.T.- (PUESTA A TIERRA) NÚMERO 
1 

4,7 ESTRUCTURAS DE FIBRA 750*8M NÚMERO 
3 

4,8 ESTRUCTURAS DE FIBRA 1050*12M NÚMERO 
2 

4,9 KIT ACCESORIOS DE LÍNEAS M.T. NÚMERO 
1 

 5. COMPONENTE 
SUBESTACIÓN AEREA  

5,1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 75 KVA RELACIÓN 13200-220/127 NÚMERO 1 

5,2 CORTACIRCUITOS 100A 15 KV NÚMERO 6 

5,3 CORTACIRCUITOS BAJO CARGA 15 KV NÚMERO 3 

5,4 PARARRAYOS POLIMÉRICOS DE OXIDO METÁLICO 15 KV 10 KA NÚMERO 5 

5,5  AISLADOR POLIMÉRICO SUSPENSIÓN ANSI DS15 NÚMERO 12 

5,6 AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO PIN 15 KV NÚMERO 6 

5,7 SILLA PARA TRANSFORMADOR DE 70 X 70  CM NÚMERO 1 

5,8 GRAPAS TERMINAL LÍNEA M.T. NÚMERO 6 

5,9 CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMINIO CON ESTRIBO  NÚMERO 5 

6. COMPONENTE BAJA 
TENSIÓN  

6,1 
CABLE TRENZADO CUÁDRUPLEX CON NEUTRO AISLADO METROS 150 

6,2 
TEMPLETE ESTRUCTURA FINAL B.T. NÚMERO 1 

6,3 
ESPIGO PIN PECHO DE PALOMA 1/8” LONGITUD 350MM NÚMERO 6 

6,4 
LUMINARIA PARA EXTERIOR ALUMBRADO PÚBLICO 200W  NÚMERO 5 

6,5 
ENVOLVENTE PROVAC 1-43 DIMENSIONES DE 600 X 400 X 180 MM (CAJA 
MEDIDOR MACRO) 

NÚMERO 2 

6,6 LÍNEA IMC – INTERMEDIATE METAL CONDUIT  (TUBERÍA IMC 1 1/4') NÚMERO 2 
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6,7 
CAJAS CONDULET TIPO LB TIPO-LL TIPO LR TIPO-C TIPO-T (CONDULETA 
METÁLICA 1 1/4'') 

NÚMERO 2 

6,8 CAJA PUESTA A TIERRA 30X30X20 NÚMERO 1 

6,9 KIT DE P.A.T(VARILLA, PERNO, TRATAMIENTO DE PAT, CABLE VERDE AWG) NÚMERO 1 

7. COMPONENTE 
FOTOVOLTAICO  

7,1 PANEL SOLAR DE POTENCIA 620W REFERENCIA: JAM66D45 620/LB NÚMERO 96 

7,2 INVERSOR TRIFÁSICO DE 50 KW REFERENCIA GW50KLV-MT  NÚMERO 1 

7,3 ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO REFERENCIA:  V2 FLY SYSTEM NÚMERO 96 

7,4    INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA: REFERENCIA: ASGARD 200 A SDJS200                                   NÚMERO 1 

7,5 
BREAKER DE RIEL DC REFERENCIA: NB1 – 63 DC(DC CIRCUIT BREAKER – # 
POLOS 2 – 500 V ) 

NÚMERO 11 

7,6 DPS DE RIEL DC  REFERENCIA: 600 V 40KA  NÚMERO 11 

7,7 
CABLE EN AC REFERENCIA: ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI ROHSM.R. THW-
LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR 

METROS 80 

7,8 CABLE FOTOVOLTAICO DC 6 MM2 -REFERENCIA: FLEX-SOL-EVO-DX 6,0/10AWG METROS 800 

7,9 “MC4" SOLARLOK PV4-S CONNECTOR 1500 V DC NÚMERO 60 

7.10 
CAJAS CERTIFICADA CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, DURABILIDAD Y 
PROTECCIÓN REQUERIDOS POR LA NORMATIVA TÉCNICA RETIE - 
COLOMBIA(CAJA EMPALME 40X40X20 GRIS) 

NÚMERO 12 

7.11 MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO MEDIDA SEMIDIRECTA (TC) P2000-T NÚMERO 1 

7.12 ZAPATA CUADRADA DE 30 CM X 30 CM X 40 CM  EN CONCRETO DE 20.7 MPA NÚMERO 50 

8. COMPONENTE 
LEGALIZACION - 

PLANOS Y MEMORIAS 
DE CALCULO 

8,1 
COSTO CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y CALIDAD RETIE - 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE). 

NÚMERO 1 

8,2 
ACOMPAÑAMIENTO PARA CERTIFICADO RETIE (1 PROFESIONAL OPERATIVO 
PARA LA GESTIÓN Y TRAMITE RETIE) 

NÚMERO 1 

8.3 
RESIDENCIA DE OBRA (1 PROFESIONAL OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROCESO) 

MESES  2 

8.4 
COSTOS DE CERTIFICACIÓN DE RETILAD PARA LUMINARIAS LED 200 W DEL 
ITEM 6.4 

NÚMERO 1 

 
 
 

VII. Aspecto Comercial 
 

Las empresas relacionadas con el sector se encuentran clasificadas de acuerdo con el código CIIU y código UNSPSC de la 

siguiente manera: El objeto que se contratará consiste en la prestación, de acuerdo con el Código Estándar de Productos y 

Servicios de Naciones Unidas se identifica en el grupo F Servicios, conforme a UNSPSC V.14.080 de la siguiente manera: 
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Clasificación del bien: 

 

A continuación, se presenta la clasificación de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad a contratar hasta el Tercer Nivel: 

 

Grupo F: Servicios 

Grupos Código Nombre 

Código segmento 26000000 

Maquinaria y 
Accesorios para 

Generación y 
Distribución de Energía 

Código - familia 26130000 Generación de energía 

Código - clase 26131800 
Equipo de control de 

producción de energía 

 

Grupo F: Servicios 

Grupos Código Nombre 

Código segmento 80000000 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 

Administrativos 

Código - familia 80100000 
Servicios de asesoría 

de gestión 

Código - clase 80101600 Gerencia de proyectos 

 

Grupo F: Servicios 

Grupos Código Nombre  

Código segmento 81000000 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Código - familia 81140000 Tecnologías de fabricación 

Código - clase 81141600 
Manejo de cadena de 

suministros 

 

Grupo F: Servicios 

Grupos Código Nombre  

Código segmento 93000000 Servicios políticos y 
Asuntos cívicos 

Código - familia 93140000 Servicios comunitarios y 
sociales 

Código - clase 93141500 Desarrollo y servicios 
sociales 
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Nomenclatura de las actividades económicas a desarrollo dentro del marco del proceso de contratación según la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

 

 

SECCIÓN M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

 

División 74    Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

 

 

SECCIÓN S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

 

División 94    Actividades de asociaciones 

 

9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

➢ Estudio de mercado 

 

La Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, orientó la fijación del valor del 

proceso de contratación, por medio del correspondiente estudio de mercado, el cual, se basó en la consulta del coste del 

suministro de las actividades propuestas (bienes y servicios de fortalecimiento del componente asociativo y productivo de la línea 

productiva de la mora) descritas en la necesidad, de conformidad con lo acontecido en la ficha técnica del proceso. Esto se 

fundamentó en la recepción de cotizaciones de organizaciones que normalmente proveen tipo de bienes y servicios, y que de 

manera potencial pueden satisfacer la necesidad descrita anteriormente; siempre con la anuencia con el objeto contractual de la 

respectiva compra pública, y con los lineamientos necesarios para la valoración objetiva del proceso, en aplicación de los 

principios rectores de la Contratación Estatal. 

 

Como bien se mencionó, en el proceso de consulta de precios de mercado, conforme a las condiciones técnicas del proceso, se 

solicitó la cotización a organizaciones con objeto social a fin al proceso, las cuales, sus precios unitarios y globales, y su respectivo 

cálculo de la media, contribuyeron a orientar el valor promedio unitario y global de una unidad y su necesidad ajustada, en función 

de los bienes y servicios especificados a adquirir y ejecutar.  La entidad recepcionó ofertas económicas de los siguientes 

proveedores: 1) FUNDACION COLOMBIA DE VIDA FUNDACOVI; 2) FUNDACIÓN NORTE VALIENTE; 3) CORPORACION DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CRECIENDO UNIDOS POR COLOMBIA, 

a su vez, las mismas se ajustan técnica y presupuestalmente a los requerimientos de la entidad, que para todo caso se presentan 

a continuación.    
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▪ FUNDACION COLOMBIA DE VIDA FUNDACOVI 
 

REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COMPONENTE  ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1. COMPONENTE 
VISITAS 

TÉCNICAS , 
SOCIALIZACIÓN Y 

TRAMITES 
LEGALES  

1,1 
VISITA DE INSPECCIÓN A TERRENO (1 PROFESIONAL OPERATIVO DE 420.000 
X 4 DÍAS) 

NÚMERO 1 1.663.200 1.663.200 

1,2 
LEVANTAMIENTO TÉCNICO (1 PROFESIONAL OPERATIVO DE $ 450.000 X 4 
DÍAS 

NÚMERO 1 1.782.000 1.782.000 

1,3 
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO (PAGO AL PROFESIONAL 
AUTORIZADO X TRÁMITE ANTE EL OPERADOR DE RED (CENS)) 

NÚMERO 1 439.560 439.560 

1,4 SOCIALIZACIÓN DIRIGIDA A PROPIETARIOS Y SERVIDUMBRE TERRENO NÚMERO 1 1.306.800 1.306.800 

SUB TOTAL COMPONENTE 5.191.560 

2. COMPONENTE 
RECURSO 
HUMANO Y 

ASISTENCIA 
TÉCNICA DEL 

PROYECTO 

2,1 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ORIENTADA AL USO 
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO (10 HORAS CAPACITACIÓN 
POR $39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 386.100 19.305.000 

2,2 

FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO ORIENTADA AL 
ACCESO A BENEFICIOS TRIBUTARIOS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS"(10 HORAS CAPACITACIÓN POR $39,000 HORA X 
USUARIO) 

NÚMERO 50 386.100 19.305.000 

2,3 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ORIENTADA A 
FORTALECER LA CADENA DE FRIO, LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS "(10 
HORAS CAPACITACIÓN POR $39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 386.100 19.305.000 

SUB TOTAL COMPONENTE  57.915.000 

3. COMPONENTE 
TRANSPORTE 

3,1 
COSTO TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
HACIA EL LUGAR DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

NÚMERO 6 2.851.200 17.107.200 

SUB TOTAL COMPONENTE  17.107.200 

4. COMPONENTE 
MEDIA TENSION 

4,1 
RETIRO LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES (4 OPERATIVOS POR 
360,000 C/U) 

NÚMERO 1 1.425.600 1.425.600 

4,2 
RETIRO DE POSTES DE MADERA Y TRANSFORMADOR 5 KVA (4 OPERATIVOS 
POR 1 DÍA X $535,000 C/U) 

NÚMERO 1 2.119.392 2.119.392 

4,3 
CABLE SEMIAISLADO PARA ZONAS ARBORIZADAS PARA RED  MEDIA 
TENSIÓN ACSR #2 ECOLÓGICO – VOLTAJE 15 KV 

METRO  200 203.991 40.798.296 

4,4 VESTIDAS ESTRUCTURAS DE ARRANQUE Y DE PASO M.T. NÚMERO 
3 

1.191.564 3.574.692 

4,5 REINSTALACIÓN TRANSFORMADORA DE 5 KVA NÚMERO 
1 

2.516.184 2.516.184 

4,6 CONSTRUCCIÓN P.A.T.- (PUESTA A TIERRA) NÚMERO 
1 

1.191.564 1.191.564 

4,7 ESTRUCTURAS DE FIBRA 750*8M NÚMERO 
3 

5.695.272 17.085.816 
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4,8 ESTRUCTURAS DE FIBRA 1050*12M NÚMERO 
2 

8.212.644 16.425.288 

4,9 KIT ACCESORIOS DE LÍNEAS M.T. NÚMERO 
1 

5.298.480 5.298.480 

SUBTOTAL COMPONENTE 90.435.312 

 5. COMPONENTE 
SUBESTACIÓN 

AEREA  

5,1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 75 KVA RELACIÓN 13200-220/127 NÚMERO 1 41.063.220 41.063.220 

5,2 CORTACIRCUITOS 100A 15 KV NÚMERO 6 1.191.564 7.149.384 

5,3 CORTACIRCUITOS BAJO CARGA 15 KV NÚMERO 3 1.721.412 5.164.236 

5,4 PARARRAYOS POLIMÉRICOS DE OXIDO METÁLICO 15 KV 10 KA NÚMERO 5 2.119.392 10.596.960 

5,5  AISLADOR POLIMÉRICO SUSPENSIÓN ANSI DS15 NÚMERO 12 450.252 5.403.024 

5,6 AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO PIN 15 KV NÚMERO 6 383.724 2.302.344 

5,7 SILLA PARA TRANSFORMADOR DE 70 X 70  CM NÚMERO 1 1.227.204 1.227.204 

5,8 GRAPAS TERMINAL LÍNEA M.T. NÚMERO 6 158.004 948.024 

5,9 CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMINIO CON ESTRIBO  NÚMERO 5 158.004 790.020 

SUBTOTAL COMPONENTE 74.644.416 

6. COMPONENTE 
BAJA TENSIÓN  

6,1 
CABLE TRENZADO CUÁDRUPLEX CON NEUTRO AISLADO METROS 150 171.072 25.660.800 

6,2 
TEMPLETE ESTRUCTURA FINAL B.T. NÚMERO 1 3.973.860 3.973.860 

6,3 
ESPIGO PIN PECHO DE PALOMA 1/8” LONGITUD 350MM NÚMERO 6 118.800 712.800 

6,4 
LUMINARIA PARA EXTERIOR ALUMBRADO PÚBLICO 200W  NÚMERO 5 1.324.620 6.623.100 

6,5 
ENVOLVENTE PROVAC 1-43 DIMENSIONES DE 600 X 400 X 180 MM (CAJA 
MEDIDOR MACRO) 

NÚMERO 2 662.310 1.324.620 

6,6 LÍNEA IMC – INTERMEDIATE METAL CONDUIT  (TUBERÍA IMC 1 1/4') NÚMERO 2 156.816 313.632 

6,7 
CAJAS CONDULET TIPO LB TIPO-LL TIPO LR TIPO-C TIPO-T (CONDULETA 
METÁLICA 1 1/4'') 

NÚMERO 2 105.732 211.464 

6,8 CAJA PUESTA A TIERRA 30X30X20 NÚMERO 1 213.840 213.840 

6,9 KIT DE P.A.T(VARILLA, PERNO, TRATAMIENTO DE PAT, CABLE VERDE AWG) NÚMERO 1 843.480 843.480 

SUB TOTAL COMPONENTE  39.877.596 

7. COMPONENTE 
FOTOVOLTAICO  

7,1 PANEL SOLAR DE POTENCIA 620W REFERENCIA: JAM66D45 620/LB NÚMERO 96 889.812 85.421.952 

7,2 INVERSOR TRIFÁSICO DE 50 KW REFERENCIA GW50KLV-MT  NÚMERO 1 33.858.000 33.858.000 
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7,3 ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO REFERENCIA:  V2 FLY SYSTEM NÚMERO 96 383.724 36.837.504 

7,4    INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA: REFERENCIA: ASGARD 200 A SDJS200                                   NÚMERO 1 900.504 900.504 

7,5 
BREAKER DE RIEL DC REFERENCIA: NB1 – 63 DC(DC CIRCUIT BREAKER – # 
POLOS 2 – 500 V ) 

NÚMERO 11 356.400 3.920.400 

7,6 DPS DE RIEL DC  REFERENCIA: 600 V 40KA  NÚMERO 11 435.996 4.795.956 

7,7 
CABLE EN AC REFERENCIA: ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI ROHSM.R. 
THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR 

METROS 80 147.312 11.784.960 

7,8 
CABLE FOTOVOLTAICO DC 6 MM2 -REFERENCIA: FLEX-SOL-EVO-DX 
6,0/10AWG 

METROS 800 11.880 9.504.000 

7,9 “MC4" SOLARLOK PV4-S CONNECTOR 1500 V DC NÚMERO 60 24.948 1.496.880 

7.10 
CAJAS CERTIFICADA CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, DURABILIDAD Y 
PROTECCIÓN REQUERIDOS POR LA NORMATIVA TÉCNICA RETIE - 
COLOMBIA(CAJA EMPALME 40X40X20 GRIS) 

NÚMERO 12 237.600 2.851.200 

7.11 MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO MEDIDA SEMIDIRECTA (TC) P2000-T NÚMERO 1 6.343.920 6.343.920 

7.12 ZAPATA CUADRADA DE 30 CM X 30 CM X 40 CM  EN CONCRETO DE 20.7 MPA NÚMERO 50 680.724 34.036.200 

SUB TOTAL COMPONENTE 231.751.476 

8. COMPONENTE 
LEGALIZACION - 

PLANOS Y 
MEMORIAS DE 

CALCULO 

8,1 
COSTO CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y CALIDAD RETIE - 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE). 

NÚMERO 1 7.425.000 7.425.000 

8,2 
ACOMPAÑAMIENTO PARA CERTIFICADO RETIE (1 PROFESIONAL OPERATIVO 
PARA LA GESTIÓN Y TRAMITE RETIE) 

NÚMERO 1 2.791.800 2.791.800 

8.3 
RESIDENCIA DE OBRA (1 PROFESIONAL OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROCESO) 

MESES  2 4.989.600 9.979.200 

8.4 
COSTOS DE CERTIFICACIÓN DE RETILAD PARA LUMINARIAS LED 200 W DEL 
ITEM 6.4 

NÚMERO 1 2.431.440 2.431.440 

SUB TOTAL COMPONENTE  22.627.440 

SUBTOTAL  539.550.000 

 

 

▪ CORPORACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

CRECIENDO UNIDOS POR COLOMBIA 

 

REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD 

COMPONENTE  ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1. COMPONENTE 
VISITAS TÉCNICAS , 

1,1 VISITA DE INSPECCIÓN A TERRENO (1 PROFESIONAL OPERATIVO DE 420.000 X 4 DÍAS) NÚMERO 1 1.797.600 1.797.600 
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SOCIALIZACIÓN Y 
TRAMITES LEGALES  1,2 LEVANTAMIENTO TÉCNICO (1 PROFESIONAL OPERATIVO DE $ 450.000 X 4 DÍAS NÚMERO 1 1.926.000 1.926.000 

1,3 
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO (PAGO AL PROFESIONAL AUTORIZADO X 
TRÁMITE ANTE EL OPERADOR DE RED (CENS)) 

NÚMERO 1 475.080 475.080 

1,4 SOCIALIZACIÓN DIRIGIDA A PROPIETARIOS Y SERVIDUMBRE TERRENO NÚMERO 1 1.412.400 1.412.400 

SUB TOTAL COMPONENTE 5.611.080 

2. COMPONENTE 
RECURSO HUMANO 

Y ASISTENCIA 
TÉCNICA DEL 

PROYECTO 

2,1 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ORIENTADA AL USO Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO (10 HORAS CAPACITACIÓN POR $39,000 
HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 417.300 20.865.000 

2,2 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO ORIENTADA AL ACCESO A BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS"(10 HORAS 
CAPACITACIÓN POR $39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 417.300 20.865.000 

2,3 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ORIENTADA A FORTALECER LA 
CADENA DE FRIO, LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS "(10 HORAS CAPACITACIÓN POR $39,000 
HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 417.300 20.865.000 

SUB TOTAL COMPONENTE  62.595.000 

3. COMPONENTE 
TRANSPORTE 

3,1 
COSTO TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO HACIA EL LUGAR 
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

NÚMERO 6 3.081.600 18.489.600 

SUB TOTAL COMPONENTE  18.489.600 

4. COMPONENTE 
MEDIA TENSION 

4,1 RETIRO LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES (4 OPERATIVOS POR 360,000 C/U) NÚMERO 1 1.540.800 1.540.800 

4,2 
RETIRO DE POSTES DE MADERA Y TRANSFORMADOR 5 KVA (4 OPERATIVOS POR 1 DÍA X 
$535,000 C/U) 

NÚMERO 1 2.290.656 2.290.656 

4,3 
CABLE SEMIAISLADO PARA ZONAS ARBORIZADAS PARA RED  MEDIA TENSIÓN ACSR #2 
ECOLÓGICO – VOLTAJE 15 KV 

METRO  200 220.476 44.095.128 

4,4 VESTIDAS ESTRUCTURAS DE ARRANQUE Y DE PASO M.T. NÚMERO 3 1.287.852 3.863.556 

4,5 REINSTALACIÓN TRANSFORMADORA DE 5 KVA NÚMERO 1 2.719.512 2.719.512 

4,6 CONSTRUCCIÓN P.A.T.- (PUESTA A TIERRA) NÚMERO 1 1.287.852 1.287.852 

4,7 ESTRUCTURAS DE FIBRA 750*8M NÚMERO 3 6.155.496 18.466.488 

4,8 ESTRUCTURAS DE FIBRA 1050*12M NÚMERO 2 8.876.292 17.752.584 

4,9 KIT ACCESORIOS DE LÍNEAS M.T. NÚMERO 1 5.726.640 5.726.640 

SUBTOTAL COMPONENTE 97.743.216 

 5. COMPONENTE 
SUBESTACIÓN 

AEREA  

5,1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 75 KVA RELACIÓN 13200-220/127 NÚMERO 1 44.381.460 44.381.460 

5,2 CORTACIRCUITOS 100A 15 KV NÚMERO 6 1.287.852 7.727.112 

5,3 CORTACIRCUITOS BAJO CARGA 15 KV NÚMERO 3 1.860.516 5.581.548 

5,4 PARARRAYOS POLIMÉRICOS DE OXIDO METÁLICO 15 KV 10 KA NÚMERO 5 2.290.656 11.453.280 
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5,5  AISLADOR POLIMÉRICO SUSPENSIÓN ANSI DS15 NÚMERO 12 486.636 5.839.632 

5,6 AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO PIN 15 KV NÚMERO 6 414.732 2.488.392 

5,7 SILLA PARA TRANSFORMADOR DE 70 X 70  CM NÚMERO 1 1.326.372 1.326.372 

5,8 GRAPAS TERMINAL LÍNEA M.T. NÚMERO 6 170.772 1.024.632 

5,9 CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMINIO CON ESTRIBO  NÚMERO 5 170.772 853.860 

SUBTOTAL COMPONENTE 80.676.288 

6. COMPONENTE 
BAJA TENSIÓN  

6,1 
CABLE TRENZADO CUÁDRUPLEX CON NEUTRO AISLADO METROS 150 184.896 27.734.400 

6,2 
TEMPLETE ESTRUCTURA FINAL B.T. NÚMERO 1 4.294.980 4.294.980 

6,3 
ESPIGO PIN PECHO DE PALOMA 1/8” LONGITUD 350MM NÚMERO 6 128.400 770.400 

6,4 
LUMINARIA PARA EXTERIOR ALUMBRADO PÚBLICO 200W  NÚMERO 5 1.431.660 7.158.300 

6,5 ENVOLVENTE PROVAC 1-43 DIMENSIONES DE 600 X 400 X 180 MM (CAJA MEDIDOR MACRO) NÚMERO 2 715.830 1.431.660 

6,6 LÍNEA IMC – INTERMEDIATE METAL CONDUIT  (TUBERÍA IMC 1 1/4') NÚMERO 2 169.488 338.976 

6,7 CAJAS CONDULET TIPO LB TIPO-LL TIPO LR TIPO-C TIPO-T (CONDULETA METÁLICA 1 1/4'') NÚMERO 2 114.276 228.552 

6,8 CAJA PUESTA A TIERRA 30X30X20 NÚMERO 1 231.120 231.120 

6,9 KIT DE P.A.T(VARILLA, PERNO, TRATAMIENTO DE PAT, CABLE VERDE AWG) NÚMERO 1 911.640 911.640 

SUB TOTAL COMPONENTE  43.100.028 

7. COMPONENTE 
FOTOVOLTAICO  

7,1 PANEL SOLAR DE POTENCIA 620W REFERENCIA: JAM66D45 620/LB NÚMERO 96 961.716 92.324.736 

7,2 INVERSOR TRIFÁSICO DE 50 KW REFERENCIA GW50KLV-MT  NÚMERO 1 36.594.000 36.594.000 

7,3 ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO REFERENCIA:  V2 FLY SYSTEM NÚMERO 96 414.732 39.814.272 

7,4    INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA: REFERENCIA: ASGARD 200 A SDJS200                                   NÚMERO 1 973.272 973.272 

7,5 
BREAKER DE RIEL DC REFERENCIA: NB1 – 63 DC(DC CIRCUIT BREAKER – # POLOS 2 – 500 V 
) 

NÚMERO 11 385.200 4.237.200 

7,6 DPS DE RIEL DC  REFERENCIA: 600 V 40KA  NÚMERO 11 471.228 5.183.508 

7,7 
CABLE EN AC REFERENCIA: ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI ROHSM.R. THW-LS/THHW-LS 
90 °C, 600V CT-SR 

METROS 80 159.216 12.737.280 

7,8 CABLE FOTOVOLTAICO DC 6 MM2 -REFERENCIA: FLEX-SOL-EVO-DX 6,0/10AWG METROS 800 12.840 10.272.000 

7,9 “MC4" SOLARLOK PV4-S CONNECTOR 1500 V DC NÚMERO 60 26.964 1.617.840 
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5 Para efectos del proceso de evaluación de los futuros oferentes, y su respectiva valoración, estos se abordarán conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2021, Subsección 2, artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, y en lo dispuesto en la Guía de Colombia 
Compra Eficiente para el manejo de ofertas artificialmente bajas.  

7.10 
CAJAS CERTIFICADA CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, DURABILIDAD Y PROTECCIÓN 
REQUERIDOS POR LA NORMATIVA TÉCNICA RETIE - COLOMBIA(CAJA EMPALME 40X40X20 
GRIS) 

NÚMERO 12 256.800 3.081.600 

7.11 MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO MEDIDA SEMIDIRECTA (TC) P2000-T NÚMERO 1 6.856.560 6.856.560 

7.12 ZAPATA CUADRADA DE 30 CM X 30 CM X 40 CM  EN CONCRETO DE 20.7 MPA NÚMERO 50 735.732 36.786.600 

SUB TOTAL COMPONENTE 250.478.868 

8. COMPONENTE 
LEGALIZACION - 

PLANOS Y 
MEMORIAS DE 

CALCULO 

8,1 
COSTO CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y CALIDAD RETIE - REGLAMENTO TÉCNICO 
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE). 

NÚMERO 1 8.025.000 8.025.000 

8,2 
ACOMPAÑAMIENTO PARA CERTIFICADO RETIE (1 PROFESIONAL OPERATIVO PARA LA 
GESTIÓN Y TRAMITE RETIE) 

NÚMERO 1 3.017.400 3.017.400 

8.3 RESIDENCIA DE OBRA (1 PROFESIONAL OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO) MESES  2 5.392.800 10.785.600 

8.4 COSTOS DE CERTIFICACIÓN DE RETILAD PARA LUMINARIAS LED 200 W DEL ITEM 6.4 NÚMERO 1 2.627.920 2.627.920 

SUB TOTAL COMPONENTE  24.455.920 

SUBTOTAL  583.150.000 

 
 
BALANCE5: 
 

PRECIOS TECHO DE REFERENCIA 
 

REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD 
PRECIOS TECHO DE 

REFERENCIA (Valor promedio) 

COMPONENTE  ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1. COMPONENTE 
VISITAS TÉCNICAS , 
SOCIALIZACIÓN Y 

TRAMITES LEGALES  

1,1 
VISITA DE INSPECCIÓN A TERRENO (1 PROFESIONAL OPERATIVO DE 
420.000 X 4 DÍAS) 

NÚMERO 1 1.680.000 1.680.000 

1,2 
LEVANTAMIENTO TÉCNICO (1 PROFESIONAL OPERATIVO DE $ 450.000 X 
4 DÍAS 

NÚMERO 1 1.800.000 1.800.000 

1,3 
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO (PAGO AL PROFESIONAL 
AUTORIZADO X TRÁMITE ANTE EL OPERADOR DE RED (CENS)) 

NÚMERO 1 444.000 444.000 

1,4 SOCIALIZACIÓN DIRIGIDA A PROPIETARIOS Y SERVIDUMBRE TERRENO NÚMERO 1 1.320.000 1.320.000 

2. COMPONENTE 
RECURSO HUMANO 

Y ASISTENCIA 
TÉCNICA DEL 

PROYECTO 

2,1 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ORIENTADA AL 
USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO (10 HORAS 
CAPACITACIÓN POR $39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 390.000 19.500.000 

2,2 

FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO ORIENTADA AL 
ACCESO A BENEFICIOS TRIBUTARIOS A PARTIR DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS"(10 HORAS 
CAPACITACIÓN POR $39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 390.000 19.500.000 
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2,3 
FORMACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ORIENTADA A 
FORTALECER LA CADENA DE FRIO, LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
"(10 HORAS CAPACITACIÓN POR $39,000 HORA X USUARIO) 

NÚMERO 50 390.000 19.500.000 

3. COMPONENTE 
TRANSPORTE 

3,1 
COSTO TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO EQUIPO TÉCNICO DEL 
PROYECTO HACIA EL LUGAR DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

NÚMERO 6 2.880.000 17.280.000 

4. COMPONENTE 
MEDIA TENSION 

4,1 
RETIRO LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES (4 OPERATIVOS POR 
360,000 C/U) 

NÚMERO 1 1.440.000 1.440.000 

4,2 
RETIRO DE POSTES DE MADERA Y TRANSFORMADOR 5 KVA (4 
OPERATIVOS POR 1 DÍA X $535,000 C/U) 

NÚMERO 1 2.140.800 2.140.800 

4,3 
CABLE SEMIAISLADO PARA ZONAS ARBORIZADAS PARA RED  MEDIA 
TENSIÓN ACSR #2 ECOLÓGICO – VOLTAJE 15 KV 

METRO  200 206.052 41.210.400 

4,4 VESTIDAS ESTRUCTURAS DE ARRANQUE Y DE PASO M.T. NÚMERO 3 1.203.600 3.610.800 

4,5 REINSTALACIÓN TRANSFORMADORA DE 5 KVA NÚMERO 1 2.541.600 2.541.600 

4,6 CONSTRUCCIÓN P.A.T.- (PUESTA A TIERRA) NÚMERO 1 1.203.600 1.203.600 

4,7 ESTRUCTURAS DE FIBRA 750*8M NÚMERO 3 5.752.800 17.258.400 

4,8 ESTRUCTURAS DE FIBRA 1050*12M NÚMERO 2 8.295.600 16.591.200 

4,9 KIT ACCESORIOS DE LÍNEAS M.T. NÚMERO 1 5.352.000 5.352.000 

 5. COMPONENTE 
SUBESTACIÓN 

AEREA  

5,1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 75 KVA RELACIÓN 13200-220/127 NÚMERO 1 41.478.000 41.478.000 

5,2 CORTACIRCUITOS 100A 15 KV NÚMERO 6 1.203.600 7.221.600 

5,3 CORTACIRCUITOS BAJO CARGA 15 KV NÚMERO 3 1.738.800 5.216.400 

5,4 PARARRAYOS POLIMÉRICOS DE OXIDO METÁLICO 15 KV 10 KA NÚMERO 5 2.140.800 10.704.000 

5,5  AISLADOR POLIMÉRICO SUSPENSIÓN ANSI DS15 NÚMERO 12 454.800 5.457.600 

5,6 AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO PIN 15 KV NÚMERO 6 387.600 2.325.600 

5,7 SILLA PARA TRANSFORMADOR DE 70 X 70  CM NÚMERO 1 1.239.600 1.239.600 

5,8 GRAPAS TERMINAL LÍNEA M.T. NÚMERO 6 159.600 957.600 

5,9 CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMINIO CON ESTRIBO  NÚMERO 5 159.600 798.000 

6. COMPONENTE 
BAJA TENSIÓN  

6,1 CABLE TRENZADO CUÁDRUPLEX CON NEUTRO AISLADO METROS 150 172.800 25.920.000 

6,2 TEMPLETE ESTRUCTURA FINAL B.T. NÚMERO 1 4.014.000 4.014.000 

6,3 ESPIGO PIN PECHO DE PALOMA 1/8” LONGITUD 350MM NÚMERO 6 120.000 720.000 

6,4 LUMINARIA PARA EXTERIOR ALUMBRADO PÚBLICO 200W  NÚMERO 5 1.338.000 6.690.000 
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6,5 
ENVOLVENTE PROVAC 1-43 DIMENSIONES DE 600 X 400 X 180 MM (CAJA 
MEDIDOR MACRO) 

NÚMERO 2 669.000 1.338.000 

6,6 LÍNEA IMC – INTERMEDIATE METAL CONDUIT  (TUBERÍA IMC 1 1/4') NÚMERO 2 158.400 316.800 

6,7 
CAJAS CONDULET TIPO LB TIPO-LL TIPO LR TIPO-C TIPO-T (CONDULETA 
METÁLICA 1 1/4'') 

NÚMERO 2 106.800 213.600 

6,8 CAJA PUESTA A TIERRA 30X30X20 NÚMERO 1 216.000 216.000 

6,9 
KIT DE P.A.T(VARILLA, PERNO, TRATAMIENTO DE PAT, CABLE VERDE 
AWG) 

NÚMERO 1 852.000 852.000 

7. COMPONENTE 
FOTOVOLTAICO  

7,1 PANEL SOLAR DE POTENCIA 620W REFERENCIA: JAM66D45 620/LB NÚMERO 96 898.800 86.284.800 

7,2 INVERSOR TRIFÁSICO DE 50 KW REFERENCIA GW50KLV-MT  NÚMERO 1 34.200.000 34.200.000 

7,3 
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO REFERENCIA:  V2 FLY 
SYSTEM 

NÚMERO 96 387.600 37.209.600 

7,4 
   INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA: REFERENCIA: ASGARD 200 A 
SDJS200                                   

NÚMERO 1 909.600 909.600 

7,5 
BREAKER DE RIEL DC REFERENCIA: NB1 – 63 DC(DC CIRCUIT BREAKER 
– # POLOS 2 – 500 V ) 

NÚMERO 11 360.000 3.960.000 

7,6 DPS DE RIEL DC  REFERENCIA: 600 V 40KA  NÚMERO 11 440.400 4.844.400 

7,7 
CABLE EN AC REFERENCIA: ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI 
ROHSM.R. THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR 

METROS 80 148.800 11.904.000 

7,8 
CABLE FOTOVOLTAICO DC 6 MM2 -REFERENCIA: FLEX-SOL-EVO-DX 
6,0/10AWG 

METROS 800 12.000 9.600.000 

7,9 “MC4" SOLARLOK PV4-S CONNECTOR 1500 V DC NÚMERO 60 25.200 1.512.000 

7.10 
CAJAS CERTIFICADA CON ESTÁNDARES DE SEGURIDAD, DURABILIDAD 
Y PROTECCIÓN REQUERIDOS POR LA NORMATIVA TÉCNICA RETIE - 
COLOMBIA(CAJA EMPALME 40X40X20 GRIS) 

NÚMERO 12 240.000 2.880.000 

7.11 
MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO MEDIDA SEMIDIRECTA (TC) P2000-
T 

NÚMERO 1 6.408.000 6.408.000 

7.12 
ZAPATA CUADRADA DE 30 CM X 30 CM X 40 CM  EN CONCRETO DE 20.7 
MPA 

NÚMERO 50 687.600 34.380.000 

8. COMPONENTE 
LEGALIZACION - 

PLANOS Y 
MEMORIAS DE 

CALCULO 

8,1 
COSTO CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y CALIDAD RETIE - 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE). 

NÚMERO 1 7.500.000 7.500.000 

8,2 
ACOMPAÑAMIENTO PARA CERTIFICADO RETIE (1 PROFESIONAL 
OPERATIVO PARA LA GESTIÓN Y TRAMITE RETIE) 

NÚMERO 1 2.820.000 2.820.000 

8.3 
RESIDENCIA DE OBRA (1 PROFESIONAL OPERATIVO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROCESO) 

MESES  2 5.040.000 10.080.000 

8.4 
COSTOS DE CERTIFICACIÓN DE RETILAD PARA LUMINARIAS LED 200 W 
DEL ITEM 6.4 

NÚMERO 1 2.456.000 2.456.000 

SUBTOTAL  545.000.000 

 
El valor del presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria pública (Competitivo de ESALES) asciende a la suma de 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 545.000.000,00), cifra la cual contiene los pagos por los 
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costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y retenciones a 

que haya lugar.  

 

Reserva presupuestal que soporta el presente proceso de contratación. 

 

La necesidad de este proceso de contratación está prevista en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES de la vigencia 2025. El 

presente proceso de contratación de Proceso competitivo para la selección de ESAL se encuentra amparado con una 

Disponibilidad Presupuestal expedida por el Departamento, con objeto ““ AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO 

DE NORTE DE SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD CON EL PROPOSITO 

DE FORTALECER EL COMPONENTE ASOCIATIVO Y PRODUCTIVO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE LA MORA EN EL 

MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER, A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, 

ADOPCION DEL CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO 

AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” CON EL CÓDIGO 

BPIN 2024004540041, por la suma de  QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 545.000.000,00), 

recursos que aparan la ejecución del objeto contractual, existiendo la debida relación entre gasto público a realizar y el rubro del 

cual se derivan los recursos. 

 

Descripción 
Número 

CDP 
Rubro 

Descripción del 
Rubro 

Fecha de la 
Disponibilidad 

Valor Certificado de 
Disponibilidad 

Valor estimado del 
Proceso de 

contratación 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA 
IDONEIDAD CON EL PROPOSITO DE 
FORTALECER EL COMPONENTE 
ASOCIATIVO Y PRODUCTIVO DE LA 
LÍNEA PRODUCTIVA DE LA MORA EN EL 
MUNICIPIO DE RAGONVALIA, NORTE DE 
SANTANDER, A TRAVES DE LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, 
ADOPCION DEL CONOCIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO AL SECTOR 
AGROPECUARIO MEDIANTE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER” CON EL 
CÓDIGO BPIN 2024004540041 

00 6491 
 
2.3.2.02.02.009 

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales 

Dic-2024 $545.000.000,00 $ 545.000.000,00 

    
 
 

TOTAL $ 545.000.000,00 

Con la presentación de este estudio del sector queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer el Departamento de Norte de 

Santander y su respectivo soporte económico, por lo que resulta imprescindible adelantar la realización del presente proceso de 
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contratación, tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los compromisos de la 

Administración Municipal, por consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento. 

 

VIII. Indicadores de eficiencia 
 

INDICADORES DE EFICACIA Y DE EFICIENCIA 

 

Indicadores de eficiencia de la organización  
 

Indicadores de eficiencia de la ESAL se solicitará conforme a la Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de 

lucro y de reconocida idoneidad sección IV Determinación de la reconocida idoneidad de la ESAL literal E. Por lo que el Municipio 

de Villa del Rosario – Secretaría de Planeación verificará estos indicadores a través de declaraciones tributarias, estados 

financieros o en caso de tenerlo el certificado del RUP. 

 

La entidad sin ánimo de lucro deberá tener su grado de madurez y de dedicación a proyectos misionales. La utilización de los 

indicadores dependerá de la complejidad del objetivo del proyecto que se pretende cumplir. Bajo este sentido, las entidades sin 

ánimo de lucro que participen del proceso competitivo deben demostrar indicadores de eficiencia y eficacia, con el propósito de 

evidenciar su idoneidad y su solidez económica mínima para el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en el 

apartado técnico.  

 

Requerimientos por parte de las ESAL que participen del proceso.  

 

1. La entidad sin ánimo de lucro interesada en el proceso deberá allegar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT, mediante 

el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- le haya calificado como Régimen Tributario Especial.  

2. La administración de la entidad privada sin ánimo de lucro debe mostrar eficiencia en el gasto para lo cual el siguiente indicador 

sobre la eficiencia en la administración de la totalidad de sus proyectos es útil:  

 

Indicadores de eficiencia de la Entidad sin ánimo de lucro 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2024

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2024
 

 

Resultado: Mayor o igual a 5 

 

Indicadores de origen de los recursos (eficacia) de la entidad sin ánimo de lucro 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑆𝐴𝐿 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2024

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2024
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Resultado:  Mayor o igual a 0 

 

Balance: Entre mayor sea este porcentaje, más recursos debe utilizar la entidad privada sin ánimo de lucro para satisfacer las 

necesidades de la comunidad y menos en su propia administración. 

 

Notas:  

1El indicador deberá ser presentado debidamente certificado por contador público o revisor fiscal, anexando fotocopia de 

tarjeta profesional, de la Cedula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 

Contadores, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso. Este documento es de obligatorio 

cumplimiento por parte de las ESALES participantes del proceso.  

 

Asimismo, para corroborar la información anterior asociada a la eficiencia de la Entidad Sin Ánimo de Lucro se deberán aportar 

por los oferentes los siguientes documentos:  

 

- Rut Actualizado.  
- Cedula y Tarjeta profesional de Contador público y/o Revisor Fiscal (si aplica)  
- Estados Financieros y balance general con corte a 31 de diciembre 2024.  

 
 

IX. Análisis de Riesgo 
 

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 

ECONOMICO DEL CONTRATO Y MECANISMOS DE COBERTURA 

 

LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entiende por 

RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución del contrato que limite, retrase o suspenda la ejecución del Contrato, 

o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano 

en su integridad y salud física y mental. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del Contrato 

para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 

 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: 

 

Existen diversas formas de clasificar los riesgos: 

 

 Por su procedencia 

 Por el momento en que se pueden producir 

 Por las causas desde las cuales se produce 
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 Por las áreas que llegue a afectar 

 

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, que cita “Evaluación del 

Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas 

y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en 

el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01), donde se establecen 

los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, se hizo un análisis con base en la 

matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 

 

 

Probabilidad del riesgo 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

Categoría 

 

Valoración 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) 5 

 

 

Impacto del riesgo 

 

Impacto 

Calificación cualitativa 

Obstruye la ejecución 

del contrato de 

manera 

intrascendente 

Dificulta la ejecución del 

contrato de maneta baja. 

Aplicando medidas 

mínimas se puede lograr el 

objeto contractual 

Afecta la ejecución del 

contrato sin alterar el 

beneficio para las 

partes 

Obstruye la ejecución 

del contrato 

sustancialmente pero 

aun así permite la 

consecución del 

objeto contractual 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de manera 

grave 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto contractual 

Calificación monetaria 

Los sobrecostos no 

representan más del 

1% del valor de 

contrato 

Los sobrecostos no 

representan más del cinco 

(5%) del valor del contrato 

 Genera impacto sobre 

el valor del contrato 

entre el cinco (5%) y el 

quince (15%) 

 Incrementa el valor 

del contrato entre el 

quince (15%) y el 

treinta (30%) 

 Impacto sobre el 

valor del contrato 

en más del treinta 

(30%) 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
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Valoración del riesgo  

 
Impacto 

Calificación cualitativa 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato de 

manera 

intrascendente 

Dificulta la ejecución del 

contrato de maneta baja. 

Aplicando medidas mínimas 

se puede lograr el objeto 

contractual 

Afecta la ejecución 

del contrato sin 

alterar el beneficio 

para las partes 

Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente 

pero aun así permite la 

consecución del objeto 

contractual 

Perturba la ejecución del 

contrato de manera grave 

imposibilitando la 

consecución del objeto 

contractual 

Calificación monetaria 

Los sobrecostos 

no representan 

más del 1% del 

valor de contrato 

Los sobrecostos no 

representan más del cinco 

(5%) del valor del contrato 

 Genera impacto 

sobre el valor del 

contrato entre el 

cinco (5%) y el 

quince (15%) 

 Incrementa el valor del 

contrato entre el quince 

(15%) y el treinta (30%) 

 Impacto sobre el valor del 

contrato en más del treinta 

(30%) 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente) 
1 2 3 4 5 6 

Improbable (puede 

ocurrir 

excepcionalmente) 

2 3 4 5 6 7 

Posible (Probablemente 

va a ocurrir) 
3 4 5 6 7 8 

Probable 

(Probablemente va a 

ocurrir) 

4 5 6 7 8 9 

Casi cierto (ocurre en la 

mayoría de 

circunstancias 

5 6 7 8 9 10 

 

Categoría del riesgo 

 

VALORACION DEL RIESGO (SUMATORIA VALORACION 

PROBABILIDAD DEL RIESGO + VALORACION IMPACTO DEL 

RIESGO) 

CATEGORIA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 

Con base en estos parámetros entonces tenemos: 
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RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 

CONVENIENCIA DE LAS GARANTÍAS. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7o de la Ley 1150 del 16 de julio de 

2007 y el Decreto 1082 del 2015, tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato, en el que el contratista debe tener 

cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que produzcan afectación al mismo, de tal manera que retrase o 

suspenda la ejecución del mismo, o perjudique en cualquier forma a las partes, a funcionarios, a terceros o cualquier otro ser 

humano en su integridad y salud física y/o mental.  

 

De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea 

asumido como un riesgo del actual proceso de contratación, que vele por la adecuada protección de los intereses patrimoniales 

del  Departamento de Norte de Santander y de terceros que pueden verse afectados por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza 

del objeto del contrato, en este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos en relación con la 

matriz descrita en el anexo de este documento.  

 

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, una garantía 

expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén 

aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario LA ENTIDAD y como afianzado el futuro 

CONTRATISTA y cubrirá los siguientes RIESGOS:  

 

N
U

M
E

R
O

 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCION 

(Que puede pasar 

y como puede 

ocurrir) 

CONSECUENCIAS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

A
 Q

U
IE

N
 S

E
 L

E
 A

S
IG

N
A

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

IMPACTO DESPUES 

DEL TRATAMIENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

E
co

nó
m

ic
o Presupuesto oficial 

insuficiente en 

relación con los 

precios de mercado 

No presentación de 

ofertas 
1 2 3 

B
aj

o 

E
nt

id
ad

 Revisión y ajuste de los estudios previos y 

análisis económico del presente proceso 

de contratación. 

1 2 3 

B
aj

o 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No se presentan 

garantías 

requerirías en el 

contrato 

Imposibilidad de 

ejecutar el contrato 
1 5 6 A

lto
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Declaración de incumplimiento / 

establecer planilla con cada uno de los 

ítems exigidos en los Estudios previos 

1 2 3 

B
aj

o 

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgo de ofertas 

con precios 

artificialmente bajos 

Imposibilidad de 

ejecutar el contrato 
1 1 2 

B
aj

o 

E
nt

id
ad

 

Adecuada estructuración del estudio del 

sector del proceso de contratación, y 

directrices establecidas en Colombia 

Compra Eficiente para la comprobación de 

Ofertas artificialmente bajas 

1 1 2 

B
aj

o 
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4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No suscripción del 

contrato por parte 

del oferente 

seleccionado 

Imposibilidad de 

ejecutar el contrato 
1 5 6 A
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 Adjudicación de contrato al proponente del 

segundo lugar, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos establecidos del proceso 

de contratación. 
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No cumplimiento de 

los plazos de 

expedición del 

respectivo registro 

presupuestal y 

publicación 

Imposibilidad de 

ejecutar el contrato 
1 1 2 
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 Fortalecer los procedimientos 

establecidos para la expedición de los 

registros presupuestales y publicación en 

el Secop II 
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Incumplimiento del 

objeto contractual 

Falta de 

cumplimiento 

oportuno del 

contrato 
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Seguimiento constante y control por parte 

de la supervisión del contrato, al desarrollo 

del proceso de las actividades y 

adquisición de bienes y servicios, 

contenidos en el proceso de contratación 

Modalidad competitiva de ESALES. 

 

Establecimiento de pólizas de 

cumplimiento de contrato y 

Responsabilidad civil extracontractual 
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Incumplimiento de 

Especificaciones 

Técnicas, 

comprendida, en la 

mala calidad de los 

bienes y servicios a 

otorgar durante del 

desarrollo del 

contrato. 

 

No pago de salarios 

y responsabilidades 

asociadas al talento 

humano requerido. 

Falta de 

cumplimiento 

oportuno y calidad 

del contrato 

2 2 4 
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 Seguimiento y control por parte del 

Supervisor del contrato. Exigencia de las 

garantías establecidas en las pólizas pago 

de salarios, prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales  

1 1 2 
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CLASES DE GARANTÍAS 

a) Contrato de seguro contentivo en una póliza  

b) Patrimonio Autónomo  

c) Garantía Bancaria 

De conformidad con el objeto contractual, se realizó un análisis a las garantías necesarias para el desarrollo del proyecto en mención, el 

cual determino lo siguiente: 

AMPARO VALOR VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 
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CUMPLIMIENTO 
10% del valor 

del Contrato 

Termino de duración 

del Contrato y 6 meses 

más. 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 

“La garantía de cumplimiento del CONTRATO debe cubrir: (…) 3.1. 

El incumplimiento total o parcial del CONTRATO, cuando el 

incumplimiento es imputable al contratista; 

3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del CONTRATO, cuando 

el incumplimiento es imputable al contratista;  

3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de 

la obra, cuando el CONTRATO no prevé entregas parciales; y  

3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria. 

Se fija en el valor mínimo en razón a que los servicios solo se 

cancelan una vez recibidos de conformidad por la entidad y por el 

término de duración del Contrato y el lapso de liquidación. 

CALIDAD DE LOS 

BIENES 

10% del valor 

del Contrato 

Termino de duración 

del Contrato y 6 meses 

más 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados 

de la baja calidad de los bienes suministrados. Se fija en el valor 

mínimo en razón a que los servicios solo se cancelan una vez 

recibidos de conformidad por la entidad y por el término de duración 

del Contrato y el lapso de liquidación. 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

10% del valor 

del Contrato 

Termino de duración 

del Contrato y 6 meses 

más 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados 

de la deficiente calidad del servicio prestado. Se fija en el valor 

mínimo en razón a que los servicios solo se cancelan una vez 

recibidos de conformidad por la entidad y por el término de duración 

del Contrato y el lapso de liquidación. 

PAGOS DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES 

E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

5% del valor del 

Contrato 

Termino de ejecución 

del contrato y 3 años 

más 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados 

por el no pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales. 

 
EN PÓLIZA INDEPENDIENTE DEBERÁ CONSTITUIR: 
 

DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Articulo 
2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad requiere que el contratista constituya esta póliza para 
que cubra la protección de eventuales reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad 
extracontractual que surjan de las actuaciones hechos u omisiones del futuro contratista durante la 
ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección 

ASEGURADO: LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER y EL CONTRATISTA 

BENEFICIARIO: LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER y LOS TERCEROS AFECTADOS. 
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VALOR ASEGURADO DOSCIENTOS (200) S.M.L.M.V. (Numeral 3º Articulo 2.2.1.2.3.1.17 decreto 1082 de 2015) 

AMPAROS DE LA PÓLIZA: 

Operan sin aplicación de Sublímites salvo lo señalado en el Literal f) y son: 
Cobertura para amparar los perjuicios relativos al Daño Emergente y el Lucro Cesante. 

a) Perjuicios Extra patrimoniales. 
b) Amparo Patronal.  
c) Vehículos Propios y no propios. 

DEDUCIBLE ADMITIDO El deducible contratado no podrá contradecir lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. 

VIGENCIA Por todo el período de ejecución del contrato 

RECIBO DE PAGO Se deberá adjuntar el original del recibo de pago de la Póliza. 

 

 

El contratista deberá presentar la póliza dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de suscripción del Contrato, en la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento.  

 

X. Conclusiones 
Con la presentación de este estudio del sector queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer la Gobernación de Norte de 

Santander y su respectivo soporte económico, por lo que resulta imprescindible adelantar la realización del presente proceso de 

contratación, tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los compromisos de la 

Administración Municipal, por consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento. 

 

 

Elaboró:  YUDITH KARINA ASCANIO PEREZ - Contadora Pública contratista SADR 


