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OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL
MUNICIPIO DE SAN MARCOS PARA AUTORIZAR LA INTERVENCION DE LA VIA
SAN MARCOS-AYAPEL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE, EN EL CORREDOR -SAN MARCOS- AYAPEL, DE
LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ”
EN EL MARCO DEL CONPES 4161 DE 2025

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2031
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS NIT. 800.215.807-2
MUNICIPIO DE SAN MARCOS NIT.892.200.591-6

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION Y COORDINACION No. 1 81 4 DE 2025. Entre
los suscritos, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON identificado con cedula de ciudadania numero
77.193.394, quien obra en su calidad de DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACION (E), nombrado mediante
Resolucién de Encargo No. 4704 del 04 de noviembre de 2025 y Acta de posesion No. 00294 del 04 de
noviembre de 2025, facultado mediante Resolucién 833 de 21 de marzo de 2025 expedida por el INVIAS
obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Establecimiento Publico
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de
1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, quien para los efectos
de este documento se denominara EL INSTITUTO por una parte y por la otra, ARNULFO MIGUEL ORTEGA
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 10.877.953 expedida en San Marcos, actuando en nombre y
representacion .del MUNICIPIO DE SAN MARCOS en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL, posesionado
mediante acta de posesion 001 del 30 de diciembre de 2023, quien se denominara EL MUNICIPIO,
manifestando bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que
no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en los articulos 8° de
la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y deméas normas vigentes, ni en conflicto
de intereses, por tal razén han acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la Constitucion Politica consagra en su articulo 2° que son fines esenciales del estado: “(...) servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones que les afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion {...)".

Que, en ese sentido, el Articulo 113 de la Constitucion Politica establece que: “(...) Los diferentes 6rganos del
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines {...).

Que, a su vez, el articulo 209 de la Constitucion Politica dispone que la funcién administrativa esta al servicio de
los intereses generales y las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado

Que, de acuerdo con el Articulo 287 de la Constitucién Politica de Colombia, “ (...)Las entidades territoriales
gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, y dentro de los limites de la Constitucion y la ley. En tal
virtud tendran los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que
les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. 4. Participar en las rentas nacionales. (...)”
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Que a la luz del Articulo 288 de la Constitucion Politica: “(...) Las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca laley (...)".

Que, de conformidad con lo previsto en los Articulos 2,13, y 40 de la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales
estan facultadas para celebrar Convenios y acuerdos en ejercicio de la autonomia de la voluntad y que se
requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

Que, a su vez, mediante los articulos 12 y 19 de la Ley 105 de 1993 se sefiala que las entidades del orden
nacional y territorial tienen, dentro de sus funciones y responsabilidades, la construccidn y conservacién de la
infraestructura de transporte a su cargo, para lo cual estableceran las prioridades correspondientes.

Que el Articulo 3° de la Ley 489 de 1998 sefiala que la Funcién Administrativa se desarrollara conforme a los
principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economia,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacion, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Que el Articulo 4° de la Ley 489 de 1998, establece que la finalidad de la Funcién Administrativa es buscar la
satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios
consagrados en la Constitucion Politica, por lo cual los organismos, entidades y personas encargadas del
gjercicio de funciones administrativas, deben ejercerlas consultado el interés general.

Que el Articulo 6° de la Ley 489 de 1998, sefiala: “(...) En virtud del principio de coordinacion y colaboracion,
las autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el
fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos,
dependencias, organismos y entidades titulares (...)".

Que el articulo 95 ibidem establece que: “(...)Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en
el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracion de convenios interadministrativos...) ”

El articulo 10 de la Ley 1682 de 2013, establece que “ (...) En los proyectos de infraestructura de transporte de
utilidad pablica e interés social a cargo de la Nacion que requieran intervenciones urbanas o rurales en vias de la
red secundaria o terciaria para su desarrollo, se suscribira un convenio de colaboracion y coordinacion con la
Autoridad Territorial correspondiente en el que se establezcan las responsabilidades que cada una de las partes
asume en la ejecucion de las actividades relacionadas con el proyecto. En caso de no llegar a un acuerdo en un
término de noventa (90) dias, la entidad responsable del proyecto a cargo de la Nacion continuara con el
proyecto de infraestructura de transporte, entregando a la entidad territorial un documento que dé cuenta de la
revision de la viabilidad del proyecto de la nacién, se ajuste al plan de Desarrollo Territorial y las acciones de
mitigacion de impactos sobre el territorio a intervenir (...)".

Que el Instituto Nacional de Vias - INVIAS es un establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio
de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y cuya estructura fue modificada
mediante Decreto No. 1292 del 2021, el cual tiene por objeto “(...) La ejecucion de las politicas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de Carreteras
primaria y terciaria, férrea, fluvial maritima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte (...) ”.
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Que en el documento CONPES 4161 de 29 de septiembre de 2025 del CONSEJO NACIONAL DE POL,I'TICA
ECONOMICA Y SOCIAL REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION se
determiné que:

Durante las ultimas tres décadas el pais ha realizado diferentes acciones para mejorar las condiciones de
movilidad tanto en corredores que conectan el interior con los puertos del Atlantico y Pacifico, como en
carreteras y vias transversales que alimentan esos corredores. Asi, el pais se ha encaminado en la ampliacién y
consolidacién de su red vial y corredores logisticos, contando aun con retos sustanciales para profundizar la
conectividad regional en territorios con déficits histéricos de soluciones de infraestructura de transporte y de
movilidad. La consolidacion de la red vial se ha desarrollado a través de programas como: Corredores arteriales
complementarios de competitividad, Corredores prioritarios para la prosperidad, Vias para la equidad, Vias para
el Choco, Vias para la legalidad y reactivacién econémica, Vias para la conexion de territorios, el crecimiento
sostenible y la reactivacion 2.0, entre otros. Adicionalmente, a través de herramientas como Pactos Territoriales,
antiguamente denominados Contratos Plan2 se realizaron intervenciones en la red regional para facilitar la
integracion regional y la conectividad de zonas apartadas con nodos dinamizadores de varios departamentos. A
pesar del importante rol de la infraestructura de transporte y de los esfuerzos de las diferentes politicas publicas
e instrumentos mencionados anteriormente, los impactos positivos de estos se han visto reducidos o limitados en
razon de las caracteristicas geomorfoldgicas del territorio colombiano, sus condiciones climatolégicas, la
deficiencia en la implementacion de infraestructura resiliente y adaptable, asi como los efectos del conflicto
armado en algunas zonas. Con este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 Colombia,
potencia mundial de la vida diagnosticé que el 21 % de las vias primarias, el 66 % de las secundarias y el 97 %
de las terciarias se encuentran sin pavimentar, y de acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte, mas del 50
% de las vias primarias pavimentadas y mas del 73 % de las vias secundarias pavimentadas presentan regular o
mal estado (DNP, 2023). Lo anterior implica que Colombia actualmente cuente con una infraestructura vial
deteriorada y de baja calidad en algunas vias nacionales y regionales que son corredores estratégicos para la
conectividad, competitividad y desarrollo socioeconémico de los territorios. Esta situacion dificulta la
consolidacién de la paz y el cierre de brechas, asi como el logro de una conexion integral de las regiones del
pais a través de las vias primarias, secundarias y terciarias. En consideraciéon de lo anterior, el Gobierno
nacional en cabeza del sector Transporte ha priorizado un conjunto de corredores viales de la red primaria y
regional que requieren intervenciones estructurales en un marco de adaptacién y armonizaciéon ambiental y
cierre de brechas sociales, atendiendo principalmente tramos sin pavimentar o en mal estado, asi como sitios en
estado de alta criticidad. Estas intervenciones conforman el programa Vias para la Paz, que tiene como objetivo
aumentar la conectividad, competitividad y desarrollo socioecondmico de las regiones a través de la articulacion
de la inversion publica en infraestructura de transporte y soluciones de movilidad en vias nacionales y
regionales, con el propésito de generar un mayor dinamismo en las economias locales, contribuir a la
consolidacién de la paz, la integracién territorial y el cierre de brechas.”

Que como consecuencia de lo anterior el documento CONPES mencionado declard la importancia estratégica de
los proyectos que hacen parte del programa “ViAS PARA LA PAZ, y cuya ejecucion quedé a cargo del Instituto
Nacional de Vias (Invias), planteando ademés una coordinacion interinstitucional entre entidades nacionales,
entidades y comunidades territoriales, asegurando el uso eficiente de los recursos e incorpora criterios de
seguridad vial y cierre de brechas sociales, de manera que el impacto positivo de las obras se extienda més alla
de la infraestructura fisica, fortaleciendo la cohesién social y protegiendo el entorno natural, dentro de los cuales
encuentra el proyecto Ruta del Arroz (San Marcos — Ayapel), en los siguientes términos:

“(...) El corredor San Marcos-Ayapel es una via rural en afirmado en mal estado con una longitud aproximada de
64 km, sin especificaciones técnicas y se ubica en el departamento de Sucre, como se indica en el Mapa.

Este trayecto conecta el municipio de San Marcos con la localidad de Ayapel, y atraviesa una region
caracterizada por su rica biodiversidad y paisajes naturales. Sin embargo, la falta de conectividad directa a través
de esta via limita el flujo comercial entre Cordoba y Sucre, encareciendo el transporte de productos agricolas y
ganaderos. La ruta inicia en San Marcos, conocido por su patrimonio cultural y tradiciones, y se dirige hacia
Ayapel, un municipio que destaca por su actividad agricola y ganadera. La Ciénaga de Ayapel, un ecosistema de
humedales crucial que recibe agua del rio San Jorge y del cafio Grande, y actua como regulador hidrico para la
region.
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Actualmente la conexion del casco urbano del municipio de Ayapel con el municipio de San Marcos se realiza
mediante la conexion de diferentes vias nacionales. Este recorrido consta de 178 km y dura aproximadamente 3
horas y media.

Considerando la necesidad de fortalecer el eje productivo de la region, se ha priorizado la intervencién de
diferentes corredores terciarios que conectan los municipios de Ayapel y San Marcos. (...)”

Dentro del programa “Vias para la Paz”, se encuentra bajo el codigo BPIN el proyecto con el siguiente alcance de
intervencion en los tramos de los proyectos del programa Vias para la Paz:
_______________________________________________________ ConstrucmonMejoram|entoy Y
2079011000264 Infraestructura para Conectar Territorios, San Marcos-Ayapel
: Gobiernos y Poblaciones. Nacional :

Fuente: Tabla 2 CONPES 4161

Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento de
2079011000264 Infraestructura para Conectar Territorios, San Marcos-Ayapel
Gobiernos y Poblaciones. Nacional

Fuente: Tabla 3 CONPES 4161

Que el Gobierno Nacional a través del programa enmarcado en el documento CONPES 4161 " DECLARACION
DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA VIAS
PARA LA PAZ', ha priorizado un conjunto de proyectos de infraestructura con impacto en todo el territorio
colombiano, dirigidos a mejorar vias secundarias y terciarias, generando conexiones y fortaleciendo la
comunicacion entre las diversas poblaciones y regiones del pais; frente a lo cual se debe adelantar la
colaboracion y coordinacion interinstitucional con las entidades territoriales. Entre esos esta el proyecto
denominado como “Ruta del Arroz (San Marcos-Ayapel)”.

Que actualmente el trayecto entre Ayapel y San Marcos se realiza a través de la conexion del municipio de
Ayapel con la Ruta nacional 2513, para luego enlazar con la Ruta 2514 y, posteriormente, con la Ruta nacional
7403. Este recorrido tiene una longitud aproximada de 165 km y una duracién cercana a las 2 horas y 53 minutos.

Que con la ejecucion del proyecto se generan los siguientes beneficios para los habitantes de la region:

1- La distancia se reduciria a 64 km y el tiempo de viaje a cerca de 2 horas. De acuerdo con lo anterior, se
tiene una reduccidn en el tiempo de viaje 53 minutos que a nivel de sistema implican ahorros anuales en
tiempo de viaje cercanos a 116 mil horas. Asi mismo, en términos de COV se tendrian ahorros en cerca
superiores a 11.900 millones de pesos anuales.

2- Ademas de los beneficios en tiempos y costos de transporte, se esperan generar méas de 430 empleos
directos y 2.900 empleos indirectos; aportando de manera complementaria al acceso a servicios
basicos, cierre de brechas sociales, calidad de vida, seguridad alimentaria y la consolidacién de una
economia formal y competitiva.

Que de acuerdo con lo anterior, mediante radicado de salida 2025S-VBOG-075727 de fecha 8 de octubre de
2025, la Subdireccion de Vias Regionales del INVIAS radicé ante la Alcaldia de SAN MARCOS la solicitud de
documentacion para la celebracion un convenio interadministrativo.

Que por medio de oficio 2025E-VUVRAZ-115033 de fecha 14 de octubre de 2025 el municipio de SAN MARCOS
remiti6 la totalidad de documentos requeridos para la suscripcidn del Convenio Interadministrativo de
Colaboracién y Coordinacion.
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Que la Subdireccion de Vias Regionales del Instituto Nacional de Vias-INVIAS radico ante la Subdireccién de
Estructuracion de Proyectos de la misma Entidad mediante radicado No. 20251-VBOG-08114 de fecha 16 de
octubre de 2025 los documentos para adelantar el tramite de la celebracion de un convenio interadministrativo.

Que mediante certificacion del 24 de octubre del 2025 suscrita por la Secretaria de Planeacion del Municipio de
San Marcos, se certifico la propiedad de la via en los siguientes términos:

“(...) Que la via que conduce desde el Casco Urbano Del Municipio De San Marcos hacia la vereda- Ceheve , se
encuentra trazado en el Sistema Vial Rural del municipio de San Marcos-Sucre, contemplado en el Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio, de la siguiente manera.

Via principal que conduce de la cabecera municipal hacia caserio El Torno, Parcelas de Mono Solo, Parcelas de
Venecia, Parcelas de la Mancha, Parcelas de Campanito hasta el punto final vereda , para un recorrido total de
32 kilometros. (...)”

La intervencion de las vias constituye una necesidad prioritaria dentro de la planificacidn del desarrollo territorial,
ya que dichas infraestructuras representan un elemento estratégico para la integracion, competitividad y
sostenibilidad de las regiones. Desde una perspectiva técnica, social y econdmica, la rehabilitacion,
mejoramiento y mantenimiento de las vias territoriales garantiza la conectividad entre los centros de produccion,
las zonas rurales y urbanas, y los principales corredores logisticos del pais.

Desde el punto de vista técnico, parte de la red vial presenta deterioro estructural y funcional debido al desgaste
natural y las condiciones ambientales adversas. La intervencidn de las vias es indispensable para garantizar la
durabilidad y el 6ptimo desempefio del sistema vial.

En el ambito social, la mejora de las vias tiene un impacto directo en la calidad de vida de la poblacion,
especialmente en comunidades rurales o semiurbanas que dependen de estas rutas para acceder a servicios
basicos como salud, educacién y comercio. La falta de vias en buen estado incrementa los tiempos de viaje, el
aislamiento de las comunidades y la vulnerabilidad ante emergencias.

Una red vial adecuada favorece la cohesion territorial, promueve la inclusién social y facilita la integracién
cultural y econdémica entre municipios y departamentos.

Desde la perspectiva econdmica, las vias son ejes de competitividad y productividad. Un sistema vial en mal
estado eleva los costos de transporte, deteriora los vehiculos, limita el acceso a los mercados y reduce la
eficiencia en la cadena de suministro. La intervencion de estas vias permite reducir costos logisticos, mejorar la
circulacidn de bienes y servicios, y atraer inversiones hacia las zonas rurales y de frontera.

Adicionalmente, la infraestructura vial de calidad estimula el desarrollo agroindustrial y turistico, facilitando el
transporte de productos agricolas hacia los centros de consumo y la llegada de visitantes a zonas con potencial
turistico.

Finalmente, la intervencion de las vias no solo responde a una necesidad de mantenimiento fisico, sino que
constituye una estrategia integral de desarrollo sostenible. Desde lo técnico, garantiza la funcionalidad y
seguridad de la infraestructura; desde lo social, promueve la equidad y la integracién; y desde lo econémico,
impulsa la productividad y competitividad territorial.

Que, de acuerdo con lo anterior, las actividades que se tienen contempladas con el desarrollo del proyecto
transcurren dentro del corredor San Marcos - Ayapel, entre los Departamentos de Cérdoba y Sucre, con la
ejecucion de obras acorde con las exigencias de las Autoridades Ambientales competentes y de conformidad con
la normatividad que se encuentre vigente, cumpliendo con los plazos estipulados, cumpliendo con los manuales
de disefio, normas de ensayo y auscultacién, y especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes
y demas normatividad y actividades que se describan en los requerimientos técnicos..
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Que acorde con lo anterior, el Instituto Nacional de Vias - INVIAS requiere autorizacion por parte del municipio de
San Marcos para intervenir la Ruta del Arroz SAN MARCOS - AYAPEL para la intervencion de la Infraestructura
vial, ateniendo los planes del Gobierno Nacional a través del “Programa VIAS PARA LA PAZ".

Que en consideracion a lo anterior las partes suscribiran un convenio interadministrativo de colaboracion y
coordinacion en el que se establezcan las responsabilidades que cada una de las partes asume en la ejecucion
de las actividades relacionadas con el proyecto, razon por la cual se suscribe el presente convenio con el fin de
autorizar la intervencion, del corredor San Marcos — Ayapel, entre los departamentos de Cérdoba y Sucre.

Que, acatando lo previsto en articulo 10 de la Ley 1682 de 2013, y en el articulo 2.2.1.2.1.4.4. Del Decreto 1082
de 2015, la modalidad de seleccién para la presente contratacién entre Entidades Estatales es la directa, con el
fin de que el Municipio de SAN MARCOS autorice la intervencion sobre la Via SAN MARCOS - AYAPEL,
ubicada en el municipio de SAN MARCOS y no se constituye la transferencia de la titularidad de la via.

Que, en consideracién a lo anterior, las partes suscribiran un convenio Interadministrativo de colaboracién y
coordinacion en el que se establezcan las responsabilidades que cada una de las partes asume en la ejecucion
de las actividades relacionadas con el proyecto

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL
MUNICIPIO DE SAN MARCOS PARA AUTORIZAR LA INTERVENCION DE LA VIA SAN MARCOS-AYAPEL
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, EN EL CORREDOR AYAPEL -SAN
MARCOS, DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ” EN EL
MARCO DEL CONPES 4161 DE 2025

CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del presente Convenio Interadministrativo de
colaboracion y coordinaciéon consiste en autorizar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS para la
intervencién en la ejecucion de las obras en los sectores priorizados dentro del corredor SAN MARCOS -
AYAPEL, entre los departamentos de Cordoba y Sucre, por parte del MUNICIPIO DE SAN MARCOS por
encontrarse las vias a su cargo, lo cual no constituye la transferencia de la titularidad de las vias a favor del
INVIAS.

A continuacién, se enuncian las actividades a realizar, sin limitarse a ellas de acuerdo con las necesidades que
se identifiquen:

e Elaboracion, revision, ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o complementacion de estudios y
disefios.
o Mejoramiento y/o mantenimiento en los sitios priorizados a lo largo del corredor vial.

CLAUSULA TERCERA. - VALOR: El presente Convenio interadministrativo de colaboracion y coordinacion no
requiere erogacion de recursos por parte del Instituto ni por el municipio. En todo caso es menester mencionar
que los costos asociados a la contratacion derivada necesaria para intervenir la via objeto del convenio, seran
asumidos por EL INSTITUTO.

EL INSTITUTO, de acuerdo con las obligaciones del presente convenio, dispondra de los recursos necesarios
para la intervencion que de este se deriven de acuerdo con la normatividad presupuestal que le es aplicable;
para tal efecto, emitird el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para la contratacién
derivada.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo del presente Convenio Interadministrativo de
colaboracién y coordinacion se extendera hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2031 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, sin perjuicio de que pueda ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes.
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CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS. Mediante la
suscripcion del presente convenio interadministrativo de colaboracion y coordinacién y durante su ejecucion, el
INSTITUTO se obliga:

1) Adelantar por su cuenta y riesgo, bajo el régimen contemplado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
sus decretos reglamentarios y demas normas que rigen la contratacion estatal los procesos de contratacion
necesarios para la intervencion del corredor San Marcos — Ayapel.

2) Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier accién reclamacién o demanda por dafio ocasionados a
terceros o de cualquier naturaleza con ocasion de los contratos que se ejecuten por parte del INSTITUTO cuya
intervencion es autorizada a través del presente convenio Interadministrativo de colaboracion y coordinacion.

3) Cumplir con los tramites, permisos ambientales, normas legales, técnicas, juridicas y demas requisitos
necesarios para la ejecucion total del proyecto.

4) Dar cumplimiento a la normatividad en materia de conservacion del patrimonio, asi como adelantar todas las
actividades y gestiones que garanticen la preservacién y custodia de los corredores férreos como bienes
publicos y de interés cultural.

5) EI INSTITUTO garantizara que el contratista dé cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la gestion
ambiental, social, predial y de sostenibilidad, asegurando la aplicacién de las normas vigentes y la adecuada
implementacion de las medidas requeridas en cada uno de estos componentes.

6) En caso de requerir la intervencion en predios o franjas de terreno de la via objeto del presente convenio, el
INVIAS deberad adelantar las acciones que sean necesarias para obtener los permisos de intervencion y/o
adquisicion de predios que se requieran para la ejecucion del proyecto

7) Atender cualquier sugerencia de caracter técnico que realice el MUNICIPIO para el desarrollo de los trabajos,
con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios de la via.

8) Entregar a la finalizacion del presente convenio Interadministrativo de colaboracién y coordinacién, todas las
obras realizadas en el corredor, mediante acta de entrega y recibo a satisfaccién, suscrita por el supervisor del
convenio por parte del MUNICIPIO vy el funcionario competente de acuerdo con la resolucién de delegacion de
funciones vigente del INSTITUTO.

9) Remitir al MUNICIPIO el informe final de ejecucién de la contratacion derivada  del presente Convenio
Interadministrativo de colaboracién y coordinacion, avalado por la respectiva interventoria y/o supervision,
acompafado del acta de aprobacién de los estudios y disefios, reporte contable del valor y alcance fisico de la
obra ejecutadas, y del Acta de Recibo Definitivo de la obra, con el propédsito de que el MUNICIPIO pueda dar
cumplimiento a la normatividad contable vigente y efectuar la actualizacién en su inventario y en el sistema de
informacién contable.

10) Asistir a las reuniones que fueren convocadas en desarrollo del objeto del convenio interadministrativo.

11) Suscribir las actas contentivas de las reuniones a las que fueren convocadas, en desarrollo de las
actividades concernientes al presente convenio interadministrativo de colaboracion y coordinacion, asi como la
relativa a la liquidacion del mismo.

12) Designar como supervisor del convenio Interadministrativo de colaboracion y coordinacién a un funcionario,
para que supervise el cumplimiento de las obligaciones y compromisos entre las partes y para que, en desarrollo
de su ejecucidn, interactue y colabore con el Supervisor por parte del MUNICIPIO, en los tramites administrativos
que se requieran y sea el enlace directo entre las entidades que concurren en él

13) Entregar los documentos técnicos que permitan al Municipio realizar el tramite de las licencias, permisos,
autorizaciones, que deban expedir las autoridades competentes distintas al Municipio y las demas personas
naturales o juridicas competentes, que resulten necesarias para el inicio de actividades la intervencién del
Proyecto objeto de este convenio.

14)Las demas que se deriven de la naturaleza del convenio Interadministrativo de colaboracion y coordinacion y
que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto convenido.

CLAUSULA SEXTA. — OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. Mediante la suscripcion del
presente convenio Interadministrativo de colaboracién y coordinacion y durante su ejecucion, el Municipio de San
Marcos se obliga a:
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1) Autorizar la intervencion al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS en la via sefialada en el presente documento, de
conformidad con las actividades establecidas en el alcance.

2) Realizar las sugerencias de caracter técnico que considere para el desarrollo de los trabajos, con el fin de
garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios de la via.

3) Facilitar el acceso de la informacion que sea necesaria y de que disponga la respectiva entidad, para el
cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo de colaboracion y coordinacion.

4) Apoyar en la gestion de las licencias, permisos, autorizaciones, que deban expedir las autoridades
competentes distintas al INSTITUTO vy las demas personas naturales o juridicas competentes, que resulten
necesarias para la intervencién en el tramo sefialado en el presente convenio interadministrativo de colaboracién
y coordinacion, de conformidad con las actividades establecidas en el alcance.

5) Asistir a las reuniones que fueren convocadas en desarrollo del objeto del convenio interadministrativo.

6) Suscribir las actas contentivas de las reuniones a las que fueren convocadas, en desarrollo de las actividades
concernientes al presente convenio interadministrativo de colaboracion, asi como la relativa a la liquidacién del
mismo.

7) Garantizar que los tramos viales respecto de los cuales se autoriza la intervencion se encuentran libres para
que el INSTITUTO adelante las actividades establecidas en el alcance del presente convenio interadministrativo
de colaboracién y coordinacion.

8) Recibir las obras que fueron ejecutadas en la via objeto del presente convenio interadministrativo de
colaboracion y coordinacion al finalizar el plazo contractual, conforme el alcance establecido, mediante acta de
entrega y recibo a satisfaccion, suscrita por el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO vy el funcionario
competente de acuerdo con la resolucion de delegacion de funciones vigente del INSTITUTO.

9) Designar un funcionario como Supervisor de convenio interadministrativo de colaboracién y coordinacion, para
que, en desarrollo de su ejecucion, colabore con el Supervisor y el apoyo de supervision designado por parte de
EL INSTITUTO, en los tramites administrativos que se requieran y sea el enlace directo entre las entidades que
concurren en él.

10) Las demés que se deriven de la naturaleza del convenio y los compromisos entre las partes.

CLAUSULA SEPTIMA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el
MUNICIPIO vy el INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prorroga o terminacion del
convenio, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente convenio, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

CLAUSULA OCTAVA SUPERVISION: EI INSTITUTO vigilara el cumplimiento de las obligaciones del convenio
interadministrativo a través de un Supervisor designado de conformidad con la delegacion de funciones vigente.

Por su parte el MUNICIPIO vigilara la ejecucion del presente convenio a través de un supervisor designado por el
Ente territorial.

Los supervisores del convenio estan facultados a solicitar informes, aclaraciones, explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual. En ningun caso, los supervisores tienen la facultad de modificar el
contenido y alcance del convenio suscrito entre las partes, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y
responsabilidades en la respectiva designacion de supervision y en la Ley 1474 del 2011. El supervisor por cada
una de las partes tendra las funciones que por indole y naturaleza del convenio le son propias, y aquellas
sefaladas en los Manuales.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS: Conforme a la facultad otorgada en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto
1082 de 2015, se acuerda entre las partes acogerse a la excepcién contemplada en el sentido de no exigir para
este convenio la constitucién de garantias que amparen los eventuales siniestros que se llegasen a presentar en
ejecucion del convenio como quiera que se trata de entidades publicas y no se transferiran recursos.

No obstante, EL INSTITUTO exigiran a los contratistas derivados las garantias contractuales que correspondan
conforme a las actividades a contratar.
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CLAUSULA DECIMA - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: El presente convenio
interadministrativo de colaboracién y coordinacion se dara por terminado por mutuo acuerdo en los siguientes
eventos:

1). Por mutuo acuerdo entre las partes.
2). Por incumplimiento del objeto contractual.
3). Por vencimiento del plazo.

5). El incumplimiento de las obligaciones contraidas por alguna de las partes.

6). Cuando en cualquier momento se verifique por parte del INSTITUTO que la informacién suministrada por la

).
).
4). Por Fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados.
).
).
entidad territorial no es veraz ni consistente, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

En todo caso conforme al paragrafo del articulo 14 de la ley 80 de 1993 para efectos del presente convenio se
prescindira de la terminacion unilateral.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES Y PRORROGA: El presente convenio interadministrativo
podra ser modificado o prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes, de conformidad con las normas legales.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: Las partes acuerdan que se mantendran indemnes
mutuamente frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros ocasionada por la suscripcion y ejecucion
del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El presente convenio
Interadministrativo de colaboracién y coordinacién no genera relacion laboral alguna entre las partes, ni con las
personas que se contraten para la ejecucion del objeto del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - FUERZA MAYOR: Ninguna de las partes tendra responsabilidad alguna por el
incumplimiento de los compromisos que asume dentro del presente Convenio, cuando tal incumplimiento, total o
parcial, se produzca por causas o circunstancias que, de acuerdo con la ley, constituyan fuerza mayor o caso
fortuito (entendidos estos en los términos del articulo 64 del Codigo Civil). Los compromisos de cualquiera de las
partes bajo este acuerdo que no puedan ser cumplidos, total o parcialmente, por fuerza mayor o caso fortuito
que afecte directamente a las partes, seran suspendidos por el tiempo que dure la fuerza mayor o caso fortuito,
siempre y cuando, la parte afectada informe detalladamente a las otras partes, tan pronto y de la manera como
sea posible, sobre dicha situacion. El aviso debera ser confirmado mediante notificacién escrita enviada a las
otras partes dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte que decida invocar la
fuerza mayor o caso fortuito 0 tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho y con el aviso se deberan adjuntar
todas las evidencias que comprueben la ocurrencia del mismo.

La suspension de los compromisos se registrara en un Acta firmada por las partes, en la cual conste la fecha
inicial del evento que hace imposible la ejecucion total o parcial del acuerdo y la fecha prevista para levantar el
evento. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera emplear sus mejores esfuerzos para subsanar
la causa que la originé.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito,
0 por acuerdo entre las partes, las mismas pueden suspender la ejecucion del presente convenio
interadministrativo de colaboracién y coordinacién, suscribiendo un acta en donde conste el evento y se
acuerden las condiciones de la suspension, asi como el momento en el-cual sera reanudado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CESION: Atendiendo la especial naturaleza y objeto del convenio
interadministrativo de colaboracién y coordinacion, ninguna de las partes podra ceder total o parcialmente y a
ningun titulo, su posicién en el mismo, a ninguna persona natural o juridica.

Instituto Nacional de Vias

CENTRAL POINT Calle 25g # 73b — 90 Bogota
Conmutador: (051) 3770600
http://www.invias.gov.co



http://www.invias.gov.co/

4P nvias

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION: Si bien este convenio interadministrativo de colaboracion y
coordinacion no tiene erogacion de recursos, teniendo en cuenta que la contratacion derivada si lo tendra, para
efectos de este convenio se entendera como liquidacion del mismo el cierre y balance final de las obligaciones
convenidas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DISPOSICIONES VARIAS: La interpretacion del presente Convenio se hara de
acuerdo con la Ley y se tendra en cuenta para la ejecucion de las obligaciones del presente convenio y lo
dispuesto en el Estudio Previo, documentos que hacen parte integral del presente Convenio interadministrativo
de Colaboracién y Coordinacion.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las partes se comprometen a
mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que tengan acceso con ocasién de la
ejecucion del presente convenio. Por tanto, se obligan a:

a. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio, a persona
distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo de las partes, salvo por requerimiento u orden de autoridad competente.

b. No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del
presente convenio

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente convenio, deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas a las direcciones indicadas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONVENIO: El presente
convenio se perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP Il'y
Su ejecucion esta sujeta a dicho requisito.

Subdireccion de Procesos de Seleccion Contractuales:

Elabord: Maria Constanza Ortiz Londofio- Abogada. Contratacion directa y garantias — SPSC-DJ| Matis(otral
Revisd: Laura Natalia Hurtado Hernandez —. Contratacion directa y garantias — SPSC-DJ= M|
Aprobd: Maria Victoria Arbeldez Gonzalez — Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales- D%ﬁ*

Direccion de Ejecucion y Operacion:
VoBo: Ana Maria Margarita Arevalo Orozco- Abogada DEO-
VoBo: Maria Femanda Carrascal Sanchez — Abogada DEO-

Procesos: SPSC-CICC-DEO-017-2025
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