CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO __ 1565 _ DE 2020,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E
INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S ALCALDIA MAYOR

Instituto
DESARROLLO URBAND

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogotd, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotd, D.C., teléfono
3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por JOSE FELIX
GOMEZ PANTOJA, obrando en su condicion de SUBDIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO URBANO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
N°79.531.273, nombrado mediante Resolucién 002236 del 21 de febrero de 2020,
posesionado mediante Acta No. 031 del 02 de marzo de 2020, debidamente
facultada por la Resolucion de Delegacién No. 004648 de 2020 de la Direccion
General, quien para todos los efectos se denominara el IDU vy INGENIERIA Y
GESTION VIAL S.A.S con Nit 830.504.592-3, con domicilio en la ciudad de Bogota,
D.C., Calle 104 B No. 48 - 19 con teléfono 5226512 - 3164728085 y direccion de
correo electrénico admon@gvial.co representado legaimente por DONALDO ELIAS
CASTILLA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania N°
72.163.154, quien en adelante se denominara el “CONSULTOR", hemos acordado
celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha nomatividad, e! iDU tramité el Proceso de
Seleccion N° IDU-CMA-SGDU-016-2020 con el objeto de "ESTUDIOS Y
DISENOS DE LA AV. SANTA BARBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127
HASTA LA CALLE 134 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA
D.C.", con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector
elaborados por fa Direccién Técnica de Proyectos, segun lo determina el
articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 5786 del 21 de octubre de 2020,
adjudico el proceso IDU-CMA-SGDU-016-2020, a INGENIERIA Y GESTION
VIAL S.A.S , de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de
Condiciones, anexos y demas documentos del proceso de seleccion.
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4. Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente contrato:

(i) CREACION Y EXISTENCIA: El CONSULTOR esta actualmente
vigente, ejerce vélidamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

(i) CAPACIDAD: Ei CONSULTOR vy su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucién del consorcio o unién temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

(ii) ACEPTACION CONTRATO: EL CONSULTOR ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccién hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determiné que los dodi¥f¥entos del proceso de seleccion plantean un
negocio razonable y adecuado a las condicicnes del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de - consultoria - que se va a
contratar. Declara asi mismo gue en los términos del Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica y demas normas
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes
que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta
considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de
condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste,
como los manuales, guias y procedimientos de la entidad,
particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo
conforme a los términos del presente contrato.

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERES. El CONSULTOR declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién Politica
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y la ley. En caso de gque sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el CONSULTOR declara y garantiza que notificara
inmediatamente al IDU, caso en cual se procedera de acuerdo con lo
estipulado en la normatividad vigente, y conforme al procedimiento
establecido en el Manual de Gestion Contractual de la entidad o
documento que haga sus veces.

Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas
normativa aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral, de tal manera que
exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes documentos que
lo conforman: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de
aclaracion; el documento de estudios previos, la oferta del CONSULTOR, los
manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre
del proceso de seleccion, que puede ser consultado en la pagina web de la entidad.
Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el glosario
institucional tendran los significados que le correspondan seguin la técnica o ciencia
respectiva.

Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
sefalado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo

con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONSULTOR se obliga con el IDU a realizar los "ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
AV. SANTA BARBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTAD.C.",

PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO

Elaborar los estudios y disefios para la reconstruccion de la "AV. SANTA
BARBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.", de acuerdo a lo descrito en el Anexo
1. Anexo Técnico del pliego, por tanto, es responsabilidad del Consultor estudiar el

documento en su totalidad.

Los detalles de los trabajos a realizar se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo
Técnico, al igual que los capitulos técnicos que lo complementan, que hacen parte
integral del presente contrato

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de NUEVE (09) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefnalados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El plazo esta discriminado asi:

ETAPA FASE DURACION
> Investigacion, Recopilacion y Analisis de informacion. 1 MES
8 8 Elaboracién de Estudios y Diserios (incluye aprobaciones 7 MESES
0% |dela Interventoria)
E @ | Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales
wn o . . Py
ui y Nacionales, al igual que la armonizacion con las | 1 MES

empresas de servicios.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al CONSULTOR se
requiera prorrogar el plazo del contrato, sin perjuicio de las aciuaciones
administrativas sancionatorias que se adelanten, todos los costos que se generen
con ocasién de la prérroga seran por cuenta del CONSULTOR, lo cual se entiende
aceptado con la suscripcion del presente contrato.
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Cuando por causas no imputables al CONSULTOR se requiera prorrogar el plazo
del contrato, se determinara el valor fijo de remuneracion del CONSULTOR, durante
el tiempo que dure la prérroga, de la siguiente manera:

i) Primero se debera calcular el valor porcentual de cada subproducto pendiente
de aprobacién por causas no imputables al consuitor.
El valor porcentual de cada subproducto pendiente de aprobacion por causas
no imputables al consultor se estimard de acuerdo con el valor que le
corresponde en la tabla que relaciona los valores a pagar por productos frente
al valor total a pagar por productos.

i) Seguidamente se suma el valor porcentual de los subproductos pendientes de

aprobacion por causas no imputables al consultor. El resultado de la referida
suma afectara porcentualmente el valor a pagar fijo mensual. El resultado de
dicha operacién comesponderd al valor mensual de remuneracion del
CONSULTOR.

iii) E valor mensual de remuneracion a que hace referencia los numerales i) y i)
anteriores no podra superar el valor fijo mensual.

iv) Cuando el periodo de pago sea inferior a un mes, el valor a remunerar durante
dicho periodo, regulado en los numerales anteriores, se dividira por treinta (30)
y se multiplicara por los dias del periodo de pago.

El procedimiento aqui establecido se repetira al inicio de cada mes del periodo de
prorroga para establecer el valor a remunerar durante el comrespondiente mes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El retraso en la presentacion y/o aprobacion de las hojas
de vida, no sera justificacién para la no entrega de los productos de la fase, en los
tiempos contractuales establecidos.

41 PLAZO DE INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISIS DE LA
INFORMACION

Esta fase tendra una duracién de UN (01) MES contado a partir de la firma del acta
de inicio.

4.2 PLAZO DE FASE DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

Esta fase tendra un plazo de SIETE (07) MESES contados a partir de la
terminacion del PLAZO DE INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISIS DE
LA INFORMACION

s §



CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 1565 DE 2020,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E
INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

instituto
DESARROLLO URBANC |

4.3 PLAZO FASE DE TRAMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES
DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACION CON LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS

Esta etapa tendra un plazo de UN (01) MES contado a partir de la terminacion del
PLAZO DE LA FASE DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO PRIMERO: Las Fases tienen establecidas fechas limites finales y
dentro de ese periodo se deben surtir las obligaciones de resultado
correspondientes. Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase se
debe dar con la anticipacién necesaria, aclarando que una vez se cuente con la
aprobacion de la interventoria, el consultor deberd dar inicio al tramite de
aprobaciones con terceros a fin de cumplir con las fechas establecidas y se
obtengan todos los resultados dentro del tiempo de ejecucién del contrato y las
fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en la programacion del
cronograma, el consultor debe incluir y considerar de manera obligatoria estos

aspectos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase
de TRAMITES DE APROBACIONES Y PERMISOS DE ENTIDADES DISTRITALES
Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACION CON LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS, sera sujeto de un andlisis por parte de la interventoria de
antecedentes de los tramites solicitados por el consultor evaluando las fechas de
entregas las cuales deben cumplir con los tiempos establecidos por cada una de las
entidades distritales y nacionales con los que dan respuesta a las solicitudes de
permisos, no sin antes estudiar y evaluar la completa entrega de la informacién
requerida para dicho tramite por parte del consultor establecidas como requisitos
para la obtencién del permiso, asi como la calidad de la misma. Toda vez que
permitiria establecer si la causal de la no obtencién del trémite solicitado es o no
imputable al consultor o es derivado de mayores solicitudes realizadas por las
entidades distritales y nacionales o armonizacion de las empresas de servicios
pablicos que no se encontraban regularizadas en sus procedimientos, ya que la falta
de calidad y la informacién incompleta son factores determinantes para obtencion
de permisos y armonizaciones.

PARAGRAFO TERCERO: El consultor debera programar con anticipacién todos
los tramites requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr
su objetivo y cumplir con los plazos maximos establecidos para cada uno de los
productos y/o subproductos con la interventoria o entidades a que haya lugar.
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PARAGRAFO CUARTO: Cuando e! tltimo dia del plazo pactado total, coincida con
un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia
habil siguiente. El presente paragrafo no aplica para el caso de suspensiones.

PARAGRAFO SEXTO. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro de
los DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién. Los requisitos previos para la suscripcion del acta
de inicio, contemplados en el presente contrato, Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, deberan surtirse dentro de este mismo término. El término
aqui fijado para la suscripcién del acta de inicio del contrato de consultoria, debera
sujetarse a la iniciacion del contrato de interventoria, sin que ello conlleve suma
alguna a favor del CONSULTOR.

CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONSULTOR, éste debera
realizar la peticion de suscripcion del respectivo documento ante el INTERVENTOR,
con una antelacién no menor de DIEZ (10) DIAS HABILES a la fecha de
vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos
de soporte, el nuevo cronograma de consultoria, documentos que seran revisados
y aprobados por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONSULTOR deben ser
revisadas y avaladas por el interventor, quién emitird concepto favorable para que
el IDU proceda a suscribir el documento modificatorio del contrato.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO
El Valor del presente contrato se fija en la suma de DOS MIL SETECIENTOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

($2.706.514.196) MICTE, incluido IVA, equivalentes a 3083.28 SMLMV para el afio
2020.

El cual se discrimina de la siguiente manera:
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SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA FASE DE ESTUDIOS Y DISEROS (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE

VIGENCIA E IVA)

Es la suma de $ 2.156.047.209 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/C

VALOR BASICO PARA LA FASE DE RECOPILACION Y ANALISIS, ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES,
INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)

Es la suma de $ 1.811.804.377 MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS SETENTA 'Y SIETE PESOS M/C

IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA FASE DE RECOPILACION Y ANALISIS, ESTUDIOS, DISENOS Y
APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)

Es la suma de $344.242.832 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS MIC

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACION DE CAMPO
{INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

Es la suma de $ 514.939.832 QUINIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

VALOR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACION DE

CAMPO {INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)

Es la suma de $ 432.722.548 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES STECIENTOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS MIC

IVA SOBRE EL VALCR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE

INFORMACION DE CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)

Es la suma de $ 82.217.284 OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATROPESOS MIC

MEDIDAS DE BIOCSEGURIDAD
Es la suma de $ 29.656.409 VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/C

COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA

Es la suma de I $ 5.870.746 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS MIC

NOTA 1: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de
Proteccion Personal, para el personal requerido.
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NOTA 2: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la normatividad
vigente.

NOTA 3: El valor total del presupuesto oficial incluye el valor de ajustes por cambio
de vigencia.

PARAGRAFO: Los valores incluidos en la presente cldusula corresponden a los
ofrecidos por el CONSULTOR en su propuesta econdmica, y remunera de manera
integra la ejecucién del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades,
impuestos, apories parafiscales etc., a cargo del CONSULTOR.

CLAUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la (s) apropiacion (es)

presupuestal (es) correspondiente (s) y especificamente al (los) siguiente (s)
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO | FECHA
CDP EXPEDICION EXPEDIDO POR VALOR |
4054 Subdireccion Técnica de $ 2,706.741.833 |
20/08/2020 Presupuesto y Contabilidad J
CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO.

El IDU (y/o Transmilenio/u otro) pagara al CONSULTOR las sumas a que se refiere
el valor de este contrato, de la siguiente manera:

A. A PRECIO GLOBAL

1. Valor fijo. Se pagara un 30% del Valor Global de Contrato (No incluye
Elementos de Bioseguridad ni Ensayos de Laboratorio y toma de
informacién de campo) en (9) pagos mensuales fijos, causados mes vencido
contra la aprobacién del informe mensual por parte de la interventoria.

Nota: Este pago sera reconocido unicamente sobre el 30% del VALOR GLOBAL
inicial sin considerar prorcogas o adiciones del mismo.

2. Valor por productos: El restante 70% del Valor Global de Contrato (No
incluye Elementos de Bioseguridad ni Ensayos de Laboratorio y toma de
informacién de campo) se pagara de la siguiente forma
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2.1.PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS

Para productos que NO REQUIEREN tramite, o aval, o validacion, o aprobacion
en entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:

El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la

tabla de valoracion sefialada a continuacién, se pagara contra entrega del

respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y aprobado

por la interventoria, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA
LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES

VALOR TOTAL A
PAGAR CONTRA
VALOR A PAGAR CONTRA
APRORACIONDE | ENTREGAY APROBACION DE
No. PRODUCTO APROBADO PRODUCTOS SUBPRODUCTOS O
(INCLUYE COSTOS ENTREGABLES (INCLUYE
Anles1)'RA1wos COSTOS ADMINISTRATIVOS)
SUBPRODUCTO 0
PRODUCTO ENTREGABLE VALOR VALOR
Informe de recopiliacién y
analisis de informacion $ 5.433.239
{incluye metodologia)
Trabajo de Campo
{georreferenciacion, marco
1 | TOPOGRAFIA de referencia, nivelacion, | $54.332.390 $ 21.732.956
detalles - nube de puntos})
Informe y anexos (calculos
y memaorias, planos plania -
perfil - secciones, MDT, et LD
inspeccidn redes)
Recopiliacion y andlisis de la
informacion §4.527.689
TRANSITO Y | Célculo del transito promedio
3 TRANSPORTE diario (TPD) $ 27.166.195 $ 4.527.699
Plan de manejo de transito
general {PMTG) $ 18.110.797
Informe de recopifiacion y
DISERO analisis de informacidn e
4 | GEOMETRICO Informe final de esludios y | $ 75.461.652
disefios (informe, planos, $ 67.915.487

anexos y carteras).
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CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 1969
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

DE 2020,

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C

Inatituto
DESARROLLD URBAND

URBANISMO Y
ESPACIO PUBLICO

Informe de recopiliacion y
analisis de informacidn
{incluye metodologia)

Esquema General del
Proyecto: Incluye Estudios y
Disefios de Espacio Pablico -
Paisajismo - Disefio de
Antejardines {5i Aplica)

Detalles y Producto Final del
proyecto: Incluye Estudios y
Disefios de Espacio Publico -
Paisajismo - Disefio de
Antejardines {5i Aplica)

$150.923.305

$ 15.092.331

$ 45.276.992

$ 90.553.982

DISENOS REDES
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO

RAI "Informe de Recopilacion
y Andlisis de la Informacion”

$ 18.110.797

$ 18.110.797

GEOTECNIA

Recopilacion de
informacion y plan de
exploracion del subsuelo
para fundaciones, redes y
demas estructuras
complemetarias.

Informe de avance 1.

Informe de avance 2.

Estudios y disefios
eotécnicos definitivos.

$ 83.007.818

$ 4.150.391

% 4.150.391

$ 4.150.391

$ 70.556.645

ESTUDIOS Y
DISENOS
ESTRUCTURALES

Inventario y patologia de
estructuras existentes a
conservar, recuperar,
reforzar, ampliar o demoler,
segun lo establecido en la
GU-DP-01 Guia alcance de
los entregables en la etapa
de diserio.

Obras para Estructuras
Existentes, segun lo
eslablecido en la GU-DP-
01 Guia zlcance de los
entregables en {a etapa de
disefio.

Disefio de Estrucluras
Nuevas, segun lo
eslablecido en la GU-DP-
01 Guia alcance de los
entregables en la etapa de
diseno.

Estimacion de Cantidades
de Obra y personal.

$ 120.738.644

$ 18.110.797

$ 30.184.661

$ 36.221.593

$ 6.036.932
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CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 1565
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

DE 2020,

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C

T imttute
DESARROLLO URBAND

Documento Técnico de
Soporie.

Planos estructurales

" Pruebas de carga estaticas
y dinamicas

$ 6.036.932

$ 18.110.797

$ 6.036.932

10,

ESTUDIOS
AMBIENTALES
SST — FORESTAL

Esludio ambiental vy
seguridad y salud en el
trabajo

Documentos técnicos -
Insumos para tramite de
permisos requeridos para
la etapa de construcciones

Sistema de gestion en
seguridad y salud en el
trabajo SG-SST

$ 166.015.635

$123.369.229

$ 25.587.844

$ 17.058.562

11

PAVIMENTOS

Informe de Recopilacidn de
informacion, Plan de
exploracion. Analisis
interdisciplinarios previos,
Investigacion, recopilacion
y analisis de informacion
existente, Inventario y
diagnéstico preliminar de la
infraestructura  existente,
Plan de investigacion
geotécnica
complementaria, Plan de
inventario y diagnostico de
vias, Plan de inventario y
diagnostico de espacio
publico, Metodologia.

$ 45.276.991

$ 905.540




CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO _ 1965 pE 2020,

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBAND

Estudio geotécnico para
disefio de pavimentos.
Alcance, resultado de
Investigacion, recopilacion
y andlisis de informacion
existente, resultados del
inventaric y diagndstico
preliminares de la
infraestructura  existente,
resultados de la
exploracion geotécnica
existente y
complementaria, definicion
de sectores homogéneos
de disefio, analisis de las
cargas del transito, andlisis
de la subrasante, definicion
de madulos
dinémicos/resilientes de los
materiales propuestos,
disefio de pavimentos,
disefio de espacio publico,
dimensionamiento

prefiminar de pavimenios
flexibles, disefio empirico-
mecanicista de pavimentos
flexibles, disefio de
pavimentos rigidos, célculo
de esfuerzos y deflexiones
en pavimentos rigidos,

disefio de juntas,
modulacion de losas vy
detalles conslructivos,

evaluacion de alternativas,
cantidades de obra para la
alternativa recomendada,
memaorias de calculo, plano
de localizacion de Ilos
seclores de disefo
definidos en el alcance,
etapa de mantenimiento,
andlisis de canteras de
fuentes de materales,
analisis de riesgos,
recomendaciones técnicas
y constructivas, concepto
técnico que contenga el
andlisis del potencial de
reutilizacion de materiales
reciclados y

$ 44.371.451
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CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 1565
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

DE 2020,

a2l

N
e

O

ALCALDIA MAYOR

Instituio
DESARROLLO URBARD

recomendaciones de
implementacion de
residuos de construccién y
demolicién (RCD),
recomendaciones de
manejo de drenaje
superficial y subsuperficial,
especificaciones
particulares, proceso
constructivo, plan de
ensayos para disefic de
mezclas, control de calidad
de materiales y/o sobre el
praducto terminado,
conclusiones. Informe final
con sus respectivos anexos
en medio magnético y hoja
de firmas, control de
cambios y revisiones.

12

ARQUEOLOGIA

Insumos para Registro
{Estudio  Suelos-Estudio
Ambiental-Cronograma de
Qbra)

Prospeccion Arqueologica

Elaboracién  Plan de
Manejo Argueoldgico

$ 15.092.330

$ 754.616

$ 10.564.631

$3.773.083

13

ESTUDIOS
SOCIALES

Plan de Dialogo Ciudadano
y comunicacion estratégica
con la Propuesta
metodologica y
cronograma ({productos y
actividades) para la etapa
de estudios y disefios.

Identificacion
caracterizacion del area de
Influencia social del
proyecto.

Directoric y mapa de
instituciones,
equipamientos y actores
sociales
{Georreferenciados).

$ 120.738.644

$ 12.073.864

$12.073.864

$ 6.036.932




CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERo 1965 pE 2020,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

ALCALDIA MAYOR
BOGOTAD.C.

Instiuta
OESARROLLD URBANO

Matriz de sistematizacion y
retroalimentacion de la
gestion social al drea
técnica que incluya las
recomendaciones
urbanisticas, econdmicas,
sociales, culturales,
movilidad y ambiental;
derivadas del ejercicio
participativo en el drea de
intervencidn, su resultado y
sacializacion a la
comunidad.

Diagnostico
socioecondmico

Identificacién, evaluacion y
analisis de los impactos
sociales.

Plan de manejo social de
los impactos (PFMS!)

Pliegos para Contratacion
de la etapa de construccion
y su presupuesto.
{Contratista e interventoria)

Informe consolidado de
Gestion Social desarrollada
duranle la etapa de los
estudios y disefios

$ 18.110.797

$ 18.110.797

$ 12.073.864

$ 12.073.864

$ 6.036.932

$ 24.147.729

14,
15

PRESUPUESTO,

CRONOGRAMA DE

OBRA
DOCUMENTOS
PARA
CONTRATACION

Y

Presupueslo detallado,
precios unitarios y
cantidades de obra.

Cronograma de Obra.

Apendice A -
Especificaciones
Pariiculares.

Apendice B -
Especificaciones
Generales.

Apendice c -
Especificaciones de Redes
de servicios publicos.

$119.229.411

$ 71.537.646

$29.807.352

$ 5.961.4M

$5.961.471

$ 5.961.471

VALOR A PAGAR POR
PRODUCTOS/
SUBPRODUCTOS (70% /
VR. GLOBAL DE EyD)

$ 996.093.812

$996.093.812
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CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 1565 DE 2020,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

ALCALDIA MAYOR
BOGCTA D.C.

Inatituto
DESARROLLO URBAND

VALOR A PAGAR POR
COSTOS FIJOS (30%/ $ 646.814.160
VR. GLOBAL DE EyD)

VALOR A PAGAR FIJO
MENSUAL $ 71.868.240

2.1.PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS

Para productos que REQUIEREN tramite, o aval, o validacion, o aprobacion en
entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:

El 60% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoracion
sefalada a continuacion, se pagara contra entrega y radicacion del producto en
el IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado,
validado y aprobado por la interventoria, de acuerdo con el procedimiento

vigente de Ia entidad.

El 30% del valor total de cada producto se pagara contra la aprobacion,
armonizacion, no objecidn aval o concepto favorable en firme de los productos
radicados que emitan las entidades respectivas.

Nota 1: Si transcurridos 60 dias calendario de la radicacion ante las entidades, éstas
no han efectuado ninglin requerimiento, previa verificacion por parte de la
interventoria de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el
contratista, se pagara un 10% de este 30% y el 20% restante en todo caso se
cancelara contra la aprobacién, armonizacién, no objecion, aval o concepto
favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas,

de

acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad

FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA
ETAPA DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES

VALOR TOTAL A
PAGAR CONTRA
ENTREGAY
PRODUCTO APROBADO APROBACION DE
PRODUCTOS
{INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS] |

PRODUCTO VALOR

ESTUDIO DE TRANSITO $ 18.110.797
DISENO DE SEMAFORIZACION $ 22.638.496

TRANSITO Y TRANSPORTE
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CONTRATO DE CONSULTORIA NOMERO 1965 pE 2020,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S A mavOR
Instituio
DESARROLLD URBANO
| DISERO DE DEMARCACION Y SERALIZACION VIAL | $22.638.496
'REDES ACUEDUCTO - DISENO DE REDES Y| ¢pi oo oo
ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILLADO - DISERO DE REDES Y| ¢ o0 i0n o
| ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO +498.
| cobENsA $ 196.200.296
DISENO DE REDES ETB, EPM, |10 S22
7 | CODENSA, GAS NATURAL Y |EPM $ 12.073.864
TELECOM TELECOM $ 12.073.864
GAS NATURAL $ 12.073.864
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE - INSUMD |
10, | ESTUDIOS AMBIENTALES - SST | PARA SOLICITUD DE PERMISOS, LINEAMIENTOS Y/O | ¢ 13500 100
11 | - FORESTAL | AUTORIZACIONES ANTE LA AUTORIDAD | 203,
AMBIENTAL COMPETENTE. |
VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE EyD) $513.139.237

Nota: Los tramites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guia
vigente de Coordinacién IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago,
para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de producto definitivo.

2.2.LIQUIDACION

El 10% del 70% del Valor Global de Contrato (No incluye Elementos de
Bioseguridad ni Ensayos de Laboratorio y toma de informacién de campo), se
pagara de la siguiente manera:

FZ

5% si se cuenta con la aprobacion de todos los terceros, en el momento de
firma del acta de Terminacion y se pagara en la misma.

5% con la firma del acta de liquidacion, previo recibo y aprobacion por parte
del IDU del Informe Final de la Interventoria, entrega de la totalidad de los
disefios en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del informe
ejecutivo, la entrega de |a totalidad de los productos y/o disefios debidamente
avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades
seglin corresponda, tanto en fisico como en medio digital, acorde en ef pliego
o los aplicativos indicados en los convenios, acta de liquidacion del contrato
y los deméas documentos requeridos que le aplique de conformidad con la
normatividad IDU.
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CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 1965 pE 2020,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

 insiitulo
DESARROLLO URBANO

NOTA: Si no se logra la primera condicién se pagara en todo caso el 10% con
la firma del acta de liquidacién y previo recibo y aprobacién por parte del IDU de
(i) el Informe Final de la Interventoria, (ji) entrega de la totalidad de los disefios
en el software aplicativo indicado por el IDU (iii) entrega del informe ejecutivo,(iv)
la entrega de la totalidad de los productos y/o disefios debidamente avalados y/o
aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades segun corresponda,
tanto en fisico como en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos
indicados en los convenios,(v) acta de liquidacion del contrato y (vi) los demas
documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad IDU.

B. VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y
TOMA DE INFORMACION DE CAMPO.

Con cargo a este concepto se pagaran por precios unitarios los ensayos de
laboratorio y toma de informacion de campo, necesarios para realizar los
correspondientes controles de calidad a los parametros de disefio o los demas
requeridos para el contrato, que hayan sido previamente aprobados por la
interventoria.

Las actividades y/o insumos a pagar por precio unitarios de que trata el presente
numeral, se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a
la fecha de su programacién o solicitud. En caso de que los insumos 0 actividades
requeridas no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el
contratista debera realizar el tramite correspondiente, descrito en el numeral de
ITEMS NO PREVISTOS del contrato. El Contratista con la presentacion de su
oferta acepta las presentes condiciones.

El pago estos insumos e items, requiere un informe mensual que sera revisado y
aprobado por la Interventoria en la cual se relacionen de manera detallada los
insumos yfo items y cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la
discriminacion detallada de los mismos en las actas de pago.

Para los insumos y/o items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo
considerara aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o
periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y
cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la
Interventorfa.

Los costos de ensayos de laboratorio y toma de informacion de campo + el Factor
Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1", seran
gravados con IVA
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CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E
INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S ALCALDIA MAYOR

Instituto
DESARROLLO URBANO

NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el
precio de los items no incluidos que puedan surgir en la ejecucion del contrato. Para
la definicion del precio de los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se
tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizacion
de la inclusion de los referidos ftems. La incorporacion de cualquiera de los items
relacionados en el visor de precios IDU se debera realizar de acuerdo con el tramite
senalado en los manuales y procedimientos del IDU.

C. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

El IDU pagara al consultor los costos en que incurran durante el desarrollo de las
labores descritas en el apéndice respectivo, sin perjuicio de las multas que les
puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas, con
ocasion del contrato en materia de implementacion de las medidas de
bioseguridad alli descritas, de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %

VTIPBP = Valor Total por Implementacién del Protocolo de Bioseguridad a
pagar en el Periodo.

VVCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacicn o solicitud)
C = Cantidad (unidad “UN", unidad mes "UN/MES") implementada del APU a

reconocer
% = Para la Consultoria se usard el Factor Multiplicador correspondiente a los

costos operacionales, el cual es de “1.1"

D. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE
ESTUDIOS Y DISENOS

Los valores de los productos de la etapa de estudios y disefios, no tendran ajuste,
teniendo en cuenta que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos,
lleva incluido un costo estimado correspondiente al cambio de vigencia del proximo
afio, en consecuencia, se pagara con los valores indicados en el contrato. Las
prérrogas imputables al contratista no generaran ajuste por cambio de vigencia.

E. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ITEMS A EJECUTAR POR
PRECIOS UNITARIOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y MEDIDAS
DE BIOSEGURIDAD

Los items de ensayos de laboratorios y medidas de bioseguridad no tendran ajuste,
teniendo en cuenta que se van a pagar por precios unitarios y su valor unitario sera
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el registrado en el visor IDU vigente segun programacién o solicitud, segin
corresponda.

F. VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACION,
SEGUIMIENTO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Este componente se pagara a través del reembolso de los gastos al CONSULTOR
Se pagara como reembolso. Para que el IDU efectie el respectivo reembolso de la
suma pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista debera
presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o
documento equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por el IDU y por la Direccidn Técnica de Proyectos.

PARAGRAFO PRIMERO. DESCUENTOS: Ademas de los descuentos previstos en
este contrato y en las normas vigentes, se haran todos los descuentos que sean
aplicables de conformidad con las normas tributarias vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO. REQUISITOS PARA EL PAGO: El CONSULTOR
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONSULTOR debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacién por parte del INTERVENTOR de la
entrega de los insumos, para los informes mensuales, hasta el periodo
anterior a la facturacién. Para el tltimo pago deben estar aprobados todos
los insumos entregados para los informes mensuales y el informe final de la
fase.

4. Adjuntar al informe mensual presentado al INTERVENTOR, la certificacion
expedida por el revisor fiscal o el representante legal, sobre el cumplimiento
de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la Seguridad Social
Integral por parte del CONSULTOR,

5. Y todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacién de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.
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PARAGRAFOQ TERCERO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR vy radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros, por parte de por parte de la Direccion Técnica de Proyectos del IDU.

PARAGRAFO CUARTO: Para el pago del valor del Contrato, el CONSULTOR
abrira una cuenta comiente o de ahorros, en un Banco o Corporacion afiliado al
Sistema Automatico de Pagos SAP y presentara la certificacion que asi lo acredite,
a efecto de dar cumplimiento a la Circular Nimero 001 del 27 de enero de 1998 de
la Alcaldfa Mayor de Bogota, cuya copia le sera entregada por parte del IDU para el
lleno de los requisitos alli establecidos. Si el CONSULTOR ya tiene una cuenta en
Banco o Corporacion afiliados al sistema SAP, bastara que presente la certificacion
respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucién de la meta establecida
en el contrato

CLAUSULA 9 GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR

Seran por cuenta exclusiva del CONSULTOR, todos los costos directos e indirectos,
que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de
administracién, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial, medidas de bioseguridad derivadas de la emergencia sanitaria
por la propagacion del coronavirus COVID-19 y al control de calidad interno de la
CONSULTOR, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al
iDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompanamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 10 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR
indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion de la orden de pago
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por
el Instituto para su radicacion) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto,
reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interes legal
civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE,
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de
1993.
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PARAGRAFO: Los intereses de mora se cancelaran de conformidad con lo
sefialado en el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con
el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 11 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato, la ley, las sefialadas en el pliego de condiciones, anexos,
adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del
CONSULTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos
del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y todas aquellas obligaciones
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del
objeto contractual, EL CONSULTOR tendra las siguientes:

11.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

2. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

4, Ejecutar el contrato de consultoria cumpliendo con las normas vy
especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en
cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

5. Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestion y respuesta a requerimientos
recibidos de autoridades administrativas u érganos, instancias de control y
ciudadania en general. Una vez el CONSULTOR reciba el requerimiento
debera remitirlo de inmediato al IDU y a la Interventoria con el fin de que el
IDU responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y
dentro de los marcos legales vigentes.

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa
del IDU, informacion que NO sea considerada plblica, tales como |a relativa
a documentos que se encuentren en construccion que contengan
informacion preliminar y no definitiva.

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actien por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
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indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del contrato. Igualmente, asumird el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONSULTOR esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al Interventor, Certificacion del
Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la empresa consultora y de la
empresa interventora (segun aplique) por medio de la cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios,
liguidaciones y demas obligaciones laborales y contractuales de acuerdo
con el tipo de vinculacién indicando el nimero de personas certificadas,
nombre, cedula, cargo u objeto contractual (para cada contratista o sub
contratista) sefalandose que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pension, ARL), asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensacién familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato.

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

10.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Piiego de Condiciones,
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

11.Atender las instrucciones del INTERVENTOR de acuerdo con lo establecido
en el presente Contrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucidn,
en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

12. Advertir al INTERVENTOR de manera inmediata, cualquier contradiccion u
omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones
del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato
y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a
la aprobacion del IDU.

13.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacién del Sistema de
Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" y demas normas
vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad
del CONSULTOR tanto la vinculacién del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
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durante la ejecucion del contrato.

14.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucién del objeto contractual. El
CONSULTOR debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad
industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion de las
labores propias del contrato.

15.0btener las aprobaciones por parte del interventor en relaciéon con las
actividades y los productos que las requieran, dentro del plazo de ejecucion
del contrato.

16. Suscribir — conjuntamente con el interventor y/o el IDU |as actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente contrato.

17.Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias vy
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del presente contrato.

18.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

19.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normatividad vigente.

20.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones
del IDU.

21.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), igualmente su reprogramacion debe ser justificada por el
CONSULTOR, aprobada por el interventor, para su control en los términos
establecidos en el Anexa Técnico. El incumplimiento de estas actividades
constituye un incumplimiento del CONSULTOR, y las sanciones a que haya
lugar.
En caso de incumplimientos corresponde al CONSULTOR efectuar de
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por
atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la Interventoria
para su estudio y aprobacién e! plan de contingencia.

22.Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

23.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencién cuando aplique.

24.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente.

25.Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero
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establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision del IDU.
26.Cumplir con las medidas de bioseguridad relacionadas con la mitigacién de
la propagacién del coronavirus COVID-19, en los términos sefialados por el
Gobierno Nacional y Distrital.
27.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

11.2 OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucién del contrato, el CONSULTOR
debera haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los
establecidos en el Manual de Supervision e interventoria y en la clausula de
perfeccionamiento y ejecucion:

1.Haber obtenido la aprobaci6n de la interventoria del Plan Anual de Caja (PAC)
para la fase de estudios y disefos.

2.Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacion, por parte de la Interventoria,
del Plan Detallado de Trabajo de la fase de estudios y disefios, de acuerdo con
el capitulo de cronograma de consultoria incluido en los pliegos de condiciones y
segun los demas requisitos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente al momento de su presentacion.

3.Presentar a la interventoria el Plan de Calidad para la ejecucién del proyecto,
dentro de los plazos indicados en el Manual de Interventoria.

4.Presentar al Interventor el desglose de su oferta econdmica, en la cual se puedan
verificar la cantidad minima de personal exigido, categoria y dedicacion minima
mes a mes, entre ofros, en concordancia con los demas documentos
contractuales dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del acta de
inicio de ejecucion del contrato

11.3 OBLIGACION DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA

El CONSULTOR debera entregar al INTERVENTOR las hojas de vida del personal
Clave y los especialistas principales de cada uno de los componentes técnicos
requeridos para la ejecucidn del contrato, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes, al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revision y aprobacion de las

hojas de vida no puede exceder el plazo establecido para la suscripcion del acta de
inicio.
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El consultor debera entregar al INTERVENTOR dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal restante
requerido contractualmente para la ejecucién del contrato de consultoria.

PARAGRAFO: En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe subsanar
observaciones y presentar la nueva hoja de vida dentro de los tres (3) dias habiles

siguientes a la notificacién de no aceptacion

11.4 Obligaciones en Materia de Coordinacién Interinstitucional

En materia de coordinacion interinstitucional (Estas obligaciones deben cumplirse
conforme a la Guia “Coordinacién IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura

de transporte}

1.

Establecer los contactos iniciales con los delegados de las ESP, Secretaria
Distrital de Movilidad - SDM, Secretaria Distrital de Planeacion - SDP y otras
entidades, una vez estos sean nombrados y el IDU le informe respecto de
cumplir con las fechas contractuales. Solicitar, obtener y analizar la informacion
existente sobre planos de localizacién de infraestructura de soporte de red, las
especificaciones técnicas de construccion de obras civiles vigentes de cada ESP
y demas informacion sobre la localizacién de su infraestructura en la zona a
intervenir en el proyecto.

Recopilar y analizar toda la informacién disponible sobre redes existentes y
proyectadas de todas las ESP, exigencias de disefioc e insumos requeridos,
aclarando las dudas sobre aspectos generales, técnicos, ambientales y/o
sociales.

Realizar una inspeccion detallada de las redes de servicios publicos existentes
en la zona de influencia donde se desarrollara el proyecto y de todas las
variables que incidan para la elaboracién de los disefios del proyecto y dejar
constancia de ello por escrito.

Solicitar, obtener y analizar toda la informacién suministrada por la SDM sobre
el transito, sefializacion y semaforizacion que pueda requerirse para cumplir con
el objeto del proyecto. El CONSULTOR debe proporcionar los medios que se
requieran para obtener esta informacion.

Solicitar, obtener y analizar toda ia informacién requerida por escrito a otras
entidades y autoridades del orden nacional, regional o distrital, sobre todos los
temas que sean necesarios para cumplir con el objeto contractual.

Verificar ante la SDP que las redes, equipamientos e infraestructura de
propiedad de las ESP, localizadas en el area de influencia del proyecto vial y
que deban ser relocalizadas, subterranizadas y nuevas, cumplan con la
normativa urbanistica vigente.
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7. Los predisefios de la red de servicios publicos deben incluir los predisenos
tematicos (hidraulicos, mecénicos, eléctricos y de telecomunicaciones) y los
predisefios de obra civil. El resultado de los predisefios tematicos redundara en
los predisefios de obra civil. Esta ultima parte de los predisefios de la red debe
ser aceptada por el proyecto a cargo del IDU, por tanto, para cada proyecto o
contrato se deben llevar a cabo las mesas de decision técnica y suscribir las
actas de competencia con las empresas de servicios publicos para armonizar
los proyectos que se ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las
redes humedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura.

11.5 OBLIGACIONES DE LA FASE DE RECOPILACION DE
INFORMACION

Durante esta fase el CONSULTOR debe revisar y analizar la informacion de todos
los estudios técnicos que se hayan realizado con anterioridad, a fin de comprender
cabalmente los disefios de Ingenieria, los estudios ambientales y sociales y en
general, todos aquellos estudios desarrollados hasta la fecha. Asi mismo, el
Consultor debe investigar y recopilar la informacién secundaria para ejecutar el
proyecto, lo que incluye todo el trabajo de investigacién en las empresas de
servicios publicos y deméas entidades estatales que estén involucradas en el area
de influencia del proyecto.

11.5.1. Recopilar el producto resultado de la Factibilidad del contrato de consultoria
del proyecto y demas antecedentes enunciados en el anexo técnico y/o estudios
previos.

11.5.2. Investigar y recopilar la informacién secundaria para ejecutar el proyecto, lo
que incluye todo el trabajo de investigacion en las empresas de servicios publicos y
demas entidades estatales que estén involucradas en el area de influencia del
proyecto, indagar sobre normas, estudios y disefios realizados en el area de
influencia del proyecto, inspeccionar y diagnosticar las condiciones del sitio y
detectar posibles dificultades que impidan el normal desarrollo dei proyecto.

11.5.3. Analizar y recopilar la informacién en el componente de Redes Secas e
hidrosanitarias, suministrada por las Empresas de Servicios Publicos; se deben
solicitar los datos técnicos correspondientes.

11.5.4. Consultar la existencia de proyectos de desarrollo de los barrios y
urbanizaciones aledafios al proyecto para ser considerados dentro del estudio.

11.5.5. Presentar los productos previstos para esta fase, segun los requerimientos
establecidos en los pliegos de condiciones, anexos, capitulos y demas documentos
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del proceso, en los plazos alli sefialados, y realizar las correcciones que indique el
Interventor y el IDU.

11.5.6. El consultor durante el primer mes del contrato (FASE DE RECOPILACION
Y ANALISIS DE INFORMACION), debera analizar y establecer tramos funcionales
y generar una priorizacién de los mismos teniendo en cuenta la complejidad técnica.
Lo anterior con la finalidad de que en la ejecucion de las fases de estudios y diseiios
y aprobaciones, las actividades de consultoria se desarrollen de manera
independiente, para permitir a la Entidad obtener los estudios y disefios definitivos
por tramos funcionales y de esta manera iniciar la contratacién de la obra
anticipadamente.

11.6 OBLIGACIONES DE LA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS

11.6.1 OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTION,
APROBACION, NO OBJECION, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESION DE
PERMISOS, AUTORIZACIONES o LICENCIAS

Todos los productos del contrato deberan cumplir el ciclo de gestiones que se
detallan a continuacion, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfaccion.

El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y tramites de gestién de cada producto
contemplando los tiempos de revision tanto de Interventoria como del IDU dentro
de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podran recibir a satisfaccion
por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestion sobre cada uno de ellos.
Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada producto desde el
inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado de Trabajo para la
entrega de los productos.

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
clausula, son de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, de acuerdo con lo
previsto en la Matriz de Riesgos.

a. Gestion de aprobaciones:

Durante todo el plazo de ejecucion del confrato, EL CONSULTOR debera gestionar
la obtencién de las aprobaciones o tramites correspondientes a los estudios y
diserios que elabore. Los productos del contrato seran aprobados por el interventor
La interventoria debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de
las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como los
avales o no objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Publicos y las
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autorizaciones o permisos o avales o tramites expedidos por las Entidades
Competentes. Para ello contaran con un plazo de diez (10) dias habiles a partir del
recibo por parte del CONSULTOR.

La aprobacion de los Productos previstos en este Contrato por parte del Interventor
en ningun caso se interpretard como una renuncia por parte del IDU de cualquiera
de los derechos emanados del contrato, ni eliminard ninguna de las
responsabilidades del CONSULTOR derivadas de este y de las normas aplicables.

b. Obligaciones especificas del CONSULTOR cuyos productos deberan ser
aprobados por la Interventoria

El CONSULTOR se obliga a cumplir las siguientes obligaciones especificas para la
aprobacion de los productos por parte de la interventoria:

1. Presentar elaboracién de los esiudios y disefios de acuerdo con los
requerimientos contractuales, cumpliendo con las especificaciones técnicas y
normatividad vigente a la suscripcién del contrato

2. Atender las observaciones presentadas por la Interventoria, las ESP y demas
entidades competentes, realizar y presentar los ajustes pertinentes a la
interventoria.

3. Entregar a la Interventoria los planos de acuerdo con la guia del software
aplicative que disponga el iDU.

4. Entregar el inventario de malla vial y la digitalizacién de los resultados de
ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la guia metodolégica para la
recoleccién de informacion y cargue de la base de datos del inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes.

5. Hacer entrega de la informacién de los productos, resultado de esta etapa
conforme a las normas de la ley de Archivo, los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes, de Gestién Documental del IDU y lo solicitado
en los Pliegos de condiciones.

6. Elaborar y suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de
Servicios Pablicos, una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que
haya lugar.

7. Entregar a la Interventoria la topografia para redes, de acuerdo con lo
establecido por la EAB.

8. Entregar al IDU cuando esté dispenible el disefio definitivo con el fin de ser
incluido en el sistema de georreferenciacion.

9, Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guia “Coordinacién IDU, ESP
y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecucion
del Contrato o su documento equivalente.
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El interventor/supervisor del contrato podra requerir ajustes, aclaraciones o
modificaciones a los productos, otorgando un plazo razonable al CONSULTOR para
que los efectué. Dicho plazo sera establecido, de acuerdo con la complejidad de las
observaciones o del contrato, por el supervisor/interventor del contrato, sin que se
excede al plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

c. Entrega de los productos en el IDU:

Una vez aprobados los productos del contrato por parte del interventor, se
consideraran entregados los productos en el IDU una vez se le remitan con la
comunicacion de aprobacion correspondiente. Dentro de los diez {10) dias habiles
siguientes a partir de la entrega del producto, si lo considera necesario, el IDU podra
solicitar precisiones al CONSULTOR en relacién con el contenido del producto
entregado, a través del interventor, fijando un plazo maximo para ello que no podra
ser superior a diez (10) dias habiles.

El CONSULTOR contara con el plazo anotado para realizar las precisiones
solicitadas por el IDU.

d. Gestion de Avales o No Objeciones de empresas de servicios publicos:

Durante todo el plazo de ejecucion de la etapa de estudios y disefios, el
CONSULTOR debera gestionar, la obtencion de los avales o no objeciones
correspondientes de los disefios que elabore ante las diferentes empresas de
servicios publicos, de conformidad con el protocolo previsto en los convenios
suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los procedimientos internos de dichas
empresas, gestionando las mesas decisorias y suscribiendo las actas de
competencias y pagos correspondientes; los productos se radicaran para el aval o
no objecion de las empresas de servicios publicos, previa aprobacion expedida por
el interventor.

Radicados los productos, serd obligacion del CONSULTOR efectuar las
modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas
empresas, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener el aval correspondiente, dentro
del plazo que le otorgue la supervision/interventoria del contrato para el efecto, sin
que se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

En el evento de exceder el plazo de entrega definitivo, el IDU podra verificar el
estado de avance frenie a la obtencién de las autorizaciones y adoptar las
decisiones que resulten procedentes, incluyendo el pago del avance obtenido hasta
la fecha, en los términos sefalados en la FORMA DE PAGO.
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b. Gestién de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades
administrativas

Durante todo el plazo de la Etapa de Estudios y Disefios, EI CONSULTOR debera
gestionar la obtencién de las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes
a los disefios que elabore, ante las diferentes entidades distritales o nacionales, lo
que incluye la obligacién que desde el inicio del negocio juridico gestione mesas de
trabajo, conozca las exigencias técnicas de dichas autoridades, asi como los
procedimientos y protocolos adoptados para surtir los tramites. l.os productos se
radicaran para el tramite de autorizacion, licencia o permiso, previa aprobacion
expedida por el interventor del contrato de aquellos productos de disefio que lo
requieran. Luego de radicados los productos ante las autoridades, el CONSULTOR
debera efectuar las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios
normativos que exijan dichas autoridades, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener la
autorizacion, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda el plazo
establecido para la entrega definitiva del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones. El CONSULTOR debe
programar con anticipacion todos los tramites y actividades requeridos para obtener
las aprobaciones, no objecién, avales, permisos, licencias o autorizaciones
correspondientes, cumpliendo con los plazos maximos establecidos para la entrega
de cada uno de los productos contratados. No se recibiran a satisfaccion por parte
del IDU los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones,
avales, permisos, licencias y autorizaciones, salvo que el IDU viabilice una
alternativa diferente de manera motivada. La falta de oportunidad o diligencia en
estas gestiones, que afecte los plazos de entrega de los productos aprobados, no
objetados, avalados y con todas las autorizaciones, licencias y permisos, sera
considerada un presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las
disposiciones legales, el interventor, revisara las gestiones y tramites efectuados
por el CONSULTOR, quien debera documentar todas las mesas de trabajo,
radicaciones efectuadas y las respuestas y observaciones recibidas de las
empresas de servicios publicos y de las autoridades distritales y nacionales
competentes. La falta de calidad en los productos radicados ante ESP o autoridades
nacionales o distritales o ante la interventoria y la entrega de informacién incompleta
o tardia se consideran presuntos incumplimientos en el tramite del ciclo de gestion,
aprobacion, aval de productos y concesion de permises, autorizaciones o licencias.
El CONSULTOR debera informar al IDU, de manera permanente, sobre el estado
de avance frente a la obtencion de aprobaciones, no objeciones, avales, permisos,
licencias o autorizaciones que sea necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, de manera que el IDU pueda adelantar las gestiones
interinstitucionales que viabilicen el cumplimiento de este objetivo.
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El interventor/supervisor debera efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya
relacionadas en la presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013, se
deben regir por la “Guia Vigente de Coordinacién IDU ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o, el documento vigente al
momento del pago, para la armonizacién de los disefios con las ESP y entrega de
producto definitivo.

11.6.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ELABORACION, DE ESTUDIOS
Y DISENOS

Durante esta fase el CONSULTOR debe elaborar, complementar, ajustar o
actualizar los estudios y disefios y presentar los productos como minimo con los
entregables definidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico y demas
documentos precontractuales, las guias y manuales, para cada uno de los
componentes.

1. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por
la interventoria o el IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la
solicitud, fije el IDU. Para el efecto, la Interventoria y el IDU debera actuar de
manera coordinada en cuanto a la formulacion de las adiciones, modificaciones
o revisiones solicitadas al CONSULTOR.

2. Elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y disefios cumpliendo
con los pliegos de condiciones, su propuesta técnica, las normas y las
especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades de cualquier
Orden y demas que le aplique a las labores del contrato. En el evento en que
durante Ia ejecucion de la etapa de Estudios y Disefios surja una norma que
modifique las especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el CONSULTOR
debera ajustar los estudios y disefios, sin que esto genere mayor costo para la
entidad.

3. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por
el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para
el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas
reuniones.

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen a fin de
garantizar el seguimiento simulténeo y continuo. Estas se desarrollaran entre
los especialistas del CONSULTOR, la interventoria y el IDU y/o ESP, y tendran
como fin la conciliacion, unificacién de criterios y suscripcion de acuerdos que
garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes.

5. Presentar planos donde se muestren todos los componentes del disefio (redes,
disefios paisajisticos, disefios geométricos, mobiliario urbano, levantamiento
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9.

topografico, entre ofros) en donde se evidencien las interferencias existentes, y
asi plantear en el disefio la mejor alternativa técnica y economica para evitar las
interferencias.

Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando qué
actividades se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 furnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de fa semana, en concordancia con lo
estipulado en la Ley 1682 de 2013.

Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos,
capitulos, y demas documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.

Presentar a la interventoria los disefios de redes y estructuras de acuerdo con
la pertinencia de proteccion y traslado por necesidad del proyecto de
infraestructura de transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o
entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado
publico, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También presentar
los presupuestos estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDY,
segun lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si fuere el caso.
Presentar a la Interventoria los productos relacionados con Transito y
Transporte, Sefializacion y desvios.

10. Presentar a |a Interventoria los disefios geométricos, paramentacion, secciones

viales, paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio publico, para
su revision y aprobaci6n y posterior tramite ante la SDP, cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guia de
coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte en
lo que le aplique.

11.6.3 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades y productos del componente social, con el fin de
remitir a la interventoria para su aprobacion.

Elaborar y presentar la informacién correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacion a
la Interventoria para su revision y aprobacion.

Elaborar y presentar la informacién correspondiente a la caracterizacion socio-
territorial desde los componentes: econémico, ambiental, urbano, sociocultural
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y de movilidad. Asi como, remitir la informacién a la Interventoria para su
revision y aprobacion.

4. Generar recomendaciones urbanisticas con participacion ciudadana (Comité
IDU — Veedurias Ciudadanas), con el fin de ser incorporadas en la etapa de
estudios y disefios, previa valoracion integral derivada de la construccion
colectiva del desarrollo urbano

5. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de
los mismos, y enviarlos a la Interventoria.

6. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrolio del
contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el area
de influencia del proyecto y entregarlas previamente a la Interventoria e (DU
para su revision y aprabacion, con el objetivo de realizar los simulacros previos
a las reuniones.

7. Convocar a la comunidad, a la interventoria, al IDU y las partes interesadas a
asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el rea
de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.

8. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices
de la Oficina de Atencién al Ciudadano.

9. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachue o el aplicativo vigente al momento
de la suscripcion del contrato, toda la informacién solicitada del componente
social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del contrato.

10.Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

11.Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion de
todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

12.Se garantizara la atencion en el punto IDU en condiciones de calidad.

13.El CONSULTOR debera entregar un informe mensual a la interventoria con la
informacion de la ejecucion del contrato.

14.Las demas obligaciones del componente social: Dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica que se encuentren en los documentos del proceso.

11.6.4 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se
requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus anexos, cumpliendo
con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.
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2. Entregar a la Interventoria los documentos requeridos para la obtencidn de los
permisos y/o licencias ambientales necesarias.

3. Elaborar los capitulos o anexos y presupuestos requeridos para la
implementacién de cada uno de los programas establecidos en los Manuales,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucion
del presente contrato para el CONSULTOR e interventoria.

4. Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

11.6.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL - GUIA “COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar, los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes electricas,
alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo
con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos disefios
deberan ser presentados a las ESP.

2. Atender las reuniones con las ESP y demas entidades distritales y nacionales
competentes para recibir observaciones a los productos.

3. Llevar a cabo las mesas de decision técnica y suscribir las actas de competencia
con las empresas de servicios publicos para armonizar los proyectos que se
ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las redes himedas y
secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura, asf:

La primera mesa de decisi6n técnica tendra el siguiente producto:
Concertacion del diseiio Conceptual de la red del Servicio Publico, teniendo
en cuenta principalmente y por prioridad:

Continuidad en la prestacion del servicio.

Rehabilitaciones

Actualizacion por material

Protecciones y Traslados.

Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.

La segunda mesa de decision técnica tendra como productos los siguientes:

» Analisis conjunto del disefio, relacionandolo con el proyecto integral,
teniendo en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el nico borrador
del disefio a la Empresa.

e Concertacion del tiempo de presentacion de observaciones. Este
depende del cronograma del proyecto. No podra ser mayor a una semana.

La tercera mesa de decisidn técnica tendra el siguiente producto:
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» Verificacién de los planos de disefio y del acta de competencia de
pagos contra planos de disefio. El Disefio Definitivo debe incluir:

o Planos de Diseiio Definitivo

o Acta de Competencia de Pago.

o Validacién de Cantidades de abra por: Delegado, Director de Zona,
Supervisor, Interventor y CONSULTOR.

o Aprobacion de Interventoria de Disefios definitivos para incluir al
proyecto de infraestructura.

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia
correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudira al Comité Coordinador del
Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Publicos y se definira como
producto de la sesion la suscripcion del acta de Competencia de Pago por los
Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Publicos y Ordenadores del
Gasto del iDU.

PARAGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios
Publicos o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la
interventoria debera revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y
verificar si la falta de esta aprobacién ocasiona afectacién en la ruta critica
establecida en el Plan Detallado de trabajo.

De ser este el caso, la interventoria debera solicitar al IDU la suspensién inmediata
del Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestion, hasta tanto
se obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes.
Si esta situacion no afecta la ruta critica, deberan tomarse las medidas necesarias
para obtener la aprobacion respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan
detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al
CONSULTOR y/o al INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con
el plan detallado de trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles a
ellos.

11.6.6 PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante esta etapa, el CONSULTOR debera entregar al Interventor para su
aprobacion y radicacion en las fechas estipuladas en el IDU, los productos previstos
en el PDT, en el estudio previo del contrato, el Anexo Técnico y demas documentos
del proceso en donde se estipulan los productos. Y que una vez cuenten con
aprobacion de la interventoria, sean radicados en las Entidades que correspondan.
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Asi mismo entregara los siguientes documentos:

i. Actas de las mesas de decision técnica llevadas a cabo con las empresas de
servicios ptblicos.

ii. Actas de las mesas de trabajo o documentacion de las gestiones llevadas a cabo
con las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los tramites, tiempos
y lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones,
licencias y permisos requeridos para la intervencion futura y las condiciones
técnicas que deben tener los proyectos.

11.6.7 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTIA DE CALIDAD SOBRE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Los estudios y disefios que entrega el CONSULTOR estaran cubiertos por una
garantia técnica de calidad que estara vigente a partir de su recibo a satisfaccion y
dos (2) afios méas.

Esta garantia implicara el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Obligacion de correccion, ajuste o complementacién de los disefios cuando se
encuentren en estas falencias o yerros durante la ejecucion de las obras, en el
plazo otorgado por la entidad, que no sera superior a treinta (30) dias calendario.

2. Acompariamiento técnico a la ejecucion de las obras hasta su terminacion, con
el fin de resolver inquietudes técnicas al interventor de obra o al IDU sobre el
alcance de los disefios. Esto implica la asistencia a reuniones, la exposicion del
proyecto y la emisién de respuestas por escrito en un término no mayor a treinta
(30) dias calendario siguientes a la fecha del requerimiento efectuado por el IDU.

El amparo de calidad, dentro de la garantia Unica que se constituya para cubrir el
contrato, debera extenderse por el periodo de esta garantia técnica o de calidad
referida.

El IDU podré autorizar la modificacién de los disefios para su utilizacion.

11.6.8 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del

proyecto.
2. Realizar la socializacién e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.
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3. Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccion y conservacién en cumplimiento de las
normas urbanas y patrimoniales.

4. Obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de Interés Cultural
—-BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccion que sean necesarias,
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucion de
informacién y gestién ante las Entidades competentes de! patrimonio cultural
del Distrito y la Nacién, en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015,
el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que
regulan la materia.

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

11.7 OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS
DEL CONTRATO

11.7.1 OBLIGACIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE
INVESTIGACION Y RECOLECCION DE INFORMACION

Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision e
interventoria, EI CONSULTOR tiene la responsabilidad de obtener toda la
informacién necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con
la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los
documentos del proceso.

Los productos que entregue el contratista deberéan ser coherentes e integrarse a
toda la documentacion antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU
o que haya investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas
legales, reglamentarias pertinentes. EI CONSULTOR tiene una obligacion de
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue y,
para ello, debe realizar todas las actividades de recoleccién de informacion e
investigacion que considere necesarias.

11.7.2 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisidn e Interventoria:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestién SST-MA publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos ios documentos
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que soporten los mismos. La interventoria o el IDU podran en cualquier momento
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion
SST-MA. En caso de actualizacién, inclusion o exclusion de formatos publicados,
el IDU sera auténomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el
CONSULTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.
Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las aclividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.
Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en
caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas,
leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del
Pliego de Condiciones.

Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado por
la interventoria.

Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.
Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera asi como la informacién y/o documentacion que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, fineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

Brindar a la interventoria y al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

10.Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se

encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la etapa constructiva del proyecto seguin aplique (incluye planos,
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan
Detallado de Trabajo) aprobado por el interventor.

11.Realizar la ldentificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes

susceptibles de afectacion por el proyecto.

12. Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de

influencia del proyecto.

13. Entregar a la interventoria copia de los contratos laborales y/o de prestacién de

servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico,
notificacién de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacién de riesgos y
certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social integral y riesgos
laborales, segtin el tipo de vinculacion y copia del formato IDU vigente para el registro
de la realizacion de induccién al personal.

39




CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 1965 pE 2020,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E
INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S A AYOR

Instituto
DESARROLLO URBAND

14.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por la Interventaria y/o el IDU durante el franscurso del contrato.

15.Elaborar segln la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se inciuya (los
indicadores, dias trabajados, estadisticas de accidentalidad, entre otros)

16. Presentar informe de clasificacién de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo
requerido.

17.Presentar a la interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la
aprobacién que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego
de condiciones.

11.7.3 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL (DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGIA)

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos relacionados
con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestién social
y servicio a la ciudadania y la Guia de gestién social para el desarrollo urbano
sostenible del IDU version vigente, o el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
versién vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticién, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato.

4, Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos vigentes:
1) Politica de Gestidn social y Servicio a la Ciudadania, 2) Manual de atencion
al ciudadano, 3) Manual de derechos de peticion, 4) Instructivo de clasificacion
de requerimientos ciudadanos 5) Instructivo sistema de gestion de PQRSD, 6)
Guia de gestién sacial para el desamrollo urbano sostenible, adoptados por el
IDU, o los que hagan sus veces durante la ejecucién del contrato.
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11.7.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1.

Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion interinstitucionai
y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la pagina WEB del IDU,
durante la ejecucién del contrato.

Llevar a cabo las mesas decisorias segtin la metodologia establecida en la guia
de coordinacién interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

11.7.5. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener
y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden,
necesarios para la ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o permanente,
hasta la fecha de terminacién del mismo.

1.

Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositives, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
CONSULTOR.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes

intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato.

. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONSULTOR dara lugar a

las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
del CONSULTOR dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONSULTOR
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las
mismas.

. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por

ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas
utilizados para la ejecucién del contrato, y el CONSULTOR debera proporcionar
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho
derecho de inspeccién y vigilancia.

. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el

CONSULTOR, sus agentes y subcontratista estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
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los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

11.7.6 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato serd vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es
el unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoria y/o
supervisién. Para lo anterior deberd entregar, a la interventoria, la
documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato y para el cabal cumplimiento
de sus obligaciones, el CONSULTOR debera mantener el personal minimo
que cumpla con la formacién académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacion del
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
contrato.

3. El CONSULTOR sdlo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion
previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU asi lo solicite por el
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando
el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo
sobre Informacion del Personal del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucién de
todas las etapas del contrato, para la elaboraciéon y seguimiento de los
productos SST.

5. El CONSULTOR debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en
caso que el CONSULTOR estime necesidades de personal adicional que se
requiera, lo asumira por su cuenta y riesgo.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion
del Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran
el proceso, generara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a
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que haya lugar.
b. Acreditacion del personal minimo.

El CONSULTOR debera acreditar ante el interventor que cuenta con el personal
minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan
contar con la tarjeta profesional, licencia para prestacion de servicios de seguridad
y salud en el trabajo (Esp SST), licencia especial temporal o con el permiso
temporal, vigentes segin corresponda.

Si durante la ejecucién del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantila de personal ya aprobado por la Interventoria, el CONSULTOR debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor
dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal, del pliego de condiciones y
demas documentos del proceso. El interventor debera garantizar que en todo
momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas

¢. Actuacién del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONSULTOR aprobado por el IDU, debera estar
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o supervisor
cualquier asunto relativo a la ejecucién de este contrato, de acuerdo con las
clausulas aqui previstas.

d. Inexistencia de relacion laboral entre el IDU y el CONSULTOR o
su personal

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutara el
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia teécnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del proceso de seleccion y, entre el CONSULTOR, el personal que éste
contrate y el IDU no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el CONSULTOR respondera de manera exclusiva por el page de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y confractual a que
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haya lugar. Asi mismo, el CONSULTOR debera verificar y/o cumplir con la afiliacién
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos profesionales) y a fa Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos
reglamentarios, el articulo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona juridica y la Ley
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el articulo 23 de la Ley 1160 de
2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el CONSULTOR,
el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que

emplee para la ejecucién de este contrato.
e. Subcontratos

El CONSULTOR podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el CONSULTOR continuara
siendo el Gnico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del
contrato. E!l CONSULTOR es el tinico responsable ante el IDU de la celebracion de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR
cambiar al {los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste{os) no cumpla{n) con las
condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las) Iabor(es)
subcontratadas.

11.7.7 OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del presente contrato, el
CONSULTOR debera presentar al Interventor el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe
presentarse por capitulos, subcapitulos, tem e igualmente, de manera detallada por
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este
contrafo, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas documentos del
proceso, el cual debera contener como minimo los elementos establecidos en la
guia de entrega de productos del IDU de |a etapa que corresponda y que le apliquen
al proyecto con la normatividad vigente.
“ 9
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El Interventor deberd formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberan ser atendidas por
el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervisién de Contratos del IDU vigente durante la ejecucién del presente contrato.

Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronaograma), dentro del término al que se refiere el
inciso anterior, éste se entendera aprobado. Lo anterior no obsta para gue en
cualquier momento de la ejecucion del contrato en que el IDU o el Interventor
adviertan que el PDT de la etapa de estudios y disefios segun el caso no permite
cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al
CONSULTOR la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el
cual debera ser corregido y entregado en un plazo méaximo de dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU y/o del Interventor.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecucion del
contrato asi como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad,
daré lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya

lugar.

11.7.8. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente a la Interventorfa la informacién completa de todas las
areas del contrato, requerida para la ejecucion de los informes mensuales y
finales, incluyendo memorias de célculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente a la Interventoria en caso de requerir acompariamientos
o conceptos técnicos.

11.8 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:
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. Suministrar oportunamente a la Interventoria, la informacién requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del contrato. Para el efecto, las partes,
durante el plazo de ejecucidn del contrato, podran recopilar informacion
relevante a la finalizacién de cada Fase, que permita consolidar la Liquidacion
del Contrato dentro del plazo previsto para cumplir con esa obligacién.

. Elaborar y entregar a la Interventoria el Informe Ejecutivo del desarrollo del
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
contrato.

. Elaborar y entregar a la Interventoria oportunamente el Informe Final del
contrato segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

. Adelantar el tramite de registro de derechos de autor ante la Direccion Nacional
de Derechos de Autor, inscribiendo la cesion de los derechos patrimoniales
efectuada a favor del IDU, con la celebracion del presente contrato.

. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacién de Planos y Archivos del IDU vigente.

. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato con la Interventoria y el 1DU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad
vigente y los manuales de la entidad.

OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en ofras clausulas del presente contrato o en los

do
1.

2.

cumentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos
previstos en este Contrato

Suscribir —conjuntamente con el CONSULTOR- las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién de este contrato.

. Solicitar al CONSULTOR la informacion que las autoridades de control y

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.
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4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

5. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del
CONSULTOR.

6. Brindar la informacion requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el
objeto de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y
organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONSULTOR

13 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un interventor integral de conformidad con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONSULTOR y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucién del contrato, sin que esta
Interventoria reieve al CONSULTOR de su responsabilidad. El interventor tendra a
su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del
objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones,
adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
contrato, la interventoria, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme
a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices
y al contenido del presente contrato.

14 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, seran discutidas con el
CONSULTOR y solucionadas por la interventorfa y entidad, a mas tardar dentro de
la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso
en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo
resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoria
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15 SEGUIMIENTO

La Direccién Técnica de Proyectos sera la encargada de hacer el seguimiento al
contrato.

16 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y EL INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONSULTOR vy el Interventor, éstas seran
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el
CONSULTOR enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicién y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU,
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exifa
un término superior, el cual, en todo caso, sera comunicado por el IDU al Interventor
y al CONSULTOR.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
consultoria e interventoria, para analizar y tomar la decision si el proyecto continua,
sin que genere mayor costo para la entidad.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

17 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

A partir de la fecha de suscripcién del presente contrato, el Consultor asume los
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de
seleccion. Con la firma del presente contrato el Consultor acepta y declara que
analizé los riesgos de la matriz y los contempld econémica y técnicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacion de
monitorao, prevencion y mitigacion, en caso de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Consultor basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —
consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que
ofrece garantia alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por |a ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.
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18 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

A. Garantia unica de cumplimiento

El Consultor se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo,
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demas normas legales que
rigen la materia, una Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar
cualquiera de las modalidades sefialadas en la normatividad vigente, siempre que
las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la clausula

correspondiente del presente contrato.

Porcentaje

Clase de Amparo Asegurado

Vigencia

Treinta por
ciento (30%) del
valor total del
contrato

Cumplimiento

Desde la aprobacion de la garantia y el
término de duracion del contrato y ocho
meses mas. En todo caso debera estar
vigente hasta la liquidacion del contrato.

|
|Pago de salarios,

i - Di cie
| prestaciones sociales, iez por ciento

(10%) del valor

Desde la aprobacion de la garantia Unica

legales €| total del | POr el plazo del contrato y tres (3) anos
| indemnizaciones  al contrato mas.
| personal
Ii::‘:t';a(so%) %c;'i Igual al plazo del contrato y tres (3) afios
Calidad del servicio e del mas a partir del acta de terminacion del
e contrato.

B. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual serd por el valor de
CUATROCIENTOS (400) SMMLYV y debe estar vigente desde la aprobacion de la
garantia Unica y por el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad
vigente. Cuando la entidad autorice la subcontratacién parcial de la ejecucion del
Contrato resultante del presente proceso de seleccidn, la péliza de responsabilidad
civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios
que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasion de la ejecucion del
Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad
civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion y del acta de recibo final o liquidacién del contrato, segun sea el caso. El
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hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONSULTOR de ias
responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del IDU.

C. Modificacién y vigencia de las garantias

El CONSULTOR debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste se
vea afectado por la declaracion de siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los quince {15) dias calendario siguientes a la utilizacién del valor inicial
asegurado en virtud de Ia ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva cualquiera de las pdlizas, el valor del deducible estara a cargo del

CONSULTOR.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los
amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liquidacion del conirato. La Garantia auténoma de Responsabilidad Civil
Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacion contractual.

Las madificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisorfinterventor, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

D. Seguros adicionales a cargo del CONSULTOR

El CONSULTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a sus
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONSULTOR para la ejecucion de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la
ejecucion del Contrato, para lo cual celebrara los contratos de seguros
correspondientes.

19 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONSULTOR
y/o un atraso del 5% con relacién al plan detallado de trabajo, el interventor debera
solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al

atraso.
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Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 7% con relacién al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al
CONSULTOR, el interventor debera solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias
habiles siguientes a la radicacién del informe semanal de interventoria donde se
registr6 el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo
correspondiente.

Si en aplicacién del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados yfo subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicion de las sanciones aqui previstas.

20 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta cléusula son apremios al CONSULTOR para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONSULTOR no allega en los
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la
legalizacién del mismo, se causara una multa de cinco (5) salarios minimos
legales mensuales vigentes, por cada dia calendario transcurrido a partir de la
fecha para el cumplimiento de esta obligacién y hasta su completa satisfaccion,
o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la clausula penal por la
gravedad del incumplimiento.

2. Por la utilizacion de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se
causara una multa equivalente a un (1) SMMLYV. Si se evidencia por parte de la
interventorfa que el CONSULTOR continua utilizando software no licenciado el
IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con e! procedimiento
establecido en la norma vigente aplicable.

3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa de

Estudios y Disefios, incluido el ciclo de gestién, aprobacidn, no objecién, aval y
concesion de permisos, autorizaciones o licencias, se causard una multa
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equivalente a uno (1%) por ciento del valor del producto correspondiente, por
cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista para la entrega y
hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si pasaren mas de treinta dias (30)
calendario sin que el CONSULTOR haya cumplido el IDU podra hacer efectiva
la clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

Por no cumplir cualquiera de los productos que se establecen en el PDT
(Cronograma), se causara una multa equivalente a quince (15) SMLMV por
cada dia calendario transcurrido a parir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del Interventor. Si
pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el CONSULTOR haya
cumplido esta obligacion, el IDU podra hacer efectiva la cldusula penal para
cualquier evento indicado en esta clausula.

Si el CONSULTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la
vinculacién del personal puesto a disposicién para la ejecucion del presente
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el
apremio por parte del Interventor, se causara una multa diaria de tres (3)
SMLMV. Estas multas se causaran hasta cuando el CONSULTOR demuestre
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor. Si
transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria.

Muitas por incumplimiento de las obligaciones del componente Ambiental y
SST: Por incumplimiento en la entrega de los productos o cualquiera de las
obligaciones contenidas en el capitulo, de acuerdo a los tiempos establecidos,
o si el CONSULTOR no se allana a corregir el incumplimiento después de
mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que debera incluir un
plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podra imponer una
multa diaria de quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas
muitas se causaran hasta cuando el CONSULTOR demuestre que ha corregido
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren
mas de treinta (30) Dias Calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad
con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En todo caso
debe entenderse que la correccién de los incumplimientos por parte del
CONSULTOR no implica el pago de los valores descontados por concepto del
componente Ambiental y SST.

Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente de Dialogo

Ciudadano y Comunicacién Estratégica: Por incumplimiento en la entrega de
los productos o cualquiera de las obligaciones contenidas en el capitulo, de
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acuerdo a en los tiempos establecidos, y desarrolladas en el Plan de Dialogo
Ciudadano y Comunicacién Estratégica, o si el CONSULTOR no se allana a
corregir el incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del
Interventor (apremio que debera incluir un plazo determinado para subsanar el
incumplimiento), el IDU podra imponer una multa diaria de quince (15) salarios
minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta cuando
el CONSULTOR demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a
satisfaccién del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en
la norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccion de
los incumplimientos por parte del CONSULTOR no implica el pago de los
valores descontados por concepto del companente de Dialogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica.

8. Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contenidas en el
contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o
por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente al uno por mil
(1X1000) del valor total del contrato, por cada dia calendario que transcurra
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta
cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren mas de treinta dias (30)
calendario sin que el CONSULTOR haya cumplido el IDU podra hacer efectiva
la clausula penal para cualguier evento indicado en esta clausula.

La imposicion de la multa atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.

El valor maxime de las multas sefialadas anteriormente, no podra superar el treinta
por ciento (30%) del valor del contrato.

El pago o deduccion de las multas no exonerara al CONSULTOR del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del contrato.

En caso de proceder la imposicion de multas, el CONSULTOR autoriza
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

Los valores de las muitas que estén sefialados en salarios minimos legales mensuales
vigentes se actualizaran, de acuerdo con la variacion del IPC entre el mes de
ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la
misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.
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21 CLAUSULA PENAL.

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el Consultor pagara al IDU, a titulo
de pena pecuniaria como estimacion anticipada de perjuicios, una suma equivalente
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasacion de la
clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicaré el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion
anticipada de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es obice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al CONSULTOR, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el CONSULTOR, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

22 APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo reiacionado con
tramites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades
plblicas, incluidas las empresas de servicios publicos, y prevalecera, frente a
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretacion de las obligaciones
consignadas en los diferentes documentos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los productos de los estudios y disefios,
en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios publicos, se
circunscribiran Unicamente a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes, siempre
y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura.

PARAGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de
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coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribiran al procedimiento
adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

23 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus aparies. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral.

El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONSULTOR declara gue conoce el régimen tributario y la normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de gjecucion de las
actividades de interventoria, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios
previos del contrato objeto de interventoria.

24 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONSULTOR y el IDU con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran
sometidas a a revisién de las paries para buscar un arreglo directo, en un término
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no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueitas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato
las partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor.

En el evento en que las partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del
amigable componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es
crucial para la ejecucién fluida del contrato y el éxito en la entrega de los productos
o servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

25 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo

pactado.

Por mutuo acuerdo de las Partes.

Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del

contrato, sin el consentimiento previo del IDU.

Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del

IDU, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de

la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o

sustituyan.

5. Por la no obtencién de los permisos, licencias y autorizaciones que debid
tramitar el CONSULTOR en la etapa de estudios y disefios.

6. Por las demads causales de terminacion previstas en el ordenamiento
juridico vigente.

>~ wN

26 LIQUIDACION
El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la

expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
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el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, io previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidacion del
Contrato, o las partes no llegan a ninguin acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidario en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podrd ser realizada, de mutuc acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

27 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

28 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podréan suspender el plazo de ejecucion del presente
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés publico
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucion del mismo, siempre
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podra suspender en las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccidn adelantado.
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y econémicamente desde la
estructuracion de su propuesta, en el tramite del correspondiente proceso de
seleccion, por el CONSULTOR.

El acta de suspension debera ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el
CONSULTOR vy el ordenador del gasto.
°Q
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La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan.

Una vez culminado el término de la suspension se entendera automaticamente
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno. En
este sentido, una vez reiniciado el contrato el CONSULTOR debera realizar los
ajustes a las garantias.

29 INDEMNIDAD

El CONSULTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al
IDU, frente a cualesquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos
u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo
paciado en este contrato, éste sera notificado, obligdndose a mantener indemne al
IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una mulita por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucion del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el
IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO. El CONSULTOR se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para [a debida y
cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula, incluira,
ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier
dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores
o subcontratistas del CONSULTOR que no rednan tales requisitos profesionales.
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30 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacién o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningin derecho, ni otorgar ninguna accién a ningdn tercer beneficiario de este
contrato.

31 CESION DEL CONTRATO

El CONSULTOR sélo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Iguaimente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Unidn
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

32 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.
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33 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus
anexos, adendas y documentos de aclaracion; Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato; la propuesta del
CONSULTOR vy las normas legales que lo cobijen.

34 CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR no revelara ninguna informacidn confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDY, salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato judicial
o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccién convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado
en la Clausula de Obligaciones del presente contrato.

Esta informacién confidencial, sea o no de propiedad deil IDU, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios,
informacion tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

Ei CONSULTOR se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccién de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONSULTOR garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al CONSULTOR que la
informacioén ha dejado de ser confidencial.

35 PROPIEDAD INTELECTUAL
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Por virtud del presente contrato el CONSULTOR reconoce que todos los
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el tnico y legitimo titular de tales
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que
las sustituyan o reformen.

36 PATENTES

El CONSULTOR tendra la obligacion de cumplir con la normatividad aplicable en
materia de proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecuciéon del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el
CONSULTOR durante la ejecucién del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONSULTOR.

37 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacién del presente Contrato, con excepcion
de los gque estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONSULTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONSULTOR y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONSULTOR.

38 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, EL CONSULTOR se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
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impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoria.

39 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.

40 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La natificacion que sea enviada por el CONSULTOR debera radicarse en el IDU en
la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONSULTOR de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las paries se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONSULTOR: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direcci6n: Calle 104 B No. 48 - 19
Teléfono: 3386660 Teléfono: 5226512 - 3164728085

Correo electrénico: admon@avial.co

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONSULTOR, con la aceptacion de este contrato, consiente que a través de la
direccion electrénica antes relacionada, el IDU podra efectuar ias comunicaciones
y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo ias
actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electranico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electrénico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
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por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefalada sera notificado por
escrito con una anticipacién no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefnalada.

41 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona a través de la plataforma electrénica SECOP II.
De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicién del registro
presupuestal correspondiente y de la constitucion y presentacion de la garantia
Unica y aprobacién de la misma por la Direccién Técnica de Gestién Contractual del
IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcién. Las Garantias deberan
presentarse al IDU dentro de los tres (3} dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato, en caso de modificacion o correccién de la garantia el
CONSULTOR tendra dos (2) dias habiles para la presentacién del documento para
su aprobacion. Igualmente debera adjuntar la certificacion de cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C., a los
23 DE NOVIEMBRE DE 2020

POR EL IDU, POR EL CONS

S A
JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
Subdirector General de Desarrollo Urbano Representarte Legal

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

Aprobd: Juan Carlas Gonzdlez Visquez- Director Técnico de Gestion Contractual ¢ rf
Revigd: Maria Vives - Asesora- DTGC :
Elabord: Nicolas Barrera Bamos - Abogado DTGC
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