CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4140000-564-2019

Fec_Impresión:
23/11/2020 12:46 PM

CONTRATISTA: DATEXCO COMPANY S.A

NIT 830012785

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR ARIOSTO VALDERRAMA NICHOLLS - 79269947

OBJETO: Realizar estudios de opinión pública para la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C., con el propósito de conocer información de interés de los ciudadanos con respecto al desarrollo de las campañas comunicacionales, políticas públicas, programas y proyectos que adelanta la Administración Distrital, tomando en consideración sus características sociodemográficas.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C., cancelará el valor del contrato en mensualidades vencidas por el valor del número de mediciones debidamente realizadas, previa entrega del informe de análisis correspondiente a la o las mediciones y demás requisitos señalados en el anexo técnico, los cuales deben contar con aprobación del supervisor del contrato y demás requisitos exigidos para el pago. Dichos pagos estarán sujeto a la aprobación del PAC de la entidad.

Nota 1: Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, acompañada de la acreditación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, previa expedición del certificado de recibo a satisfacción de los servicios, suscrito por el supervisor del contrato.

Nota 2: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C. podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C., se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudará dicho plazo.

Nota 3: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
28/03/2019	29/03/2019	20/04/2020			9 mes(es)	1,011,424,500.00 incluido IVA	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52337769	PAOLA ANDREA TOVAR NIÑO - RESPONSABLE PROYECTO DE INVERSION 1143	27/03/2019 - 02/12/2019
C.C. No. 79757957	MARTIN DE JESUS CICUAMIA SUAREZ - RESPONSABLE (E) PROYECTO INVERSION 1143	03/12/2019 - 17/12/2019
C.C. No. 52266086	GLENDA LARIZA MARTINEZ OSORIO - RESPONSABLE PROYECTO DE INVERSIÓN 1143	18/12/2019 -

POLIZAS:

No. 1505002260201 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 29/03/2019 - Aprobada el 29/03/2019
No. 1505002260201 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 10/10/2019 - Aprobada el 24/10/2019
No. 1505002260201 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 29/10/2019 - Aprobada el 09/11/2019
No. 1505002260201 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. - Expedida el 13/03/2020 - Aprobada el 20/11/2020

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
150500226020	29/03/2019	29/03/2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2019	28/06/2020	303,427,350.00
150500226020	29/03/2019	29/03/2019	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/03/2019	28/12/2022	101,142,450.00
150500226020	29/03/2019	29/03/2019	CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2019	28/06/2020	202,284,900.00
150500226020	10/10/2019	24/10/2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2019	28/06/2020	440,614,350.00
150500226020	10/10/2019	24/10/2019	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/03/2019	28/12/2022	146,871,450.00
150500226020	10/10/2019	24/10/2019	CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2019	28/06/2020	293,742,900.00
150500226020	29/10/2019	09/11/2019	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2019	28/06/2020	333,427,350.00
150500226020	29/10/2019	09/11/2019	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/03/2019	28/12/2022	111,142,450.00
150500226020	29/10/2019	09/11/2019	CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2019	28/06/2020	222,284,900.00
150500226020	13/03/2020	20/11/2020	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2019	20/10/2020	415,739,550.00
150500226020	13/03/2020	20/11/2020	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/03/2019	20/04/2023	138,579,850.00
150500226020	13/03/2020	20/11/2020	CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2019	28/09/2020	277,159,700.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
2	Adición	21/10/2019		457,290,000.00	ADICION
1	Modificación	21/10/2019		.00	ANULACION AL REGISTRO PRESUPUESTAL ANTERIOR RADICADO MEDIANTE MEMORANDO 3-2019-30222 EL CUAL SE HACE LA MODIFICACION PARA AJUSTAR EL VALOR DEL CONTRATO YA QUE EL AREA SOLICITA LA JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION NOMBRADA

3	Prorroga	27/12/2019	23 días cale.	.00	PRORROGA 1
4	Adición y Prorroga	20/01/2020	3 mes(es)	274,374,000.00	Adición No. 2 y prórroga No. 2

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,743,088,500.00	1,385,792,139.00	357,290,000.00	6,361.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
694	733	28/03/2019	3311507421143185	2298	27/05/2019	91,458,000.00
				2981	25/06/2019	124,035,256.00
				3643	19/07/2019	91,458,000.00
				4323	22/08/2019	91,458,000.00
				4997	23/09/2019	187,701,500.00
				5723	24/10/2019	407,677,000.00
				6458	02/12/2019	17,574,900.00
				7745	05/02/2020	61,844.00
1728	1828	15/10/2019	3311507421143185	7745	05/02/2020	91,396,156.00
				7941	24/02/2020	8,603,844.00
172	94	20/01/2020	3311507421143185	135	24/02/2020	4,786,556.00
				481	19/03/2020	91,458,000.00
				916	22/04/2020	144,688,928.00
				1874	18/06/2020	33,434,155.00