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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento publico
del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogota,
D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004
del 02 de abril de 2025, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono
3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por JOSE JAVIER SUAREZ
BERNAL, obrando en calidad de SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 79.685.437, nombrado mediante
Resolucion No. 1295 del 24 de julio de 2024, debidamente facultado por la Resolucién de
Delegacién de Funciones No. 1381 del 4 de julio de 2025 de la Direccién General, quien para
todos los efectos se denominara el IDU, y CONSORCIO PREDIOS BOGOTA identificado con
NIT 902.020.475-2, integrado por ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS,
identificado con NIT. 830099423-9 con un porcentaje de participacion del 15%, vy
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS identificado con el NIT 830122801-8, con un
porcentaje de participacién de 85%, con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la CALLE
144 No. 18 A -16, con teléfono 3081580 y/o Celular 3107759234 y direccién de correo
electrénico mysvial2021@gamail.com, representado legalmente por MARIA PAULA FORERO
PRADA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania N° 53.053.101, quien manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no
encontrarse él, ni la sociedad y/o Consorcio y/o Union Temporal] que representa en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitucién Politica, y en el articulo 8°
de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informara inmediatamente al IDU para
los fines a que haya lugar, y que en adelante se denominara el “CONTRATISTA”, hemos
acordado celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se plasma en este escrito, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse al
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, y las normas
vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramit6 el proceso de licitacién publica
N° IDU-LP-SGDU-020-2025 con el objeto de “DEMOLICION, LIMPIEZA,
CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN
ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS -
PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.” con fundamento en los estudios y
documentos previos y del sector elaborados por la Direccion Técnica de
Conservacion de la Infraestructura, segun lo determina el articulo 25, numeral 7, de
la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto
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del IDU, mediante Resolucién N° 3534 del 24 de diciembre de 2025, adjudicé el
proceso No. IDU-LP-SGDU-020-2025, a CONSORCIO PREDIOS BOGOTA, de
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demas
documentosdel proceso de seleccién.

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente
contrato:

(i) CREACION Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA (o sus miembros en caso de
figuras asociativas), ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucién.

(i) CAPACIDAD: ElI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la
capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los
términos de sus estatutos o documento de constitucion de la figura Asociativa y la
ley aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos
y condiciones establecidos en el mismo.

(iii) ACEPTACION CONTRATO: El CONTRATISTA ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del proceso de seleccion hizo los
comentarios y planteé las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la
presentacion de la Oferta determind que los documentos del proceso de seleccién
plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas de las actividades, condiciones, objeto y tipo de obra que
se va a contratar. Declara asi mismo que en virtud del principio de buena fe y los
términos del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica y
demas normas vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes
que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la Oferta consider6 que tales
apartes fueron debidamente aclarados, de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por
lo que ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que
los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento
cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las
obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y demas documentos
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guias y procedimientos
de la Entidad, particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su
cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Que, en consideracién de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se
regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas
de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de1993, en
especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.
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Asi mismo, el Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que
exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes documentos que lo
conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y
documentos de aclaracion; el documento de estudios previos, sus anexos, apéndices, capitulos
y matriz de riesgos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes, procedimientos y guias
vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara lo establecido
en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos y adendas.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente Contrato tendran el significado que se les atribuye y define
en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario institucional. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Los términos definidos en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se
entenderan de acuerdo con el significado sefialado en dicho articulo. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Los términos técnicos que no se
encuentren definidos expresamente en este Contrato tendran los significados que les
correspondan segun la técnica o ciencia respectiva

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la “DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO
QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE
PREDIOS — PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 004 de 2025 dentro de las funciones de la
Subdireccidén Técnica de Gestion de Suelo y Valor estipuladas en el articulo 20, se encuentra
entre otras , la de “Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para recibir los predios adquiridos,
asi como, aquellas requeridas para realizar su entrega a contratistas de vigilancia, demolicion o
consorcios de obra, garantizando la formalidad de dichas actuaciones conforme con los
protocolos de gestion vigentes”. Con el fin de dar cumplimiento a dicha funcién, se hace necesaria
la contratacion del servicio de demolicion, que incluya las actividades de limpieza, retiro de
escombros, entre otros.

Asi mismo, en la actualidad la Direccion Técnica de Predios administra aproximadamente 2224
predios remanentes de obra, para los cuales se debe garantizar su mantenimiento, limpieza,
instalaciéon de cerramiento cuando se requiera y control de roedores, servicios que también
requieren ser contratados.

Las actividades de demolicidn estan sujetas a la entrega de los predios por parte de la
Subdireccién Técnica de Adquisicion Predial, no obstante, las actividades de mantenimiento,
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cerramiento y limpieza se deben ejecutar de forma permanente segun la programacion requerida
por la Subdireccion Técnica de Gestion de Suelo y Valor.

PARAGRAFO: Se precisa que la descripcion técnica, el alcance del proyecto, las
especificaciones, las actividades que debera realizar el contratista, y en general la informacion
que debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo
Técnico, asi como en apéndices técnicos que lo complementan, que hacen parte integral del
presente proceso de seleccion.

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del presente contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos
en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto en el pliego de
condiciones y en la minuta o hasta agotar su presupuesto, lo primero que ocurra. El contrato
podra igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo
estimado establecido, cuando las necesidades del IDU queden completamente satisfechas.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debe realizar la planeacion necesaria para elaborar su
programacion y flujo de inversién en la ejecucion de las obras. Debe contar como minimo con
un (1) frente de obra de demolicion desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de obra
y durante todo el plazo de la fase de ejecucidén, de manera independiente con su maquinaria,
materiales, personal y demas insumos y recursos necesarios para la ejecucién de cada uno de
los frentes del proyecto, no obstante el contratista debera utilizar el numero de frentes
adicionales al minimo requerido para dar cumplimiento al PDT o cronograma, necesarios para
la ejecucion del plazo, facturacién mensual y alcance. Adicionalmente, debe contar como
minimo con un (1) frente de mantenimiento desde el cumplimiento de los requisitos para
inicio de obra y durante todo el plazo de la fase de ejecucién.

PARAGRAFO SEGUNDO: El término aqui fijado para la suscripcién del acta de inicio del
contrato de DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS
ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE
ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE
PREDIOS — PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. debera sujetarse a la iniciacién del
contrato de interventoria, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA y
debe suscribirse de conformidad al Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos”
cédigo MG- CG - 01 V 11 adoptado por la Resolucion 104 de 2025 y lo sefalado en el
presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el tltimo dia del plazo final de ejecucién del contrato
coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer
dia habil siguiente. Esta disposicion no aplicara para la suspension del contrato, solo aplica
para la fecha final de terminacion.

PARAGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a
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mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. El término aqui fijado para la suscripcion del
acta de inicio del contrato de obra, debera sujetarse a la iniciacion del contrato de
INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de acuerdo con las
disposiciones legales y procedimientos establecidos en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por EI CONTRATISTA, éste debera hacer la
peticién de suscripcion del respectivo documento, con una antelacion no menor de DIEZ (10)
DIAS HABILES a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para
ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado
por el INTERVENTOR del contrato. Todas las solicitudes de maodificaciéon elevadas por el
contratista deben ser revisadas y avaladas por el interventor.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacién administrativa
correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del contratista por
su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma
previa a la suscripcién de cualquier modificacion.

Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera prorrogar el plazo
del Contrato para lograr la ejecucion del Proyecto y evitar un dafio o afectacion mayor para el
IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los
costos totales o parciales que se generen por esta prérroga tanto en el Contrato de Obra como
del Contrato de Interventoria, seran por cuenta del Contratista en la proporcion de su
imputabilidad conforme al analisis realizado por el interventor. El valor del pago total o parcial de
la Interventoria se descontara al Contratista en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha
en la que se suscriba la modificacion correspondiente.

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con la imputabilidad definida por el interventor
o con la decisién que eventualmente el IDU adopte en desarrollo de lo previsto en la Clausula
20 podra acudir a los mecanismos de soluciéon de controversias pactados en el presente
contrato, sin perjuicio de su obligacién de dar aplicacion al inciso anterior de la presente clausula.
En caso de que el IDU establezca una imputabilidad diferente a la aplicada para el descuento
sefialado en el inciso anterior, adelantara las gestiones tendientes a la devolucién del valor que
corresponda o realizara los descuentos a que haya lugar, acorde con dicha decision.

Para esto, en la solicitud de modificaciéon respectiva, la Interventoria debera presentar los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la modificacién
solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoria que asumira el
CONTRATISTA, la Interventoria o la Entidad, segun sea el caso.
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CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El valor total del contrato es la suma de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE
MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MI/CTE
($24.520.616.129), que corresponden a 17.225,58 SMLMV para el afio 2025, los cuales se
discriminan de la siguiente manera:

EL VALOR DE COSTOS DIRECTOS DE OBRAS DE DEMOLICION, CERRAMIENTO,
LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO INCLUYE EL VALOR DEL A.l.U. corresponde a la suma de
VEINTIDOS MIL SESENTA'Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA'Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($22.065.764.342).

EL VALOR DE COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA, PLAN DE MANEJO DE
TRAFICO INCLUYE A.LU. corresponde a la suma de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS MCTE ($615.999.040).

EL VALOR DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA corresponde a la suma de MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA 'Y SIETE PESOS MCTE ($1.838.852.747)

PARAGRAFO. PRIMERO: El Valor del contrato es a monto agotable y para efectos de pago se
tendran en cuenta los precios unitarios ofertados por el proponente incluido A.l.U.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores maximos fijos establecidos para: PMT, SST, MANEJO
AMBIENTAL, DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA del contrato, no
podran ser modificados durante la ejecucion de la obra. En caso tal de presentarse mayores
gastos, éstos deberan ser asumidos por el contratista.

PARAGRAFO TERCERO: En caso requerirse items adicionales a los existentes en la base
oficial de Precios Unitarios vigente a la fecha de apertura del proceso, se debera realizar el
procedimiento correspondiente para su inclusion en dicha base de datos para proceder al pago,
segun el procedimiento del Manual de Interventoria y Supervisiéon de Contratos IDU vigente, y
estos deberan quedar debidamente soportados y aprobados por la interventoria y avalados por
el IDU.

PARAGRAFO CUARTO: Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el
valor del impuesto de timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de suscripcion
del contrato y el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025.
El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a
realizar los descuentos correspondientes por este concepto en la proporcion que le corresponde.
Para efectos del impuesto de timbre el presente contrato se entiende con valor indeterminado.

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 533 del Estatuto Tributario, el presente documento
se suscribe por una parte que se encuentra exenta del impuesto de timbre nacional, en razén a
que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- actua como establecimiento publico del orden
distrital. En cumplimiento del articulo 534 del Estatuto Tributario, esta exencién se hace constar
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expresamente en este documento.

PARAGRAFO QUINTO: Con la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA acepta que en el
evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor del presupuesto oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor
del presupuesto oficial.
CLAUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la(s) apropiacion(es)
presupuestal(es) correspondiente(s) y especificamente al(los) siguiente(s) Certificado(s) de
Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la SUBDIRECCION TECNICA DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD del IDU:

NUMERO CDP EXEESE;%N VALOR VALOR A APROPIAR
4919 31/10/2025 $1.647.100.000 $ 1.647.097.092
4920 31/10/2025 $1.449.448.000 $ 1.449.445.441
4921 31/10/2025 $197.652.000 $ 197.651.651

135 2026 $5.538.600.000 $ 5.536.166.090
136 2026 $664.632.000 $ 664.339.931
137 2026 $4.873.968.000 $4.871.826.158
120 2027 $5.077.050.000 $5.077.044.883
121 2027 $609.246.000 $609.245.386
122 2027 $4.467.804.000 $ 4.467.799.497

TOTAL $ 24.520.616.129

CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA de la siguiente manera:

VALOR DE LAS OBRAS DE DEMOLICION, CERRAMIENTO, ACABADOS, LIMPIEZA,Y
MANTENIMIENTO:

A. ACTIVIDADES A PRECIOS UNITARIOS

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el noventa y cuatro por ciento (94%) del valor total del
acta mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales
de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por parte del
INTERVENTOR.
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El tres por ciento (3%) del valor de los items ejecutados se cancelara una vez se suscriba el
Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccién por parte del INTERVENTOR.

El tres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de Liquidacién del
contrato.

Nota: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestién Contractual del IDU
vigentes durante la ejecucion del contrato.

B. COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por
el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificacién de cumplimiento de
conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una de las
actividades ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR determinara
si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las
labores establecidas en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A&SST, que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de
obra.

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento que son elaboradas para el componente
de gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los
criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento podran
ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada periodo,
conforme alos lineamientos establecidos en el apéndice Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL
Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento por parte de
éste de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice COMPONENTE
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % %
mensual a Maximo Cumplimiento Avance
facturar = fijo X  fichas de X de
Componente SGAYy seguimiento Obra
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Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo
establecido en la clausula de multas. Si durante la Fase de Ejecucién de Obras no se
desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores
ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que
tales items no se incluiran dentro de la ponderacién, para efectos del pago y valoraciones
de las labores A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA. En tal caso, el valor asignado
sera distribuido proporcionalmente dentro de los items del componente.

C. COMPONENTE  SOCIAL,  DIALOGO CIUDADANOY
COMUNICACION ESTRATEGICA:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores del componente social
desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificacion de
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice DIALOGO CIUDADANO
Y COMUNICACION ESTRATEGICA.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de las
actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR determinara
si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de
las labores establecidas en el Apéndice DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta
mensual de obra.

Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestion social y cada uno de
sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluacién del
cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas
conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada periodo, conforme a
los lineamientos establecidos en el Apéndice DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento, de los
indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA segun el avance de obra, asi:

Valor - Valor X E:A)um limiento X :Z?vance
mensual a maximo lista de de Obra
facturar fijo chequeo

Componente SOCIAL SOCIAL

SOCIAL
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Lo anterior sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo
establecido en la clausula de multas. Si durante la Fase de Ejecucién de Obras no se
desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores
sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que tales
items no se incluiran dentro de la ponderacién, para efectos del pago y valoraciones de las
labores sociales desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de
la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de
los items del componente

D. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de trafico, sefalizaciéon y
desvios desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificacién
de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentara en un sistema de calificacién de
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES
PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de las
actividades de trafico, sefalizacion y desvios ya predeterminadas conforme al cual, el
INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%)o el cien por
ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice F quedeberia haber
cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestién
de trafico, sefalizacion y desvios y cada uno de sus programas en las que se detallan las
actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de
chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR,
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice F -
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y
DESVIOS.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento por parte
de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F -
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y
DESVIOS segun el avance de obra, asi:

Valor mensual a Valor Maximo % Cumplimiento
facturar = fijotransito, X lista dechequeo X % Avance de
Componente sefalizacion y transito, Obra
transito, desvios sefalizacion y
sefalizacion y desvios
desvios

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por
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incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con
lo establecido en la clausula de multas. Si durante la Fase de Ejecucion de Obras no se
desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de trafico,
sefalizacién y desvios, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se
entendera que tales items no se incluiran dentro de la ponderacién, para efectos del pago
y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y
DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de
los items del componente.

Reembolso valor fondo especial para pago de evaluaciéon, seguimiento vy
compensaciones a la autoridad ambiental

Para que el IDU efectue el respectivo reembolso de la suma pagada por el CONTRATISTA a
la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la cuenta de cobro, adjuntando el
original de la respectiva factura o documento equivalente que emita la respectiva entidad
publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado por el IDU
y por la Direccion Técnica de Predios del IDU.

E. AJUSTES

Los ajustes seran discriminados y facturados en las actas mensuales de recibo parcial de
obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte de la interventoria del
contrato.

Ajustes para items a precios unitarios

Los ajustes seran discriminados y facturados en las actas mensuales de recibo parcial de
obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte de la interventoria
del contrato.

Ajustes para otros componentes e item:

Para los demas componentes de los items que contengan mezclas asfalticas, asi como
para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el mes calendario
correspondiente a la ejecucidn de la obra segun el cronograma, de acuerdo con el ICOCIV
del DANE para el grupo CPC 530201. Segun con la siguiente formula:

R=(P-A)x[(lo)=1]
Dénde:
R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a
ajustar.
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A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir el
insumo asfalto del periodo a ajustar.
| = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al
mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucién corresponda con la programacion de obra
aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucién de esta actividad.

= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente
al mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o suspensiones
imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que
esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT- cronograma), el
ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo asfalto, se hara con
base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando
el mes calendario que presente el menor indice (I), comprendido entre el mes de ejecucién,
segun el cronograma, y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer
los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones
por fuera de estos rangos.

Teniendo en cuenta que el proceso incluye items relacionados con ensayos de laboratorio,
éstos se encuentran actualizados a precios de la presente vigencia. Para aquellos items ya
incluidos, que se requieran ejecutar en la siguiente vigencia, se debera tomar el precio del
visor vigente para el momento de la ejecucién

F. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad,
el contratista debera elevar la solicitud de gestion de aprobacién de mayores cantidades de
obra ante el interventor quien debera evaluar técnica, legal y econédmicamente la solicitud y
recomendar mediante comunicacién al ordenador del gasto la adopcién de cualquier
decision sobre el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las
mayores cantidades de obra, mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU.
Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno
de ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el contratista debera actualizar la garantia Unica de
cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.

Antes de realizar el tramite descrito el INTERVENTOR debera verificar, que con la
aprobacion de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello
ocurre debera adelantarse el tramite de apropiacidén presupuestal necesario de manera
previa a la aprobacion y ejecuciéon de mayores cantidades de obra.
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G. ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los
documentos del Proceso de Contratacion. EI INTERVENTOR debe justificar por escrito ante
el ordenador del gasto, la necesidad y justificacién de la utilizacion del item dentro del
proyecto. La aprobacion de los items no previstos se realizara de acuerdo con lo sefialado
en los manuales y procedimientos de la entidad.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacién contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del contrato, se
debera tramitar la adicién correspondiente, para la cual debera atenderse el limite previsto
en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y en los manuales de la entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia unica de
cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado del visor
de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los items
no incluidos que puedan surgir en la ejecucion del contrato. Para la definicidn del precio de
los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se tomara el valor que consigne el visor
de precios IDU al momento de la autorizaciéon de la inclusion de los referidos items. La
incorporacion de cualquiera de los items relacionados en el visor de precios IDU se debera
realizar de acuerdo con el tramite sefialado en los manuales y procedimientos del IDU.

H) AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E
ITEMS NO PREVISTOS

Las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos, solo podran ser ejecutadas por el
Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobacién del Interventor. Lo anterior
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision
de Contratos vigente durante la ejecucion del Contrato.

En caso que el Contratista y la Interventoria identifiguen la necesidad de ejecucién de
Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para cumplir con las metas
fisicas, deberan remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra solicitadas,
incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su
respectiva justificacion y aprobacién por parte de la Interventoria.

El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoria, junto con su equipo de apoyo,
debera evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobacién o rechazo al ordenador del
gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No
Previstos, se procedera a la suscripcidon del acta correspondiente por parte del interventor,
supervisor del contrato de Interventoria y ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion de las
Mayores Cantidades de Obras e Iltems de Obra No Previstos excedan el valor actual del
Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si no es aprobada
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la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informara a la Interventoria o al
Contratista, sino existe la Interventoria, para que ésta determine el paso a seguir en funcién
al tipo de Contrato y las metas fisicas asociadas al mismo.

En ningun caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto obras
ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucion, con aprobacion de la
Interventoria, del IDU y con la suscripcién del acta correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento descrito. Tampoco se incluiran obras ejecutadas por el Contratista, cuando
la ejecucién de las mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos sélo podran
ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento anteriormente
descrito, de manera previa a su ejecucion haya aprobado la realizacién de dichas Mayores
Cantidades de Obra e items de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio del IDU.

Se entendera que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por razones
imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse
a éstas, por indebida aplicacién de procedimientos de construccion y/o de control de calidad,
utilizacion de materiales inadecuados (cuando no cumplan con las Especificaciones de
Redes de Servicios Publicos, las condiciones técnicas establecidas por el Contratista en
sus estudios y/o disefios o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de la técnica
y las mejores practicas usuales para proyectos similares, sean exigibles).

En todo caso, la inclusion de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No
Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la
aceptacion definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en
cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, podra corregirse cualquiera de las
Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra, que hayan sido
equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista.

Las Mayores Cantidades De Obras deberan ajustarse a lo dispuesto en el Manual de
Interventoria y/o supervisién de contratos del IDU, vigente durante la ejecucién del Contrato.

En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos,
el Contratista las cuantificara en actas de mayores cantidades, las cuales haran parte del
Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra; pero solo seran objeto de valoracién y facturacion
las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos que se generen, por causas
no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que las Mayores Cantidades de Obras e items de
Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcciéon de
las Obras y la obtencién de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos.

PARAGRAFO: FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E ITEMS NO
PREVISTOS
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Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los items no previstos seran
pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera:

Las mayores cantidades de obras o los items de obra no previstos se pagaran por precios
unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con las ESP (en
caso de existir), revision, aceptacion, y recibo a satisfaccion por parte de la interventoria.

Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las remuneraciones por
concepto de mayores cantidades de obras e items de obra no previstos incluido el AlU,
debidamente aprobada, se realizara una retencion del 6% del valor facturado, antes de
retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrara al CONTRATISTA conforme lo previsto
en la minuta del contrato.

Nota 1: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de items de obra no previstos,
se haran efectivos unicamente cuando las actividades superen el valor estimado para ejecutar
las actividades de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA con la suscripcion del contrato, acepta que en
el evento que los valores a pagar tengan centavos, éstos se ajusten o aproximen al peso, ya
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin
que sobrepase el valor total del contrato, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho
valor en el ultimo pago.

Para proceder al pago, el Contratista debera anexar los documentos o certificaciones
descritos en la minuta del contrato, los cuales deberan ser aprobados por el Interventor y
avalados por el IDU, de conformidad con el procedimiento correspondiente.

PARAGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA acepta que
los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el
CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

i. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos
en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

ii. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del
contrato.

iii. Presentar la certificacion de aprobacién por parte del INTERVENTOR, de
la entregade los insumos para los informes mensuales que realiza el
INTERVENTOR, hasta el periodo anterior a la facturacion. Para el ultimo
pago deben estar aprobados todoslos insumos entregados para los
informes mensuales que realiza el INTERVENTORYy el informe final.

iv. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su
defecto, del Contador Publico, en relacién con el cumplimiento del pago
de la Contribucién al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la
Industria de la Construccién (FIC),en la cual se indique el valor base,
numero de trabajadores y la contribucion pagada. Lo anterior de
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conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto083
de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449
de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y
demas normativavigente.

v. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, Ila
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando aplique o por el
representante legal sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales
y de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del
CONTRATISTA, en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental
y de SST y en el Manual de Interventoria y/o Supervisiéon deContratos del
IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.

vi. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento
de presentacidén de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos
que los modifiqueno sustituyan.

vii. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite parael pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas
por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.L.U. ES EL 30.62%.

PARAGRAFO TERCERO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el
INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos de terceros.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATISTA debera facturar discriminando el valor por cada
una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar la(s) localidad (es) donde
se ejecute la obra de no corresponder con alguna via descrita en el POT, para lo cualdebera
diligenciar los Anexos de Distribucién de Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF037, loscuales
deberan coincidir con el valor bruto total facturado. Asi mismo, el CONTRATISTA debera
emitir una Factura por cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a
las Ventas.

PARAGRAFO QUINTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, el CONTRATISTA
abrird una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporacién afiliado al Sistema
Automatico de Pagos SAP, y presentara la certificacién que asi lo acredite, a efecto de dar
cumplimiento a la Circular Numero 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de
Bogota, cuya copia le sera entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli
establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporacién afiliados al
sistema SAP, bastara que presente la certificacidon respectiva.

PARAGRAFO SEXTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago
que trata esta clausula, corresponde a la ejecucién de la meta fisica del contrato.
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CLAUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del
personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de
calidad interno del CONTRATISTA, costos asociados al desarrollo de actividades desoporte
y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 11 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONTRATISTA
indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacién de la orden de pago debidamente
elaborada, documentada incluyendo todos los anexos exigidos por el Instituto para su
radicacién y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas
pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la
tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base
en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto
1082 de 2015.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente
contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de condiciones,
anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del
CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU,
vigentes durante la ejecuciéon del contrato y todas aquellas obligaciones que, sin estar
contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto contractual, el
CONTRATISTA tendra las siguientes:

12.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta
naturaleza.

4. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos

en el presente Contrato.
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5.
6.

10.

11.

12.

13.

14.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas especificas técnicas
vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economia,
eficiencia, celeridad y calidad.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién, peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestion y respuesta a requerimientos
recibidos de autoridades administrativas u o6rganos, instancias de control y
ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA reciba el requerimiento debera
remitirlo de inmediato al IDU y a el INTERVENTOR con el fin de que el IDU
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los
marcos legales vigentes.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa del IDU,
informacion que NO sea considerada publica, tal como la relativa a documentos en
proceso de elaboracién, que contengan informacidn preliminar y no definitiva.
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la
ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.
Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y
asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que vincule para la ejecucion del contrato, pagos que deberan
ser consecuentes con su oferta econdémica. Igualmente, asumira el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacion suscrita
por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal que acredite que se
encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a su cargo,
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la
ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera
remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado por la
interventoria

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo,
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo
del objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Condiciones, el Estudio Previo, las adendas, anexos
y apéndices, asi como en su oferta.

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo

establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informaciéon sobre la
ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16. Advertir al INTERVENTOR vy al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccién

u omisiéon que encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del
IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por
escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobacién del
interventor y posterior suscripcion del IDU en caso de ser necesarias.

Advertir al INTERVENTOR vy al IDU de manera inmediata, cualquier error que se
encuentre en los Estudios y Disefios para proceder de conformidad con lo previsto
en el presente contrato en cuanto a su correccion.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el
cual se dictan disposiciones para la implementacién del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el Decreto 1075 de 2015
y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera
responsabilidad del CONTRATISTA tanto la vinculacién del personal como
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucién del contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de
accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. EI CONTRATISTA debera
dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de proteccién
personal necesarios para la ejecucién de las labores propias del contrato.

Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro del
plazo de ejecuciéon del contrato, solo para aquellas situaciones en las que por virtud
del presente contrato o de los Manuales o Guias del IDU se requieran.

Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR vy/o el IDU, las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién del presente contrato.
Presentar a la interventoria todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato,
documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU
vigentes durante la ejecucion del presente contrato, los cuales estaran a disposicién
del IDU en medios digitales.

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del
procedimiento fijjado en la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se
cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacién de la normativa
vigente.

Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por la
interventoria o el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.
Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable, igualmente
su reprogramacién debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada por el
INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo técnico separable. El
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de incumplimiento,
corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera inmediata los correctivos
necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucién prevista, presentar
de inmediato a el INTERVENTOR para su estudio y aprobacién el plan de
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27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

contingencia.

Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del proceso de
seleccioén.

Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad para su
proyeccion en los sitios objeto de intervenciéon cuando aplique.

Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar items
no previstos 0 mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo del tramite
presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de supervision e
Interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso de

seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del

contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de

la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de

presentacion de la oferta.

Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del CONTRATISTA,

el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su

pertenencia o no a un grupo empresarial.

Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o

condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra el CONTRATISTA o sus

representantes legales.

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad

extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o

financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o

accionistas.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,

econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién

del Contrato

Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros

establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del IDU.

Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del contrato, de

conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la Circular

013 de 2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer, garantizando que la

vinculacién se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales

aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA, debera adjuntar en el informe mensual

correspondiente, manifestacién bajo juramento del Representante legal y del Revisor

Fiscal, sobre la contratacion de las mujeres durante el periodo de ejecucién del contrato

en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento de esta obligacién,
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se respetara en todo momento la autodeterminaciéon y el autorreconocimiento de
género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo criterio de
identidad. El documento de identidad ciudadana no sera exigido como elemento para
comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestacién de género
no necesariamente debe corresponder con el hombre o sexo que aparece en el
documento.

42. El CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso
sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en género en el
marco de la ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual
y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

43. El CONTRATISTA debera garantizar el registro de las mujeres que potencialmente
seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020, en
la plataforma de informacién que disponga la Agencia Publica de Empleo del Distrito
“Bogota Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y
realizar su respectivo perfilamiento laboral.

44, Cumplir con la provisidon de bienes o servicios por parte de poblaciéon en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigente en los
términos del Decreto 1860 de 2021 (Si aplica)"

12.2 OBLIGACIONES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA PARA
EL DESARROLLO URBANO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisidn e Interventoria debera cumplir
las siguientes obligaciones:

1. Elaborar y presentar los documentos metodolédgicos y cronograma de la ejecuciénde
las actividades y productos del componente social, con el fin de remitir al
INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Elaborar y presentar la informacién correspondiente al area de influencia del proyecto
de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacion al
INTERVENTOR para su revisién y aprobacién.

3. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al diagnostico socioecondmicoy
cultural del proyecto, asi como remitir la informaciéon al INTERVENTOR para su
revision y aprobacion.

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los
mismos, y enviarlos al INTERVENTOR.

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato
con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en el area de influencia
del proyecto y entregarlas previamente al INTERVENTOR y al IDU para su revisiéon y
aprobacién, con el objetivo de realizar los simulacros previos a las reuniones.

6. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas a asistir
y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el area de influencia
del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU,
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con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de
Atencion al Ciudadano.

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento dela
suscripcion del contrato, toda la informacion solicitada del componente social enlos
tiempos requeridos, durante la ejecucién del contrato.

9. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcion del contrato.

10. Elaborar y presentar el Plan de didlogo ciudadano y comunicacién estratégica, con su
respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su aprobacion.

11. Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los proyectos.

12. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU,
.con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina
de Atencién al Ciudadano.

13. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento dela
suscripcion del contrato, toda la informacion solicitada del componente social en los
tiempos requeridos, durante la ejecucién del contrato.

14. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcion del contrato.

15. Durante la ejecucién del contrato se debe garantizar canales de informacién,
comunicacion y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion de todas
las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

16. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de divulgacién del
contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de Comunicaciones
del IDU.

17. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas en asistir
y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el contrato.

18. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la informacién de las actividadesy
gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de didlogo ciudadano y
comunicacion estratégica.

19. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo establecido
en el manual de interventoria vigente.

20. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe finalde
gestion social de interventoria y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.
21.Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion de todas

las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

12.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera cumplir
las siguientes obligaciones:

1. Ajustar y obtener la aprobaciéon del INTERVENTOR e implementar los estudios
ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran de acuerdo
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conlo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y
normatividadvigente.

2. Ajustar y obtener la aprobacion del INTERVENTOR e implementar los capitulos o
anexos requeridos para la implementacién de cada uno de los programas
establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes
enel momento de la ejecucion del presente contrato para el CONTRATISTA e
INTERVENTOR.

3. Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario forestal para
la aprobacion respectiva.

4. Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo
que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

12.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)

1. Proteger y conservar los Bienes de Interés Cultural —BIC- localizados en el area del
proyecto.

2. Realizar la socializacion e integracidon del proyecto, con la comunidad y propietarios
de los Bienes de Interés Cultural —BIC-.

3. Realizar y actualizar los proyectos de intervencién en los bienes de interés cultural,
garantizando su proteccién y conservacion en cumplimiento de las normas urbanas
y patrimoniales.

4. Gestionar y obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de Interés
Cultural —=BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccién que sean necesarias,
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucién de informacién y
gestion ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del Distrito y la
Nacion, en los términos sefalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de
2015, el Decreto Distrital 070 de 2015 y demas normas que regulan la materia.

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 2015,
en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la materia.

12.5 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1. Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y
propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia,
celeridad y calidad.

2. Realizar durante la ejecucién de la obra los ajustes o modificaciones a los Estudios
y Disefios que sean necesarias, a su costo y riesgo, en el evento de identificar
situaciones de cualquier indole que impliquen eventuales demoras o imposibiliten la
ejecucion de las actividades de construccion.

3. Los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios de que trata el numeral
anterior, deberan ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR de
manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la ejecucién de las
obras. En un plazo de cinco (5) dias habiles, el INTERVENTOR los revisara y
aprobara o realizara las observaciones que considere pertinentes para que el
CONTRATISTA tome los correctivos correspondientes. No se tramitaran pagos
adicionales por este concepto.
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4. En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios involucren
la aprobacién por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA debera cumplir con las
obligaciones asociadas al ciclo de gestion, aprobacién, no objecion, aval de
productos y concesion de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el
Manual de Interventoria y/o Supervisién de contratos.

5. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente
el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias
topograficas establecidas, su proteccidn, traslado o reposicidn cuando sea
necesario.

6. Proponer para aprobacién del INTERVENTOR las posibles soluciones a cualquier
inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra respecto de los
estudios y disefios.

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el
INTERVENTOR Yy sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones
y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el Acta de
seguimiento al contrato.

8. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotograficos y filmicos que
evidencien el progreso de la intervencion realizada a través del contrato. El registro
fotografico y filmico debera realizarse minimo semanalmente e incluir en el mismo,
minimo tres (3) fotografias siempre desde el mismo punto.

9. Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el uso
adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la Interventoria para su estudio y
aprobacién el plan de contingencia.

10. Implementar el Plan de Manejo de Trafico aprobado por la SDM.

11. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccién de Ensayos de Laboratorio.

12. Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen desarrollo
de la obra.

13. Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la
elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales.

14. Implementar la sefializacién de manera permanente, considerando sefiales de
prohibicion y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como para los
frentes de trabajo.

15. Implementar la sefializaciéon y demarcacion requerida, antes de iniciar cualquier tipo
de actividad.

16. Implementar la sefializacién adicional solicitada por la Interventoria y/o el IDU, de
acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.

17. Implementar la sefalizacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacién
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.

18. Garantizar que las areas de trabajo se encuentren completamente aisladas de
peatones y vehiculos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para
el transito de los trabajadores y el personal involucrado.

19. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion, las actas de
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recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de
Interventoria y/o Supervision del Contratos del IDU.

20. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
INTERVENTOR la visita de inspeccidn detallada, para verificar el estado final de las
obras. EI CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas respectivos.

21. Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo con
laguia Sistema de Informaciéon Geografica y/o aplicativos dispuestos por el IDU
para tal fin, teniendo en cuenta la Guia Metodolégica para la recoleccién de
informacion y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio
publico y puentes.

22. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra, conforme a
los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecucion del contrato, una vez se
hayan atendido las no conformidades encontradas.

23. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracién del Informe
de seguimiento de la garantia unica.

24. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracién del Informe
final de interventoria de obra.

25. Retirar la sefalizacién temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios e
implementar la sefializaciéon y demarcacion de pavimentos definitiva para la obra y
para las vias utilizadas como desvios.

26. Disponer de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios para la
iniciacion y ejecucién de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas
previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoria.

PARAGRAFO: En atencién a que el CONTRATISTA con la celebracion del contrato aceptd
los estudios y disefios entregados por el IDU, las partes entienden y aceptan que con la
suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Ejecucién de Obras se reconoce la inexistencia
de yerros técnicos en los estudios y disefos.

12.7 OBLIGACIONES EN MATERIA DE  VINCULACION DE
POBLACION VULNERABLE:

Atendiendo al analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento
hecho en la propuesta, el CONTRATISTA debera vincular recurso humano proveniente de
la POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001
de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello debera seleccionar personas que
cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de la
poblacién beneficiaria que administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econdmico. De no
existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizd la consulta. El
CONTRATISTA debera presentar al IDU, con aval del INTERVENTOR, los contratos que
acrediten la vinculacion del personal de nivel operativo proveniente de la poblacion
vulnerable.
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12.8 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN

10.

11.

EL TRABAJO

Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculacion del personal aprobado
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros)
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcidén del acta de inicio de
la fase de ejecuciéon de obras. En el evento que haya modificaciones del personal
aprobado durante la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debera remitir al
INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a su aprobacion, tales
documentos.

Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional
aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del
contrato, segun los requerimientos contractuales y demas normas, manteniéndolo
actualizado durante la ejecucién del contrato y de acuerdo con la dinamica constructiva
del proyecto.

Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucion de
las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos
seran suministrados por la Interventoria al inicio de este contrato.

Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y en el Manual
de Interventoria y Supervision.

Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o programas
constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO.
Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del periodo de obra inmediatamente
anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario después del corte, el cual debe
contener todos los insumos necesarios para la elaboracion del informe mensual MA-
SST del INTERVENTOR, segun los requerimientos contractuales y demas normas.
Informar al INTERVENTOR de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.

Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante la
ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el
INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes actas
generadas de dichas visitas.

Adjuntar mensualmente Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun
aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa
vigente al momento de inicio del contrato. Esta certificacion debera aportarse con
relacion a cada SUBCONTRATISTA vinculado por el CONTRATISTA.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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10.

12.8.1 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)

Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del proyecto

Realizar la socializacion e integracién del proyecto, con la comunidad y propietarios de
los bienes de interés cultural.

Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervencion en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccion y conservaciéon en cumplimiento de las normas
urbanas y patrimoniales.

Obtener las autorizaciones de intervencién para los Bienes de Interés Cultural —BIC-,
asi como la respectiva Licencia de Construccidn que sean necesarias, en los tiempos
establecidos por el IDU, realizando la consecucion de informacién y gestién ante las
Entidades competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nacién, en los términos
sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070
de 2015 y demas normas que regulan la materia.

Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la finalizacién de
las obras con los respectivos soportes.

Garantizar la ejecucién de las obras en los bienes de interés cultural, actuando
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando que las
obras en BIC no afecten el avance general de la obra contratada.

12.8.2 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

Contar con la aprobacion de los planes de manejo de trafico por parte de la Secretaria
Distrital de Movilidad durante la ejecucién del contrato.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el INTERVENTOR vy los delegados de las diferentes ESP.

Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa
verificacién en terreno.

Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoria, la constancia de ejecucion de
maniobra.

Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos, para
efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

Informar al INTERVENTOR sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las ESP y
suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a
la ocurrencia del suceso.

Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes distritales
competentes y suscribir el documento correspondiente.

Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con
Entidades Distritales.

Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le
sean imputables.

Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR vy el delegado de cada una de las ESP, el
Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM.

28




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU- 1618- DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

ALCALDIA MAYOR

Y CONSORCIO PREDIOS BOGOTA. BOGOTA D.C.

DESARROLLO URBANO

11.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice C y
en la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02.

12.8.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas para la ejecucién de obra, y las consignadas en el Manual de
Supervision e Interventoria, el CONTRATISTA debera cumplir lo siguiente:

1.

10.

11.

12.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestién SST-MA publicados en la
pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten
los mismos. EI INTERVENTOR o el IDU podran en cualquier momento solicitar soportes
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion SST-MA. En caso de
actualizacién, inclusién o exclusion de formatos publicados, el IDU sera auténomo en
decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir
con lo dispuesto por la entidad.

Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST del
pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el trabajo
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la
salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso de ser
requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes ambientales
vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones.
Presentar el respectivo protocolo para la realizacidon del monitoreo aprobado por el
INTERVENTOR.

Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del contrato los permisos, lineamientos y/o
solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental
competente requiera, asi como la informacién y/o documentacion que sea necesaria
para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el
desarrollo del objeto del Contrato.

Brindar al INTERVENTOR vy al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos
ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se encuentran
en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados en la fase
de ejecucion de obras del proyecto segun aplique (incluye planos, memoria técnica y
formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan Detallado de Trabajo)
aprobado por el INTERVENTOR.

Realizar la Identificacion, descripcidn y cuantificacién de las zonas verdes susceptibles
de afectacion por el proyecto.

Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de
influencia del proyecto.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestacién de
servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico, notificacion de
derecho a examen de retiro o de egreso, notificacidn de riesgos y certificado de las
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido
contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizé la induccion

al personal.

Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por el
INTERVENTOR y/o el IDU durante el transcurso del contrato.

Elaborar segun la normativa vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el
Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre
trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros)

Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de cargas
y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo requerido.
Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacién de Riesgo segun
evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de
apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato de conformidad con la
normatividad vigente aplicable.

Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacion que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los
documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones.

12.10 OOBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria, el CONTRATISTA
tendra las siguientes obligaciones:

1.

Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social para el proyecto y levantar
los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido
en la Politica de gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia de gestion social
para el desarrollo urbano sostenible del IDU versién vigente, o el documento que haga
sus veces.

Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias y
estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de decisiéon
frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU versién vigente, o
el documento que haga sus veces o el documento que la reemplace.

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3) Instructivo de clasificaciéon
de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestion de PQRS, adoptados
por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecucién del contrato.

30




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU- 1618- DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Y CONSORCIO PREDIOS BOGOTA. D ne OR

DESARROLLO URBANO

12.8.4 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y
utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios
para la ejecucioén de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de
terminaciéon del mismo. De acuerdo con lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a lo
siguiente:

12.8.4.1 Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacién del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones,
controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de
Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del
proyecto por esteaspecto sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA.

12.8.4.2 Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados,
para la ejecucion del contrato.

12.8.4.3 La utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONTRATISTA
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las mismas.

12.8.4.4 Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona
designada porellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas
utilizados parala ejecucion del contrato, y el CONTRATISTA debera proporcionar todas
las facilidadesy toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de
inspeccion y vigilancia.

12.8.4.5 En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y SUBCONTRATISTAS estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier
dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales
empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara responsable frente a
éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por concepto de cualquier
reclamacion.

12.8.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto
del contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es el unico
responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las disposiciones
legales sobre la contratacion y remuneracién de personal colombiano y extranjero, y con
aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo
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1. El CONTRATISTA debera contar con la aprobacién del personal requerido para
adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente contrato y los
documentos que lo integran. Para lo anterior debera entregar, al INTERVENTOR la
documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacién.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del contrato y para el cabal cumplimiento de sus
obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo requerido que
cumpla con la formaciéon académica, experiencia general, experiencia especifica, y
demas términos descritos en el Anexo sobre Informacion del Personal del Proyecto, en
el pliego de condiciones, sus anexos y demas documentos que integran el proceso, la
oferta presentada y el presente contrato.

3. EICONTRATISTA soélo podra sustituir el personal minimo requerido, con la autorizacion
previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, siempre y cuando el personal que lo
reemplace cumpla con las mismas o0 mejores condiciones previstas en el Anexo sobre
Informacién del Personal del pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucién de del contrato
para la elaboracién y seguimiento de los productos SST.

5. El personal minimo exigido en el proceso de seleccidbn debe estar vinculado
permanentemente durante la ejecucién del contrato en los términos del proceso de
seleccion, en aquellos casos que el contratista quiera vincular personal adicional al
minimo requerido, los costos adicionales generados, seran asumidos por su cuenta y
riesgo, sin que haya lugar a reclamacién alguna a la entidad por este particular en
materia presupuestal. En todo caso este personal adicional debe ser cobijado por todas
las medidas de SST, dotandolo de los insumos necesarios para el desarrollo de sus
actividades.

6. El incumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los términos
previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacién del Personal del
pliego de condiciones o los demas documentos que integran el contrato, implicara el
inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo

ElI CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el personal
minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales
del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacién efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran
contar con la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el permiso temporal,
entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio de sus
actividades.
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Si durante la ejecucion del contrato se presentan modificaciones en la plantilla de
personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera allegar las
hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el INTERVENTOR dentro de
los términos contractuales, el cual debera cumplir con las mismas o mejores condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal, del pliego de condiciones y
demas documentos del proceso.

c. Actuacion del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR, debera estar
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o supervisor
cualquier asunto relativo a la ejecucion de este contrato, de acuerdo con las clausulas aqui
previstas.
d. Inexistencia de relacion laboral entre el IDU y el CONTRATISTA o su
personal

Este contrato es de naturaleza Estatal regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutara el presente
contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de seleccion. Entre
el CONTRATISTA, el personal que éste contrate y el IDU no existe, no existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con
la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el
articulo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona juridica y la Ley 828 de 2003 en caso de
que sea persona natural y el articulo 23 de la Ley 1160 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del
pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual
expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en
los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucion
de este contrato.

e. Subcontratos

ElI CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
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subcontratada. No obstante, el CONTRATISTA continuara siendo el unico responsable ante
el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. EI CONTRATISTA es el unico
responsable ante el IDU de la celebracion de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva
el derecho a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los) SUBCONTRATISTA(s) cuando, a
su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion
de las actividades subcontratadas.

La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por parte del
IDU con la suscripcion del presente contrato.

12.8.6 OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervisiéon deContratos
del IDU vigente durante la ejecucion del presente contrato, el CONTRATISTA debera
presentar al INTERVENTOR vy al IDU el Plan Detallado de Trabajo (PDT Cronograma) del
contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe presentarse por capitulos,
subcapitulos, items e igualmente, de manera detallada por actividades y/o subproductos,
que permita dar cumplimiento a los términos de este contrato,los pliegos de condiciones,
capitulos, anexos y demas documentos del proceso, el cual debera contener como minimo
los elementos establecidos en la guia de entrega de productos del IDU y que le apliquen al
proyecto con la normativa vigente.

El INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT
Cronograma) dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a que haya sido entregadopor el
CONTRATISTA. Las observaciones del INTERVENTOR deberan ser atendidas por el
CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDTCronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se entendera
aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se entiende aprobado el
PDT, dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo establecido en el parrafo
anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de la ejecucién del contrato
en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan que el PDT no permite cumplir con las
obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al CONTRATISTA la correccién del
Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual debera ser ajustado y entregadoen
un plazo maximo de dos (2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimientodel
IDU y/o del INTERVENTOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y productos

de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las obligaciones para
su cumplimiento.
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Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto cumplimiento
en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado
de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecuciéon del contrato, asi como en los porcentajes
establecidos en los manuales de la entidad, dara lugar al inicio de los procedimientos
administrativos sancionatorios a que haya lugar.

12.8.7 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA
EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la informaciéon completa de todas las areas
del contrato, requerida para la ejecucién de los informes mensuales y finales, incluyendo
memorias de calculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir acompafiamientos o
conceptos técnicos.

12.9 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacién requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato,
haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior
del IDU, y lo exigido en el presente contrato.

3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del contrato
segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el documento que los modifique, le
sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU.

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar Unicamente en
forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas,
residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guia
de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentacién de
Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato con el INTERVENTOR y el IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la informacion
contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las
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obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente y los manuales de la
entidad.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando el Contratista o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el plazo de
ejecucion sin terminar la obra; o exista grave paralisis de la obra que exijan de la entidad o de
otra autoridad administrativa una intervencion para garantizar la seguridad vial o la movilidad,
el IDU, a partir de la comunicacion de abandono de la obra; o a partir del vencimiento del plazo
de ejecucion del contrato; o de la ocurrencia de la grave paralisis de la obra, sin necesidad de
acto administrativo que lo ordene, tomara posesion de las obras, paralo cual el IDU adelantara
el siguiente procedimiento: a) Citara al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al
Interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que conjuntamente con
el area responsable del contrato, el supervisor del contrato de Interventoria y el equipo de
apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita de verificacion de las obras, de la cual
se levantara un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmara el estado
financiero y de ejecucion del Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se
encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando
los soportes respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello, pero continuara con la
diligencia, culminandola con la expedicién del acta.

Para el momento de la suscripcion del acta, el Contratista debera haber retirado su personal y
todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan incluido en el acta, de
manera que el IDU pueda tomar posesion a partir de esa misma fecha.

A partir del dia calendario siguiente a la firma del acta, iniciara la liquidacion del Contrato por
lo que el Contratista no podra retener ni retirar ningun elemento que se encuentre incluido en
la citada acta, salvo autorizacion expresa del IDU y los eventuales pagos que se le adeuden
s6lo seran efectuados por el IDU contra la suscripcion del Acta de Liquidacion.

Sin perjuicio del inicio de la liquidacién del Contrato y efectuada la toma de posesién el IDU
podra gestionar las contrataciones y demas medidas necesarias para salvaguardar la
infraestructura vial o de espacio publico de la ciudad y para superar las dificultades de
seguridad vial o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesion, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria ni
de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales
correspondientes.

Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a cabalidad el presente
procedimiento y las demas condiciones aqui sefaladas.

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los documentos que
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lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos
previstos en este Contrato

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacion que las autoridades de control y vigilancia del
sector que sean competentes requieran sobre la ejecucidn del presente contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el objeto

de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual
y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control y organizacién del
IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio
de lo anterior, en cada caso particular se tendra en cuenta lo previsto en el presente
contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA.

8. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementaciéon oportuna durante el
desarrollo del contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de

Contratacién.

SROIFS

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de 2011,
quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucién y cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las disposiciones
internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato
y el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente durante la
ejecucion del contrato, sin que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su
responsabilidad. ElI INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con los
estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del contrato,
el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y al
contenido del presente contrato.

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
37




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU- 1618- DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Y CONSORCIO PREDIOS BOGOTA. D ne OR

DESARROLLO URBANO

CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y entidad, a mas tardar dentro de la
semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso en el cual
se remitira por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con el
correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO

La Subdireccion Técnica de Gestidn de Suelo y Valor de la Direccién Técnica de Predios
del IDU sera la dependencia encargada de coordinar yhacer seguimiento al desarrollo
del contrato.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y
EL INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas seran
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia,
su posicién y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU definira el punto en
un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones,
salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual sera
comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de obra e
interventoria, para analizar y tomar la decisién sobre la continuacion de la ejecucién del
contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo con lo
establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigente
durante su ejecucion.

CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos
derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 — Riesgos, asi como los establecidos en
el presente contrato, aceptados con la presentacion de su propuesta. EI CONTRATISTA
acepta y declara que analiz6 los riesgos de la matriz y los establecidos en el presente
contrato y los contempld econdmica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que
se le han distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso
de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento
de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no hara
reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al CONTRATISTA, que
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permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos
previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados
en el contrato.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo sefialado
por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

(iy Pdliza de seguros.
(i)  Patrimonio auténomo
(i) Garantia bancaria

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sélo puede ser amparada mediante
pdliza de seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la pdliza de seguro, estas incorporaran las mismas
coberturas previstas para las pdlizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible afiadir
exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se hagan efectivas.
En todo caso, las garantias bancarias deberan permitir su cobro a primer requerimiento del IDU
una vez ocurrido el siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(a) El Contratista debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las mismas
se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha reposicion debera
hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado
0 asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de una reclamacion.
En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las garantias, el valor de la
reexpedicion (y/o el valor de cualesquiera otros derechos econdémicos a favor del
garante) de las garantias estara a cargo del Contratista.

(b) El Contratista debera mantener las garantias o0 mecanismos de cobertura, en plena
vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y debera pagar los valores
o las primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. El incumplimiento de esta obligacién dara lugar a la imposicién de las
Multas correspondientes y eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si
la Garantia Unica de Cumplimiento no esta vigente.

(c) La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima (o
cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedicibn o mantenimiento,
cuando se trate de garantias diferentes a poélizas de seguro) ni por revocatoria unilateral.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el IDU asi lo determine, con cargo a los
dineros adeudados por el Contratista podra el IDU cancelar las sumas impagadas por
el Contratista por concepto de garantias o sus renovaciones o adiciones, sin que el
garante ni el Contratista puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el
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(d)

(e)

(9

(i)

Contratista acepta el pago referido y el descuento automatico de los valores a él
adeudados.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una péliza de seguros, debera
cumplir estrictamente con lo previsto en la Subseccién 2 de la Seccidén 3, Capitulo 2,
Titulo I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demas articulos del mismo decreto
que le resulten aplicables.

El Contratista debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las garantias o
mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de Cumplimiento que conste
en poliza de seguro. Si no cumpliere con esta obligacién se entendera que ha
incumplido con la obligacion de constituir la péliza o mecanismo de cobertura y por lo
tanto el IDU podra imponer las sanciones a que haya lugar.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Contratista se obliga a obtener una
certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la
que conste que dicha compania conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado
del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificacion del presente
Contrato implica la modificaciéon de las garantias, el Contratista debera enviar al IDU el
original de la modificacion de la péliza o garantia otorgada dentro del plazo que para ello
sefale el IDU, mediante Notificacion.

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Contratista
mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo
de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantia y/o el Contratista, hasta la
liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus efectos, por lo cual en el evento en que
se venza el plazo de la garantia sin que sea posible su renovacion por su emisor y
siempre que se haya dado el aviso de no renovacién de que trata el inciso final del
articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista debera obtener de éste
la certificacion respectiva de su declinacion a la renovacion de la garantia y debera
sustituir a su costo la garantia, por una de las demas clases permitidas, con el alcance,
valor garantizado y vigencia correspondientes.

Las pdlizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compania de seguros
legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal fin; debera estar
debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

Si se trata de garantia bancaria, ésta debera cumplir con los requisitos previstos en el
articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional
(i) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusién.

(iii) Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia Financiera.
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auténomo, se atendera a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.3.1. a2 2.2.1.2.3.3.6. del
Decreto 1082 de 2015.

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en el pago
de la prima, consagrada en el articulo 1068 del Codigo del Comercio, el Contratista
debera presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de todos los seguros
expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la Garantia
Unica de Cumplimiento ya que para ésta opera la norma especial contemplada en el
articulo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 2015.

El Contratista no podra, mediante condicién particular, reducir o modificar el alcance y
las condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de cualquiera de los seguros y
garantias expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si asi lo
solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la aseguradora no modificara la
poéliza y si lo hiciere se tendra por no escrito. Esta condicion constara en las condiciones
particulares de cada uno de los seguros para proceder a su aprobacion.

Las disposiciones expresamente referidas a las pélizas de seguros aplicaran mutatis
mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos otros tipos de
garantias en ningun caso podran ofrecer condiciones menos favorables para el IDU que
las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pélizas de seguros.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse a la
fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir las
modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensién, reinicio, recibo a
satisfaccidn, toma de posesién y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos
de la garantia unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacién del contrato.
La Garantia auténoma de Responsabilidad Civil Extracontractual debera actualizarse
ante cualquier modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por cualquiera de
las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con fundamento en los
hechos ocurridos y debidamente documentados.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, El no restablecimiento
de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
utilizacién del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva cualquiera de las pélizas, el valor del deducible estara a cargo del
CONTRATISTA.
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Aprobacién de las Garantias

(@)

(r)

()

(u)

Dentro de los CINCO (05) Dias habiles contados desde la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Contratista debera entregar la Garantia de Cumplimiento y las
demas garantias que deban ser entregadas conforme a lo sefialado en el presente
Contrato.

El IDU dispondra de tres (3) Dias habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Contratista, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de
entrega de las mismas por parte del Contratista.

Si las Garantias entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos sefialados,
la Entidad Contratante solicitara la correccion de las mismas, la cual debera efectuarse
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes. En caso de que dentro de dicho plazo el
Contratista no entregue las garantias debidamente modificadas a satisfaccién del IDU
o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobara las garantias aportadas por
el Contratista, impondra la Multa correspondiente. Asi mismo, hara exigible la Garantia
de Seriedad de la Propuesta.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante hara
exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o
liquidacion del Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los requisitos
exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podra exigir al Contratista
la correccion, ampliacién o adecuacioén de dichas garantias en el plazo que para el efecto
determine el IDU. La no correccion, ampliacién o adecuacion en el plazo sefialado por el
IDU, asi como el vencimiento y no renovacién de las garantias, le dara derecho al IDU a
imponer la Multa correspondiente y podra declarar la caducidad del Contrato.

22.1. Garantia unica de cumplimiento

ElI CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion de éste, de
conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una Garantia Unica de
Cumplimiento, la cual podra adoptar bajo cualquiera de las modalidades sefialadas en la
normativa vigente. La Garantia Unica de Cumplimiento debera cumplir con las condiciones
y montos de los amparos, previstas en el presente contrato.

22.1.1. Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

22.1.11. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido
en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.
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22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

Clase de Amparo

Porcentaje Asegurado

Vigencia

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Treinta por ciento (30%)
del valor del contrato.

"Desde la aprobacion de la
garantia unica por el
término de duracién del
contrato hasta la
liquidacién.

AMPARO DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

Diez por ciento (10%)
del valor del contrato.

"Desde la aprobacién de la
garantia unica por el
término de duracién del
contrato y tres (3) afios
mas ",

AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA

Treinta por ciento (30%)
del valor del contrato

Cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de
suscripciéon del Acta de
recibo final de las obras por
parte de la Entidad

AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

5% del valor del contrato
SMMLV

"Desde la aprobacion de la
garantia tnica por el
término de duracién del
contrato hasta la
liquidacién.

22.1.1.4. Tomador:

1.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacidn necesaria dentro de la pdliza

1.

Numero y afio del contrato
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2. Objeto del contrato
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

22.1.1.6. Estabilidad de la obray periodo de garantia

El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién.
EI CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afos (5) contados a
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EI CONTRATISTA procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones afectan, o si a juicio de la Entidad existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacion de las reparaciones.

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una pdliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT
899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en
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el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

22.2.1.4. Valor: 5% del valor del contrato

22.2.1.5. Vigencia: Desde la aprobacion de la garantia unica hasta el plazo del contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o SUBCONTRATISTAS
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacidn necesaria dentro de la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

il

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
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La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios
derivados de los dafios que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasion de
la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacién
del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesién de la obra o liquidacion,
segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.
Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del IDU.

22.3. Modificacién y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse a la
fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir las
modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo a
satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos
de la garantia unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacién del contrato.
La Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual debera actualizarse ante cualquier
modificacion contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por cualquiera de
las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con fundamento en los hechos
ocurridos y debidamente documentados.

El CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad. El no restablecimiento de
la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pélizas, el valor del deducible estara
a cargo del CONTRATISTA.

22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a sus
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente Contrato, o
dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el CONTRATISTA para la
ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o circunstancia que pueda
presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual celebrara los contratos de
seguros correspondientes.
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CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. EI CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL CONTRATISTA y/o un
atraso del 5% o superior con relacion al plan detallado de trabajo de la etapa o fase
correspondiente, EL CONTRATISTA debera presentar para aprobaciéon del INTERVENTOR, un
plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso.

Si el INTERVENTOR verifica: i) que EL CONTRATISTA durante la ejecucién del plan de
contingencia no esta cumpliendo las actividades aprobadas en éste, manteniéndose un atraso del
cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma de la etapa o fase por causas
imputables a EL CONTRATISTA o si, ii) vencido el plazo para la ejecucién del plan de
contingencia, EL CONTRATISTA aun no se ha puesto al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del
cronograma de la etapa o fase por causas imputables a EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA
debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, elaborar y remitir el informe de presunto
incumplimiento o su actualizacién, para el inicio o la continuidad de actuaciones administrativas,
de acuerdo con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares, Guias y Procedimientos del
IDU.

Si en aplicacién del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son superados
y/o subsanados, no habra lugar al inicio o continuacién de actuaciones para la imposicidén de las
sanciones aqui previstas.

La aprobacién del plan de contingencia, en ningun caso impedira el inicio de las acciones de
caracter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de facultades excepcionales

CLASULA 25 MULTAS

Las multas alas que se refiere esta clausula son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios,
por lo que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, incluida la clausula penal
pecuniaria, asi como cualquier otra indemnizacién de perjuicios que se defina en sede
administrativa o jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuacién
desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de incumplimiento
parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, tasando su valor bajo
las siguientes reglas:
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1. Siel CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos
necesarios para acreditar los requisitos de ejecucion y las obligaciones previas al acta de
inicio o la no suscripcion del acta de inicio, se causara una multa de 0,0055% del valor del
contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de
esta obligacion y hasta su completa satisfaccion.

2. Por la utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se causara una
multa equivalente a 0,0091% del valor del contrato.

3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase de Diagnéstico
Investigacion, Recopilacion y Anadlisis de informacion y/o Fase de actualizacion, ajuste,
complementacion y/o elaboracién de Estudios y Disefios (incluye aprobaciones de la
interventoria), y/o Fase de Tramites, aprobaciones, permisos y autorizaciones de
Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonizacién con las empresas de
servicios, incluido el ciclo de gestién, aprobacién, no objecion, aval y concesion de
permisos, autorizaciones o licencias, se causara una multa equivalente a 0,0091% del
valor de la Etapa de estudios y disefios, por cada dia calendario que transcurra desde la
fecha prevista para la entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla.

4. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relacion al Plan Detallado
de Trabajo de la etapa en que se encuentre, y el Contratista se abstenga de entregar y
suscribir el plan de contingencia, o, habiéndolo entregado y suscrito incumpla cualquiera
de las actividades o plazos establecidos dentro de este y persista el atraso en un
porcentaje igual o superior al 5%, se causara una multa equivalente a 0,0091, del valor de
la Etapa de estudios y disefios, si el contrato se encuentra en esta etapa o del valor total
del contrato si se encuentra en la etapa de Construccion, por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion.

5. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la
vinculacién del personal, disposicidn de equipos, materiales y demas insumos necesarios
para la ejecucion del contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de
mediar el apremio por parte del supervisor, se causara una multa diaria de 0,0055% del
valor del contrato Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacciéon del Interventor o Supervisor.

6. Multas por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de los componentes;
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Didlogo ciudadano y comunicacion
estratégica, o Plan de Manejo de Transito sefializacién y desvios,: Por no obtener minimo
el 90% en la calificacién de los indicadores de cumplimiento establecidos para cualquiera
de estos componentes, durante tres periodos consecutivos, el IDU podra imponer una
multa diaria de 0,0055% sobre el valor del contrato, hasta cuando el CONTRATISTA
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo obteniendo una calificacién
superior al 90% del componente correspondiente. En todo caso debe entenderse que la
correccion de los incumplimientos por parte del CONTRATISTA no implica el pago de los
valores descontados.
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7. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Informacion al Interventor y/o al IDU: Si el
Contratista no entregare la informacion completa que le solicite el Interventor y/o el IDU,
siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los
plazos y en los términos de cada requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el
plazo remedial que para el efecto le sefialen el Interventor y/o el IDU, segun corresponda,
el IDU podra imponer una multa diaria de 0,0055% sobre el valor del contrato. Estas multas
se causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del Interventor.

8. Se causara multa equivalente a 0,0073% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la
Entidad.

9. Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contenidas en el contrato o
en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo
estipulado, se causara una multa equivalente a 0,0091% sobre el valor del contrato, por
cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas
obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan.

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podra adelantarse por una o varias de las
causales previstas en la presente Clausula. La multa resultante de ese Procedimiento
Administrativo Sancionatorio no podra superar el 1.4% del valor total del contrato.

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco de este
contrato no superaran el 7% del valor total del contrato.
La imposicién de la multa atendera a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la obligacion incumplida.

En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a su favor
adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio
que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto, previo a efectuar las
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso
Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deduccién de la multa exonera al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato

Paragrafo: Para efectos de la tasaciéon de las multas, se tendra en cuenta el valor del contrato,
incluidas sus adiciones, al momento de la citacion a audiencia de inicio del Proceso Administrativo
Sancionatorio.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total
del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA pagara
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al IDU, atitulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del
valor total del contrato. La tasaciéon de la clausula penal atendera criterios de oportunidad,
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la normatividad
vigente.

La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de
perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como clausula penal no es 6bice
para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al CONTRATISTA, del cumplimiento de
sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacién de la clausula penal, el CONTRATISTA, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier
otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se
hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican o
adicionan, para efectos del presente contrato se entiende incorporada dicha normativa,
especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones requeridos por parte
de las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de servicios publicos, y
prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la interpretacién de las
obligaciones consignadas en los diferentes documentos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios publicos se
circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se sujetaran al
procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACION IDU, ESP y
TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las clausulas
del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por
autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como
viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y
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no afectan la interpretacion de su contenido. En general, se da por comprendido el presente
Contrato en forma integral.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este contrato, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte
a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones,
vias de acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

ElI CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normatividad juridica aplicable y,
en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del presente Contrato,
todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios de ejecucién
del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucidn de las actividades de interventoria, los cuales
se incluyeron en los componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
la forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y
estudios previos del contrato objeto de interventoria.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con ocasiéon
de la firma, ejecucioén, interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccidn de lo contencioso administrativo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo de la
amigable composicion, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la
ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a
entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable de todas las
controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:
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a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

c) Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin el
consentimiento previo del IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo cumplimiento del
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo
modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Porlas demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridicovigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU podra declarar la caducidad
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de
1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018, la Ley 548
de 1999 y la demas normatividad vigente aplicable, siguiendo el procedimiento previsto en el
presente contrato.

En la Resolucién que declare la caducidad, se dara por terminado el Contrato y se ordenara
su liquidacién en el estado en que se encuentre.

Conforme lo previsto en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en que el IDU
declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecucion un porcentaje igual o
superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podra contratar al proponente calificado
en el segundo lugar en la Licitacién, previa revision de las condiciones a que haya lugar. Para
lo anterior, el IDU verificara el cumplimiento de los requisitos juridicos y financieros por parte
del proponente calificado en el segundo lugar de la Licitacién, usando para el efecto los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en el porcentaje pendiente de ejecucién

CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del acto administrativo que
ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del
Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato
o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidarlo en forma
unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado; si vencido
el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser
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realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios
siguientes al vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial. Salvo lo previsto
expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no
se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectara la validez,
total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucién del
presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, situaciones de
interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucién del mismo,
siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la presente
minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccidn adelantado. El acta de suspension
debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el CONTRATISTA y el ordenador
del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes
involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspensién, las obligaciones
contenidas en el contrato no seran ejecutadas. Una vez culminado el término establecido
en el acta de suspension se entendera automaticamente reiniciado el plazo del contrato sin
necesidad de suscribir documento alguno, salvo en el evento de que opere la reiniciacion
con antelacion a la fecha anteriormente prevista, evento en el cual se suscribira el acta de
reinicio correspondiente. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el
CONTRATISTA deberarealizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutara el presente
contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el proceso de
seleccién y entre el CONTRATISTA el personal que éste contrate y el IDU no existe ni
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existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos,
laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente contrato, de acuerdo
con laley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU
se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira
integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el CONTRATISTA debera tener afiliado a
dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el
Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa
aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones,
que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en
los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucion
de este contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

EI CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula
3 del presente Contrato. EIl CONTRATISTA es responsable por los dafios que ocasionen
sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus subcontratistas al
IDU en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por darios
especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley.

CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU,
frente a cualquier accién, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de
dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros
o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus
empleados, agentes o subcontratistas en la ejecuciéon de este Contrato o derivadas del
mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra
el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este
contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU, y el CONTRATISTA se
obligara a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los
costos que se generen.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la
autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucién del presente contrato, por hechos que en
los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, el IDU repetira contra
éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su
defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental,
debidamente ejecutoriado, constituira con el presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del
Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula, incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados
a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus
empleados, agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisiéon de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTAque no reunan tales
requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligaciéon o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra interpretarse en el sentido
de crear unarelacion distinta entre las partes a la de la vinculaciéon negocial en los términos
de este contrato. Las partes no pretenden crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accién
a ningun tercer beneficiario de este contrato.

CLAUSULA 40 CESION

EI CONTRATISTA so6lo podra ceder el presente contrato con la autorizacidn previa, expresa
y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos
habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el cesionario se
obligara a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos y con
los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentacion de la oferta y que
fueron objeto de puntaje en la adjudicacién. El IDU podra reservarse las razones que tenga
para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unidén Temporal desee ceder su
participacién en el contrato a un tercero, la nueva conformacién de la Unién Temporal o
Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de
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Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cdodigo de
Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

En caso de inhabilidad sobreviniente se dara aplicacion a lo previsto en la CLAUSULA 50.

En ningun caso, un integrante de un Consorcio o Unién Temporal podra ceder su participacion
a otro integrante del mismo Consorcio o Unién Temporal.

CLAUSULA 41 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y CESION DE
DERECHOS ECONOMICOS:

La cesion de derechos econoémicos futuros y/o cesiones de derechos econdmicos, se realizara
con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del Codigo Civil. Para hacer uso
de esta figura juridica, el Contratista (cedente) debera solicitarla al IDU, cumpliendo con los
procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y requisitos establecidos por la Entidad. La
aceptacion del IDU sera realizada por escrito, y sin perjuicio de ella, el Contratista (cedente) y el
cesionario, aceptan las siguientes condiciones:

a) La cesidon de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econdmicos no impide al
IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los posibles
perjuicios contractuales y/o extracontractuales causados por el Contratista(cedente), ni limita la
imposicidn de multas, ni las declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal
ylo declaratorias de caducidad, ni efectuar los descuentos a que haya lugar en los términos
previstos en el presente Contrato.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que incurra el
Contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u obligaciones, tales como
multas, embargos, hipotecas, impuestos, érdenes judiciales y/o actos administrativos contra los
saldos pendientes de girar al Cesionario.

c) La cesién de derechos econdmicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, esto es, cuando
el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado por el Contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: La radicacion de las solicitudes de cesién de derechos econémicos
futuros y/o cesion de derechos econémicos, no significan la aceptacion de estas por parte de la
entidad y sélo cobraran vigencia una vez el IDU las haya validado y aprobado.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que exista una cesion de derechos econdmicos
futuros o cesidn de derechos econémicos aprobada y aceptada por el IDU en favor de un tercero
cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de medida cautelar o de
cualquier causa imputable al Contratista (cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad
se abstendra de pagar dichas obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo
dispuesto por la autoridad judicial o administrativa.

CLAUSULA 42 INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
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El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, la forma de pago del
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los
recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua,
electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de
pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion,
caracteristicas del trafico automotor de Bogota D.C., incluyendo las categorias vehiculares y las
condiciones de volumen y peso de los vehiculos, el régimen tributario a que estara sometido el
Contratista, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan
afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la
Oferta del Contratista.

Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios de la obra y que ha
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin
perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de
este Contrato. El hecho de que el Contratista no haya obtenido toda la informacion que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista asume la carga de diligencia de efectuar
las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLAUSULA 43 CLAUSULA 43 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTOS DE INTERESES:

Con la suscripcion del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del juramento, que no
se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en
las leyes, que le impidan la celebracion del presente Contrato, ni respecto del contratista, ni
ninguno de los integrantes del consorcio o unién temporal existe conflicto de interés alguno para
la celebracién del presente Contrato.

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el Contratista y/o los
integrantes del consorcio o unién temporal, éstos declaran y garantizan que notificaran
inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente contrato o su participacion en el consorcio
0 union temporal de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, si ello no fuere posible
renunciaran a la ejecucion del Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesién unilateral
establecida en el paragrafo 1 del articulo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por el articulo 6 de
la Ley 2014 de 2019

CLAUSULA 44 SARLAFT

El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes contenidas en la

Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o concordantes y con las disposiciones

contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 1358 de 2020 y en las politicas publicas y
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disposiciones distritales vigentes, expedidas por la Alcaldia Mayor de Bogota, relacionadas con
la prevencion de la opacidad, el soborno, el fraude, la corrupcion administrativa, el Lavado de
Activos, la Financiacién del Terrorismo, la Proliferacién de Armas de Destruccién Masiva y las
faltas a la Etica Pubica.

El Contratista acepta la consulta de que trata las disposiciones sefaladas en la obligacién
anterior, y en especial del articulo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a tratamiento de datos
personales o0 que le sea suministrada por cualquier ciudadano o por las personas naturales,
personas juridicas y/o estructuras societarias sin personeria juridica, que tengan o llegaren a tener
un vinculo contractual, legal, o de cualquier indole con la Entidad.

El Contratista acepta que la Entidad podra, en todo momento, requerir documentacion,
informacion, revelaciones o declaraciones adicionales, que le permitan el conocimiento de la parte
relacionada, un adecuado proceso de debida diligencia, gestidén de alertas y monitoreo; asi como
un reporte a las autoridades de Inspeccion, control y vigilancia competentes, en caso de que se
requiera.

El Contratista acepta que atendera las solicitudes de informacién que eleve la entidad, a través
del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, o de la instancia que
corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que conoce y acepta las consecuencias
de suministrar informacién inconsistente, parcial 0 que no responda con la realidad en la ejecucion
del contrato

CLAUSULA 45 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la jurisdiccion
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo tocante a
las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, debera
renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos de esta
clausula.

CLAUSULA 44 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
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Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién
del contrato.

7. Ellistado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena su
utilizacioén.

En caso de contradiccidén entre alguna estipulacién contenida en la presente minuta y las
Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la aplicaciéon de lo dispuesto
en la minuta.

CLAUSULA 45 CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA no revelara ninguna informacién confidencial que reciba del IDU con
ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo
que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo;
o B) La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda
implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccidon
convocados por el IDU.

8.
9.

La informacién confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacion tributaria,
legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informaciéon confidencial empleando
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados
para proteger su propia documentacion confidencial, de acuerdo con lo establecido por la
legislacién en materia de propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter
personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.
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Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucién del contrato o con su
liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la informacion ha
dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 46 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los documentos de
trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por consiguiente, el
IDU sera el unico y legitimo titular de tales derechos patrimoniales de autor, de conformidad
con lo previsto en la Decisiéon Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993,
o en las normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 47 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacién de cumplir con la normativa aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes
y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la
ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente Seccién. Los
inventos que desarrolle el CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que
sean debidamente patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 48 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y
salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. EI CONTRATISTA debera tomar todas las
medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencién de riesgos durante
la ejecucidn de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales,
de seguridad y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmésfera, el suelo
o los cuerpos del agua. La violacidon de estas normas, se considerara incumplimientograve
del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sinperjuicio
de las demas acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de
orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 49 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la suscripcion,
desarrollo, ejecucién y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la normativa

vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente
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para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato,
que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.

CLAUSULA 50 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos
sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacién, y les impondra la obligaciéon de no ofrecer o
pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal del
INTERVENTOR.

CLAUSULA 51 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad
de Bogota, D.C.

El lugar de ejecucion de obras de demolicién, mantenimiento, limpieza y cerramiento
corresponde a los predios requeridos para los corredores viales sefialados a continuacion:

PROYECTOS

Cable Aéreo San Cristébal
Equipamiento C. Aéreo San Cristobal
Cable Aéreo Potosi

Av. Rincon e interseccién con Boyaca
Av. José Celestino Mutis

Puentes San Agustin

Puente Andes

Av. de las Villas fase |

Puntos Inestables — Taludes

Av. Santa Barbara Ak 19 127 a 134
Av. Jorge Uribe Botero costado oriental
Ak 15 134-170

Av. Contador

Canal Coérdoba

Av. Constitucion de la Av. de las Américas y Av. Alsacia

Intercambiador Calle 80
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‘ Accesos Norte Il — Carrera 7ma ‘

Y los 2224 predios, ubicados en el Distrito Capital de Bogota, que se encuentran en
administracion del Instituto de Desarrollo Urbano y requieren de mantenimiento periddico.

El lugar de ejecucion de los proyectos o zona de influencia es indicativo, el contratista
adjudicatario debera y esta obligado a ejecutar obras por fuera de esta zona, siempre que
sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin que signifique un costo
adicional al contrato.

En todo caso, el IDU podra incluir o excluir bienes inmuebles durante la ejecucién del
contrato de acuerdo a las necesidades y proyectos que se presenten.

CLAUSULA 52 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU en la
direccidn que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacién al IDU
cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la entidad. Cualquier plazo se
empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en el sello de la
radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, reportes
0 comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera hacerse a través
de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Calle 144 No. 18 a-16
Teléfono: 3386660 Teléfono: 3107759234-3081580

Correo electronico: mysvial2021@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el CONTRATISTA
acepta que, a través de la direccion electronica antes relacionada, el IDU podra efectuar las
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato,
incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan
recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) dias
habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrénico,
la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos
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originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacién anteriormente sefialada sera notificado por escrito con
una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara a
operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena
validez si se hacen a la direccién inicialmente sefialada.

CLAUSULA 52 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes y la aceptacion del
mismo a través de la plataforma transaccional SECOP Il. De conformidad con el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion
requiere de la expedicion del registro presupuestal correspondiente y de la constitucién y
presentacion de la garantia unica y aprobacién de la misma por la Direccién Técnica de
Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcion. Las Garantias
deberan presentarse al IDU dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato, en caso de modificacion o correccion de la garantia el
CONTRATISTA tendra tres (3) dias habiles para la presentacién del documento para su
aprobacién. Igualmente debera adjuntar la certificacién de cumplimiento de las obligaciones
laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Para constancia de lo anterior, s la ciudad Bogota, D.C., alos

EL BQNTRATANTE: EL CONTRATISTA:

(

-

MO.Q\D tl.d(} LAY LY Q

JOSH JAVIER SUAREZ BERNAL MARIA PAULA FORERO PRADA
Subgirector General de Desarrollo Urbano Representante
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO PREDIOS BOGOTA

Aprobd: Ivan Sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestién Contractua —
Adriana Del Pilar Collazos- Direccién Técnica de predios =
Lizeth Vega Gutiérrez-Subdireccién Técnica de Gestion de suelo y'valor IQ&I
Revis¢: Nelson Fabian Cepeda Alvarez— Subdireccién Técnica de Gestion de suelo y valorﬁ¢L
Jaime Eduardo Mosquera Subdireccion Técnica de Gestion de suelo y valor
Paola Ortiz M.- Asesora- Direccion Técnica de Gestion Contractual =

Proyect6: Alejandra Pachon Rojas- Abogada- Direccion Técnica de Gestion Contractual L
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