DISCRIMINACIÓN A.U.

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO	$ 39.581.823,86		VALOR EN SMMLV		27,81
DURACIÓN DEL PROYECTO	40	DÍAS	SMMLV	$ 1.423.500,00	
COSTOS ADMINISTRATIVOS	13,00%				

1. PERSONAL POR ADMINISTRACIÓN	Cantidad	Días	Prestaciones	Sal. Básico	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Ingeniero Director						
Ingeniero Residente	1	45	75%	$113.880,00	$0,00	0,00%
Encargado de obra	1		75%	$142.350,00	$0,00	0,00%
Tecnologos						
Auxiliares						
Secretaria						
Comisión de Topografía						0,00%
Celaduría						
Plomero						
Almacenista						
Herramientero						
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO						0,00%
2. MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Valla Informativa						0,00%
Movilización equipos						0,00%
Arrendamientos						
Oficinas, almacen						
Instalación provicional						
Dotación campamento						
Cerramiento provisionales						
TOTAL MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN						0,00%
3. GASTOS GENERALES	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Servicios públicos						
Gastos de representación						
Oficina Principal						
Papelería						
Equipos de computo						
Equipos de comunicación						
Transporte personal obra						

Implemento de aseo						
TOTAL GASTOS GENERALES						0,00%
4. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Estampilla pro cultura						1,50%
Estampilla pro anciano						4,00%
Estampilla pro hospital						1,00%
Estampilla pro deportes						1,50%
Estampilla fondo de seguridad						5,00%
TOTAL GASTOS LEGALES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS						13,00%
					UTILIDADES ESPERADAS	5,00%
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.U	18,00%

Erik Viloria

ERIK DARIO VILORIA CAUSADO
CC: No. 1.040.496.371
R.L. - SUMICONSTRUIR SAS
NIT: 901799014-0

SUMICONSTRUIR S.A.S