DISCRIMINACIÓN A.U.

VALOR COSTO DIRECTO		$ 172.897.259,00	% ADMIN PRESUPUESTO	26,02%
VALOR COSTO TOTAL CD + AIU		$ 226.521.943,69		

COSTOS ADMINISTRATIVOS		VALOR MENSUAL	FP	Salario Base	%Ocup Mes	Meses Dedic.	VALOR PARCIAL	%S/Costos Directos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)		**$ 46.708.380,00**					**$ 21.120.000,00**	**12,22%**	**$ 21.120.000,00**
DIRECTOR DE OBRA		$ 8.250.000		$ 5.000.000	50%	0,00	-	0,00%	$ -
RESIDENTE DE OBRA	1	$ 5.775.000		$ 3.500.000	100%	2,00	11.550.000	6,68%	$ 11.550.000
TECNOLOGO EN SST	1	$ 4.785.000		$ 2.900.000	100%	2,00	9.570.000	5,54%	$ 9.570.000
TOPOGRAFO		$ 5.775.000		$ 3.000.000	100%	0,00	-	0,00%	$ -
CADENERO		$ 2.519.595		$ 1.423.500	100%	0,00	-	0,00%	$ -
SECRETARIA		$ 2.519.595		$ 1.423.500	100%	1,00	-	0,00%	$ -
CONDUCTOR		$ 2.519.595		$ 1.423.500	100%	0,00	-	0,00%	$ -
VIGILANTE		$ 2.519.595		$ 1.423.500	100%	0,00	-	0,00%	$ -
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**Cant.**				**%Utiliz.**	**Meses**	**-**	**0,00%**	**$ -**
ARRENDAMIENTO PLANTA FISICA CON DOTACION DE OFICINA Y BODEGA.		$ 2.450.000			100%	8,00	-	0,00%	$ -
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC	0	$ 1.500.000			100%	1,00	-	0,00%	$ -
SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACIONALES		$ 750.000			100%	1,00	-	0,00%	$ -
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		$ 450.000			100%	1,00	-	0,00%	$ -
Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto Que la toma de cilindros de concreto se realice mínimo una vez por día, o por lo menos una vez por cada 120 m3 de concreto		$ 125.000					-	0,00%	$ -
LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO, GARANTIAS Y POLIZA, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES								**13,80%**	**$ 23.859.821,74**
GARANTIAS, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES					**%**		**VLR TOTAL**		
Estampilla Pro-cultura				1,50%			$ 2.593.459		

SUMICONSTRUIR S.A.S

Estampilla Pro-hospital				1,00%		$	1.728.973		
Estampilla Pro-adulto mayor				4,00%		$	6.915.890		
Estampilla Pro-deporte				1,50%		$	2.593.459		
Fondo de Seguridad				5,00%		$	8.644.863		
Garantias y polizá				0,80%		$	1.383.178		
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)									$ 44.979.821,74
ADMINISTRACIÓN:									
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS								**26,02%**	$ 44.979.822
IMPREVISTOS:									
RESERVA PARA IMPREVISTOS								**0,0%**	$ -
UTILIDAD									
UTILIDAD ESTIMADA								**5,0%**	$ 8.644.863
TOTAL COSTOS INDIRECTOS								**31,02%**	$ 53.624.684,69

Erik Viloria

ERIK DARIO VILORIA CAUSADO
CC: No. 1.040.496.371
R.L. - SUMICONSTRUIR SAS
NIT: 901799014-0

SUMICONSTRUIR S.A.S